

「福山市立松永中学校南棟校舎建具改修工事」の質問に対する回答

2026年（令和8年）5月22日

福山市教育委員会管理部施設課

No.	質 問	回 答	掲載日
1	現状、中東情勢の関係で、資材調達難や価格高騰の影響が出ており、先行きが分からない状況です。見積に際しては開札日の単価で作成しますが、契約締結後の状況で、工期・価格の見直しはお考えでしょうか。	請負代金額の変更は、福山市建設工事請負契約約款第26条（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）に基づき協議を行います。受注者の責によらない事情により資機材の納期が遅れる場合は工事期間の変更の協議を行います。	5/22
2	使用材料について、入手困難な場合は、代替案は可能でしょうか。	使用材料の変更について、監督員と協議の上、同等の品質及び性能を有することが確認できれば変更可能です。	5/22