
 

 

 

現 場 説 明 書（技術的事項） 

 

工事名        旧福山市勤労青少年ホーム本館他解体工事         

 

 

１．現場の状況 

  工事場所は，旧福山市体育館の敷地内です。 

  工事場所では，旧福山市体育館他解体工事(以下「別途発注工事」という。)が同時に施工されます。

工事にあたり，仮設計画及び解体建物の仮設及び施工計画について，施工順序や工事車両の通行な

ど，同一の作業場として，工事全般にわたり，相互に協力・調整を図りながら，工事の施工に努め

てください。 

   

２． 留意事項 

① 受注者は，地元企業・地場製品の活用に努めてください。 

② 工事期間中は，第三者の安全に細心の対策を講じてください。 

③ 工事施工に必要な官公署への手続きは，受注者の責任において速やかに行ってください。 

④ 契約後，実施工程表は14日以内に提出するとともに，施工計画書等の承諾は速やかに受けてく

ださい 

⑤ 工事車両の出入りに際しては，一般車輌・歩行者の通行の支障とならないよう，工事用出入口 

 の仮設計画に十分配慮してください。 

⑥ 工事用出入口から前面道路へ泥を持ち出すことのないよう十分留意してください。また，汚し 

た場合は速やかに清掃を行ってください。 

⑦ 重機等のエンジンは，作業を行わない時は停止し長時間のアイドリングはしないよう努めてく 

ださい。 

⑧ 解体作業中は散水を十分行い，粉塵対策を講じてください。 

⑨ 現場内の排水は周辺環境に十分配慮し，適正に処理したうえで場外へ排水してください。また 

放流先の水路は定期的に清掃を行ってください。 

⑩ 本工事は，原則として，日曜日・祝日の作業は行わないでください。  

⑪ 近隣住宅に近接しています。第三者の災害防止・安全確保に努めるとともに，粉塵・騒音及び 

振動に対して十分な対策を講じてください。 

⑫ 防音対策として，仮囲い 成形鋼板Ｈ=３ｍ， 仮設足場＋防音パネル張りとしています。 

⑬ 振動対策として，敷地境界に鋼矢板Ｈ=１２ｍを見込んでいます。 

⑭ 敷地周囲の仮囲いは別途発注工事で見込んでいます。仮囲いへの掲示物や騒音計等の設置など

は，別途発注工事と協力・調整を行ってください。 

⑮ 工事に先立ち，実施工程と工事内容の説明書を作成の上，近隣等へ配布し，作業の予定を予め

仮囲いへ掲示を行い，近隣への周知に努めてください。 

⑯ 工事場所への進入口は別途発注工事と共有します。 

⑰ 工事場所までの走行ルートは事前に協議を行い，決められたルートで現場に出入りしてくださ 

い。また，本工事関係車両と判断できるように工事関係車両には，工事名称等の表示を行って 

ください。 

⑱ 重機や解体材の搬出入など工事関係車両の出入に際しては，徐行運転及び一旦停止を行ってく

ださい。交通誘導員は別途発注工事で見込んでいます。 

⑲ 重機による振動には十分注意し，移動の際は最徐行を行う等対策を講じてください。 



なお，本工事には，騒音・振動計の設置・計測（11ヶ月・４台）が含まれています。 

⑳ 受注者は，解体工事前に法令に基づく石綿（アスベスト）の使用の有無の調査（事前調査）を

行ってください。 

㉑ 本工事は，建設リサイクル法対象工事に該当します。特定建設資材の再資源化に努めるととも 

に，産業廃棄物においても適切に処理してください。 

㉒ 墜落制止用器具の着用について 

労働安全衛生法施行令第13 条第3 項第28 号における墜落制止用器具の着用は，「墜落制止用器 

具の規格」（平成31 年１月25 日厚生労働省告示第11 号）による墜落制止用器具（フルハーネ 

ス型墜落制止用器具，胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等）とする。 

㉓ 法定外の労災保険の付保について 

本工事は，法定外の労災保険を見込んでいます。 

  

３．別途発注工事 

  旧福山市体育館他解体工事 

  旧福山市体育館電気設備(トランス)撤去工事 

 

４．工事における「第20回世界バラ会議福山大会2025」ロゴの標示について 

「第20回世界バラ会議福山大会2025」が2025年5月18日から24日にかけて開催されます。つい

ては，周知と機運醸成を図るため，工事現場に掲げる標識として，大会ロゴの標示のご協力をお願い

します。 

〇使用するロゴは「第20回世界バラ会議福山大会2025ロゴ利用規程」に沿った指定のデザインとし 

てください。 

〇「第20回世界バラ会議福山大会2025ロゴ利用規程」に定められた「大会ロゴ利用許諾申請書」の 

提出は不要です。 

〇使用する大会ロゴは「大会ロゴデザインガイド」にて配色等が定められているので留意してくださ 

い。 

〇大会ロゴの標示については任意事項とし，標示する際は，発注課へ必ず連絡してください。 

〇ロゴ標示期限は2026年（令和8年）3月31日です。 

〇デザインデータについては福山市建設管理部技術検査課へ問合わせてください。 

 

５．新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る設計変更等 

１ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため，次のとおり実施に努めること。 

(1) 「３つの密を避けるための手引き」の活用 

各現場に配布し工事等の関係者に周知を図るとともに，作業所等で掲示を行う。 

・https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#kokumin 

(2) 「建設現場の「三つの密」の回避等に向けた取組事例」の活用 

各現場に配布し始業前の朝礼やKY活動等において工事等の関係者に周知を図る。 

・http://chotatsu.pref.hiroshima.jp/file/kakudaibousi_5.pdf 

※各現場での対策事例については，TwitterやFacebook等のSNS活用により普及・展開に努めてください。 

例）「＃建設現場の３密対策」を付けたツイートが行われるよう同ハッシュタグを周知する等 

２  上述の１を参考に，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施することにより追加費用が

発生する場合は，実施計画書（様式１）により監督員と事前に協議を行い，必要と認められる対策につ

いては変更施工計画書（変更業務計画書）を提出する。 

なお，必要と認められる対策については，設計変更の対象とする。 

３  最終精算変更時点においては，実際に履行したことがわかる全ての証明書類（領収書の写し，領収書

の出ないものは金額の妥当性を証明する書類等）及び実績報告書（様式２）を監督員に提出する。 



４  受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については，法的措置及び指名除外等の措置を

行う場合がある。 

５  疑義が生じた場合は，監督員と協議すること。 

【設計変更の対象とする対策に係る費用の例】 

＜共通仮設費＞ 

〇労働者宿舎での密集を避けるための，近隣宿泊施設の宿泊費・交通費 

〇現場事務所や労働者宿舎等の拡張費用・借地料 

※いずれも，その後の積算における現場管理費率や一般管理費率による計算の対象外とする。 

＜現場管理費（業務においては直接経費）＞ 

〇現場従事者のマスク，インカム，シールドヘルメット等の購入・リース費用 

〇現場に配備する消毒液，赤外線体温計等の購入・リース費用 

〇テレビ会議等のための機材・通信費 

※いずれも，その後の積算における一般管理費等率による計算の対象外とする。 

このほかにも，感染拡大防止のために必要と認められる対策については，設計変更の対象とする。 



§工事名称 旧福山市勤労青少年ホーム本館他解体工事

§工事場所 福山市草戸町五丁目地内

1 この数量書は，福山市建設工事請負契約約款１条に定める「設計図書」ではなく

参考数量です。従って，契約後の変更等を含意するものではありません。

2 数量の算出は次の基準によっています。

※ 「建築数量積算基準・同解説」 （建築工事建築数量積算研究会制定）

参考数量書

特記事項



福 山 市

設 計 書

工事名称 旧福山市勤労青少年ホーム本館他解体工事

工事場所 福山市草戸町五丁目地内

【工事概要】
建物解体工事    一式

  ・解体建物

  ①旧福山市勤労青少年ホーム本館（事務所棟・体育室棟）
鉄筋コンクリート造  一部S造  2階建
延べ面積  1,195.11㎡ 

  ②旧福山婦人会館
鉄筋コンクリート造  2階建
延べ面積    659.36㎡

  ③旧福山市勤労女性センター
鉄筋コンクリート造  3階建
延べ面積    912.20㎡

附属棟
倉庫
プレハブ造  平家建
延べ面積     9.93㎡

体育館倉庫
プレハブ造  平家建
延べ面積    60.94㎡

【別途工事】
  ・旧福山市体育館他解体工事
  ・電気設備工事（トランス撤去）



福 山 市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

建築工事

1
式

計

共通費

共通仮設費

1
式

現場管理費

1
式

一般管理費等

1
式

計

工事価格

1
式

消費税等相当額

1 消費税率 10 ％

式

工事費

1
式



福 山 市

工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事

1
式

計



福 山 市

建築工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

旧福山市勤労青少年ホーム本館

解体工事 1
式

旧福山婦人会館解体工事

1
式

旧福山市勤労女性センター

解体工事 1
式

別棟倉庫解体工事

1
式

体育館倉庫解体工事

1
式

アスベスト除去工事

1
式

外構その他工事

1
式

計



福 山 市

建築工事 科目別内訳 4

旧福山市勤労青少年ホーム本館解体工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1
式

土工

1
式

とりこわし

1
式

杭引抜き工事

1
式

土留め工事

1
式

発生材処理

1
式

汚水・雑排水とりこわし

1
式

汚水・雑排水発生材処理

1
式

雨水排水とりこわし

1
式

雨水排水発生材処理

1
式

計



福 山 市

建築工事 科目別内訳 5

旧福山婦人会館解体工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1
式

土工

1
式

とりこわし

1
式

杭引抜き

1
式

発生材処理

1
式

汚水排水とりこわし

1
式

汚水排水発生材処理

1
式

雨水雑排水とりこわし

1
式

雨水雑排水発生材処理

1
式

計



福 山 市

建築工事 科目別内訳 6

旧福山市勤労女性センター解体工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1
式

土工

1
式

とりこわし

1
式

杭引抜き

1
式

発生材処理

1
式

計



福 山 市

建築工事 科目別内訳 7

別棟倉庫解体工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1
式

とりこわし

1
式

発生材処理

1
式

計



福 山 市

建築工事 科目別内訳 8

体育館倉庫解体工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1
式

とりこわし

1
式

発生材処理

1
式

計



福 山 市

建築工事 科目別内訳 9

アスベスト除去工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1
式

安全衛生設備機器等

1
式

アスベスト除去

1
式

アスベスト廃棄物処理

1
式

アスベスト粉じん濃度測定

1
式

計



福 山 市

建築工事 科目別内訳 10

外構その他工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

外構とりこわし

1
式

外構発生材処理

1
式

植栽撤去工事

1
式

植栽発生材処理

1
式

計



福 山 市

建築工事 中科目別内訳 11

旧福山市勤労青少年ホーム本館解体工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1
式

計

土工

1
式

計

とりこわし

1
式

計

杭引抜き工事

1
式

計

土留め工事

1
式

計

発生材処理 運搬

1
式

発生材処理 処分

1
式

計

汚水・雑排水とりこわし

1
式

計

汚水・雑排水発生材処理 運搬

1
式

汚水・雑排水発生材処理 処分

1
式

計

雨水排水とりこわし

1
式

計



福 山 市

建築工事 中科目別内訳 12

旧福山市勤労青少年ホーム本館解体工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

雨水排水発生材処理 運搬

1
式

雨水排水発生材処理 処分

1
式

計



福 山 市

建築工事 中科目別内訳 13

旧福山婦人会館解体工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1
式

計

土工

1
式

計

とりこわし

1
式

計

杭引抜き

1
式

計

発生材処理 運搬

1
式

発生材処理 処分

1
式

計

汚水排水とりこわし

1
式

計

汚水排水発生材処理 運搬

1
式

汚水排水発生材処理 処分

1
式

計

雨水雑排水とりこわし

1
式

計

雨水雑排水発生材処理 運搬

1
式

雨水雑排水発生材処理 処分

1
式



福 山 市

建築工事 中科目別内訳 14

旧福山婦人会館解体工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

計



福 山 市

建築工事 中科目別内訳 15

旧福山市勤労女性センター解体工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1
式

計

土工

1
式

計

とりこわし

1
式

計

杭引抜き

1
式

計

発生材処理 運搬

1
式

発生材処理 処分

1
式

計



福 山 市

建築工事 中科目別内訳 16

別棟倉庫解体工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1
式

計

とりこわし

1
式

計

発生材処理 運搬

1
式

発生材処理 処分

1
式

計



福 山 市

建築工事 中科目別内訳 17

体育館倉庫解体工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1
式

計

とりこわし

1
式

計

発生材処理 運搬

1
式

発生材処理 処分

1
式

計



福 山 市

建築工事 中科目別内訳 18

アスベスト除去工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1
式

計

安全衛生設備機器等

1
式

計

アスベスト除去

1
式

計

アスベスト廃棄物処理 運搬

1
式

アスベスト廃棄物処理 処分

1
式

計

アスベスト粉じん濃度測定

1
式

計



福 山 市

建築工事 中科目別内訳 19

外構その他工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

外構とりこわし

1
式

計

外構発生材処理 運搬

1
式

外構発生材処理 処分

1
式

計

植栽撤去工事

1
式

計

植栽発生材処理 運搬

1
式

植栽発生材処理 処分

1
式

計



福 山 市

建築工事 細目別内訳 20

旧福山市勤労青少年ホーム本館解体工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240 別紙 00-0025

(手すり先行方式) 120日 1
式

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用 別紙 00-0040

120日 1
式

内部仕上足場 脚立足場 30日 別紙 00-0027

1
式

内部階段仕上足場 30日 別紙 00-0028

1
式

落下制止用器具 フルハーネス型

12
月

計



福 山 市

建築工事 細目別内訳 21

旧福山市勤労青少年ホーム本館解体工事 土工

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

埋戻し(A種) - 山砂の類

219
ｍ3

計
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旧福山市勤労青少年ホーム本館解体工事 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

RC造建物躯体解体 地上からの解体

圧砕機主体 226
ｍ3

S造建物上屋解体 鉄骨ｶｯﾀｰ主体 重量級

767
㎡

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 大型ﾌﾞﾚｰｶ･圧砕機併用

積込共 101
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ土間撤去 大型ﾌﾞﾚｰｶ･圧砕機併用

80.7
ｍ3

内部造作材撤去 積込共

1,198
㎡

照明器具撤去 積込共 別紙 00-0045

1
式

衛生器具撤去 積込共 別紙 00-0046

1
式

計
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旧福山市勤労青少年ホーム本館解体工事 杭引抜き工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｹｰｼﾝｸﾞ掘削費

PC杭φ350L=12m 27
本

杭頭位置出し

(GL-2m未満) 27
本

杭穴埋戻し

27
本

ﾊﾞｯｸﾎｰ損料 （2台）

(掘削用・切断用) 7
日

機械器具損料

7
日

油脂・燃料費

7
日

修理消耗品・ （ｹｰｼﾝｸﾞ等）

特殊消耗品 7
日

杭処分(積込・ PC杭 φ350

運搬・処分) 324
ｍ

埋戻し材(RC40等)

57
ｔ

機械機材運搬費 ﾃﾚｽｺｸﾚｰﾝ杭打機他

1
回

機械機材解体費 ﾃﾚｽｺｸﾚｰﾝ杭打機他

1
回

計
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旧福山市勤労青少年ホーム本館解体工事 土留め工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ工法 4型 L=12m

(打込) 550
枚

油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ工法 4型 L=12m

(引抜) 550
枚

機材運搬費

(油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ) 2
回

鋼矢板ﾘｰｽ料 4型 440枚 330日 北～西側境界沿い

L=12m 475
ｔ

鋼矢板整備料

475
ｔ

鋼矢板損耗見込み

(15％) 71.3
ｔ

出庫・入庫料

950
ｔ

仮設材運搬費 ﾄﾚｰﾗｰ

(搬入) 23
台

仮設材運搬費 ﾄﾚｰﾗｰ

(場内) 23
台

仮設材運搬費

(搬出) 23
台

仮設材現場積込費

(搬入) 475
ｔ

仮設材現場積込費

(場内) 475
ｔ

仮設材現場積込費

(搬出) 475
ｔ

計
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旧福山市勤労青少年ホーム本館解体工事 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）

10t平ﾀﾞﾝﾌﾟ車 407
ｍ3

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）

10t平ﾀﾞﾝﾌﾟ車 10.4
ｍ3

発生材運搬 建設発生木材(伐根・伐採材を除く)

10tｺﾝﾃﾅ(深ﾀﾞﾝﾌﾟ含む)車 115
ｍ3

発生材運搬 金属くず (ｽｸﾗｯﾌﾟ)

10t平ﾀﾞﾝﾌﾟ車 60.9
t

発生材運搬 金属くず

10t平ﾀﾞﾝﾌﾟ車 13.3
t

発生材運搬 がれき類

10t平ﾀﾞﾝﾌﾟ車 254
t

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

10tｺﾝﾃﾅ(深ﾀﾞﾝﾌﾟ含む)車 3.6
ｔ

発生材運搬 水銀使用蛍光管

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 6.8
kg

発生材運搬 蛍光管(水銀使用を除く)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 44.9
kg

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ・陶器くず

10tｺﾝﾃﾅ(深ﾀﾞﾝﾌﾟ含む)車 19.6
t

発生材運搬 繊維くず

10tｺﾝﾃﾅ(深ﾀﾞﾝﾌﾟ含む)車 2.5
ｔ

発生材運搬 建設混合廃棄物

10tｺﾝﾃﾅ(深ﾀﾞﾝﾌﾟ含む)車 22.5
ｔ

発生材運搬 廃電気機械器具

10tｺﾝﾃﾅ(深ﾀﾞﾝﾌﾟ含む)車 3.6
ｔ

計
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旧福山市勤労青少年ホーム本館解体工事 発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）

407
ｍ3

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）

10.4
ｍ3

発生材処分 建設発生木材(伐根・伐採材を除く)

115
ｍ3

発生材処分 金属くず (ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2)

60.9
ｔ

発生材処分 金属くず

13.3
ｔ

発生材処分 がれき類

254
ｔ

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

3.6
ｔ

発生材処分 水銀使用蛍光管

6.8
kg

発生材処分 蛍光管(水銀使用を除く)

44.9
kg

発生材処分 ｶﾞﾗｽ・陶器くず

19.6
ｔ

発生材処分 繊維くず

2.5
ｔ

発生材処分 建設混合廃棄物

22.5
ｔ

発生材処分 廃電気機械器具

3.6
ｔ

計
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旧福山市勤労青少年ホーム本館解体工事 汚水・雑排水とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

桝とりこわし 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製 積込共

11
か所

埋設管とりこわし HP125φ 積込共

95.1
ｍ

埋戻し(A種) - 山砂の類

5.3
ｍ3

計
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旧福山市勤労青少年ホーム本館解体工事 汚水・雑排水発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）

10t平ﾀﾞﾝﾌﾟ車 2.4
運搬距離概ね25㎞ ｍ3

発生材運搬 がれき類

10t平ﾀﾞﾝﾌﾟ車 5.6
運搬距離概ね25㎞ ｔ

発生材運搬 金属くず

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 0.08
運搬距離概ね25㎞ t

計
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旧福山市勤労青少年ホーム本館解体工事 汚水・雑排水発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）

2.4
ｍ3

発生材処分 がれき類

5.6
ｔ

発生材処分 金属くず

0.08
ｔ

計
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旧福山市勤労青少年ホーム本館解体工事 雨水排水とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

桝とりこわし 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製 積込共

22
か所

埋設管とりこわし HP150φ 積込共

260
ｍ

埋戻し(A種) - 山砂の類

14.5
ｍ3

計
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旧福山市勤労青少年ホーム本館解体工事 雨水排水発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）

10t平ﾀﾞﾝﾌﾟ車 4.6
ｍ3

発生材運搬 がれき類

10t平ﾀﾞﾝﾌﾟ車 12.7
ｔ

発生材運搬 金属くず

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 0.2
t

計
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旧福山市勤労青少年ホーム本館解体工事 雨水排水発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）

4.6
ｍ3

発生材処分 がれき類

14.5
ｍ3

発生材処分 金属くず

0.2
ｔ

計
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旧福山婦人会館解体工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240 別紙 00-0029

(手すり先行方式) 1
式

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用 別紙 00-0041

1
式

内部仕上足場 別紙 00-0031

1
式

内部階段仕上足場 別紙 00-0032

1
式

計
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旧福山婦人会館解体工事 土工

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

埋戻し(A種) - 山砂の類

93.7
ｍ3

計
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旧福山婦人会館解体工事 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

RC造建物躯体解体 地上からの解体

圧砕機主体 286
ｍ3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 大型ﾌﾞﾚｰｶ･圧砕機併用

積込共 78.6
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ土間撤去 大型ﾌﾞﾚｰｶ･圧砕機併用

24.6
ｍ3

内部造作材撤去 積込共

659
㎡

照明器具撤去 積込共 別紙 00-0047

1
式

衛生器具撤去 積込共 別紙 00-0048

1
式

計
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旧福山婦人会館解体工事 杭引抜き

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｹｰｼﾝｸﾞ掘削費

PC杭φ350L=12m 15
本

ｹｰｼﾝｸﾞ掘削費

PC杭φ400L=12m 12
本

杭頭位置出し

(GL-2m未満) 27
本

杭穴埋戻し

27
本

ﾊﾞｯｸﾎｰ損料 （2台）

(掘削用・切断用) 7
日

機械器具損料

7
日

油脂・燃料費

7
日

修理消耗品・ （ｹｰｼﾝｸﾞ等）

特殊消耗品 7
日

杭処分(積込・ φ350

運搬・処分) 180
ｍ

杭処分(積込・ φ400

運搬・処分) 144
ｍ

埋戻し材(RC40等)

64
ｔ

計
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旧福山婦人会館解体工事 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）

10t平ﾀﾞﾝﾌﾟ車 395
運搬距離概ね25㎞ ｍ3

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）

10t平ﾀﾞﾝﾌﾟ車 5.7
運搬距離概ね25㎞ ｍ3

発生材運搬 建設発生木材(伐根・伐採材を除く)

10tｺﾝﾃﾅ(深ﾀﾞﾝﾌﾟ含む)車 63.4
運搬距離概ね25㎞ ｍ3

発生材運搬 金属くず

10t平ﾀﾞﾝﾌﾟ車 4.1
運搬距離概ね25㎞ t

発生材運搬 がれき類

10t平ﾀﾞﾝﾌﾟ車 173
運搬距離概ね25㎞ t

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

10tｺﾝﾃﾅ(深ﾀﾞﾝﾌﾟ含む)車 2
運搬距離概ね25㎞ t

発生材運搬 蛍光管(水銀使用を除く)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 50.1
運搬距離概ね25㎞ kg

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ・陶器くず

10tｺﾝﾃﾅ(深ﾀﾞﾝﾌﾟ含む)車 10.8
運搬距離概ね25㎞ t

発生材運搬 繊維くず

10tｺﾝﾃﾅ(深ﾀﾞﾝﾌﾟ含む)車 1.4
運搬距離概ね25㎞ ｔ

発生材運搬 建設混合廃棄物

10tｺﾝﾃﾅ(深ﾀﾞﾝﾌﾟ含む)車 12.4
運搬距離概ね25㎞ ｔ

発生材運搬 廃電気機械器具

10tｺﾝﾃﾅ(深ﾀﾞﾝﾌﾟ含む)車 2
運搬距離概ね25㎞ ｔ

計
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旧福山婦人会館解体工事 発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）

395
ｍ3

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）

5.7
ｍ3

発生材処分 建設発生木材(伐根・伐採材を除く)

63.4
ｍ3

発生材処分 金属くず

4.1
ｔ

発生材処分 がれき類

173
ｔ

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

2
ｔ

発生材処分 蛍光管(水銀使用を除く)

50.1
kg

発生材処分 ｶﾞﾗｽ・陶器くず

10.8
ｔ

発生材処分 繊維くず

1.4
ｔ

発生材処分 建設混合廃棄物

12.4
ｔ

発生材処分 廃電気機械器具

2
ｔ

計
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旧福山婦人会館解体工事 汚水排水とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

桝とりこわし 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製 積込共

13
か所

埋設管とりこわし HP150φ 積込共

49.8
ｍ

埋設管とりこわし VP200φ 積込共

9.6
ｍ

埋設管とりこわし VP150φ 積込共

12.6
ｍ

埋設管とりこわし VP125φ 積込共

11.7
ｍ

埋設管とりこわし VP100φ 積込共

6.2
ｍ

埋設管とりこわし VP75φ 積込共

15.9
ｍ

埋戻し(A種) - 山砂の類

42
ｍ3

計
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旧福山婦人会館解体工事 汚水排水発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）

10t平ﾀﾞﾝﾌﾟ車 2.3
運搬距離概ね25㎞ ｍ3

発生材運搬 がれき類

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 3.4
運搬距離概ね25㎞ ｔ

発生材運搬 金属くず

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 0.1
運搬距離概ね25㎞ ｔ

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 0.3
運搬距離概ね25㎞ ｔ

計
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旧福山婦人会館解体工事 汚水排水発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）

2.3
ｍ3

発生材処分 がれき類

3.4
ｔ

発生材処分 金属くず

0.1
ｔ

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.3
ｔ

計
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旧福山婦人会館解体工事 雨水雑排水とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

桝とりこわし 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製 積込共

10
か所

埋設管とりこわし HP150φ 積込共

102
ｍ

埋設管とりこわし VP150φ 積込共

6
ｍ

埋戻し(A種) - 山砂の類

5.8
ｍ3

計
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旧福山婦人会館解体工事 雨水雑排水発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 1.3
ｍ3

発生材運搬 がれき類

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 0.08
ｔ

発生材運搬 金属くず

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 5
ｔ

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 0.04
ｔ

計
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旧福山婦人会館解体工事 雨水雑排水発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）

1.3
ｍ3

発生材処分 がれき類

0.08
ｔ

発生材処分 金属くず

5
ｔ

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.04
ｔ

計
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旧福山市勤労女性センター解体工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240 別紙 00-0033

(手すり先行方式) 1
式

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用 別紙 00-0042

120日 1
式

内部仕上足場 脚立足場 30日 別紙 00-0035

1
式

内部階段仕上足場 別紙 00-0036

1
式

計
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旧福山市勤労女性センター解体工事 土工

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

埋戻し(A種) - 山砂の類

121
ｍ3

計
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旧福山市勤労女性センター解体工事 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

RC造建物躯体解体 地上からの解体

圧砕機主体 455
ｍ3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 大型ﾌﾞﾚｰｶ･圧砕機併用

積込共 80.8
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ土間撤去 ﾌﾞﾚｰｶ･圧砕機併用

33.9
ｍ3

内部造作材撤去 積込共

912
㎡

照明器具撤去 積込共 別紙 00-0050

1
式

衛生器具撤去 積込共 別紙 00-0051

1
式

計
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旧福山市勤労女性センター解体工事 杭引抜き

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｹｰｼﾝｸﾞ掘削費

ｸﾛｽﾊﾟｲﾙφ300 10

L=12m 本

ｹｰｼﾝｸﾞ掘削費

ｸﾛｽﾊﾟｲﾙφ450 4

L=12m 本

ｹｰｼﾝｸﾞ掘削費

ｸﾛｽﾊﾟｲﾙφ600 8

L=12m 本

杭頭位置出し

(GL-2m未満) 22
本

杭穴埋戻し

22
本

ﾊﾞｯｸﾎｰ損料 （2台）

(掘削用・切断用) 9
日

機械器具損料

9
日

油脂・燃料費

9
日

修理消耗品・ （ｹｰｼﾝｸﾞ等）

特殊消耗品 9
日

杭処分(積込・ φ300

運搬・処分) 120
ｍ

杭処分(積込・ φ450

運搬・処分) 48
ｍ

杭処分(積込・ φ600

運搬・処分) 96
ｍ

埋戻し材(RC40等)

78
ｔ

計
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旧福山市勤労女性センター解体工事 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）

10t平ﾀﾞﾝﾌﾟ車 570
ｍ3

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）

10t平ﾀﾞﾝﾌﾟ車 7.5
ｍ3

発生材運搬 建設発生木材(伐根・伐採材を除く)

10tｺﾝﾃﾅ(深ﾀﾞﾝﾌﾟ含む)車 87.5
ｍ3

発生材運搬 金属くず

10t平ﾀﾞﾝﾌﾟ車 5.7
t

発生材運搬 がれき類

10t平ﾀﾞﾝﾌﾟ車 289
t

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

10tｺﾝﾃﾅ(深ﾀﾞﾝﾌﾟ含む)車 2.8
ｔ

発生材運搬 蛍光管(水銀使用を除く)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 69.3
kg

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ・陶器くず

10tｺﾝﾃﾅ(深ﾀﾞﾝﾌﾟ含む)車 14.9
t

発生材運搬 繊維くず

10tｺﾝﾃﾅ(深ﾀﾞﾝﾌﾟ含む)車 1.9
ｔ

発生材運搬 建設混合廃棄物

10tｺﾝﾃﾅ(深ﾀﾞﾝﾌﾟ含む)車 17.2
t

発生材運搬 廃電気機械器具

10tｺﾝﾃﾅ(深ﾀﾞﾝﾌﾟ含む)車 2.8
ｔ

計
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旧福山市勤労女性センター解体工事 発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）

570
ｍ3

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）

7.5
ｍ3

発生材処分 建設発生木材(伐根・伐採材を除く)

87.5
ｍ3

発生材処分 金属くず

5.7
ｔ

発生材処分 がれき類

289
ｔ

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

2.8
ｔ

発生材処分 蛍光管(水銀使用を除く)

69.3
kg

発生材処分 ｶﾞﾗｽ・陶器くず

14.9
ｔ

発生材処分 繊維くず

1.9
ｔ

発生材処分 建設混合廃棄物

17.2
ｔ

発生材処分 廃電気機械器具

2.8
ｔ

計
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別棟倉庫解体工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240 別紙 00-0037

(手すり先行方式) 30日 1
式

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用 別紙 00-0043

30日 1
式

計
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別棟倉庫解体工事 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

S造建物上屋解体 ガス溶断主体 軽量級

積込共 9.9
㎡

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ主体 CB

積込共 0.3
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ土間撤去 ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ主体

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.6
ｍ3

内部造作材撤去 積込共

9.9
㎡

計



福 山 市

建築工事 細目別内訳 53

別棟倉庫解体工事 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 0.6
運搬距離概ね25㎞ ｍ3

発生材運搬 建設発生木材(伐根・伐採材を除く)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 0.4
ｍ3

発生材運搬 金属くず

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 1
ｔ

発生材運搬 がれき類

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 0.4
t

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 0.03
ｔ

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ・陶器くず

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 0.05
t

計
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別棟倉庫解体工事 発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）

0.6
ｍ3

発生材処分 建設発生木材(伐根・伐採材を除く)

0.4
ｍ3

発生材処分 金属くず

5
ｔ

発生材処分 がれき類

0.4
ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.03
ｔ

発生材処分 ｶﾞﾗｽ・陶器くず

0.05
ｔ

計
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体育館倉庫解体工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

外部足場 建枠 900×1700 布枠500+240 別紙 00-0013

30日 1
式

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用 別紙 00-0044

30日 1
式

内部足場 30日 別紙 00-0014

1
式

計
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体育館倉庫解体工事 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

S造建物上屋解体 鉄骨カッター主体 軽量級

積込共 60.9
㎡

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ主体

積込共 10.6
ｍ3

内部造作材撤去 積込共

60.9
㎡

計
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体育館倉庫解体工事 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 10.1
ｍ3

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 0.5
ｍ3

発生材運搬 建設発生木材(伐根・伐採材を除く)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 1.8
ｍ3

発生材運搬 がれき類

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 1.2
ｔ

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ・陶器くず

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 0.1
t

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 0.2
t

発生材運搬 繊維くず

10tｺﾝﾃﾅ(深ﾀﾞﾝﾌﾟ含む)車 0.06
ｔ

発生材運搬 金属くず

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 5.5
t

発生材運搬 廃電気機械器具

10tｺﾝﾃﾅ(深ﾀﾞﾝﾌﾟ含む)車 10.8
ｔ

発生材運搬 蛍光管(水銀使用を除く)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 6
kg

計
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体育館倉庫解体工事 発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）

10.1
ｍ3

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）

0.5
ｍ3

発生材処分 建設発生木材(伐根・伐採材を除く)

1.8
ｍ3

発生材処分 がれき類

1.2
ｔ

発生材処分 ｶﾞﾗｽ・陶器くず

0.1
ｔ

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.2
ｔ

発生材処分 繊維くず

0.06
ｔ

発生材処分 金属くず

5.5
ｔ

発生材処分 廃電気機械器具

10.8
ｔ

発生材処分 蛍光管(水銀使用を除く)

6
kg

計
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アスベスト除去工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜ 別紙 00-0017

（床:二重，壁天井:一重） 1
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0049

1
式

内部足場 脚立足場 30日 別紙 00-0019

1
式

計
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アスベスト除去工事 安全衛生設備機器等

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｾｷｭﾘﾃｭｰﾊｳｽ設置

1
か所

洗浄設備設置

1
式

負圧除じん機損料

1
式

高性能真空掃除機

損料 1
式

ｴｱﾚｽｶﾞﾝﾕﾆｯﾄ損料

1
式

消耗品等 防護服、靴ｶﾊﾞｰ、手袋等

1
式

消耗品等 各種ﾌｨﾙﾀｰ等

1
式

計
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アスベスト除去工事 アスベスト除去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

石綿含有吹付材 内壁

除去 ｿﾞﾗｺｰﾄ吹付 100
㎡

石綿含有吹付材 外壁

除去 リシン吹付 27.3
㎡

石綿含有吹付材 外壁

除去 石綿板t=8 477
㎡

石綿含有吹付材 外壁

除去 石綿板t=6 259
㎡

石綿含有吹付材 軒裏

除去 石綿板t=6 145
㎡

石綿含有吹付材 庇裏

除去 石綿板t=4.5 18.5
㎡

石綿含有吹付材 床

除去 塩ﾋﾞﾀｲﾙ(ｿﾌﾄﾝ)t=2 518
㎡

石綿含有吹付材 床

除去 塩ﾋﾞﾀｲﾙt=2 545
㎡

石綿含有吹付材 巾木

除去 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ巾木H=100 158
ｍ

石綿含有吹付材 天井

除去 ﾀﾞｲﾛｰﾄﾝSt=9 110
㎡

石綿含有吹付材 天井

除去 ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞt=7 142
㎡

石綿含有吹付材 天井

除去 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ 119
㎡

石綿含有吹付材 天井

除去 石綿板t=4 24.4
㎡

石綿含有吹付材 天井

除去 軟質石綿板t=5 3.2
㎡

石綿含有吹付材 天井

除去 ﾀﾞｲｹﾝｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾌﾟﾗﾝｸ 52.8
㎡

石綿含有吹付材 天井

除去 ﾐﾈﾗｰﾄﾝ 323
㎡

粉じん飛散抑制剤

吹付け 127
㎡

粉じん飛散防止剤

吹付け 127
㎡

除去ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 密封処理

ｿﾞﾗｺｰﾄ 0.3
ｍ3

除去ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 密封処理

ﾘｼﾝ 0.1
ｍ3
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アスベスト除去工事 アスベスト除去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

計
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アスベスト除去工事 アスベスト廃棄物処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込み 石綿含有産業廃棄物

16.7
ｍ3

発生材運搬 石綿含有産業廃棄物

20.6
ｔ

計



福 山 市

建築工事 細目別内訳 64

アスベスト除去工事 アスベスト廃棄物処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材処分 石綿含有産業廃棄物

20.6
ｔ

計



福 山 市

建築工事 細目別内訳 65

アスベスト除去工事 アスベスト粉じん濃度測定

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じん濃度 作業中

測定 14
点

ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じん濃度 作業後

測定 6
点

ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じん濃度 試験施工1回目

測定 2
点

ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じん濃度

測定 2
点

計



福 山 市

建築工事 細目別内訳 66

外構その他工事 外構とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

（舗装撤去）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 50-150 積込共

985
㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去 150-150 積込共

129
㎡

整地

3,493
㎡

（その他）

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ

積込共 26
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ

積込共 0.6
ｍ3

ﾚﾝｶﾞとりこわし ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 積込共

0.1
ｍ3

埋戻し(A種) - 山砂の類

132
ｍ3

計



福 山 市

建築工事 細目別内訳 67

外構その他工事 外構発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）

10t平ﾀﾞﾝﾌﾟ車 75.7
運搬距離概ね25㎞ ｍ3

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）

10t平ﾀﾞﾝﾌﾟ車 5.6
運搬距離概ね25㎞ ｍ3

発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ

10t平ﾀﾞﾝﾌﾟ車 49.3
運搬距離概ね25㎞ ｍ3

発生材運搬 がれき類

10t平ﾀﾞﾝﾌﾟ車 299
運搬距離概ね25㎞ t

発生材運搬 金属くず

10t平ﾀﾞﾝﾌﾟ車 13.6
運搬距離概ね25㎞ t

小計

計



福 山 市

建築工事 細目別内訳 68

外構その他工事 外構発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋）

75.7
ｍ3

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）

5.6
ｍ3

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ

49.3
ｍ3

発生材処分 がれき類

299
ｔ

発生材処分 金属くず

13.6
ｔ

計



福 山 市

建築工事 細目別内訳 69

外構その他工事 植栽撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

伐採伐根(高木) H300・55φ

10
本

伐採伐根(高木) H400・55φ

1
本

伐採伐根(高木) H1200・55φ

12
本

伐採伐根(高木) H400・55φ

3
本

伐採伐根(高木) H800・85φ

1
本

伐採伐根(中木) H200*W200*200

1
本

伐採伐根(中木) H290*W100*100

1
本

伐採伐根(中木) H290*W300*300

1
本

伐採伐根(高木) H400・15φ

1
本

伐採伐根(高木) H400・15φ

1
本

伐採伐根(中木) H200*W100*100

6
本

伐採伐根(中木) H100*W100*100

6
本

伐採伐根(高木) H400・55φ

4
本

伐採伐根(高木) H700・55φ

2
本

伐採伐根(中木) H200*W200*200

1
本

伐採伐根(中木) H150*W150*150

1
本

伐採伐根(中木) H200*W100*100

5
本

伐採伐根(中木) H200*W100*100

2
本

伐採伐根(中木) H60*W60*60

2
本

伐採伐根(中木) H60*W60*60

1
本



福 山 市

建築工事 細目別内訳 70

外構その他工事 植栽撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

伐採伐根(高木) H800・85φ

1
本

伐採伐根(高木) H400・15φ

1
本

伐採伐根(中木) H200*W200*200

2
本

埋戻し(A種) - 山砂の類

25.5
ｍ3

計



福 山 市

建築工事 細目別内訳 71

外構その他工事 植栽発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込 木くず（伐採木）

機械 44.3
ｍ3

発生材運搬 木くず（伐採木）

10tｺﾝﾃﾅ(深ﾀﾞﾝﾌﾟ含む)車 44.3
ｍ3

計



福 山 市

建築工事 細目別内訳 72

外構その他工事 植栽発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材処分 木くず（伐採木）

44.3
ｍ3

計



福 山 市

建築工事 別紙明細 73

旧福山市勤労青少年ホーム本館解体工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240 別紙 00-0025

(手すり先行方式) 120日 1
式

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

(手すり先行方式) 掛払い手間 1,985
12m未満 - - ㎡

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

(手すり先行方式) 供用120日賃料 修理費含む 1,985
12m未満 - - ㎡

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

(手すり先行方式) 基本料 修理費含む 1,985
12m未満 - - ㎡

仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)

(枠組本足場) 1,985

(手すり先行方式) ㎡

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 掛払い手間 145
- ｍ

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 供用120日賃料 修理費含む 145
- ｍ

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 基本料 修理費含む 145
- ｍ

仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)

(安全てすり) 145
ｍ

計

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用 別紙 00-0040

120日 1
式

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用

掛払い手間 1,985
㎡

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用

供用120日賃料 修理費含む 1,985
㎡

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用

基本料 修理費含む 1,985
㎡

仮設材運搬

(ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ) 1,985
㎡

計



福 山 市

建築工事 別紙明細 74

旧福山市勤労青少年ホーム本館解体工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

内部仕上足場 脚立足場 30日 別紙 00-0027

1
式

内部仕上足場 掛払い手間

脚立足場 1,198
階高4.0m以下 - ㎡

内部仕上足場 供用30日賃料 修理費含む

脚立足場 1,198
階高4.0m以下 - ㎡

内部仕上足場 基本料 修理費含む

脚立足場 1,198
階高4.0m以下 平家用 ㎡

仮設材運搬 2階建

(内部仕上足場 1,198

脚立足場) ㎡

計

内部階段仕上足場 30日 別紙 00-0028

1
式

内部階段仕上足場 掛払い手間

26.9
㎡

内部階段仕上足場 供用30日賃料 修理費含む

26.9
㎡

内部階段仕上足場 基本料 修理費含む

26.9
㎡

仮設材運搬

(内部階段 26.9

仕上足場) ㎡

計



福 山 市

建築工事 別紙明細 75

旧福山市勤労青少年ホーム本館解体工事 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

照明器具撤去 積込共 別紙 00-0045

1
式

蛍光灯器具 埋込形 FL 40W ×2

撤去 再利用しない 31
個

蛍光灯器具 露出形 FL 40W ×2

撤去 再利用しない 6
個

蛍光灯器具 露出形 FL 40W ×1

撤去 再利用しない 8
個

蛍光灯器具 埋込形 FL 20W ×2

撤去 再利用しない 8
個

蛍光灯器具 露出形 FL 20W ×2

撤去 再利用しない 1
個

蛍光灯器具 露出形 FL 20W ×1

撤去 再利用しない 10
個

蛍光灯器具 露出形 FL 30W ×1

撤去 再利用しない 1
個

白熱灯器具 露出型 再利用しない

撤去 16
個

水銀灯器具 露出型 HF 1000W ×1

撤去 再利用しない 15
個

計

衛生器具撤去 積込共 別紙 00-0046

1
式

和便器 洗浄弁式

撤去 再利用しない 6
組

小便器 洗浄弁式床置小便器

撤去 再利用しない 4
組

手洗器 再利用しない

撤去 4
組

計



福 山 市

建築工事 別紙明細 76

旧福山婦人会館解体工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240 別紙 00-0029

(手すり先行方式) 1
式

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

(手すり先行方式) 掛払い手間 791
12m未満 - - ㎡

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

(手すり先行方式) 供用120日賃料 修理費含む 791
12m未満 - - ㎡

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

(手すり先行方式) 基本料 修理費含む 791
12m未満 - - ㎡

仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)

(枠組本足場) 791

(手すり先行方式) ㎡

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 掛払い手間 95.4
- ｍ

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 供用120日賃料 修理費含む 95.4
- ｍ

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 基本料 修理費含む 95.4
- ｍ

仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)

(安全てすり) 95.4
ｍ

計

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用 別紙 00-0041

1
式

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用

掛払い手間 791
㎡

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用

供用120日賃料 修理費含む 791
㎡

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用

基本料 修理費含む 791
㎡

仮設材運搬

(ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ) 791
㎡

計



福 山 市

建築工事 別紙明細 77

旧福山婦人会館解体工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

内部仕上足場 別紙 00-0031

1
式

内部仕上足場 掛払い手間

脚立足場 659
階高4.0m以下 - ㎡

内部仕上足場 供用30日賃料 修理費含む

脚立足場 659
階高4.0m以下 - ㎡

内部仕上足場 基本料 修理費含む

脚立足場 659
階高4.0m以下 平家用 ㎡

仮設材運搬 2階建

(内部仕上足場 659

脚立足場) ㎡

計

内部階段仕上足場 別紙 00-0032

1
式

内部階段仕上足場 掛払い手間

30.5
㎡

内部階段仕上足場 供用30日賃料 修理費含む

30.5
㎡

内部階段仕上足場 基本料 修理費含む

30.5
㎡

仮設材運搬

(内部階段 30.5

仕上足場) ㎡

計



福 山 市

建築工事 別紙明細 78

旧福山婦人会館解体工事 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

照明器具撤去 積込共 別紙 00-0047

1
式

蛍光灯器具 埋込形 FL 40W ×2

撤去 再利用しない 39
個

蛍光灯器具 露出形 FL 40W ×2

撤去 再利用しない 13
個

蛍光灯器具 露出形 FL 40W ×1

撤去 再利用しない 8
個

蛍光灯器具 露出形 FL 10W ×1

撤去 再利用しない 5
個

白熱灯器具 露出型 60W ×1

撤去 再利用しない 4
個

白熱灯器具 埋込灯 60W ×1

撤去 再利用しない 14
個

計

衛生器具撤去 積込共 別紙 00-0048

1
式

和便器 洗浄弁式

撤去 再利用しない 3
組

小便器 洗浄弁式床置小便器

撤去 再利用しない 1
組

手洗器 再利用しない

撤去 5
組

掃除流し 再利用しない

撤去 1
組

計



福 山 市

建築工事 別紙明細 79

旧福山市勤労女性センター解体工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240 別紙 00-0033

(手すり先行方式) 1
式

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

(手すり先行方式) 掛払い手間 1,224
22m未満 - - ㎡

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

(手すり先行方式) 供用120日賃料 修理費含む 1,224
22m未満 - - ㎡

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

(手すり先行方式) 基本料 修理費含む 1,224
22m未満 - - ㎡

仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)

(枠組本足場) 1,224

(手すり先行方式) ㎡

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 掛払い手間 103
- ｍ

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 供用120日賃料 修理費含む 103
- ｍ

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 基本料 修理費含む 103
- ｍ

仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)

(安全てすり) 103
ｍ

計

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用 別紙 00-0042

120日 1
式

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用

掛払い手間 1,224
㎡

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用

供用120日賃料 修理費含む 1,224
㎡

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用

基本料 修理費含む 1,224
㎡

仮設材運搬

(ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ) 1,224
㎡

計



福 山 市

建築工事 別紙明細 80

旧福山市勤労女性センター解体工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

内部仕上足場 脚立足場 30日 別紙 00-0035

1
式

内部仕上足場 掛払い手間

脚立足場 912
階高4.0m以下 - ㎡

内部仕上足場 供用30日賃料 修理費含む

脚立足場 912
階高4.0m以下 - ㎡

内部仕上足場 基本料 修理費含む

脚立足場 912
階高4.0m以下 平家用 ㎡

仮設材運搬 2階建

(内部仕上足場 912

脚立足場) ㎡

計

内部階段仕上足場 別紙 00-0036

1
式

内部階段仕上足場 掛払い手間

48.7
㎡

内部階段仕上足場 供用30日賃料 修理費含む

48.7
㎡

内部階段仕上足場 基本料 修理費含む

48.7
㎡

仮設材運搬

(内部階段 48.7

仕上足場) ㎡

計



福 山 市

建築工事 別紙明細 81

旧福山市勤労女性センター解体工事 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

照明器具撤去 積込共 別紙 00-0050

1
式

蛍光灯器具 露出形 FL 40W ×3

撤去 再利用しない 3
個

蛍光灯器具 埋込形 FL 40W ×2

撤去 再利用しない 5
個

蛍光灯器具 露出形 FL 40W ×2

撤去 再利用しない 62
個

蛍光灯器具 露出形 FL 40W ×1

撤去 再利用しない 20
個

蛍光灯器具 露出形 FL 30W ×2

撤去 再利用しない 1
個

蛍光灯器具 埋込形 FL 20W ×5

撤去 再利用しない 13
個

蛍光灯器具 露出形 FL 20W ×1

撤去 再利用しない 2
個

蛍光灯器具 露出形 FL 10W ×1

撤去 再利用しない 5
個

白熱灯器具 露出型 60W ×1

撤去 再利用しない 22
個

白熱灯器具 埋込灯 60W ×1

撤去 再利用しない 8
個

白熱灯器具 埋込灯 40W ×1

撤去 再利用しない 1

白熱灯器具 埋込灯 5W ×1

撤去 再利用しない 3

水銀灯器具 露出型 HF 800W ×1

撤去 再利用しない 1
個

計



福 山 市

建築工事 別紙明細 82

旧福山市勤労女性センター解体工事 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

衛生器具撤去 積込共 別紙 00-0051

1
式

和便器 洗浄弁式

撤去 再利用しない 9
組

小便器 洗浄弁式床置小便器

撤去 再利用しない 3
組

手洗器 再利用しない

撤去 6
組

掃除流し 再利用しない

撤去 3
組

計



福 山 市

建築工事 別紙明細 83

別棟倉庫解体工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240 別紙 00-0037

(手すり先行方式) 30日 1
式

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

(手すり先行方式) 掛払い手間 59.8
12m未満 - - ㎡

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

(手すり先行方式) 供用30日賃料 修理費含む 59.8
12m未満 - - ㎡

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

(手すり先行方式) 基本料 修理費含む 59.8
12m未満 - - ㎡

仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)

(枠組本足場) 59.8

(手すり先行方式) ㎡

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 掛払い手間 21
- ｍ

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 供用30日賃料 修理費含む 21
- ｍ

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 基本料 修理費含む 21
- ｍ

仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)

(安全てすり) 21
ｍ

計

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用 別紙 00-0043

30日 1
式

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用

掛払い手間 59.8
㎡

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用

供用30日賃料 修理費含む 59.8
㎡

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用

基本料 修理費含む 59.8
㎡

仮設材運搬

(ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ) 59.8
㎡

計



福 山 市

建築工事 別紙明細 84

体育館倉庫解体工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

外部足場 建枠 900×1700 布枠500+240 別紙 00-0013

30日 1
式

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

(手すり先行方式) 掛払い手間 170
12m未満 - - ㎡

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

(手すり先行方式) 供用30日賃料 修理費含む 170
12m未満 - - ㎡

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

(手すり先行方式) 基本料 修理費含む 170
12m未満 - - ㎡

仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)

(枠組本足場) 170

(手すり先行方式) ㎡

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 掛払い手間 41.1
- ｍ

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 供用30日賃料 修理費含む 41.1
- ｍ

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 基本料 修理費含む 41.1
- ｍ

仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)

(安全てすり) 41.1
ｍ

計

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用 別紙 00-0044

30日 1
式

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用

掛払い手間 170
㎡

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用

供用30日賃料 修理費含む 170
㎡

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用

基本料 修理費含む 170
㎡

仮設材運搬

(ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ) 170
㎡

計



福 山 市

建築工事 別紙明細 85

体育館倉庫解体工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

内部足場 30日 別紙 00-0014

1
式

内部仕上足場 掛払い手間

脚立足場 60.2
階高4.0m以下 - ㎡

内部仕上足場 供用30日賃料 修理費含む

脚立足場 60.2
階高4.0m以下 - ㎡

内部仕上足場 基本料 修理費含む

脚立足場 60.2
階高4.0m以下 平家用 ㎡

仮設材運搬 平家建

(内部仕上足場 60.2

脚立足場) ㎡

計



福 山 市

建築工事 別紙明細 86

アスベスト除去工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜ 別紙 00-0017

（床:二重，壁天井:一重） 1
式

床養生 二重張り

隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜ 418
㎡

壁養生 一重張り

隔離ｼｰﾄ厚0.08㎜ 823
㎡

天井養生 一重張り

隔離ｼｰﾄ厚0.08㎜ 235
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0049

1
式

整理清掃後片付け

1,390
㎡

計

内部足場 脚立足場 30日 別紙 00-0019

1
式

内部仕上足場 掛払い手間

脚立足場 1,068
階高4.0m以下 - ㎡

内部仕上足場 掛払い手間

脚立足場 1,068
階高4.0m以下 - ㎡

内部仕上足場 供用30日賃料 修理費含む

脚立足場 1,068
階高4.0m以下 - ㎡

仮設材運搬 2階建

(内部仕上足場 1,068

脚立足場) ㎡

内部階段仕上足場 掛払い手間

81.4
㎡

内部階段仕上足場 供用30日賃料 修理費含む

81.4
㎡

内部階段仕上足場 基本料 修理費含む

81.4
㎡

仮設材運搬

(内部階段 81.4

仕上足場) ㎡

計



福 山 市

共通仮設費(積上) 明細 87

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

土工機械運搬 排出ｶﾞｽ対策型

(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 2
往復

土工機械運搬 排出ｶﾞｽ対策型 普通 3ｔ級

(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ) 2
往復

騒音･振動計 騒音・振動表示装置(参:EBH2-SSE)

基本料、ソフト、補償料、持込料、 4
引取料共 賃料 11ｹ月 か所

計


