
工事名

（●印を適用）

1.

○ 該当する ● 該当しない

2. 別途工事

3. 現場の状況

4. 留意事項

⑨ 労働安全衛生法施行令第13条第3項第28号における墜落制止用器具の着用は，

　「墜落制止用器具の規格」(平成31年1月25日厚生労働省告示第11号）による

　 墜落制止用器具(フルハーネス型墜落制止用器具，胴ベルト型墜落制止用器具

 　及びランヤード等)とする。

⑩ 本工事は，法定外の労災保険を見込んでいる。

　 ウレタン防水等のにおいの発生する作業は学校管理者と事前協議の上,

　 児童,職員に配慮して行ってください。

⑦ この工事は，建設リサイクル法の対象工事には該当しませんが，特定建設

　 資材の再資源化に努めるとともに，産業廃棄物は適切に処理してください。

⑧ 実施工程表を契約後14日以内に提出するとともに，速やかに施工計画書等の

　 承諾を受けてください。

　 協議，調整を十分に行ってください。

④ 工事車両の出入り口と児童・学校関係者の出入り口が重複するため，大型

　 車等の出入りには必要に応じて交通誘導員を配置し，安全管理に努めてく

　 ださい。

⑤ 工事関係車両の駐車場は，学校管理者と協議が必要です。

⑥ シート防水改修機械的固定工法のアンカー打ち等の音の発生する作業や,

① 本工事請負人は，地元企業・地場製品の活用に努めてください。

② 工事中は学校運営と同時使用となるため，仮囲い等を設置し，事故の無い

　 よう十分注意してください。

③ 工事期間中は，周辺地域，児童，職員及び第三者の安全に細心の注意を払い，

　 危険の無いよう対策を講じてください。構内管理については学校管理者との

福山市立藤江小学校北棟校舎屋上防水改修工事

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」

第9条第1項に規定する対象工事

なし

設計図のとおり

現場説明書（技術的事項）



5. 工事における「第20回世界バラ会議福山大会2025」ロゴの標示について

   「第20回世界バラ会議福山大会2025」が2025年5月18日から24日にかけて開催されます。

  ついては，周知と機運醸成を図るため，工事現場に掲げる標識として，

  大会ロゴの標示のご協力をお願いします。

　・使用するロゴは「第20回世界バラ会議福山大会2025ロゴ利用規程」に沿ったものとし，

　指定のデザインとする。

　・「第20回世界バラ会議福山大会2025ロゴ利用規程」に定められた「大会ロゴ利用許諾申請書」

　の提出は不要とする。

　・使用する大会ロゴは「大会ロゴデザインガイド」にて配色等が定められているので留意すること。

　・大会ロゴの標示については任意事項とし，標示する際は，発注課へ必ず連絡すること。

　・ロゴ標示期限は2026年（令和8年）3月31日とする。

　（デザインデータについては福山市建設管理部技術検査課へ問合せください。）

  対象とする。
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ー

番号 図　面　名　称

A-01

A-02

A-03

図　　面　　リ　　ス　　ト

表紙・図面タイトル
01A-

表紙・図面タイトル

A-04

A-05

平面図１

平面図２

2023年8月

建築工事特記仕様書・付近見取図・配置図

A-06

福山市立藤江小学校北棟校舎屋上防水改修工事

福山市立藤江小学校北東校舎屋上防水改修工事

断面図１

断面図２



福山市藤江町２８９４番地
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部長施設課長次　長係　員主　務

図示

課長補佐

A- 02
建築工事特記仕様書・配置図

2023年8月

－

1.工事名称

2.工事場所

3.工事概要

4.別途工事

1.共通仕様

工事概要

仕　様

版による。ただし，アスベスト成形板の処理等は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修，公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）令和４年版

　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は，すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修，公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和４年

(1)官庁手続き

(2)地元企業及び地場製品の活用

(3)疑義に対する協議等

(4)その他

入った名札を着用するものとする。

本工事に使用する建築材料等は，設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし，次の 1) から 5) を満たすものする。

1)合板，木質系フローリング，構造用パネル，集成材，単板積層材，ＭＤＦ，パーティクルボード，その他の木質建材，ユリア樹脂板

　及び仕上げ塗材は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

2)保温材，緩衝材，断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか，発散が極めて少ないものとする。

3)接着剤はフタル酸ジーｎーブチル及びフタル酸ジー2ーエチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し，

　ホルムアルデヒド，アセトアルデヒド，トルエン，キシレン，エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

4)塗材はホルムアルデヒド，トルエン，キシレン，エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

5)　1)，3)及び　4)の建築材料を使用して作られた家具，書架，実験台，その他の什器は，ホルムアルデヒドを発散しないか，発散が

　極めて少ないものとする。

すべて構外に搬出し，「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」「資源の有効な利用の促進に関する法律」

登録を行うものとする。また，リサイクル法に規定する建設資材を搬入（搬出）する場合は，次表により計画書（実施書）を提出する。

搬　入

搬　出

工　事　着　手　前

再生資源利用計画書

再生資源利用促進計画書 再生資源利用促進実施書

再生資源利用実施書

工　事　完　成　時

なお，これにより難い場合は，監督員と協議する。

2.主任技術者

4.発生材の処理

3.化学物質等を
発散する建築材料等

5.工事及び完成写真 着工前　サービス版カラー

１部提出

6.完成時の提出図書

7.仮設工事

8.工事現場の

竣工図電子データ(竣工図電子データ作成要領による)　一式

工事用水，工事電力は，校内既存施設を無償で使用できる。

工程は，建物管理者と協議し学校施設運営に支障のないように努める。

入口より工事現場までの間は，学校施設と共同使用となるので安全の確保に努める。
安全対策

9.施工計画書

10.使用材料

11.工程表の提出

使用材料（見本を含む）は，監督員の承諾を得る。

工事中　サービス版カラー

完成時　サービス版カラー

契約後14日以内に実施工程表を作成し，監督員に提出する。

による。

受注者は関係官公署への必要な手続きを代行する。（官公署手続きは監督員の承諾後とする。）

受注者は，地元企業及び地場製品の積極的な活用に努める。

困難若しくは不都合が生じた場合は，監督員と協議する。

設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり，取り合い等の関係で，設計図書によることが

本工事の工期は工事検査期間としての14日を含んでいる。

受注者は，主任技術者を建設業法によって定め，工事現場内において工事名・工期・写真・所属会社名及び証明印の

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」その他関係法令等によるほか，建設副産物適正処理推進要綱に従い適正に処理する。

・建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）　　（財）日本建設情報総合センター

本工事は登録対象工事であるため，受注者は，施工計画時，工事完了時及び登録情報の変更が生じた場合は速やかに当該システムにデーターの

本工事で発生する建設廃棄物のうち，広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物については，広島県産業廃棄物埋立税が課税される。

なお，本工事では広島県産業廃棄物埋立税相当額を含んでいる。産業廃棄物管理表（ﾏﾆﾌｪｽﾄ　Ｄ.Ｅ票の写し）を提出する。

その他，必要に応じ仮囲いを設置する。　工事に際し，施設に破損を与えた場合は，受注者の責任において速やかに原状復旧を行う。

事前に，仮設計画書，施工計画書を作成し，監督員に提出する。

改修内容

施工時は安全対策用親綱設置，安全帯を使用すること。(金具取付ｱﾝｶｰ箇所補修)

指定箇所塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ防水S-M2･S-F2･X-2改修

工事範囲：校舎屋上指示範囲

鋼製仮囲い,施錠可扉付仮囲いH2000設置

※足場撤去時，壁ﾂﾅｷﾞｱﾝｶｰ箇所補修

渡り桟橋設置

昇降用(先行足場　900枠　階段共),養生ｼｰﾄ張り

その他

給食棟

14

12 R3-2128

普通特別教室棟

R1-232

建物敷地保有

運動場用地保有7,925 ㎡
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ﾌｪﾝｽ　H-1.25
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      L-21
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3,312 ㎡

1,605 ㎡

16 体育倉庫
B1-31

B1-31

自

吹
残

危倉

管理普通特別教室棟

20
倉庫

プ

ﾌｪﾝｽ  H-4.1  L-170

ﾌｪﾝｽ  H-1.25  L-194

S1-7

園芸倉庫

倉庫

S1-15
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楽焼小屋

19
18

21

付替道路 349 ㎡
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ﾌｪﾝｽ  H-2.0  L-78.5

13 R3-1095

門

屋内運動場

15 S2-713
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ル

6ｺｰｽ

17 W1-51

ﾌﾟｰﾙ附属棟

浄
受

沖砂池

539 ㎡

配置図  1/800

黒照神社

石鎚神社

藤江保育所

松永湾

広
島

県
道

47
号

線

〒藤江局

付近見取図

防水改修　　一式

改修建物

北棟校舎

既存防水:保護モルタル,モルタルコテ仕上

12.保証書 10年保証

福山市立藤江小学校北棟校舎屋上防水改修工事

福山市立藤江小学校北棟校舎屋上防水改修工事

工事場所
福山市藤江町２８９４番地

13.自社施工を求める

　　　対象工種

本工事は，受注者と直接的な雇用関係にある技術者及び作業員等により，次の工種を全て施工しなければならない。

・防水工(仮設工事等付帯工事は除く。)
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A- 03
S=1：200平面図１

2023年8月

○Ｃ

○Ｃ

○Ｅ

二

二

笠木

ヘ

　　　

改修内容記号
工事符号及び工事内容

施工範囲

※施工時は安全対策用親綱設置,安全帯を使用すること。
※下地処理については伸縮目地撤去の上,ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄにて下地補修とする。
※工事受注者は,工事完成時に防水保証書(10年間)を提出すること。

　　　　　

※既設配管架台はｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟの上,施工すること。

ハ

平場部
立上り部

ニ
既　　存：防水ﾓﾙﾀﾙ

平場部
改修内容：高圧洗浄,合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り
　　　　　(塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系t=1.5 S-M2機械的固定工法)

溝平場部
立上り部 　　　　　(塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系t=2.0 S-F2接着工法)

ホ
既　　存：塩ﾋﾞｼｰﾄ防水

既　　存：塩ﾋﾞｼｰﾄ防水

既　　存：保護ﾓﾙﾀﾙ ﾓﾙﾀﾙｺﾃ仕上

ヘ

○Ｄ

255 4,400 255

ランチルーム （特支）

普通

なかよし２組

廊下

リフトホール

階段室　Ｎｏ１

ホール

ポンプ室

便所

手洗　洗面所

普通

廊下

１年

リフト

普通

６年

階段室　Ｎｏ２

コンピュータ

戸棚

図書室

準備室

家庭科

廊下

リフトホール

リフト

階段室　Ｎｏ１

ホール

ポンプ室

便所

手洗　洗面所

廊下

普通

２年

観察台

普通

３年

階段室　Ｎｏ２

廊下

普通

４年

普通

５年
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福山市立藤江小学校北棟校舎屋上防水改修工事

改　　修：高圧洗浄,下地処理(目地埋め含む)の上,ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2工法)

　　　　　端部防水押え：ｼｰﾘﾝｸﾞ仕舞
　　　　　歩行部は防滑とするﾊﾞﾙｺﾆｰ

笠木部

２階平面図　　S=1/200

３階平面図　　S=1/200

基礎500×1000

基礎900×900

基礎650×400

基礎500×1000

室外機基礎防水済

　　　　　既存塩ﾋﾞｼｰﾄと取合う箇所は200mm程度重ねる

玄関屋根 ※笠木,基礎については今回改修工事範囲外とする

　　1箇所：改修用ﾄﾞﾚﾝ取付

ヘ

　　　　　下地処理(目地埋め含む)の上,合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り
改修内容：ｼｰﾄ撤去(端部防水押え金物共),高圧洗浄の上,

　　　　　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ端部ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ10*30取付　ｼｰﾘﾝｸﾞ仕舞笠木

平場、笠木共

改修内容：高圧洗浄,下地処理(目地埋め含む)の上,

ホ

　　1箇所：SUS脱気筒取付

　　　　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2工法)　

壁取合ｼｰﾘﾝｸﾞ

壁取合ｼｰﾘﾝｸﾞ
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福山市立藤江小学校北棟校舎屋上防水改修工事

屋上平面図　　S=1/200

イ

笠木

　　　

改修内容

　　　　　(塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系t=2.0 S-F2接着工法)
　　　　　合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り

改修内容：高圧洗浄,合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り
　　　　　(塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系t=1.5 S-M2機械的固定工法)

ハ

イ

平場部

ロ

溝平場部
立上り部

施工範囲 記号

既　　存：保護ﾓﾙﾀﾙ ﾓﾙﾀﾙｺﾃ仕上

既　　存：保護ﾓﾙﾀﾙ ﾓﾙﾀﾙｺﾃ仕上

工事符号及び工事内容

　　　　　立上部ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ10*30取付　ｼｰﾘﾝｸﾞ仕舞

　　　　　既存塩ﾋﾞｼｰﾄと取合う箇所は200mm程度重ねる

ハ

ハ

基礎
笠木

　　　　　　　　　　

　　10箇所：SUS脱気筒取付
　　18箇所：改修用ﾄﾞﾚﾝ取付　ｽﾄﾚｰﾅｰはﾊｲﾙｰﾌﾀｲﾌﾟ
　　 4箇所：改修用ﾄﾞﾚﾝ取付

※施工時は安全対策用親綱設置,安全帯を使用すること。

※工事受注者は,工事完成時に防水保証書(10年間)を提出すること。
※下地処理については伸縮目地撤去の上,ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄにて下地補修とする。

※既設配管架台はｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟの上,施工すること。

改修内容：高圧洗浄,下地処理(目地埋め含む)の上,

改修内容：高圧洗浄,下地処理(目地埋め含む)の上,

　　　　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2工法)　

既　　存：保護ﾓﾙﾀﾙ ﾓﾙﾀﾙｺﾃ仕上,目地ｼｰﾙ ﾌﾞﾁﾙ系石綿含有



図 面 №

図面名称 縮 尺

工 事 名
課長補佐 部長施設課長次　長係　員主　務

　福山市教育委員会事務局管理部施設課

A- 05

2023年8月

平場部

　　　立上り部

改修内容

　　　　　(塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系t=2.0 S-F2接着工法)
　　　　　合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り

改修内容：高圧洗浄,合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り
　　　　　(塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系t=1.5 S-M2機械的固定工法)

ハ

　　　　　

既　　存：防水ﾓﾙﾀﾙ
ニ

イ

平場部

ロ

溝平場部
立上り部

施工範囲 記号

ロ ロ

イ

ロ

ロ

ロ

ロ

イ

既　　存：保護ﾓﾙﾀﾙ ﾓﾙﾀﾙｺﾃ仕上

既　　存：保護ﾓﾙﾀﾙ ﾓﾙﾀﾙｺﾃ仕上

改修内容：下地処理(目地埋め含む)の上,

改修内容：下地処理(目地埋め含む)の上,

工事符号及び工事内容

　　　　　立上部ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ10*30取付　ｼｰﾘﾝｸﾞ仕舞

福山市立藤江小学校北棟校舎屋上防水改修工事

1
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ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天

RSL(水上)

RSL(水下)

RSL(水上)

RSL(水下)

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天

C A

C A

　断面図　(改修図)　S=1:50

　断面図　(改修図)　S=1:50

○Ａ

○Ｂ

※施工時は安全対策用親綱設置,安全帯を使用すること。
※下地処理については伸縮目地撤去の上,ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄにて下地補修とする。
※工事受注者は,工事完成時に防水保証書(10年間)を提出すること。

※既設配管架台はｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟの上,施工すること。

　　　　　既存塩ﾋﾞｼｰﾄと取合う箇所は200mm程度重ねる

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

笠木部

改　　修：高圧洗浄,下地処理(目地埋め含む)の上,ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2工法)
　　　　　歩行部は防滑とする
　　　　　端部防水押え：ｼｰﾘﾝｸﾞ仕舞

断面図１ S=1：50

ハ ハ

ハ

ハハ

ハ

　　　　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2工法)　

既　　存：保護ﾓﾙﾀﾙ ﾓﾙﾀﾙｺﾃ仕上,目地ｼｰﾙ ﾌﾞﾁﾙ系石綿含有



図 面 №

図面名称 縮 尺

工 事 名
課長補佐 部長施設課長次　長係　員主　務

　福山市教育委員会事務局管理部施設課

A-

2023年8月

06

平場部

　　　立上り部

改修内容

　　　　　(塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系t=2.0 S-F2接着工法)
　　　　　合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り

改修内容：高圧洗浄,合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り
　　　　　(塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系t=1.5 S-M2機械的固定工法)

ハ

　　　　　

既　　存：防水ﾓﾙﾀﾙ
ニ

イ

平場部

ロ

溝平場部
立上り部

施工範囲 記号

既　　存：保護ﾓﾙﾀﾙ ﾓﾙﾀﾙｺﾃ仕上

既　　存：保護ﾓﾙﾀﾙ ﾓﾙﾀﾙｺﾃ仕上
改修内容：下地処理(目地埋め含む)の上,

工事符号及び工事内容

　　　

　　　　　

平場部
改修内容：高圧洗浄,合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り
　　　　　(塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系t=1.5 S-M2機械的固定工法)

溝平場部
立上り部

改修内容：ｼｰﾄ撤去(端部防水押え金物共),下地処理(目地埋め含む)の上,
　　　　　合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り
　　　　　(塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系t=2.0 S-F2接着工法)

ホ
既　　存：塩ﾋﾞｼｰﾄ防水

既　　存：塩ﾋﾞｼｰﾄ防水
ヘ

　　　　　立上部ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ10*30取付　ｼｰﾘﾝｸﾞ仕舞

福山市立藤江小学校北棟校舎屋上防水改修工事

※施工時は安全対策用親綱設置,安全帯を使用すること。
※下地処理については伸縮目地撤去の上,ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄにて下地補修とする。
※工事受注者は,工事完成時に防水保証書(10年間)を提出すること。

※既設配管架台はｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟの上,施工すること。

　　　　　既存塩ﾋﾞｼｰﾄと取合う箇所は200mm程度重ねる

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

笠木部

改　　修：高圧洗浄,下地処理(目地埋め含む)の上,ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2工法)
　　　　　歩行部は防滑とする
　　　　　端部防水押え：ｼｰﾘﾝｸﾞ仕舞
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ロ
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D

　断面図　(改修図)　S=1:20○Ｄ

　断面図　(改修図)　S=1:20○Ｃ 昇降ﾊｯﾁ断面図　(改修図)　S=1:20

断面図２ S=1：20

　断面図　(改修図)　S=1:20
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2FL

4
2
5

1,950

170

ヘ

○E

改修内容：高圧洗浄,下地処理(目地埋め含む)の上,

　　　　　ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2工法)　

　　　　　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ端部ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ10*30または45×65取付　ｼｰﾘﾝｸﾞ仕舞

既　　存：保護ﾓﾙﾀﾙ ﾓﾙﾀﾙｺﾃ仕上,目地ｼｰﾙ ﾌﾞﾁﾙ系石綿含有



§工事名称 福山市立藤江小学校北棟校舎他屋上防水改修工事

§工事場所 福山市藤江町２８９４番地

1 この数量書は，福山市建設工事請負契約約款１条に定める「設計図書」ではなく

参考数量です。従って，契約後の変更等を含意するものではありません。

2 数量の算出は次の基準によっています。

※ 「建築数量積算基準・同解説」 （建築工事建築数量積算研究会制定）

参考数量書

特記事項



福 山 市

設 計 書

工事名称 福山市立藤江小学校北棟校舎屋上防水改修工事

工事場所 福山市藤江町２８９４番地

防水改修工事・・・一式



福 山 市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直 接 工 事 費

1

式

計

共通費

共通仮設費

1

式

現場管理費

1

式

一般管理費等

1

式

計

工事価格

1

式

消費税等相当額

1 消費税率 10 ％

式

工事費

1

式



福 山 市

工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直 接 工 事 費

1

式

計



福 山 市

直 接 工 事 費 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築主体工事

1

式

計



福 山 市

直 接 工 事 費 科目別内訳 4

建築主体工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設工事

1

式

防水改修工事

1

式

産業廃棄物等

1

式

計



福 山 市

直 接 工 事 費 中科目別内訳 5

建築主体工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設工事 仮設工事

1
式

計

防水改修工事 防水改修工事

1
式

計

産業廃棄物等 産業廃棄物等

1
式

計



福 山 市

直 接 工 事 費 細目別内訳 6

建築主体工事 直接仮設工事 仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し

(屋上防水改修) 410
㎡

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 1,147
㎡

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 1,147
㎡

くさび緊結式足場 建地幅900

(手すり先行方式) 掛払い手間 基本料 供用賃料 114
20m未満 修理費 安全手摺 運搬費含む ㎡

養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅱ類

掛払い手間 基本料 供用賃料 114
修理費 運搬費含む ㎡

墜落静止用器具費 改修工事

月額損料 1
式

計



福 山 市

直 接 工 事 費 細目別内訳 7

建築主体工事 防水改修工事 防水改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

既存防水層撤去 屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共

28.6
㎡

既存伸縮目地撤去

1
式

高圧水洗浄 150～200㎏/cm2

1,321
㎡

ﾓﾙﾀﾙ整形

1
式

下地補修(ｼｰﾄ防水 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ

改修面) 255
㎡

下地補修(ｳﾚﾀﾝ防 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ

水改修面) 363
㎡

目地ﾓﾙﾀﾙ埋め補修

1
式

ｼｰﾄ防水 S-M2(機械的固定工法)

塩化ﾋﾞﾆﾙ系t1.5 711
㎡

ｼｰﾄ防水 S-F2(密着工法)

塩化ﾋﾞﾆﾙ系t2.0 255
㎡

ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水 平場

X-2 79.2
㎡

ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水 立上り

X-2 107
㎡

ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水 軽歩行 防滑 平場

X-2 177
㎡

狭隘部施工割増 設備配管架台，室外機等ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ

含む 1
式

防水押えｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ L-45*65*1.5

(材工共) ｼﾞｮｲﾝﾄ,ﾋﾞｽ含む 5
ｼｰﾘﾝｸﾞ共 ｍ

防水押えｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ L-10*30*1.5

(材工共) ｼﾞｮｲﾝﾄ,ﾋﾞｽ含む 303
ｼｰﾘﾝｸﾞ共 ｍ

SUS脱気筒 材工共

11
か所

改修用ﾄﾞﾚﾝ 縦引き ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ含む

φ75 20

ｼｰﾄ用 か所

改修用ﾄﾞﾚﾝ 横引き ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ含む

φ75 5

ｼｰﾄ用 か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 石綿含有

691
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ仕舞 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

435
ｍ



福 山 市

直 接 工 事 費 細目別内訳 8

建築主体工事 防水改修工事 防水改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

荷揚げ費 16t

1
式

計



福 山 市

直 接 工 事 費 細目別内訳 9

建築主体工事 産業廃棄物等 産業廃棄物等

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

建設発生材運搬費

0.1
ｔ

建設発生材運搬費 石綿含有産業廃棄物

1
式

建設発生材処理費

0.1
ｔ

建設発生材処理費 石綿含有産業廃棄物

1
式

計



福 山 市

共通仮設費（積上分） 明細 10

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

成形鋼製仮囲い 設置費 撤去費 基本料

H=2.0m 供用賃料 修理費 運搬費 扉共 27.2
ｍ

親綱設置 安全対策費 ｱﾝｶｰ設置個所補修共

1
式

石綿作業主任者

1
式

保護具 防護眼鏡･防塵ﾏｽｸ･防護手袋

1
式

計


