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・本特記仕様書は，橋梁修繕工事（水口橋）に適用する。
・本特記仕様書に記載のない事項については，次によるものとする。
・令和5年8月　広島県　土木工事共通仕様書，「設計図書（別冊図面，仕様書）」，「福山市建
設工事執行規則」，「福山市工事検査技術基準」
・その他関連規格類
「令和5年8月　広島県　土木工事共通仕様書の1-1-1-26　週休二日の対応」は本工事においては
適用しない

・契約締結後14日以内に設計図書に基づいて，工程表を作成し，発注者に提出すること。工期の
変更契約についても同様とする。

・請負金額130万円未満の工事に関しては監督員との協議により小規模な工事と判断される場合
は，提出の有無または以下の項目に省略できる。
1工事概要　2計画工程表　3現場組織表　4安全管理　5緊急時の体制及び対応

・受注者は，監督員と協議し，地先住民，町内会長，土木常設員に工事着手及び工事完了の報告
を行うこと。また，工事着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な施工内容，方法，時期等
の説明を行い，承諾を得ること。
・受注者は，工事着手の際に，あらかじめ沿線地権者に施工内容等についての説明を行い，承諾
を得ること。

・受注者は，工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。

・本工事は，法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

・鉄筋コンクリート（呼び強度21及び24）の水セメント比については55％以
下，無筋構造物のコンクリート（呼び強度18）の水セメント比については
60％以下とすること。

・本工事の工期は，工事検査期間として，14日間を見込んでいる。

1 片側交互通行及び通行止め等の交通制限を行う場合は，関係官公署の許可条件を遵守し，関係
機関との協議を十分に行うこと。また，地域の地元関係者等周辺を利用する市民への周知徹底を
図り，安全かつ円滑な交通を確保して事故発生の無いように努めること。
2 作業現場，作業用地内の整理整頓に留意して必要な安全施設の設置等を行い，関係者以外の立
入りを禁止して危険防止に努めること。
3 本工事における交通誘導員は，交通誘導警備員Bを見込んでいる。尚，交通誘導警備員の実施伝
票は原本を提出すること。

・本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または，その内容に疑義が生じた場合は，監
督員の指示を受けること。

第2節　交通誘導警備員

第4章　その他

第1節　その他項目

第2節　現場標示板等について

第5節　工事に着手すべき期日について

第6節　法定外労災保険の付保について

第2章　材料

第1節　コンクリートの配合指定

第3章　施工条件

第1節　検査期間

第4節　地元への周知

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

第2節　工程表の提出について

第3節　施工計画書



「第20 回世界バラ会議福山大会2025」の周知と機運醸成を図るため，現場標示板等へ大会ロゴの
標示について，ご協力をお願いします。
・使用するロゴは「第20 回世界バラ会議福山大会2025 ロゴ利用規程」に沿ったものとし，別紙
のいずれかのデザインとする。
・「第20 回世界バラ会議福山大会2025 ロゴ利用規程」に定められた「大会ロゴ利用許諾申請
書」の提出は不要とする。
・使用する大会ロゴは「大会ロゴデザインガイド」にて配色等が定められているので留意するこ
と。
・大会ロゴの標示については任意事項とし，標示に必要な経費は工事費に計上しない。
・ロゴ標示期限は2026 年（令和8 年）3 月31 日とする。
（デザインデータについては福山市建設管理部技術検査課へお問い合せください。）



                                        

総括情報表 頁 -

変更回数
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系

当世代 前世代

  建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の
事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等
の一部として率計上している。

≪凡例≫
Co ･･･コンクリート
DT ･･･ダンプトラック
CC ･･･クローラクレーン
RTC･･･ラフテレーンクレーン

As ･･･アスファルト
BH ･･･バックホウ
TC ･･･トラッククレーン

00010 

0 
70福山市                                  
00-05.10.01(0)

1 公共(一般)      

工種　　　　　　　　　　
施工地域・工事場所区分  
復興補正区分            
週休補正区分            
現場事務所等の貸与区分  
ＩＣＴ補正区分　　　　　
冬期補正係数            
緊急工事区分            
前払金支出割合区分      
契約保証区分            

01  河川工事　　　　　　　　
04  一般交通影響有り(2)     
00  補正なし                
00  補正なし　　　　        
00  補正なし                
00  補正なし　　　　　　　　
00  補正なし                
00  通常工事 ０％           
00  補正無し                
03  補正しない              



                          本工事費　内訳表                  0 0002

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
本工事費 X1000      

築堤・護岸

         1     
          
    式    

Y1A01      レベル1 

河川土工

         1     
          
    式    

Y1A0101    レベル2 

根固め工

         1     
          
    式    

Y1A010903  レベル3 

根固め工
【ブロック種類(型式,実質量)】

          
    式    

Y1A01090301レベル4 

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
コンクリートポンプ車打設

        15         m3    

SPK2304015400    

    単第0 -0001  表   
型枠
一般型枠
鉄筋・無筋構造物

         2         m2    

SPK2304015600    

    単第0 -0002  表   
袋詰玉石
【袋材規格,中詰材規格】

          
    袋    

Y1A01090306レベル4 

袋詰玉石
2t用(長期性能型)
据付深さ4m以下及び作業半径5m以内

         3         袋    

SPK2304020900    

    単第0 -0003  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0003

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
残土処理工

         1     
          
    式    

Y1A010108  レベル3 

土砂等運搬
【土質】

          
    m3    

Y1A01010802レベル4 

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間無し  距離2.5km以下(1.5km超)

         1         m3    

SPK2304000200    

    単第0 -0004  表   
残土等処分

          
    m3    

Y1A01010803レベル4 

【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

処分費

         1         m3    

F000000000300   

    
仮設工

         1     
          
    式    

Y1A0115    レベル2 

土留・仮締切工

         1     
          
    式    

Y1A011504  レベル3 

土のう積

          
    m2    

Y1A01150420レベル4 



                          本工事費　内訳表                  0 0004

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
土のう拵え，積立，撤去工
小口並べ

         3         m2    

S1012      00    

    単第0 -0005  表   
仮水路工

         1     
          
    式    

Y1A011508  レベル3 

暗渠排水管

          
     m    

Y1A01150803レベル4 

暗渠排水管
据付・撤去 直管 200～400mm
ポリエチレン吸水管 呼び径300mm

        10          m    

SPK2304009200    

    単第0 -0006  表   
交通管理工

         1     
          
    式    

Y1A011521  レベル3 

交通誘導警備員

          
    人    

Y1A01152101レベル4 

交通誘導警備員B

         4         人    

R0369      00   

    
＊＊直接工事費＊＊

#0020計=支給品等(材料),無償貸付        �

共通仮設費率分

          

Z0019      



                          本工事費　内訳表                  0 0005

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊

現場管理費

          

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊工事原価＊＊

一般管理費率分

          

計算情報……
対象額………

前払補正率…

率……………
一般管理費計

＊＊工事価格＊＊

＊＊消費税相当額＊＊

          

計算情報……
対象額………
率……………



                          本工事費　内訳表                  0 0006

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
＊＊工事費計＊＊



国

補

令和5年度

S=1/10,000
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国

補

令和5年度
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施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0007

    21,729.00000  4.79%  18.34%  76.87%   0.00%

コンクリート SPK23040154     単第0 -0001  表    
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB コンクリートポンプ車打設        1         m3    

コンクリートポンプ車 コンクリートポンプ車
トラック架装・ブーム式
圧送能力90～110m3/h

トラック架装・ブーム式
圧送能力90～110m3/h

MTPC00050  
MTPT00050    4.75%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002    9.54%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    3.19%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    3.17%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006    1.95%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

レディーミクストコンクリート指定品 生コンクリート
呼び強度18,スランプ8,粗骨材40
W/C(60％),種別(高炉)

高炉 24-12-25(20) W/C 55%
TTPCD0010  
TTPT00343   75.88%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    0.99%



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0008

    21,729.00000  4.79%  18.34%  76.87%   0.00%

コンクリート SPK23040154     単第0 -0001  表    
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB コンクリートポンプ車打設        1         m3    

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=1          無筋・鉄筋構造物                        B=1          コンクリートポンプ車打設                
C=2          18-8-40BB                               E=1          設計日打設量10m3以上100m3未満           
F=2          一般養生                                G=1          圧送管延長距離延長無し                  
J=2          小型車割増有                            K=1          -(全ての費用)                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0009

     8,890.10000  0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

型枠 SPK23040156     単第0 -0002  表    
一般型枠 鉄筋・無筋構造物        1         m2    

型わく工 型わく工 RTPC00010  
RTPT00010   46.99%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   25.08%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    9.24%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          一般型枠                                B=1          鉄筋・無筋構造物                        
C=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0010

    19,839.00000  2.06%  13.86%  84.08%   0.00%

袋詰玉石 SPK23040209     単第0 -0003  表    
2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内        1         袋    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) バックホウ
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
排1～3,2011,2014

[クローラ型クレーン付]
排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t

KTPC00006  
KTPT00006    2.06%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    3.60%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    3.49%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006    3.44%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002    3.03%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

袋型根固め用袋材 袋型根固め用袋材
2t用,長期性能型,吊金具なし 2t用,長期性能型,吊金具なし

TTPC00040  
TTPT00040   42.88%

割ぐり石 詰石割栗石
200～150mm
小型車割増有

150-200mm
TTPC00007  
TTPT00007   39.06%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    2.14%



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0011

    19,839.00000  2.06%  13.86%  84.08%   0.00%

袋詰玉石 SPK23040209     単第0 -0003  表    
2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内        1         袋    

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          2t用(長期性能型)                        B=1          据付深さ4m以下及び作業半径5m以内        
C=1          購入材                                  D=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0012

     1,192.90000 25.13%  61.92%  12.95%   0.00%

土砂等運搬 SPK23040002     単第0 -0004  表    
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し  距離2.5km以下(1.5km超)        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
4t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

4t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00017T1
MTPT00017T1 25.13%

運転手(一般) 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   61.92%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   12.95%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          小規模                                  B=5          バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)         
C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              D=1          DID区間無し                             
F=12         距離2.5km以下(1.5km超)                  

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0013
土のう拵え，積立，撤去工 S1012          単第0 -0005  表    
小口並べ       10         m2    

購入土
       3.400     m3    

           
                    

土のう
幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製     170.000     枚    

           
                    

化学繊維袋
普通作業員

       7.140     人    
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         m2    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m2    

A=1          小口並べ                                B=1          土のう拵え，積立，撤去                  
C=2          土砂【登録単価CODE】(m3)                 

                      
                                               
                                                        



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0014

     4,284.70000  0.00%  19.61%  80.39%   0.00%

暗渠排水管 SPK23040092     単第0 -0006  表    
据付・撤去 直管 200～400mm ポリエチレン吸水管 呼び径300mm        1          m    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   14.05%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    5.56%

ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) 暗渠排水管 直管
フィルターなし薄肉管,呼び径300mm
管厚6.0mm,有効長3700mm,質量22.5kg

呼び径300mm ポリエチレン吸水管
TTPC00189  
TTPT00189   80.39%

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=3          据付・撤去                              B=1          直管                                    
C=2          200～400mm                              D=9          ポリエチレン吸水管 呼び径300mm          
G=2          期間3ヶ月未満(損料率0.2)                H=0          現場の状況による材料損料率の率乗算       
I=1          -(全ての費用)                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【管材料単価】
 管材料単価(円) * ( 材料損料率 + ( 材料損料率 * 現場状況による材料損料率の率乗算 ) )



橋梁修繕工事（水口橋）数量計算書



橋梁修繕工事（水口橋）数量内訳書

根 固 め 工

コ ン ク リ ー ト 工 18-8-40BB m3 15.4 15 NO.1

型 枠 工 m2 2.3 2 図面

袋 詰 玉 石 FBU-20相当品 袋 3.0 3 図面

残 土 処 理

運 搬 真砂土 m3 1.0 1 0.34*2.8=0.95

処 分 真砂土 m3 1.0 1

仮 設 工

土のう据え・撤去 m2 2.8 3 図面

水 替 工  高密度ポリエチレン管Φ300 m 10.0 10 図面

交 通 誘 導 員 人 4.0 4

工　　　種 種   　 別 規　　　格 単位 設 計 数 量 設計計上数量



　　数　量　計　算　書
NO.1 図面より

種別 
 番号 断面(m2) 平均(m2) 立積(m3)

ST.0.0 2.3

ST.2.0 2.0 1.8 2.05 4.1

ST.6.3 4.3 1.8 1.80 7.7

ST.9.0 2.7 0.9 1.35 3.6

計 9.0 15.4

距離(m)
根固め工　Co


