
福　　山　　市　

2連鉄棒撤去 N= 1 基

低鉄棒撤去 N= 5 基

高鉄棒撤去 N= 1 基

滑台撤去 N= 8 基

二方式滑台撤去 N= 2 基

ブランコ撤去+柵 N= 3 基

4連ブランコ撤去 N= 1 基

4連ブランコ撤去+柵 N= 6 基

健康遊具撤去 N= 1 基

回旋塔撤去 N= 1 基

ラダー撤去 N= 1 基

２０２３年度（令和５年度）

福 山 市 西 深 津 町 三 丁 目 外 ２ ０ か 町 地 内

公 園 遊 具 撤 去 工 事 ( 東 部 エ リ ア ) そ の １ 実 施 設 計 書
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要



・本特記仕様書は，公園遊具撤去工事（東部エリア）その１に適用する。
・本特記仕様書に記載のない事項については，次によるものとする。
・令和5年8月　広島県　土木工事共通仕様書，「設計図書（別冊図面，仕様書）」，「福山市建
設工事執行規則」，「福山市工事検査技術基準」
・その他関連規格類
「令和5年8月　広島県　土木工事共通仕様書の1-1-1-26　週休二日の対応」は本工事においては
適用しない

・契約締結後14日以内に設計図書に基づいて，工程表を作成し，発注者に提出すること。工期の
変更契約についても同様とする。

・受注者は，監督員と協議し，地先住民，町内会長，土木常設員に工事着手及び工事完了の報告
を行うこと。また，工事着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な施工内容，方法，時期等
の説明を行い，承諾を得ること。
・受注者は，工事着手の際に，あらかじめ沿線地権者に施工内容等についての説明を行い，承諾
を得ること。

・受注者は，工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。

・本工事は，法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

・鉄筋コンクリート（呼び強度21及び24）の水セメント比については55％以
下，無筋構造物のコンクリート（呼び強度18）の水セメント比については
60％以下とすること。

・本工事の工期は，工事検査期間として，14日間を見込んでいる。

1 片側交互通行及び通行止め等の交通制限を行う場合は，関係官公署の許可条件を遵守し，関係
機関との協議を十分に行うこと。また，地域の地元関係者等周辺を利用する市民への周知徹底を
図り，安全かつ円滑な交通を確保して事故発生の無いように努めること。
2 作業現場，作業用地内の整理整頓に留意して必要な安全施設の設置等を行い，関係者以外の立
入りを禁止して危険防止に努めること。
3 本工事における交通誘導員は，交通誘導警備員Bを見込んでいる。尚，交通誘導警備員の実施伝
票は原本を提出すること。
4  本工事において交通誘導警備員の積上げ人数は，交通誘導警備員の対象となる施工量に対し作
業日当たり標準作業量から必要な人数を見込んでいる。したがって，正当な理由がある場合を除
き，施工実績等による交通誘導員の積上げ人数の増員に対する変更は行わない。
5  受注者は，工事着手に先立ち，交通誘導警備員の配置計画（配置日数及び配置場所）を作成
し，監督員と協議すること。

第2節　交通誘導警備員

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

第2節　工程表の提出について

第3節　地元への周知

第4節　工事に着手すべき期日について

第5節　法定外労災保険の付保について

第2章　材料

第1節　コンクリートの配合指定

第3章　施工条件

第1節　検査期間

第3節　建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生土受
入地（一時たい積））



・当該工事により発生する建設発生土は，公の関与する埋立地，建設発生土処分先一覧表に掲載
されている建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい
積）のいずれかに搬出するものとする。また，搬出先として，運搬費と受入費（平日の受入費
用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生
土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって，正当な理由がある場合を除き残土処分に
要する費用（単価）は変更しない。なお，工事発注後に明らかになったやむを得ない事情によ
り，建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入
地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は，監督員と受注者が協議
するものとする。
・搬出先においては，処分状況が確認できるよう，写真撮影を行うとともに，数量等が確認でき
るように計量伝票等を監督員に提出すること。
・実施伝票は原本を提出すること。

・建設リサイクル法対象工事（請負代金額500万円以上）の場合，「建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律」を遵守し適正に処理すること。また，法第12条第2項に基づき，法第10条第1
号から第5号までに掲げる事項について下請負人に告知する場合は，告知書の写しを監督員に提出
すること。
・特定建設資材廃棄物は，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」とい
う）を遵守し，適正に処理しなければならない。
・特定建設資材廃棄物は，広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市，呉市，福山市）
が，廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ搬出し再資源化しなければならない。
・再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は，広島県（環境局）及び保健所設置政令市
（広島市，呉市，福山市）が廃棄物処理法に基き許可した適正な施設のうち受入条件が合うもの
の中から，運搬費な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。の受入
が困難な場合は監督員と受注者が協議するものとする。
・搬出先においては，処分状況が確認できるよう，写真撮影を行うとともに，数量等が確認でき
るように計量伝票等を監督員に提出すること。

・本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または，その内容に疑義が生じた場合は，監
督員の指示を受けること。

「第20 回世界バラ会議福山大会2025」の周知と機運醸成を図るため，現場標示板等へ大会ロゴの
標示について，ご協力をお願いします。
・使用するロゴは「第20 回世界バラ会議福山大会2025 ロゴ利用規程」に沿ったものとし，別紙
のいずれかのデザインとする。
・「第20 回世界バラ会議福山大会2025 ロゴ利用規程」に定められた「大会ロゴ利用許諾申請
書」の提出は不要とする。
・使用する大会ロゴは「大会ロゴデザインガイド」にて配色等が定められているので留意するこ
と。
・大会ロゴの標示については任意事項とし，標示に必要な経費は工事費に計上しない。
・ロゴ標示期限は2026 年（令和8 年）3 月31 日とする。
（デザインデータについては福山市建設管理部技術検査課へお問い合せください。）

第4節　特定建設資材廃棄物（アスファルト塊，コンクリート塊等）

第4章　その他

第1節　その他項目

第2節　現場標示板等について



【別紙】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















手城中公園手城中公園手城中公園手城中公園手城中公園手城中公園手城中公園

手城北第１公園手城北第１公園手城北第１公園手城北第１公園手城北第１公園手城北第１公園手城北第１公園

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

工　　種工　　種工　　種工　　種工　　種工　　種工　　種

種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別

縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺 S=1:10,000S=1:10,000S=1:10,000S=1:10,000S=1:10,000S=1:10,000S=1:10,000

位置図位置図位置図位置図位置図位置図位置図

福 　山　 市福 　山　 市福 　山　 市福 　山　 市福 　山　 市福 　山　 市福 　山　 市

番
号
番
号
番
号
番
号
番
号
番
号
番
号

工事箇所工事箇所工事箇所工事箇所工事箇所工事箇所工事箇所

東部エリア東部エリア東部エリア東部エリア東部エリア東部エリア東部エリアエリア 名エリア 名エリア 名エリア 名エリア 名エリア 名エリア 名

福山市西深津町三丁目外２０か町地内福山市西深津町三丁目外２０か町地内福山市西深津町三丁目外２０か町地内福山市西深津町三丁目外２０か町地内福山市西深津町三丁目外２０か町地内福山市西深津町三丁目外２０か町地内福山市西深津町三丁目外２０か町地内

三吉町公園三吉町公園三吉町公園三吉町公園三吉町公園三吉町公園三吉町公園

手城第３公園手城第３公園手城第３公園手城第３公園手城第３公園手城第３公園手城第３公園

手城第１公園手城第１公園手城第１公園手城第１公園手城第１公園手城第１公園手城第１公園

手城第２公園手城第２公園手城第２公園手城第２公園手城第２公園手城第２公園手城第２公園

手城北第２公園手城北第２公園手城北第２公園手城北第２公園手城北第２公園手城北第２公園手城北第２公園

１/４１/４１/４１/４１/４１/４１/４

公園遊具撤去工事（東部エリア）その１公園遊具撤去工事（東部エリア）その１公園遊具撤去工事（東部エリア）その１公園遊具撤去工事（東部エリア）その１公園遊具撤去工事（東部エリア）その１公園遊具撤去工事（東部エリア）その１公園遊具撤去工事（東部エリア）その１



図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

工　　種工　　種工　　種工　　種工　　種工　　種工　　種

種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別

縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺 S=1:10,000S=1:10,000S=1:10,000S=1:10,000S=1:10,000S=1:10,000S=1:10,000

位置図位置図位置図位置図位置図位置図位置図

福 　山　 市福 　山　 市福 　山　 市福 　山　 市福 　山　 市福 　山　 市福 　山　 市

番
号
番
号
番
号
番
号
番
号
番
号
番
号

工事箇所工事箇所工事箇所工事箇所工事箇所工事箇所工事箇所

公園遊具撤去工事（東部エリア）公園遊具撤去工事（東部エリア）公園遊具撤去工事（東部エリア）公園遊具撤去工事（東部エリア）公園遊具撤去工事（東部エリア）公園遊具撤去工事（東部エリア）公園遊具撤去工事（東部エリア）

東部エリア東部エリア東部エリア東部エリア東部エリア東部エリア東部エリアエリア 名エリア 名エリア 名エリア 名エリア 名エリア 名エリア 名

福山市西深津町三丁目外２０か町地内福山市西深津町三丁目外２０か町地内福山市西深津町三丁目外２０か町地内福山市西深津町三丁目外２０か町地内福山市西深津町三丁目外２０か町地内福山市西深津町三丁目外２０か町地内福山市西深津町三丁目外２０か町地内

蔵王仁伍公園蔵王仁伍公園蔵王仁伍公園蔵王仁伍公園蔵王仁伍公園蔵王仁伍公園蔵王仁伍公園

東部第９公園東部第９公園東部第９公園東部第９公園東部第９公園東部第９公園東部第９公園

２/４２/４２/４２/４２/４２/４２/４



図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

工　　種工　　種工　　種工　　種工　　種工　　種工　　種

種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別

縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺 S=1:10,000S=1:10,000S=1:10,000S=1:10,000S=1:10,000S=1:10,000S=1:10,000

位置図位置図位置図位置図位置図位置図位置図

福 　山　 市福 　山　 市福 　山　 市福 　山　 市福 　山　 市福 　山　 市福 　山　 市

番
号
番
号
番
号
番
号
番
号
番
号
番
号

工事箇所工事箇所工事箇所工事箇所工事箇所工事箇所工事箇所

公園遊具撤去工事（東部エリア）公園遊具撤去工事（東部エリア）公園遊具撤去工事（東部エリア）公園遊具撤去工事（東部エリア）公園遊具撤去工事（東部エリア）公園遊具撤去工事（東部エリア）公園遊具撤去工事（東部エリア）

東部エリア東部エリア東部エリア東部エリア東部エリア東部エリア東部エリアエリア 名エリア 名エリア 名エリア 名エリア 名エリア 名エリア 名

福山市西深津町三丁目外２０か町地内福山市西深津町三丁目外２０か町地内福山市西深津町三丁目外２０か町地内福山市西深津町三丁目外２０か町地内福山市西深津町三丁目外２０か町地内福山市西深津町三丁目外２０か町地内福山市西深津町三丁目外２０か町地内

西深津巌山公園西深津巌山公園西深津巌山公園西深津巌山公園西深津巌山公園西深津巌山公園西深津巌山公園

あかつき東公園あかつき東公園あかつき東公園あかつき東公園あかつき東公園あかつき東公園あかつき東公園

辻の坂公園辻の坂公園辻の坂公園辻の坂公園辻の坂公園辻の坂公園辻の坂公園

三吉町南公園三吉町南公園三吉町南公園三吉町南公園三吉町南公園三吉町南公園三吉町南公園

緑陽町第３公園緑陽町第３公園緑陽町第３公園緑陽町第３公園緑陽町第３公園緑陽町第３公園緑陽町第３公園

東部第１５公園東部第１５公園東部第１５公園東部第１５公園東部第１５公園東部第１５公園東部第１５公園

東部第１３公園東部第１３公園東部第１３公園東部第１３公園東部第１３公園東部第１３公園東部第１３公園

３/４３/４３/４３/４３/４３/４３/４



４/４４/４４/４４/４４/４４/４４/４

久松台第７公園久松台第７公園久松台第７公園久松台第７公園久松台第７公園久松台第７公園久松台第７公園

向陽第２公園向陽第２公園向陽第２公園向陽第２公園向陽第２公園向陽第２公園向陽第２公園
久松台第５公園久松台第５公園久松台第５公園久松台第５公園久松台第５公園久松台第５公園久松台第５公園

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

工　　種工　　種工　　種工　　種工　　種工　　種工　　種

種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別種　　別

縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺 S=1:10,000S=1:10,000S=1:10,000S=1:10,000S=1:10,000S=1:10,000S=1:10,000

位置図位置図位置図位置図位置図位置図位置図

福 　山　 市福 　山　 市福 　山　 市福 　山　 市福 　山　 市福 　山　 市福 　山　 市

番
号
番
号
番
号
番
号
番
号
番
号
番
号

工事箇所工事箇所工事箇所工事箇所工事箇所工事箇所工事箇所

東部エリア東部エリア東部エリア東部エリア東部エリア東部エリア東部エリアエリア 名エリア 名エリア 名エリア 名エリア 名エリア 名エリア 名

福山市西深津町三丁目外２０か町地内福山市西深津町三丁目外２０か町地内福山市西深津町三丁目外２０か町地内福山市西深津町三丁目外２０か町地内福山市西深津町三丁目外２０か町地内福山市西深津町三丁目外２０か町地内福山市西深津町三丁目外２０か町地内

公園遊具撤去工事（東部エリア）その１公園遊具撤去工事（東部エリア）その１公園遊具撤去工事（東部エリア）その１公園遊具撤去工事（東部エリア）その１公園遊具撤去工事（東部エリア）その１公園遊具撤去工事（東部エリア）その１公園遊具撤去工事（東部エリア）その１

向陽第４公園向陽第４公園向陽第４公園向陽第４公園向陽第４公園向陽第４公園向陽第４公園

向陽第１公園向陽第１公園向陽第１公園向陽第１公園向陽第１公園向陽第１公園向陽第１公園清水ヶ丘公園清水ヶ丘公園清水ヶ丘公園清水ヶ丘公園清水ヶ丘公園清水ヶ丘公園清水ヶ丘公園

久松台第３公園久松台第３公園久松台第３公園久松台第３公園久松台第３公園久松台第３公園久松台第３公園

久松台第４公園久松台第４公園久松台第４公園久松台第４公園久松台第４公園久松台第４公園久松台第４公園

久松台第８公園久松台第８公園久松台第８公園久松台第８公園久松台第８公園久松台第８公園久松台第８公園

久松台第２公園久松台第２公園久松台第２公園久松台第２公園久松台第２公園久松台第２公園久松台第２公園

久松台第１公園久松台第１公園久松台第１公園久松台第１公園久松台第１公園久松台第１公園久松台第１公園



 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下 本工事費算出参考資料 

 









































レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 計　　算 計　　上

工種 種別 細別 規格 単位 数　　量 数　　量 摘　　要

施設整備

構造物撤去

作業土工

床掘 ｍ3 115.8 120.0 数量表より

埋戻 ｍ3 138.8 140.0 数量表より

購入土 真砂土 ｍ3 38.5 40.0 数量表より

構造物取壊し工

コンクリート取壊し ｍ3 38.2 38.0 数量表より

コンクリート殻運搬 ｍ3 38.2 38.0 数量表より

コンクリート殻処分 38.2*2.35 t 89.7 90.0

現場発生品運搬

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し t 4.750 4.75 数量表より

現場発生品及び支給品運搬 t 4.750 4.75 数量表より

スクラップ処分費 t 4.750 4.75 数量表より

公園施設等撤去・移設工

公園施設撤去工

2連鉄棒撤去 基 1 1.0 数量表より

低鉄棒撤去 基 5 5.0 数量表より

高鉄棒撤去 基 1 1.0 数量表より

滑台撤去 基 8 8.0 数量表より

二方式滑台撤去 基 2 2.0 数量表より

ブランコ撤去+柵 基 3 3.0 数量表より

4連ブランコ撤去 基 1 1.0 数量表より

4連ブランコ撤去+柵 基 6 6.0 数量表より

健康遊具撤去 基 1 1.0 数量表より

回旋塔撤去 基 1 1.0 数量表より

ラダー撤去 基 1 1.0 数量表より

本　工　事　総　括　表



番号 施設名（全施設）※遊具以外を含む 公園名 所在地
取壊し基
礎Co(m3)

床掘(m3)
地山土量

埋戻(m3)
地山土量

購入土
（真砂
土）m3

スクラッ
プ処分
(kg) 撤去遊具種別

1 01-05-001 すべり台①低い方 あかつき東公園 ⻄深津町三丁目 0.25 1.18 1.43 0.40 161 滑台撤去
2 01-05-002 すべり台②高い方 あかつき東公園 ⻄深津町三丁目 0.25 1.18 1.43 0.40 161 滑台撤去
3 01-17-001 コンクリート遊具 あかつき東公園 ⻄深津町三丁目 3.00 0.00 3.00 3.33 0 コンクリート遊具撤去
4 01-27-001 タイヤ あかつき東公園 ⻄深津町三丁目 0.13 10.00 10.00 1.11 0 ステップ遊具
5 01-11-001 回旋塔 向陽第１公園 向陽町一丁目 2.60 0.73 3.33 2.97 129 回旋塔撤去
6 01-05-001 2方向すべり台 向陽第２公園 向陽町一丁目 0.25 1.18 1.43 0.40 161 二方式滑台撤去
7 01-05-001 すべり台 向陽第４公園 向陽町二丁目 0.25 1.18 1.43 0.40 161 滑台撤去
8 01-09-001 3連低鉄棒 蔵王仁伍公園 蔵王町二丁目 0.32 2.00 2.32 0.58 56 低鉄棒撤去
9 01-05-001 すべり台 清水ヶ丘公園 清水ヶ丘 0.25 1.18 1.43 0.40 161 滑台撤去
10 01-18-001 健康器具 ぶらさがり 手城第１公園 南手城町一丁目 0.13 0.80 0.93 0.23 56 健康遊具撤去
11 01-17-001 コンクリート遊具 手城第２公園 南手城町一丁目 3.00 0.00 3.00 3.33 0 コンクリート遊具撤去
12 01-10-001 雲梯(小) 手城第３公園 南手城町二丁目 0.20 0.97 1.17 0.33 129 ラダー撤去
13 01-05-001 すべり台 手城北第１公園 手城町四丁目 0.25 1.18 1.43 0.40 161 滑台撤去
14 01-05-001 すべり台 手城北第２公園 手城町四丁目 0.25 1.18 1.43 0.40 161 滑台撤去
15 01-17-001 コンクリート遊具(タコ) 手城中公園 南手城町四丁目 15.00 12.00 12.00 1.33 0 コンクリート遊具撤去
16 01-27-001 コンクリートハウス(砂場内) 手城中公園 南手城町四丁目 3.00 0.00 3.00 3.33 0 コンクリート遊具撤去
17 01-09-001 3連高鉄棒 東部第９公園 南蔵王町二丁目 0.32 2.00 2.32 0.58 56 高鉄棒撤去
18 01-05-001 2方向すべり台 東部第１３公園 東深津町四丁目 0.25 1.18 1.43 0.40 161 二方式滑台撤去
19 01-05-001 すべり台 東部第１５公園 東深津町一丁目 0.25 1.18 1.43 0.40 161 滑台撤去
20 01-09-001 3連低鉄棒 奈良津第１公園 奈良津町一丁目 0.32 2.00 2.32 0.58 56 低鉄棒撤去
21 01-02-001 4連ブランコ＋柵 ⻄深津巌山公園 ⻄深津町六丁目 0.67 7.01 7.68 1.53 257 4連ブランコ撤去+柵
22 01-09-001 3連低鉄棒 ⻄深津巌山公園 ⻄深津町六丁目 0.32 2.00 2.32 0.58 56 低鉄棒撤去
23 01-02-001 4連ブランコ＋柵 久松台第１公園 久松台三丁目 0.67 7.01 7.68 1.53 257 4連ブランコ撤去+柵
24 01-02-001 4連ブランコ＋柵 久松台第２公園 久松台三丁目 0.67 7.01 7.68 1.53 257 4連ブランコ撤去+柵
25 01-02-001 4連ブランコ＋柵 久松台第３公園 久松台二丁目 0.67 7.01 7.68 1.53 257 4連ブランコ撤去+柵
26 01-02-001 4連ブランコ＋柵 久松台第４公園 久松台二丁目 0.67 7.01 7.68 1.53 257 4連ブランコ撤去+柵
27 01-02-001 2連ブランコ＋柵 久松台第５公園 久松台二丁目 0.67 7.01 7.68 1.53 257 ブランコ撤去+柵
28 01-05-001 すべり台 久松台第７公園 久松台二丁目 0.25 1.18 1.43 0.40 161 滑台撤去
29 01-02-001 4連ブランコ＋柵 久松台第８公園 久松台一丁目 0.67 7.01 7.68 1.53 257 4連ブランコ撤去+柵
30 01-09-001 3連低鉄棒 三吉町公園 三吉町南二丁目 0.32 2.00 2.32 0.58 56 低鉄棒撤去
31 01-02-001 3連ブランコ＋柵 三吉町南公園 三吉町南一丁目 0.67 7.01 7.68 1.53 257 ブランコ撤去+柵
32 01-09-001 2連鉄棒 三吉町南公園 三吉町南一丁目 0.32 2.00 2.32 0.58 56 2連鉄棒撤去
33 01-09-002 3連低鉄棒 三吉町南公園 三吉町南一丁目 0.32 2.00 2.32 0.58 56 低鉄棒撤去
34 01-01-001 4連ブランコ 緑陽町第３公園 緑陽町二丁目 0.38 2.40 2.78 0.69 121 4連ブランコ撤去
35 01-02-001 2連ブランコ＋柵 辻の坂公園 東深津町六丁目 0.67 7.01 7.68 1.53 257 ブランコ撤去+柵

合計 38.18 115.78 138.84 38.48 4,750



数量合計
A東-1 撤去遊具数量 単位
2連鉄棒撤去 1 基
低鉄棒撤去 5 基
高鉄棒撤去 1 基

滑台撤去 8 基
二方式滑台撤去 2 基

ブランコ撤去+柵 3 基
4連ブランコ撤去 1 基

4連ブランコ撤去+柵 6 基

健康遊具撤去 1 基

回旋塔撤去 1 基

ラダー撤去 1 基

工種 数量 単位
取壊し基礎Co 38.2 m3
床掘 115.8 m3
埋戻 138.8 m3
購入土（真砂土） 38.5 m3
スクラップ処分 4.8 t


