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・本特記仕様書は，護岸整備工事（（仮称）鞆町平地区ふれあい広場）（陸上施工その２）に適
用する。
・本特記仕様書に記載のない事項については，次によるものとする。
・令和4年4月　水産庁　漁港漁場関係工事共通仕様書，令和5年3月　国土交通省　港湾工事共通
仕様書，令和5年8月　広島県　土木工事共通仕様書，「設計図書（別冊図面，仕様書）」，「福
山市建設工事執行規則」，「福山市工事検査技術基準」
・その他関連規格類
「令和5年8月　広島県　土木工事共通仕様書の1-1-1-26　週休二日の対応」は本工事においては
適用しない

・契約締結後14日以内に設計図書に基づいて，工程表を作成し，発注者に提出すること。工期の
変更契約についても同様とする。

・受注者は，監督員と協議し，地先住民，町内会長，土木常設員，鞆の浦漁業協同組合に工事着
手及び工事完了の報告を行うこと。また，工事着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な施
工内容，方法，時期等の説明を行い，承諾を得ること。
・受注者は，工事着手の際に，あらかじめ沿線地権者に施工内容等についての説明を行い，承諾
を得ること。

・受注者は，受注後，設計図書に基づき現地を照査し，施工承認図を作成し監督員に提出するこ
と。

・本工事において，現場代理人は常駐しなければならない。なお，やむを得ない事情により上記
の指定により難い場合は，監督員と受注者が協議するものとする。

1 本工事は，受注者間の情報を電子的に交換・共有することにより，業務の効率化を図る情報共
有システムの対象である。
2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
    広島県工事中情報共有システム
　　https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html
3 受注者は，情報共有システムの利用対象としないことを希望する場合は，契約後すみやかに発
注者にその旨を協議し，承諾を得ること。
4 受注者は，情報共有システムの利用に当たり，（一社）広島県土木協会に利用申込みを行い，
利用料を支払うものとする。
5 受注者は，情報共有システムの利用にあたり，情報共有システム利用手引に基づき運用するこ
と
6 工事情報共有システムの完了後のデータ受理方法について
　作 成 者 ：受注者
　納品方法：CD，DVD
　作成方法：「情報共有システム→共有書類・検査支援→一括ダウンロードしたデータ

・受注者は，工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。

・本工事は，法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

第9節　施工環境監理者の配置について

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

第2節　工程表の提出について

第3節　地元への周知

第4節　施工承認図の作成

第5節　現場代理人の常駐義務

第6節　情報共有システム

第7節　工事に着手すべき期日について

第8節　法定外労災保険の付保について



この工事は，施工環境監理者を配置する工事とする。
・施工環境監理の目的について
　本工事は，周辺海域の自然環境や水生生物の生息環境に配慮した施工を監理する者（以下，
「施工環境監理者」という。）を関与させることで，環境保全に配慮した円滑な施工を確保する
ことを目的とする。
・施工環境監理者の資格について
　施工環境監理者は，技術士若しくは技術士補のうち水産部門（水産土木）の資格を有する者又
は，社団法人大日本水産会の行う水産工学技士（水産土木部門）認定試験に合格し，水産工学技
士として登録した者とする。
・施工環境監理者の配置について
　一件の工事の請負代金額が3,000万円以上の場合，施工環境監理者は専任とするが，密接な関係
にある二件以上の工事を同一又は近接した場所で施工する場合は，兼任できるものとする。ただ
し，これによりがたい場合は，監督員と協議するものとする。施工環境監理者は，監理技術者，
主任技術者，現場代理人と兼務できるものとする。受注者は，受注後，すみやかに施工環境監理
者指名（変更）届（様式１）を提出するものとする。
・施工環境監理者の関与について
　施工環境監理者は，施工計画立案時の環境対策計画立案に関与し，必要な場合は，臨機に環境
対策に対応しなければならない。受注者が施工環境監理者を有していない場合，受注者が施工環
境監理者の資格を有する者に業務を依頼し，環境対策計画立案に関与させることで，本工事に対
する関与とみなす。受注者が施工環境監理者の資格を有する者に業務を依頼する場合は，施工環
境監理者の氏名及び有する資格の写しを添えて，監督員に提出するものとする。
　受注者は，施工環境監理者の氏名及び登録番号等を施工計画書に記載し，これに変更が生じた
場合は，遅滞なく書面により監督員にその旨を届けるものとする。また，受注者は施工環境監理
者に従事する者に対し，工事現場内においては，その者が適正な技術者であることを証する名札
を常に携行させるものとする。なお，名札は氏名，工事名，工期，資格名，所属会社名及び社印
の入ったものとする。また，監理（主任）技術者が施工環境監理者を兼任する場合には腕章との
併用を行うものとする。
　施工環境監理者は，現場での常駐は求めない。ただし，環境配慮工種施工時の現場での指導
や，中間・竣工検査時における環境配慮事項に関する説明等は施工環境監理者が行うこと。

・施工環境監理者の業務について
施工環境監理者は，次の業務を行う。
　周辺海域の自然環境，生息環境にかかる環境対策の検討を行い，施工計画書に必要な環境対策
について記載すること。必要に応じて藻場の拡大や生物生息環境の改善に繋がる可能性を有する
技術的提案を行うこと。据付等海上作業の環境対策にかかる指導を行うこと。
周辺海域への環境影響が予知され，又は発生した場合は，施工環境監理者は監理（主任）技術者
への助言を行うこと。また，直ちに現場代理人を通じて監督員に報告するとともに，監督員の指
示があればそれに従うこと。関係機関（漁業協同組合及び漁業者等）と工事に関する連絡調整を
図ること。
　上記の業務については，やむを得ない特段の事情が無い限り，設計変更の対象とはならない。
特段の事情により設計変更を行う必要性が生じた場合，事前に発注者と協議を行うこと。
・実施体制の表示について
受注者は，施工環境監理者の氏名を施工計画書の現場組織表に記載すると共に，変更が生じた場
合は書面により監督員にその旨届けることになるが，現場代理人，主任技術者等との関係を示す
例は次のとおり。

・名札の携行について
　受注者は，施工環境監理者に，工事現場内においては，氏名，工事名，工期，資格名，所属会
社名及び社印の入った名札を携行させるものとする。監理（主任）技術者が施工環境監理者を兼
任する場合には腕章との併用を行う。名札の例は次のとおり。

 

        

監理（主任）技術者 

○○ ○○ 

現場代理人    施工環境監理者 

○○ ○○    ○○      ○○ 

  

   

 海上作業船団長 

  △△  △△ 

  潜水作業担当者 

   ×× ×× 

  陸上作業担当者 

  □□ □□ 

 



・次のいずれかの要件に該当する場合は，袋体が破損する恐れがあるので「耐候性大型土のう積
層工法」設計・施工マニュアル第２回改訂版（令和５年５月）で要求される性能（19項目）を全
て満たした製品を使用すること。
(1)要領1m3当たりの中詰材重量が10kNを超える場合(20kN未満）
(2)2か月を超えて屋外へ使用する場合（3年未満）

・工事名　　　：護岸整備工事（（仮称）鞆町平地区ふれあい広場）（陸上施工）
・他工事の内容：護岸工事

・協議先機関名：鞆の浦漁業協同組合
・協議内容　　：漁港内及び海域での工事施行について

・本工事の工期は，工事検査期間として，14日間を見込んでいる。

1 交通制限を行う場合は，福山海上保安署との協議を十分に行うこと。また，地域の地元関係者
等周辺を利用する市民への周知徹底を図り，安全かつ円滑な交通を確保して事故発生の無いよう
に努めること。
2 作業現場，作業用地内の整理整頓に留意して必要な安全施設の設置等を行い，関係者以外の立
入りを禁止して危険防止に努めること。
3 本工事においては，安全監視船の配備を見込んでいる。
4 本工事において安全監視船の積上げ日数は，対象となる施工量に対し作業日当たり標準作業量
から必要な日数を見込んでいる。したがって，正当な理由がある場合を除き、施工実績等によ
る。安全監視船の積上げ日数の増に対する変更は行わない。
5 受注者は，工事着手に先立ち，安全監視船の配備計画（配備隻数及び配備場所等）を作成し，
監督員と協議すること。

1 片側交互通行及び通行止め等の交通制限を行う場合は，関係官公署の許可条件を遵守し，関係
機関との協議を十分に行うこと。また，地域の地元関係者等周辺を利用する市民への周知徹底を
図り，安全かつ円滑な交通を確保して事故発生の無いように努めること。
2 作業現場，作業用地内の整理整頓に留意して必要な安全施設の設置等を行い，関係者以外の立
入りを禁止して危険防止に努めること。
3 本工事における交通誘導員は，交通誘導警備員Bを見込んでいる。尚，交通誘導警備員の実施伝
票は原本を提出すること。
4  本工事において交通誘導警備員の積上げ人数は，交通誘導警備員の対象となる施工量に対し作
業日当たり標準作業量から必要な人数を見込んでいる。したがって，正当な理由がある場合を除
き，施工実績等による交通誘導員の積上げ人数の増員に対する変更は行わない。
5  受注者は，工事着手に先立ち，交通誘導警備員の配置計画（配置日数及び配置場所）を作成
し，監督員と協議すること。

第3章　施工条件

第1節　関連する別途工事

第2節　関係機関との協議

第3節　検査期間

第5節　交通誘導警備員

第4節　安全監視船

第6節　指定仮設

第1節　大型土のう

第2章　材料

 

施 工 環 境 監 理 者 

1. 氏   名：環境太郎 

2. 工 事 名：○○漁港整備工事（１工区） 

3. 工   期：平成 30 年○月○○日～平成 31 年○月○○日 

4. 資 格 名：水産工学技士（第００００００号） 

5. 所属会社名：○○建設株式会社  印 

 

 



・内容：工事用道路
・理由：他工事の発生土を積極的に活用するため上記工種は指定仮設とし，設計図書に定める方
法により難い場合は，監督員と受注者が協議するもとのする。

・本工事では，他工事からの発生土として次の搬入を予定している。
・搬入元工事名：広島県発注　鞆松永線道路改良工事（（仮称）鞆トンネル）
・搬入期間　　：令和６年１月～令和６年３月
・搬入数量　　：２，４００m3（地山土量）を見込んでいる
・受渡し場所　：本工事現場
・その他　　　：工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により，上記の指定により難い
場合は，監督員と受注者が協議するものとする。

・令和5年8月　広島県　土木工事共通仕様書で使用を義務づけている排出ガス対策型建設機械に
おいては，第三次基準以上の建設機械の使用に努めること。なお，使用する排出ガス対策型建設
機械について，基準値による設計変更は行わない。

・本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または，その内容に疑義が生じた場合は，監
督員の指示を受けること。

「第20 回世界バラ会議福山大会2025」の周知と機運醸成を図るため，現場標示板等へ大会ロゴの
標示について，ご協力をお願いします。
・使用するロゴは「第20 回世界バラ会議福山大会2025 ロゴ利用規程」に沿ったものとし，別紙
のいずれかのデザインとする。
・「第20 回世界バラ会議福山大会2025 ロゴ利用規程」に定められた「大会ロゴ利用許諾申請
書」の提出は不要とする。
・使用する大会ロゴは「大会ロゴデザインガイド」にて配色等が定められているので留意するこ
と。
・大会ロゴの標示については任意事項とし，標示に必要な経費は工事費に計上しない。
・ロゴ標示期限は2026 年（令和8 年）3 月31 日とする。
（デザインデータについては福山市建設管理部技術検査課へお問い合せください。）

第2節　現場標示板等について

第7節　発生土（搬入）　（他工事からの流用）

第8節　排出ガス対策型建設機械の使用促進

第4章　その他

第1節　その他項目



                                        

総括情報表 頁 -

変更回数
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系

当世代 前世代

  建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の
事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等
の一部として率計上している。

≪凡例≫
Co ･･･コンクリート
DT ･･･ダンプトラック
CC ･･･クローラクレーン
RTC･･･ラフテレーンクレーン

As ･･･アスファルト
BH ･･･バックホウ
TC ･･･トラッククレーン

00010 

0 
70福山市                                  
00-05.10.01(0)

M 公共(港湾)      

工種                    
ＩＣＴ補正区分　　　　　
施工地域・工事場所区分  
港湾輸送補正区分        
復興係数区分            
週休補正区分            
冬期補正係数            
緊急工事区分            
前払金支出割合区分      
契約保証区分            

19  港湾構造物工事          
00  補正なし　　　　　　　　
13  地方港湾（３）・影響あり
00  海上輸送補正なし        
00  補正なし                
00  補正なし　　　　        
00  補正なし                
00  通常工事 ０％           
00  補正無し                
01  金銭的保証(0.04%)       



                          本工事費　内訳表                  0 0002

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
本工事費 X1000      

護岸・岸壁・物揚場

         1     
          
    式    

Y1M04      レベル1 

土工

         1     
          
    式    

Y1M0417    レベル2 

工事用道路工

         1     
          
    式    

Y1M042103  レベル3 

工事用道路

          
    m2    

Y1M04210301レベル4 

大型土のう製作・設置(BH設置)

       810         袋    

SHD10003   00    

    単第0 -0001  表   
積込(ルーズ)
土砂
平均施工幅1m以上2m未満

     1,600         m3    

SPK2304000700    

    単第0 -0003  表   
土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間無し  距離0.2km以下

     1,600         m3    

SPK2304000200    

    単第0 -0004  表   
路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m以上4.0m未満

     1,400         m3    

SPK2304000400    

    単第0 -0005  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0003

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
吸出し防止材設置
合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m

       890         m2    

SPK2304012100    

    単第0 -0006  表   
敷鉄板設置

       324         m2    

S1050041   00    

    単第0 -0007  表   
敷鉄板撤去

       324         m2    

S1050043   00    

    単第0 -0009  表   
敷鉄板賃料
22×1524×3048,802kg/枚
賃貸期間80日

        72         枚    

S1050029   00    

    単第0 -0010  表   
仮設工

         1     
          
    式    

Y1M0421    レベル2 

安全対策

         1     
          
    式    

Y3999      レベル3 

交通誘導警備員

          
          

Y4999      レベル4 

交通誘導警備員B

        83         人    

R0369      00   

    
＊＊直接工事費＊＊

                                        



                          本工事費　内訳表                  0 0004

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
事業損失防止施設費

          

Z0002      

事業損失防止施設費

         1     
          
    式    

YZZ02      レベル2 

事業損失防止施設費（港湾）

         1     
          
    式    

YZZ02002   レベル3 

環境監視

         1     
          
    式    

Y4999      レベル4 

採水
１．０㎞未満
2地点×3回

         6        地点   

SG410      00    

    単第0 -0011  表   
試料運搬 (水質・底質調査)
ライトバン２０００㏄
５０㎞未満

         1         式    

SG440      00    

    単第0 -0014  表   
【機器単体費】　　　　　　　　　　　　　
共通仮設費[対象外]，現場管理費[対象外]　
一般管理費[対象外]　　　　　　　　　　　

          

#0046      

その他項目
濁度
JISK0101

         6        検体   

TH003708   00   

    
生活環境項目
浮遊物質量(SS)
JISK0102

         6        検体   

TH003624   00   

    



                          本工事費　内訳表                  0 0005

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
運搬費

          

Z0004      

運搬費

         1     
          
    式    

YZZ04      レベル2 

運搬費（港湾）

         1     
          
    式    

YZZ04002   レベル3 

仮設材等運搬

          
     t    

YZZ04002002レベル4 

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬
運搬距離 19km
製品長 12m以内

         1         式    

S1000007   00    

    単第0 -0016  表   
安全費

          

Z0009      

安全費

         1     
          
    式    

YZZ09      レベル2 

安全費（港湾）

         1     
          
    式    

YZZ09002   レベル3 

安全対策

          
    式    

YZZ09002002レベル4 



                          本工事費　内訳表                  0 0006

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
安全監視船運転
FRP D 180PS型 10.0t 132kW

        83         日    

S9740      00    

    単第0 -0019  表   
共通仮設費率分

          

Z0019      

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊

現場管理費

          

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊工事原価＊＊

一般管理費率分

          

計算情報……
対象額………

前払補正率…

率……………
契約保証費

          

計算情報……
対象額………
率……………

当初請対額  
当初対象額  



                          本工事費　内訳表                  0 0007

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
一般管理費計

＊＊工事価格＊＊

＊＊消費税相当額＊＊

          

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊工事費計＊＊

＊＊契約保証費計＊＊
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番 1

1
位 置 図
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福 山 市 鞆 町 後 地  地 内

位 置 図

f08210
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※A1の図面をA3に縮小しています。
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令

年

国
補

5

No.3+13.17
No.3+11.17

取
付
部
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0
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2.00

2.00

2.00

2.00

取
付
部
(1) L=27.00m

大型土のう　N=32袋

大型土のう　L=48.
5m

大
型
土
の
う
　
L=6.0m

工事名

一般平面図

図面番号S=1/300

福　山　市

図面名

縮尺

事業者名
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（陸上施工その２）
護岸整備工事（（仮称）鞆町平地区ふれあい広場）

一般平面図 S=1/300

作成年月 令和  4年  6月

福山市鞆町後地地内工事箇所

No.2+1.16

No.2+3.16

No.5+18.54

No.6+5.81

大
型
土
の
う
　
L=3.0m

大型土のう　L=53.
0m

大型土のう　L=24.
5m

大型土のう　L=24.
5m

工事延長　L=80.
5m



※A1の図面をA3に縮小しています。

和

令

年

国
補

5

No.3

No.4

No.5

No.6

No.3+13.17
No.3+11.17

1袋×12＋2袋×10

大型土のう

大型土のう　L=48.
5m

大
型
土
の
う
　
L=3.0m

大型土のう　L=53.
0m

大型土のう　L=24.
5m

大型土のう　L=24.
5m

大
型
土
の
う
　
L=6.0m

工事名

工事用道路工平面図(1)

図面番号S=1/300

福　山　市

図面名

縮尺

事業者名

工事用道路工平面図(1) S=1/150

作成年月 令和  4年  6月

福山市鞆町後地地内工事箇所

12345678910111213141516171819202122232425

26
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28
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30

34353637
38394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586
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12345678910111213141516171819202122232425

28293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273

2

2
1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

2
2

2
2

2

2

2

2

工事用道路

（左側）

（右側）

作業ヤード

項目 計算式 単位 数量 備考

工事用道路（左側） 5袋/m×90m+7袋×2箇所 袋 464 5袋/m

工事用道路（右側） 4袋/m×76m+5袋×2箇所 袋 314 4袋/m

作業ヤード 1袋×12＋2袋×10 袋 32

合計 袋 810

1

1

747576

大型土のう

項目 計算式 単位 数量 備考

工事用道路（左側） 6.2㎡/m×83m ㎡ 514.6 6.2㎡/m

工事用道路（右側） 5.0㎡/m×71m ㎡ 355.0 5.0㎡/m

合計 ㎡ 869.6

吸出し防止材

31

32

33

26

27

No.2+1.16

No.2+3.16

No.5+18.54

No.6+5.81

（陸上施工その２）
護岸整備工事（（仮称）鞆町平地区ふれあい広場）
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敷鉄板

工事用道路

（左側）

（右側） 工事用道路

工事名

工事用道路工平面図(2)

図面番号S=1/300

福　山　市

図面名

縮尺

事業者名

仮設工平面図(2) S=1/150

※A1の図面をA3に縮小しています。

作成年月 令和  4年  6月

福山市鞆町後地地内工事箇所

和

令

年

国
補

5

作業ヤード

項目 計算式 単位 数量 備考

敷鉄板 枚 72 22*1524*3048

72*1.5*3.0 ㎡ 324

36+36

（陸上施工その２）
護岸整備工事（（仮称）鞆町平地区ふれあい広場）

敷鉄板　N=36枚

22*1524*3048

敷鉄板　N=36枚

22*1524*3048
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作成年月 令和  4年  6月

福山市鞆町後地地内工事箇所

（陸上施工その２）
護岸整備工事（（仮称）鞆町平地区ふれあい広場）

取付部(2)-1 取付部(2)-2

取付部(2) L=26.70m

護岸 L=158.70m

標準部 L=105.00m
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取付部(1) L=27.00m

取付部(1)-1

10.00

(2.50) 9.002.50

90° 103.6°

26.00 26.0053.00

=8.05 =8.05

階段工 18.10 階段工 18.10

2
3@
0
.
1
5
=
3
.
4
5

4
.
0
0

4
.
0
0

2
3@
0
.
1
5
=
3
.
4
5

=8.05 =8.05

工事名

縦断面図

図面番号SV=1/100
SH=1/300

福　山　市

図面名

縮尺

事業者名
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縦断面図 SH=1/300
SV=1/100
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※A1の図面をA3に縮小しています。

工事名

標準断面図

図面番号1/50

福　山　市

図面名

縮尺

事業者名

標準断面図 S=1/50
〔標準部〕

作成年月 令和  4年  6月

福山市鞆町後地地内工事箇所

吸出し防止材 大型土のう
対候性（短期）合繊不織布　t=10mm

（陸上施工その２）
護岸整備工事（（仮称）鞆町平地区ふれあい広場）
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11.365

※A1の図面をA3に縮小しています。

工事名

横断面図（1）

図面番号1/50

福　山　市

図面名

縮尺

事業者名

横断面図（1） S=1/50

作成年月 令和  4年  6月

福山市鞆町後地地内工事箇所
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（陸上施工その２）
護岸整備工事（（仮称）鞆町平地区ふれあい広場）
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※A1の図面をA3に縮小しています。

工事名

横断面図（2）

図面番号1/50

福　山　市

図面名

縮尺

事業者名

横断面図（2） S=1/50

作成年月 令和  4年  6月

福山市鞆町後地地内工事箇所
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（陸上施工その２）
護岸整備工事（（仮称）鞆町平地区ふれあい広場）
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施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0008
大型土のう製作・設置(BH設置) SHD10003       単第0 -0001  表    

      10         袋    

土木一般世話役
       0.278     人    

           
1*0.278             

特殊作業員
       0.278     人    

           
1*0.278             

普通作業員
       0.278     人    

           
1*0.278             

耐候性大型土のう(2.0t用)
丸型,径110cm×長110cm
短期仮設対応(1年),令和５年改定基準適合品

      10.000     枚    
           

                    

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.278     日    

               単第0-0002  表    
                    

諸雑費
       4          %    

#09        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         袋    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         袋    

A=4          耐候性(短期)大型土のう(R5改定基準適合品)B=1          土砂の計上なし                          

                      
                           



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0009
機-28_バックホウ運転(賃料) S9035          単第0 -0002  表    
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        1         日    

運転手(特殊)
       1.00      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油      104.00       L    

           
                    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
排1～3,2011,2014

       1.39    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=21         クレーン付2.9t吊_山積0.8m3              B=104        軽油消費量(L/日)                         
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=1.39       機械賃料数量(供用日/日)                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0010

       281.46000 29.72%  56.19%  14.09%   0.00%

積込(ルーズ) SPK23040007     単第0 -0003  表    
土砂 平均施工幅1m以上2m未満        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
標準型・排1
山積0.45/平積0.35m3

標準型・排1
山積0.45/平積0.35m3

MTPC00010  
MTPT00010   29.72%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   56.19%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   14.09%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=3          平均施工幅1m以上2m未満                  

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0011

       681.68000 25.13%  61.92%  12.95%   0.00%

土砂等運搬 SPK23040002     単第0 -0004  表    
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し  距離0.2km以下        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
4t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

4t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00017T1
MTPT00017T1 25.13%

運転手(一般) 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   61.92%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   12.95%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          小規模                                  B=5          バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)         
C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              D=1          DID区間無し                             
F=1          距離0.2km以下                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0012

       774.15000 16.95%  73.89%   9.16%   0.00%

路体(築堤)盛土 SPK23040004     単第0 -0005  表    
施工幅員2.5m以上4.0m未満        1         m3    

<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
山積0.28m3(平積0.2)
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

[後方超小旋回型]
山積0.28m3(平積0.2m3)

KTPC00054  
KTPT00054    8.87%

<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 振動ローラ(舗装用)
質量3～4t
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

[搭乗式コンバインド型]
質量3～4t

KTPC00009  
KTPT00009    8.08%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   65.25%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002    8.64%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    9.16%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          施工幅員2.5m以上4.0m未満                

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0013

       781.83000  0.00%  25.39%  74.61%   0.00%

吸出し防止材設置 SPK23040121     単第0 -0006  表    
合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m        1         m2    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   21.67%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    3.72%

不織布(合繊) 不織布(合繊)
厚10mm,強度9.8kN/m 厚10mm,強度9.8kN/m

TTPC00048  
TTPT00048   74.61%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m               

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0014
敷鉄板設置 S1050041       単第0 -0007  表    

     100         m2    

土木一般世話役
       0.152     人    

           
                    

とび工
       0.152     人    

           
                    

普通作業員
       0.152     人    

           
                    

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.152     日    

               単第0-0008  表    
                    

諸雑費
       1          %    

#09        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                         100         m2    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m2    

                                                                                          
                                                                                  
                                                                                      
                                                                                              



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0015
機-28_バックホウ運転(賃料) S9035          単第0 -0008  表    
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        1         日    

運転手(特殊)
       1.00      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油      119.00       L    

           
                    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
排1～3,2011,2014

       1.06    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=19         クレーン付2.9t吊_山積0.8m3              B=119        軽油消費量(L/日)                         
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=1.06       機械賃料数量(供用日/日)                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0016
敷鉄板撤去 S1050043       単第0 -0009  表    

     100         m2    

土木一般世話役
       0.143     人    

           
                    

とび工
       0.143     人    

           
                    

普通作業員
       0.143     人    

           
                    

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.143     日    

               単第0-0008  表    
                    

諸雑費
       1          %    

#09        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                         100         m2    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m2    

                                                                                          
                                                                                  
                                                                                      
                                                                                              



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0017
敷鉄板賃料 S1050029       単第0 -0010  表    
22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間80日        1         枚    

(賃料)鋼板
22×1524×3048,802kg/枚
90日以内

      80.000   枚・日  
           

                    

(賃料)鋼板
22×1524×3048,802kg/枚
整備費

       1.000     枚    
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         枚    

A=3          22×1524×3048,802kg/枚                 B=1          賃料                                    
C=80         敷鉄板賃貸期間 (日)                      D=2          整備費有り                              



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0018
採水 SG410          単第0 -0011  表    
１．０㎞未満 2地点×3回        1        地点   

交通車(ライトバン)運転
2L 69kW        1         日    

               単第0-0012  表    
                    

調査船運転 (ＦＲＰ Ｄ ７０ＰＳ型)
ＦＲＰ Ｄ ７０ＰＳ型  ３．０ｔ  ５１ｋＷ       1         日    

               単第0-0013  表    
                    

測量技師
 (外業)        1         人    

           
                    

測量技師補
 (外業)        1         人    

           
                    

測量助手
 (外業)        2         人    

           
                    

雑材料
       1         ％    

#06        
                    

計 (１日当り)
    日    

           
                    

１地点当り
   地点   

           
                    

計／１日当り採水点数

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        地点   

A=1          10ｍ未満                                B=1          １．０㎞未満                            
C=2          ２回                                    D=1          影響なし                                
E=1          ５㎞未満                                F=1          １層                                    
G=1          １名船員                                H=0          調査船の現場管理費率 (%)                 
I=0          調査船の一般管理費率 (%)                 

                                                                              
                                                           
                        



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0019
交通車(ライトバン)運転 S9898          単第0 -0012  表    
2L 69kW        1         日    

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油        6          L    

           
                    

ライトバン
二輪駆動
乗車定員5名排気量2.0L

       2        時間   
           

                    

損料(供用)
       1.19      日    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=1          運転2時間                               



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0020
調査船運転 (ＦＲＰ Ｄ ７０ＰＳ型) S9767          単第0 -0013  表    
ＦＲＰ Ｄ ７０ＰＳ型  ３．０ｔ  ５１ｋＷ        1         日    

A重油
バージ渡し
一般,硫黄分0.5％以下

       4.4       10L   
           

44/10               

高級船員
       1.20      人    

           
1*1.2               

調査船損料 (運転)
FRP製
D70PS型3.0GT

       1         日    
           

                    

損料 (供用)
       1.65      日    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=1          ＦＲＰ Ｄ ７０ＰＳ型  ３．０ｔ  ５１ｋＷB=1          運転１日 (就業８時間)                   
C=1          １名船員                                D=0          現場管理費 (％)                          
E=0          一般管理費 (％)                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0021
試料運搬 (水質・底質調査) SG440          単第0 -0014  表    
ライトバン２０００㏄ ５０㎞未満        1         式    

測量技師補
 (外業)        1.50      人    

           
1.5*1               

交通車(ライトバン)運転
2L 69kW        1.50      日    

               単第0-0015  表    
0.5*3               

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    

A=1          ５０㎞未満                              B=3          運搬回数                                 



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0022
交通車(ライトバン)運転 S9898          単第0 -0015  表    
2L 69kW        1         日    

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油       19          L    

           
                    

ライトバン
二輪駆動
乗車定員5名排気量2.0L

       6        時間   
           

                    

損料(供用)
       1.19      日    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=4          運転6時間                               



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0023
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬S1000007       単第0 -0016  表    
運搬距離 19km 製品長 12m以内        1         式    

基本運賃
運搬距離 19km
製品長 12m以内 運搬質量 57.74t

       1.000     式    
               単第0-0017  表    

                    

往復            
                    

積込み,取卸しに要する費用
       1.000     式    

               単第0-0018  表    
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    

A=19         運搬距離(km)                             B=1          12m以内                                 
C=1          -                                       D=1          -                                       
E=57.74      運搬質量(t)                              F=1          -                                       
H=1          -                                       J=1          -                                       
L=1          基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0024
基本運賃 S1000009       単第0 -0017  表    
運搬距離 19km 製品長 12m以内 運搬質量 57.74t        1         式    

基本運賃
       1.000     式    

           
                    

※直接経費の対象外
t当り基本運賃

      57.740      t    
           

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    

A=1          基本運賃                                B=19         運搬距離(km)                             
C=1          12m以内                                 D=57.74      運搬質量(t)                              



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0025
積込み,取卸しに要する費用 S1000009       単第0 -0018  表    

       1         式    

仮設材積込み費（基地）
      57.740     ｔ    

           
                    

仮設材取卸し費（現場）
      57.740     ｔ    

           
                    

仮設材積込み費（現場）
      57.740     ｔ    

           
                    

仮設材取卸し費（基地）
      57.740     ｔ    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    

A=5          積込み,取卸しに要する費用               D=57.74      運搬質量(t)                              
K=1          基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0026
安全監視船運転 S9740          単第0 -0019  表    
FRP D 180PS型 10.0t 132kW        1         日    

A重油
バージ渡し
一般,硫黄分0.5％以下

       3.7       10L   
           

37/10               

高級船員
       1.20      人    

           
1*1.2               

普通船員
       1.20      人    

           
1*1.2               

交通船
FRP製
D180PS型10.0GT

       1         日    
           

                    

損料 (供用)
       1.65      日    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=1          運転1日 (就業8時間)                     B=1          FRP D 180PS型 10.0t 132kW               



数量総括表

 工事用道路工

　 工事用道路工  大型土のう 対候性(短期) 袋 810.0 810 図面より

 大型土のう運搬 対候性(短期) 袋 810.0 810 図面より

 積込（ルーズ） m
3 1,569.7 1,600

 土砂運搬 流用土 m
3 1,569.7 1,600

 盛土 流用土 m
3 1,412.7 1,400

 吸出し防止材設置 合繊不織布 t=10mm m
2 894.5 890 図面より

 仮設工

　 敷鉄板 22*1524*3048 802kg/枚 m
2 324.0 324 図面より

枚 72.0 72.0 図面より

 事業損失防止施設費

　 環境監視  採水 1km未満　2地点×3回 地点 6.0 6

 試料運搬 50km未満 式 1.0 1

 試験（濁度） JISK0101 検体 6.0 6

 試験（浮遊物質量） JISK0102 検体 6.0 6

計上数量 備考数量単位

土砂　平均施工幅1m以上2m未満

細　　別 規格・寸法



土工収支計算書

　発生土 　必要土

種 別 規格 単位
発生土量
（地山）

規格 単位
必要土量
（盛土）

必要土量
（地山）

砂質土 ｍ3 砂質土 ｍ3 810.0 

砂質土 ｍ3 1412.7 1/ 0.9 1569.7 

0.0

2379.7 

種 別 変化率

工事用道路工

大型土のう

盛土

合計　

合計　



工事用道路工　盛土

距  離 断面積 平均断面積 体  積 備  考

(m) (m2) (m2) (m3)

 NO. 2 + 1.16 0.0

2 + 3.16 2.00 19.1 9.55 19.1

3 16.84 19.1 19.10 321.6

3 + 6.15 6.15 19.1 19.10 117.5

3 + 8.15 2.00 0.0 9.55 19.1

3 + 11.17 0.0

3 + 13.17 2.00 19.1 9.55 19.1

4 6.83 19.1 19.10 130.5

5 20.00 18.5 18.80 376.0

5 + 18.50 18.50 18.5 18.50 342.3

6 + 5.80 7.30 0.0 9.25 67.5

m m3

計 81.62 1,412.7

測    点


