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・本特記仕様書は，水路改修工事（堤防沿水路）に適用する。
・本特記仕様書に記載のない事項については，次によるものとする。
・令和5年8月　広島県　土木工事共通仕様書，「設計図書（別冊図面，仕様書）」，「福山市建
設工事執行規則」，「福山市工事検査技術基準」
・その他関連規格類
「令和5年8月　広島県　土木工事共通仕様書の1-1-1-26　週休二日の対応」は本工事においては
適用しない

・契約締結後14日以内に設計図書に基づいて，工程表を作成し，発注者に提出すること。工期の
変更契約についても同様とする。

・受注者は，監督員と協議し，地先住民，町内会長，土木常設員に工事着手及び工事完了の報告
を行うこと。また，工事着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な施工内容，方法，時期等
の説明を行い，承諾を得ること。
・受注者は，工事着手の際に，あらかじめ沿線地権者に施工内容等についての説明を行い，承諾
を得ること。

・受注者は，工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。

・本工事は，法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

・鉄筋コンクリート（呼び強度21及び24）の水セメント比については55％以
下，無筋構造物のコンクリート（呼び強度18）の水セメント比については
60％以下とすること。

・本工事の工期は，工事検査期間として，14日間を見込んでいる。

1 片側交互通行及び通行止め等の交通制限を行う場合は，関係官公署の許可条件を遵守し，関係
機関との協議を十分に行うこと。また，地域の地元関係者等周辺を利用する市民への周知徹底を
図り，安全かつ円滑な交通を確保して事故発生の無いように努めること。
2 作業現場，作業用地内の整理整頓に留意して必要な安全施設の設置等を行い，関係者以外の立
入りを禁止して危険防止に努めること。
3 本工事における交通誘導員は，交通誘導警備員Bを見込んでいる。尚，交通誘導警備員の実施伝
票は原本を提出すること。

・本工事に伴う仮設工は，積算用参考図に見込んでいる。なお，積算用参考図は任意仮設の積算
内容を示したものであり，工事目的物を完成させるための一切の手段については，受注者の責任
において定めるものとする。

第2節　交通誘導警備員

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

第2節　工程表の提出について

第3節　地元への周知

第4節　工事に着手すべき期日について

第5節　法定外労災保険の付保について

第2章　材料

第1節　コンクリートの配合指定

第3章　施工条件

第1節　検査期間

第3節　任意仮設

第4節　建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生土受
入地（一時たい積））



・当該工事により発生する建設発生土は，公の関与する埋立地，建設発生土処分先一覧表に掲載
されている建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい
積）のいずれかに搬出するものとする。また，搬出先として，運搬費と受入費（平日の受入費
用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生
土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって，正当な理由がある場合を除き残土処分に
要する費用（単価）は変更しない。なお，工事発注後に明らかになったやむを得ない事情によ
り，建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入
地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は，監督員と受注者が協議
するものとする。
・搬出先においては，処分状況が確認できるよう，写真撮影を行うとともに，数量等が確認でき
るように計量伝票等を監督員に提出すること。
・実施伝票は原本を提出すること。

・本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または，その内容に疑義が生じた場合は，監
督員の指示を受けること。

「第20 回世界バラ会議福山大会2025」の周知と機運醸成を図るため，現場標示板等へ大会ロゴの
標示について，ご協力をお願いします。
・使用するロゴは「第20 回世界バラ会議福山大会2025 ロゴ利用規程」に沿ったものとし，別紙
のいずれかのデザインとする。
・「第20 回世界バラ会議福山大会2025 ロゴ利用規程」に定められた「大会ロゴ利用許諾申請
書」の提出は不要とする。
・使用する大会ロゴは「大会ロゴデザインガイド」にて配色等が定められているので留意するこ
と。
・大会ロゴの標示については任意事項とし，標示に必要な経費は工事費に計上しない。
・ロゴ標示期限は2026 年（令和8 年）3 月31 日とする。
（デザインデータについては福山市建設管理部技術検査課へお問い合せください。）

第4章　その他

第1節　その他項目

第2節　現場標示板等について



                                        

総括情報表 頁 -

変更回数
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系

当世代 前世代

  建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の
事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等
の一部として率計上している。

≪凡例≫
Co ･･･コンクリート
DT ･･･ダンプトラック
CC ･･･クローラクレーン
RTC･･･ラフテレーンクレーン

As ･･･アスファルト
BH ･･･バックホウ
TC ･･･トラッククレーン

00010 

0 
70福山市                                  
00-05.12.01(0)

1 公共(一般)      

工種　　　　　　　　　　
施工地域・工事場所区分  
復興補正区分            
週休補正区分            
現場事務所等の貸与区分  
ＩＣＴ補正区分　　　　　
冬期補正係数            
緊急工事区分            
前払金支出割合区分      
契約保証区分            

01  河川工事　　　　　　　　
04  一般交通影響有り(2)     
00  補正なし                
00  補正なし　　　　        
00  補正なし                
00  補正なし　　　　　　　　
00  補正なし                
00  通常工事 ０％           
00  補正無し                
01  金銭的保証(0.04%)       



                          本工事費　内訳表                  0 0002

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
本工事費 X1000      

河川修繕

         1     
          
    式    

Y1B02      レベル1 

河川土工

         1     
          
    式    

Y1B0201    レベル2 

掘削工

         1     
          
    式    

Y1B020101  レベル3 

掘削
【土質,施工方法,押土の有無】
【障害の有無,施工数量】           

    式    

Y1B02010101レベル4 

床掘り
土砂 上記以外(小規模)

        30         m3    

SPK2304001500    

    単第0 -0001  表   
残土処理工

         1     
          
    式    

Y1B020108  レベル3 

土砂等運搬
【土質】

          
    式    

Y1B02010802レベル4 

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間有り  距離27.0km以下(17.0km超)

        30         m3    

SPK2304000200    

    単第0 -0002  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0003

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
残土等処分

          
    式    

Y1B02010803レベル4 

【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

投棄料
草根混じり土

        30         m3    

F000000000100   

    
地盤改良工

         1     
          
    式    

Y1A0103    レベル2 

表層安定処理工

         1     
          
    式    

Y1A010301  レベル3 

安定処理
【混合深さ,固化材100m2あたり使用量】
【固化材の種類】

         1     
          
    式    

Y1A01030103レベル4 

安定処理
混合深さ1m以下 4t/100m2
 セメント系固化材 一般軟弱土用

       111         m2    

SPK2304002400    

    単第0 -0003  表   
底張工

         1     
          
    式    

Y1A0107    レベル2 

底張コンクリート工

         1     
          
    式    

Y1A010701  レベル3 



                          本工事費　内訳表                  0 0004

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
底張コンクリート
【構造物種別,Co規格】

          
    式    

Y1D03060504レベル4 

底張コンクリート工

       112         m2    

V0001      00    

    単第0 -0004  表   
鉄筋
【鉄筋材料規格・径】

          
    式    

Y1A01080404レベル4 

鉄筋工
SD345_D13
一般構造物 [規]10t未満

         0.74       t    

SS000099   00    

    単第0 -0006  表   
基礎砕石
【砕石規格】

          
    式    

Y1M02060401レベル4 

基礎砕石
砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下
砕石(各種)

       110         m2    

SPK2304003400    

    単第0 -0007  表   
型枠
【型枠の種類】

          
    式    

Y1A01080407レベル4 

型枠
一般型枠
鉄筋・無筋構造物

         0.9       m2    

SPK2304015600    

    単第0 -0008  表   
仮設工

         1     
          
    式    

Y1B0208    レベル2 



                          本工事費　内訳表                  0 0005

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
機-18_ラフテレーンクレーン運転
25t吊
排出ガス対策型1次基準

         2         日    

S9000053   00    

    単第0 -0009  表   
土留・仮締切工

         1     
          
    式    

Y1B020804  レベル3 

土のう

          
    式    

Y1B02080419レベル4 

大型土のう製作・設置(RTC設置)

        12         袋    

SHD10005   00    

    単第0 -0010  表   
大型土のう撤去
作業半径 6mを超え20m以下

        12         袋    

SHD10011   00    

    単第0 -0012  表   
購入土砂（ほぐし）

         9         m3    

F000000000300   

    
土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間有り  距離5.5km以下(4.5km超)

         7         m3    

SPK2304000200    

    単第0 -0013  表   
現場発生品及び支給品運搬
クレーン装置付BT2t級2.9t吊
片道運搬距離3.0km以下(1.5km超)

         0.03       t    

SPK2304041000    

    単第0 -0014  表   
【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      



                          本工事費　内訳表                  0 0006

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
投棄料
砂質土

         7         m3    

F000000000400   

    
廃プラスチック処分費

        25         kg    

F000000000500   

    
水替工

         1     
          
    式    

Y1B020806  レベル3 

ポンプ排水
【排水量,排水方法】

          
    式    

Y1B02080601レベル4 

水替工

         1         式    

V0002      00    

    単第0 -0015  表   
交通管理工

         1     
          
    式    

Y1B020821  レベル3 

交通誘導警備員

          
    式    

Y1B02082101レベル4 

交通誘導警備員B

        12         人    

R0369      00   

    
河川土工

         1     
          
    式    

Y1A0101    レベル2 



                          本工事費　内訳表                  0 0007

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
掘削工

         1     
          
    式    

Y1A010101  レベル3 

掘削
【土質,施工方法,押土の有無】
【障害の有無,施工数量】           

    式    

Y1A01010101レベル4 

掘削
土砂 上記以外(小規模)
 標準

         5         m3    

SPK2304000100    

    単第0 -0019  表   
残土処理工

         1     
          
    式    

Y1A010108  レベル3 

土砂等運搬
【土質】

          
    式    

Y1A01010102レベル4 

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間有り  距離27.0km以下(17.0km超)

         5         m3    

SPK2304000200    

    単第0 -0002  表   
残土等処分

          
    式    

Y1A01010803レベル4 

【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

投棄料
草根混じり土

         5         m3    

F000000000100   

    



                          本工事費　内訳表                  0 0008

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
仮設工

         1     
          
    式    

Y1A0115    レベル2 

土留・仮締切工

         1     
          
    式    

Y1B020804  レベル3 

土のう

          
    式    

Y1B02080419レベル4 

大型土のう設置
作業半径 6mを超え20m以下

        12         袋    

SHD10009   00    

    単第0 -0020  表   
大型土のう撤去
作業半径 6mを超え20m以下

        12         袋    

SHD10011   00    

    単第0 -0012  表   
現場発生品及び支給品運搬
クレーン装置付BT2t級2.9t吊
片道運搬距離1.5km以下

        15          t    

SPK2304041000    

    単第0 -0021  表   
＊＊直接工事費＊＊

#0020計=支給品等(材料),無償貸付        �

技術管理費

          

Z0006      

技術管理費

         1     
          
    式    

YZZ06      レベル2 



                          本工事費　内訳表                  0 0009

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
技術管理費

         1     
          
    式    

YZZ06001   レベル3 

土質試験費

          
    式    

YZZ06001001レベル4 

【設計経費】　　　　　　　　　　　　　　
共通仮設費[対象外]，現場管理費[対象外]　
一般管理費[対象外]　　　　　　　　　　　

          

#0048      

環境庁告示第46号溶出試験
六価クロム溶出試験費
試験方法2

         1        試料   

TH003914   00   

    
共通仮設費率分

          

Z0019      

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊

現場管理費

          

計算情報……
対象額………
率……………



                          本工事費　内訳表                  0 0010

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
＊＊工事原価＊＊

一般管理費率分

          

計算情報……
対象額………

前払補正率…

率……………
契約保証費

          

計算情報……
対象額………
率……………

当初請対額  
当初対象額  

一般管理費計

＊＊工事価格＊＊

＊＊消費税相当額＊＊

          

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊工事費計＊＊

＊＊契約保証費計＊＊



S=1/10,000

工事施工箇所

図面番号

工　種

種　別

工事箇所

路 線

河 川
名

福山市　港湾河川課

号

縮　尺 図 示1

番 1

1
位 置 図

5

水 路 改 修 工 事

堤 防 沿 水 路

福山市 南手城町四丁目 地内

A工区
B工区

位 置 図



路 線
名

河 川

工事箇所

図面番号 縮 尺

工　　種

福山市　港湾河川課

種　　別
番
　
号

福山市南手城町四丁目地内

平 面 図

図示5
2

水 路 改 修 工 事

堤 防 沿 水 路

平面図
S=1/500

4.7 4.8 4.8
4.8

0.1

0.1

0.1

0.9

0.1
0.10.1

手城東公園

K.4

N
O
.
1
4

N
O
.
1
5

N
O
.
1
6

N
O
.
1
7

K.3

N
O
.
1
8

N
O
.
1
9

N
O
.
1
0+
 
1
.
0
0

N
O
.
1
1

N
O
.
1
2

N
O
.
1
3

N
O
.
1
3+
 
3
.
3
0

KBM.2
H=-0.491

H=-0.205 H=-0.190

安定処理工 A=111m2

底張ｺﾝｸﾘｰﾄ工 L=20m(A=112m2)

仮設工 一式

工
事
起
点

 
N
O
.
1
6

工
事
終
点

 
N
O
.
1
7

工事延長 L=20.0m

2023年12月設計

水路幅 W=5.7～5.8m

A工区



路 線
名

河 川

工事箇所

図面番号 縮 尺

工　　種

福山市　港湾河川課

種　　別
番
　
号

福山市南手城町四丁目地内

縦 断 図

図示5
3

水 路 改 修 工 事

堤 防 沿 水 路

1/500

1
/
1
0
0

DL=   -15.00

-10.00

-5.00

0.00

5.00

勾 配 図

N
O
.
1
1

N
O
.
1
2

N
O
.
1
3

N
O
.
1
4

N
O
.
1
5

N
O
.
1
6

N
O
.
1
8

N
O
.
1
9

N
O
.
2
0

N
O
.
1
0

N
O
.
1
0
+
1
.
0
0

2
0
.
0
0

1
.
0
0

2
0
1
.
0
0

2
0
0
.
0
0

2
2
0
.
0
0

1
9
.
0
0

2
0
.
0
0

2
4
0
.
0
0

2
6
0
.
0
0

2
0
.
0
0

3
.
3
0

2
6
3
.
3
0

2
8
0
.
0
0

1
6
.
7
0

2
0
.
0
0

3
0
0
.
0
0

3
2
0
.
0
0

2
0
.
0
0

2
0
.
0
0

3
4
0
.
0
0

3
6
0
.
0
0

2
0
.
0
0

3
8
0
.
0
0

2
0
.
0
0

2
0
.
0
0

4
0
0
.
0
0

N
O
.
1
7

N
O
.
1
3
+
3
.
3
0

-
0
.
1
2

-
0
.
1
6

-
0
.
1
5

-
0
.
1
8

-
0
.
2
4

-
0
.
2
2

-
0
.
2
2

-
0
.
2
2

-
0
.
2
0

-
0
.
1
7

-
0
.
2
0

0
.
4
4

0
.
2
0

追 加 距 離

区 間 距 離

測 点

曲 率 図

現 況 左岸 高

盛 土

切 土

右 岸 計画 高

左 岸 計画 高

河 床 計画 高

0
.
5
0

0
.
0
0

-
0
.
1
3

-
0
.
0
8

0
.
0
0

0
.
0
1

-
0
.
0
2

-
0
.
0
3

-
0
.
0
2

0
.
0
0

0
.
0
2

0
.
0
1

0
.
0
0

現 況 右岸 高

-
2
.
1
4

-
2
.
0
0

-
2
.
1
6

-
2
.
0
4

-
2
.
1
1

-
2
.
0
0

-
2
.
1
0

-
1
.
9
9

-
1
.
9
5

-
2
.
2
3

-
3
.
5
2

-
2
.
0
0

-
3
.
5
0

現 況 河床 高

KBM 2
H= -0.491

H=
-1
.0
9

寿5号橋

HP
φ
30
0(
左
岸
)

H=
-0
.7
3

HP
φ
30
0(
左
岸
)

H=
-0
.8
7

H=-1.76

HP
φ
20
0(
左
岸
)

H=
-0
.8
8

HP
φ
20
0(
左
岸
)

凡 例

現況右岸高

現況左岸高

現況河床高

-
1
.
9
7
2

-
1
.
9
4
1

工事延長 L=20.0m

No
.1
7　

　
　
工
事
終
点

No
.1
6　

　
　
工
事
起
点

縦断図

-
2
.
0
0
3

i=0
.00

16

L=2
0.0

0

-
2
.
0
6
8

-
2
.
0
3
6

-
2
.
0
3
6

2023年12月設計

-
2
.
0
6
8



構造図
S=1/50

路 線
名

河 川

工事箇所

図面番号 縮 尺

工　　種

福山市　港湾河川課

種　　別
番
　
号

福山市南手城町四丁目地内

各 種 計 画 図

図示5
4

水 路 改 修 工 事

堤 防 沿 水 路

横断図
S=1/100

大型土のう製作・設置・撤去

N=6袋

止型枠

W=5.68 H=0.15

Co

As
Co

DL=0.00

NO.17

FH=-2.036

Co

As
Co

W1=底張コンクリート幅

W2=安定処理・基礎砕石幅

標準横断図
S=1/100

E=床掘

E=1.6W2=5.47

W1=5.56

工事起点

2023年12月設計

As

Co

Co

DL=0.00

 D=20.00

E=1.8W2=5.61

W1=5.68

NO.16

FH=-2.068

大型土のう製作・設置・撤去

N=6袋

W1

W2
E

5.79

5.69

①
②

径
D13
D13

5400
長さ

19

本数 単位質量

0.995
0.995

一本当り質量

5.373
質量

378.100

合計 738.091kg

20000
67

19.900
359.991

安定処理工
添加量4t/100m2

底張コンクリート工
24-12-20BB ①D13×5400@300 ②D13×20000@300

基礎砕石工
単粒度砕石4号

0
.1
0
0

0.
1
50

0
.
07
5

0
.
07
5

0
.
25
0



平面図
S=1/500

5.0 4.9

S
T
.0
.
0

S
T
.1
5
.0

As
Co

標準横断図
S=1/100

堆積幅W

堆
積
厚
t

掘浚工

工
事
起
点
　

ST
.
0
.0

工
事
終
点
　
S
T
.1
5
.0

S
T
.2
.
0

S
T
.1
2
.0

数量計算表

側点 距離(m) 幅W(m) 堆積厚t(m) 断面積(m2)平均断面(m2)土量V(m3)

ST.0.0 5.50 0.05 0.28

ST.2.0 2.00 5.50 0.05 0.28 0.28 0.56

ST.12.0 10.00 3.20 0.15 0.48 0.38 3.80

ST.15.0 3.00 1.00 0.15 0.15 0.32 0.96

小計 5.32

設計数量 計上数量
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施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0011

     2,046.80000 20.81%  71.39%   7.80%   0.00%

床掘り SPK23040015     単第0 -0001  表    
土砂 上記以外(小規模)        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
後方超小旋回型・排2
山積0.28/平積0.2m3

後方超小旋回型・排2
山積0.28/平積0.2m3

MTPC00083  
MTPT00083   20.81%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   38.71%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   32.68%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    7.80%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0012

     5,112.60000 25.13%  61.92%  12.95%   0.00%

土砂等運搬 SPK23040002     単第0 -0002  表    
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り  距離27.0km以下(17.0km超)        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
4t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

4t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00017T1
MTPT00017T1 25.13%

運転手(一般) 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   61.92%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   12.95%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          小規模                                  B=5          バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)         
C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              D=2          DID区間有り                             
F=56         距離27.0km以下(17.0km超)                

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0013

     1,720.60000  8.97%  49.67%  41.36%   0.00%

安定処理 SPK23040024     単第0 -0003  表    
混合深さ1m以下 4t/100m2  セメント系固化材 一般軟弱土用        1         m2    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)
山積0.5m3(平積0.4)吊能力2.9t
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

山積0.5m3(平積0.4)吊能力2.9t
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

KTPC00038  
KTPT00038    3.72%

<賃>タイヤローラ タイヤローラ
質量8～20t
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 質量8～20t

KTPC00007  
KTPT00007    3.01%

<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 振動ローラ(舗装用)
質量3～4t
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

[搭乗式コンバインド型]
質量3～4t

KTPC00009  
KTPT00009    2.24%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   25.66%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   15.07%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    8.94%

セメント系固化材 セメント系固化材
一般軟弱土用・フレコンパック
【地区単価×固化材100m2当り使用量(t)】

一般軟弱土用・フレコン・1tパック
【標準数量 5.25t/100m2】

TTPC00050  
TTPT00050   37.22%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    4.14%

積算単価 積算単価 E9999      
       



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0014

     1,720.60000  8.97%  49.67%  41.36%   0.00%

安定処理 SPK23040024     単第0 -0003  表    
混合深さ1m以下 4t/100m2  セメント系固化材 一般軟弱土用        1         m2    

A=2          バックホウ                              B=1          路床                                    
C=3          混合深さ1m以下                          D=4          固化材100m2当り使用量(実数入力)(t)       
F=1          セメント系固化材 一般軟弱土用           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【固化材単価】
固化材単価(円) * 固化材100m2当り使用量(t)
固化材100m2当り使用量(t):4.000(t)



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0015
底張コンクリート工 V0001          単第0 -0004  表    

       1         m2    

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB
コンクリートポンプ車打設

       0.15      m3    
               単第0-0005  表    

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m2    



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0016

    21,729.00000  4.79%  18.34%  76.87%   0.00%

コンクリート SPK23040154     単第0 -0005  表    
無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BBコンクリートポンプ車打設        1         m3    

コンクリートポンプ車 コンクリートポンプ車
トラック架装・ブーム式
圧送能力90～110m3/h

トラック架装・ブーム式
圧送能力90～110m3/h

MTPC00050  
MTPT00050    4.75%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002    9.54%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    3.19%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    3.17%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006    1.95%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

レディーミクストコンクリート指定品 生コンクリート
呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)
W/C(55％),種別(高炉)

高炉 24-12-25(20) W/C 55%
TTPC00343  
TTPT00343   75.88%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    0.99%



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0017

    21,729.00000  4.79%  18.34%  76.87%   0.00%

コンクリート SPK23040154     単第0 -0005  表    
無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BBコンクリートポンプ車打設        1         m3    

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=1          無筋・鉄筋構造物                        B=1          コンクリートポンプ車打設                
C=1          24-12-25(20)BB                          E=1          設計日打設量10m3以上100m3未満           
F=2          一般養生                                G=1          圧送管延長距離延長無し                  
J=1          -                                       K=1          -(全ての費用)                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0018
鉄筋工 SS000099       単第0 -0006  表    
SD345_D13 一般構造物 [規]10t未満        1          t    

加工・組立【手間のみ】
一般構造物        1.000      t    

           
                    

異形棒鋼<JISG3112>
SD345,D13
単位質量0.995kg/m

       1.030      t    
           

1*1.03              

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          t    

A=1          -                                       B=5          SD345_D13                               
D=1          一般構造物                              E=1          -                                       
F=2          [規]10t未満                             H=1          -                                       
I=1          -                                       J=1          -                                       
K=1          -                                       

     
                                                               
                                                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0019

     1,145.70000  5.88%  76.10%  18.02%   0.00%

基礎砕石 SPK23040034     単第0 -0007  表    
砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下砕石(各種)        1         m2    

<賃>バックホウ(クローラ型) バックホウ
山積0.8m3(平積0.6)
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

クローラ型
山積0.8m3(平積0.6m3)

KTPC00018  
KTPT00018    5.84%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   36.47%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   15.92%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   14.24%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    8.95%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

単粒度砕石4号 再生クラッシャーラン
RC-40

F0000000002
TTPT00008   12.56%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    5.43%



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0020

     1,145.70000  5.88%  76.10%  18.02%   0.00%

基礎砕石 SPK23040034     単第0 -0007  表    
砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下砕石(各種)        1         m2    

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下         B=3          砕石(各種)                              
C=2          【F】砕石(m3)                            D=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0021

     8,890.10000  0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

型枠 SPK23040156     単第0 -0008  表    
一般型枠 鉄筋・無筋構造物        1         m2    

型わく工 型わく工 RTPC00010  
RTPT00010   46.99%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   25.08%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    9.24%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          一般型枠                                B=1          鉄筋・無筋構造物                        
C=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0022
機-18_ラフテレーンクレーン運転 S9000053       単第0 -0009  表    
25t吊 排出ガス対策型1次基準        1         日    

運転手(特殊)
       1.00      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       76.50       L    

           
                    

ラフテレーンクレーン
油圧伸縮ジブ型・排1
25t吊

       1.00  供用日15欄
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=1          25t吊                                   B=2          排出ガス対策型1次基準                   
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=76.5       燃料消費量(L/日)                         
E=1          機械損料数量(供用日/日)                  
                   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0023
大型土のう製作・設置(RTC設置) SHD10005       単第0 -0010  表    

      10         袋    

土木一般世話役
       0.192     人    

           
1*0.192             

特殊作業員
       0.192     人    

           
1*0.192             

普通作業員
       0.192     人    

           
1*0.192             

1t土のう
丸型,径110cm×長108cm       10.000     枚    

           
                    

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.192     日    

               単第0-0011  表    
                    

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)
25t吊,オペレータ付
排1～3,2011,2014

       0.192     日    
           

                    

諸雑費
       6          %    

#09        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         袋    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         袋    

A=1          1t土のう(丸型,径110cm×長108cm)         

                      
                           



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0024
機-28_バックホウ運転(賃料) S9035          単第0 -0011  表    
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        1         日    

運転手(特殊)
       1.00      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油      119.00       L    

           
                    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
排1～3,2011,2014

       1.44    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=21         クレーン付2.9t吊_山積0.8m3              B=119        軽油消費量(L/日)                         
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=1.44       機械賃料数量(供用日/日)                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0025
大型土のう撤去 SHD10011       単第0 -0012  表    
作業半径 6mを超え20m以下       10         袋    

土木一般世話役
       0.075     人    

           
1*0.075             

特殊作業員
       0.075     人    

           
1*0.075             

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)
25t吊,オペレータ付
排1～3,2011,2014

       0.075     日    
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         袋    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         袋    

A=2          作業半径 6mを超え20m以下                

                         
                            



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0026

     1,874.60000 25.13%  61.92%  12.95%   0.00%

土砂等運搬 SPK23040002     単第0 -0013  表    
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り  距離5.5km以下(4.5km超)        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
4t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

4t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00017T1
MTPT00017T1 25.13%

運転手(一般) 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   61.92%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   12.95%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          小規模                                  B=5          バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)         
C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              D=2          DID区間有り                             
F=26         距離5.5km以下(4.5km超)                  

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0027

     1,480.90000 14.21%  82.66%   3.13%   0.00%

現場発生品及び支給品運搬 SPK23040410     単第0 -0014  表    
クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離3.0km以下(1.5km超)        1          t    

トラック トラック
クレーン装置付
ベーストラック2t級吊能力2.9t

クレーン装置付
ベーストラック2t級吊能力2.9t

MTPC00154  
MTPT00154   14.21%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   41.66%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   41.00%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    3.13%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          クレーン装置付BT2t級2.9t吊              B=2          DID区間有り                             
C=3          片道運搬距離3.0km以下(1.5km超)          

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0028
水替工 V0002          単第0 -0015  表    

       1         式    

ポンプ運転工
       6         日    

               単第0-0016  表    
                    

据付・撤去工
       2        現場   

               単第0-0018  表    
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0029
ポンプ運転工 SG1D0042001     単第0 -0016  表    

       1         日    

特殊作業員
       0.11      人    

           
                    

普通作業員
       0.05      人    

           
                    

工事用水中ポンプ損料
       1         日    

               単第0-0017  表    
                    

発動発電機
ガソリンエンジン駆動
定格容量3kVA

       1         日    
           

                    

諸雑費
      18          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=1          作業時排水                              B=2          発動発電機                              
C=1          ポンプ1台                               D=1          普通型(潜水ポンプ) 口径50mm全揚程5m     



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0030
工事用水中ポンプ損料 SGAD0042001     単第0 -0017  表    

       1         日    

工事用水中モータポンプ
普通型(潜水ポンプ)
口径φ50mm全揚程5m

       1         台    
           

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=1          作業時排水                              B=1          ポンプ1台                               
C=1          普通型(潜水ポンプ) 口径50mm全揚程5m     

   
                                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0031
据付・撤去工 SG1D0042002     単第0 -0018  表    

       1        現場   

普通作業員
       0.08      人    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        現場   



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0032

     1,147.40000 28.44%  59.55%  12.01%   0.00%

掘削 SPK23040001     単第0 -0019  表    
土砂 上記以外(小規模)  標準        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
標準型・排2
山積0.28/平積0.2m3

標準型・排2
山積0.28/平積0.2m3

MTPC00062  
MTPT00062   28.44%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   59.55%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   12.01%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=7          標準                                    

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0033
大型土のう設置 SHD10009       単第0 -0020  表    
作業半径 6mを超え20m以下       10         袋    

土木一般世話役
       0.125     人    

           
1*0.125             

特殊作業員
       0.125     人    

           
1*0.125             

普通作業員
       0.125     人    

           
1*0.125             

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)
25t吊,オペレータ付
排1～3,2011,2014

       0.125     日    
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         袋    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         袋    

A=2          作業半径 6mを超え20m以下                

                        
                           



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0034

       740.45000 14.21%  82.66%   3.13%   0.00%

現場発生品及び支給品運搬 SPK23040410     単第0 -0021  表    
クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離1.5km以下        1          t    

トラック トラック
クレーン装置付
ベーストラック2t級吊能力2.9t

クレーン装置付
ベーストラック2t級吊能力2.9t

MTPC00154  
MTPT00154   14.21%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   41.66%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   41.00%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    3.13%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          クレーン装置付BT2t級2.9t吊              B=2          DID区間有り                             
C=1          片道運搬距離1.5km以下                   

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



堤防沿水路数量計算書



堤　防　沿　水　路　数　量　内　訳　書

A工区

土 工

床 掘 り m3 34.0 30 NO.1

残 土 処 理 工

残 土 処 理

運搬 m3 34.0 30

処分 m3 34.0 30

安 定 処 理 工

安 定 処 理 m2 110.8 111 NO.1

底 張 工

底張コンクリート工

コンクリート
t=0.15 m2 112.4 112 NO.1

鉄 筋 工 D13 t 0.738 0.74
構造図
鉄筋質量表より

基 礎 砕 石 工 単粒度砕石4号 m2 110.8 110 NO.1

型 枠 m2 0.85 0.9
横断図より
5.68*0.15

仮 設 工
ラ フ テ レ ー ン ク
レ ー ン 運 転 日 2.0 1
大 型 土 の う
設 置 ・ 撤 去 1t土のう 袋 12 12

横断図より
6+6

購 入 土 砂 m3 8.5 9 0.705*12

水 替 工 式 1.0 1

残 土 処 理 運搬 m3 7.1 7 8.5/1.2

処分 m3 7.1 7 8.5/1.2

大型土のう袋処理 運搬 t 0.03 0.03 2.1*12

処分 kg 25.2 25 2.1*12

六価クロム溶出試験 試料 1.0 1

B工区

土 工

掘 削 m3 5.3 5

残 土 処 理 工

残 土 処 理

運搬 m3 5.3 5

処分 m3 5.3 5

仮 設 工

大 型 土 の う 運 搬 t 15.3 15 8.5*1.8

大 型 土 の う
設 置 ・ 撤 去 1t土のう 袋 12 12

図面より
6+6

工　　　種 種   　 別 規　　　格 単位 設 計 数 量 設計計上数量



　　数　量　計　算　書
NO.1 横断図より

種別 床掘　E
 番号 断面(m2) 平均(m2) 立積(m3) W2(m) 平均(m) 面積(m2) W1(m) 平均(m) 面積(m2) W2(m) 平均(m) 面積(m2)

NO.16 1.8 5.61 5.68 5.61

NO.17 20.0 1.6 1.70 34.0 5.47 5.54 110.8 5.56 5.62 112.4 5.47 5.54 110.8

計 20.0 34.0 110.8 112.4 110.8

距離(m)
安定処理工 底張コンクリート工 基礎砕石工


