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・本特記仕様書は，道路整備課 道路改良工事（新涯箕島線（橋梁下部）・５－１）に適用する。
・本特記仕様書に記載のない事項については，次によるものとする。
・令和5年8月　広島県　土木工事共通仕様書，「設計図書（別冊図面，仕様書）」，「福山市建設工事執行規
則」，「福山市工事検査技術基準」
・その他関連規格類
「令和5年8月　広島県　土木工事共通仕様書の1-1-1-26　週休二日の対応」は本工事においては適用しない。

・契約締結後14日以内に設計図書に基づいて，工程表を作成し，発注者に提出すること。工期の変更契約につ
いても同様とする。

・受注者は，監督員と協議し，地先住民，町内会長，土木常設員に工事着手及び工事完了の報告を
　行うこと。また，工事着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な施工内容，方法，時期等の
　説明を行い，承諾を得ること。
・受注者は，工事着手の際に，あらかじめ沿線地権者に施工内容等についての説明を行い，
　承諾を得ること。

・地権者に官地内の境界杭等の有無を確認すること。
・境界杭等がある場合は工事完了後，復旧することとし，地権者が境界杭等は無いと回答をした
　場合であっても，境界杭等の有無を確認しながら，施工しなければならない。
・受注者は地権者と現地で立会を行い，境界杭等の有無，位置等の確認を行うこととし，
　事前，事後に写真記録を行い，適切に管理すること。
・受注者は，工事着手に先立ち，地権者に民地への出入の位置を確認し，歩道切り下げ箇所，
　民地進入路の位置や勾配について監督員と協議すること。

・受注者は，受注後，設計図書に基づき現地を照査し，施工承認図を作成し監督員に提出すること。

・本工事において，現場代理人は常駐しなければならない。なお，やむを得ない事情により上記の指定により
難い場合は，監督員と受注者が協議するものとする。

1 本工事は，受注者間の情報を電子的に交換・共有することにより，業務の効率化を図る情報共有システムの
対象である。
2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
    広島県工事中情報共有システム
　　https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html
3 受注者は，情報共有システムの利用対象としないことを希望する場合は，契約後すみやかに発注者にその旨
を協議し，承諾を得ること。
4 受注者は，情報共有システムの利用に当たり，（一社）広島県土木協会に利用申込みを行い，利用料を支払
うものとする。
5 受注者は，情報共有システムの利用にあたり，情報共有システム利用手引に基づき運用すること
6 工事情報共有システムの完了後のデータ受理方法について
　作 成 者 ：受注者
　納品方法：CD，DVD
　作成方法：情報共有システム→共有書類・検査支援→一括ダウンロードしたデータ

・受注者は，工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。

・本工事は，法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

　受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイ
ネージによる掲示も可）し，公衆の閲覧に供するとともに，インターネットの利用により公表するよう努める
ものとする。

第10節　再生資源利用計画の現場掲示

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

第2節　工程表の提出について

第3節　地元への周知

第4節　地権者への承諾

第5節　施工承認図の作成

第6節　現場代理人の常駐義務

第7節　情報共有システム

第8節　工事に着手すべき期日について

第9節　法定外労災保険の付保について



・次のいずれかの要件に該当する場合は，袋体が破損する恐れがあるので「耐候性大型土のう積層工法」設
計・施工マニュアル第２回改訂版（令和５年５月）で要求される性能（19項目）を全て満たした製品を使用す
ること。
(1)要領1m3当たりの中詰材重量が10kNを超える場合(20kN未満）
(2)2か月を超えて屋外へ使用する場合（3年未満）

・鉄筋コンクリート（呼び強度30）の水セメント比については55％以下，無筋構造物のコンクリート（呼び強
度18）の水セメント比については60％以下とすること。

・本工事は重要港湾福山港内において，港湾管理者及び海岸管理者（広島県東部建設事務所港湾課）の同意を
得て実施する行為であるため，工事の施工に当たっては，事故防止及び海洋汚染防止に万全を期すと共に，港
湾管理者及び海岸管理者の指示に従うこと。

・工事名　　　：道路改良工事（新涯箕島線・６－１）
・他工事の内容：釜屋公園付近における道路改良工事（擁壁工及び排水構造物工他）

・協議先機関名：福山市上下水道局施設部水づくり課
・協議内容　　：仮設盛土工施工時の新涯ポンプ場の運用について（施工スケジュール・安全管理）
　　　　　　　：工事期間中における新涯ポンプ場の出入口確保及び既設埋設（電気・通信）
　　　　　　　　ケーブルの養生等について

・協議先機関名：福山市建設局土木部農林整備課
・協議内容　　：仮設盛土工施工時の唐樋排水機場の運用について（施工スケジュール・安全管理）

・協議先機関名：広島県警察本部福山東警察署
・協議内容　　：工事施工中の交通規制について
　　　　　　　　大型車通行禁止区間の通行許可について

・協議先機関名：中国電力ネットワーク株式会社
・協議内容　　：Ａ２橋台付近における中電柱・架空送電線の移設について
　　　　　　　：クレーン作業時における架空高圧送電線とブームの離隔確保について

・協議先機関名：株式会社ＮＴＴフィールドテクノ
・協議内容　　：Ａ２橋台付近における架空通信線の移設について

・本工事の工期は，工事検査期間として，14日間を見込んでいる。

・内容：汚濁防止フェンス（H=4.0m，L=61.1m）を施工すること。
　　　　(連続フロート)φ300,＃300,4×20m
・期間：仮設工の工事着手前から工事竣工時まで

1 片側交互通行及び通行止め等の交通制限を行う場合は，関係官公署の許可条件を遵守し，
　関係機関との協議を十分に行うこと。
　また，地域の地元関係者等周辺を利用する市民への周知徹底を図り，安全かつ円滑な交通を
　確保して事故発生の無いように努めること。
2 作業現場，作業用地内の整理整頓に留意して必要な安全施設の設置等を行い，
　関係者以外の立入りを禁止して危険防止に努めること。
3 本工事における交通誘導員は，交通誘導警備員Bを見込んでいる。
　尚，交通誘導警備員の実施伝票は原本を提出すること。
4 本工事において交通誘導警備員の積上げ人数は，交通誘導警備員の対象となる施工量に対し
　作業日当たり標準作業量から必要な人数を見込んでいる。
　したがって，正当な理由がある場合を除き，施工実績等による交通誘導員の積上げ人数の増員に
　対する変更は行わない。
5 受注者は，工事着手に先立ち，交通誘導警備員の配置計画（配置日数及び配置場所）を作成し，
　監督員と協議すること。

第2章　材料

第1節　大型土のう

第2節　コンクリートの配合指定

第3章　施工条件

第2節　関連する別途工事

第1節　施工箇所の制限

第4節　検査期間

第5節　水替・流入防止施設

第6節　交通誘導警備員

第3節　関係機関との協議



・本工事は，工事現場の熱中症対策に資する経費に関して，現場管理費の補正を行う工事である。
1 工期（工事の始期日から工事の終期日までの期間で，準備期間，施工に必要な実日数，
　不稼働日及び後片付け期間の合計をいう。
　なお，検査期間13 日間，年末年始6 日間（12月29日～1月3日），夏季休暇3日間（国民の祝日
　である山の日の次の日から土曜日，日曜日及び振替休日を除く3日間とする。），工場製作のみ
　を実施している期間，工事全体を一時中止している期間は含まない。）期間中の真夏日の状況
　に応じて，変更契約時に現場管理費の補正を行うものとする。
2 真夏日とは，日最高気温が30度以上の日をいう。また，日最高暑さ指数（WBGT）が25 度以上の
　日をいう。
　ただし，夜間工事の場合は，作業時間帯の最高気温又は最高暑さ指数（WBGT）を対象とする。
3 気温の計測箇所及び結果は，施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が
　公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）を用いることを標準とする。
　なお，本工事において，上記地上観測所及び観測地点は，｢福山｣とすることを標準とする。
4 受注者は，工事期間中における気温の計測箇所，用いる計測値及び計測期間（計測開始日，
　計測終了予定日）を明記した施工計画書を工事着手前に提出し，計測結果を工事完成時までに
　監督員に提出すること。
5 受注者は，計測終了日について，工事完成時までに監督員と協議するものとする。
6 積算方法は次のとおりとする。
（1）補正方法
ア 受注者より提出された計測結果の資料を基に，補正値を算出し現場管理費率に加算する。
　ただし，現場管理費率の補正は，｢積算寒冷地域で施工時期が冬期となる場合の補正｣，
　｢緊急工事の場合｣及び本通知の補正値を合計し，2％を上限とする。
イ 真夏日率＝工期期間中の真夏日÷工期
ウ 補正値（％）＝真夏日率×1.2
（2）補正値の計算結果は，パーセント表示で少数点3 位を四捨五入して2 位止めとする。
7 受注者より，熱中症対策に資する現場管理費の補正が不要である旨の協議があった場合は，
　補正を行う工事から対象外とすることが出来る。
8 検査員から修補の指示があった場合，修補期間は対象外とする。

・内容：仮設工　工事用道路工
・理由：橋梁下部工の施工及び重要港湾福山港湾内の流路確保のため，上記工種は指定仮設とし，
　　　　設計図書に定める方法により難い場合は，監督員と受注者が協議するもとのする。
【仮設盛土計画天端高】T.P +2.24m
【仮設管渠必要排水流量】 Q = 71.08㎥ /s 以上
【港湾区域内の水域及び公共空地の占用許可番号】 東建港第１０７５号

・本工事では，他工事からの発生土として次の搬入を予定している。
・搬入元工事名：国土交通省福山河川国道事務所管内工事
・搬入期間　　：2024年(令和6年)7月～11月（予定）
　　　　　　　（搬入期間の詳細は，仮設盛土工・大型土のう工の施工時期を踏まえ調整する。）
・搬入数量　　：約4,600m3を見込んでいる。（仮設盛土工・大型土のう工）
・受渡し場所　：本工事現場
・その他　　　：工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により，上記の指定により難い
　　　　　　　　場合は，監督員と受注者が協議するものとする。

第7節　熱中症対策

第8節　指定仮設

第9節　発生土（搬入）　（他工事からの流用）



(1)工事受注者は，工事着手前に，次の書類を本工事の監督職員に提出すること。なお，建設発生土について
は，処分先の現地確認写真を提出すること。
1 建設廃棄物処理計画書
・廃棄物処理業者（収集及び運搬）の許可証の写し（許可車両の自動車登録番号一覧及び自動車検査証の写し
を含む）
・廃棄物処理業者（中間処理・最終処分）の許可証の写し（再生資源化施設にあっては，それを示す書類を含
む）
・運搬ルート，処分場の位置，事業の範囲，処理能力及び処理方法を明示したもの
・各処分場の現地確認写真
・建設工事の受注者と処理業者（収集，運搬，中間処理・最終処分・再資源化施設）との二者の業務委託契約
書の写し
2 再生資源利用計画書
3 再生資源利用促進計画書
(2) 工事受注者は，「再生資源利用計画書」，「再生資源利用促進計画書」及び「建設廃棄物処理計画書」に
従い建設廃棄物及び特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し，工事完成時に次の書類を監督職員
に提出すること。なお，建設発生土については，処分先への搬入状況の写真を添付すること。
1 再生資源利用実施書
2 再生資源利用促進実施書
3 建設廃棄物処理実施書
・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し
（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）
・収集及び運搬の写真並びに中間処理場及び最終処分場（直接最終処分の場合のみ）への搬入状況の写真

・当該工事により発生する建設発生土は，公の関与する埋立地，建設発生土処分先一覧表に掲載されている建
設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出する
ものとする。また，搬出先として，運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土
リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって，
正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。なお，工事発注後に明らかになっ
たやむを得ない事情により，建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント，建設
発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は，監督員と受注者が協議す
るものとする。
・搬出先においては，処分状況が確認できるよう，写真撮影を行うとともに，数量等が確認できるように計量
伝票等を監督員に提出すること。
・実施伝票は原本を提出すること。

・建設リサイクル法対象工事（請負代金額500万円以上）の場合，「建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律」を遵守し適正に処理すること。また，法第12条第2項に基づき，法第10条第1号から第5号までに掲げる事
項について下請負人に告知する場合は，告知書の写しを監督員に提出すること。
・特定建設資材廃棄物は，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という）を遵守
し，適正に処理しなければならない。
・特定建設資材廃棄物は，広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市，呉市，福山市）が，廃棄物処理
法に基づき許可した適正な施設へ搬出し再資源化しなければならない。
・再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は，広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市，呉
市，福山市）が廃棄物処理法に基き許可した適正な施設のうち受入条件が合うものの中から，運搬費な理由が
ある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。の受入が困難な場合は監督員と受注者が協議す
るものとする。
・搬出先においては，処分状況が確認できるよう，写真撮影を行うとともに，数量等が確認できるように計量
伝票等を監督員に提出すること。

・令和5年8月　広島県　土木工事共通仕様書で使用を義務づけている排出ガス対策型建設機械においては，第
三次基準以上の建設機械の使用に努めること。なお，使用する排出ガス対策型建設機械について，基準値によ
る設計変更は行わない。

・本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または，その内容に疑義が生じた場合は，監督員の指示を
受けること。

第10節　建設副産物について

第11節　建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時た
い積））

第12節　特定建設資材廃棄物（アスファルト塊，コンクリート塊等）

第13節　排出ガス対策型建設機械の使用促進

第4章　その他

第1節　その他項目



「第20 回世界バラ会議福山大会2025」の周知と機運醸成を図るため，現場標示板等へ大会ロゴの標示につい
て，ご協力をお願いします。
・使用するロゴは「第20 回世界バラ会議福山大会2025 ロゴ利用規程」に沿ったものとする。
・「第20 回世界バラ会議福山大会2025 ロゴ利用規程」に定められた「大会ロゴ利用許諾申請書」の提出は不
要とする。
・使用する大会ロゴは「大会ロゴデザインガイド」にて配色等が定められているので留意すること。
・大会ロゴの標示については任意事項とし，標示に必要な経費は工事費に計上しない。
・ロゴ標示期限は2026 年（令和8 年）3 月31 日とする。
（デザインデータについては福山市建設管理部技術検査課へお問い合せください。）

第2節　現場標示板等について



                                        

総括情報表 頁 -

変更回数
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系

当世代 前世代

  建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の
事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等
の一部として率計上している。

≪凡例≫
Co ･･･コンクリート
DT ･･･ダンプトラック
CC ･･･クローラクレーン
RTC･･･ラフテレーンクレーン

As ･･･アスファルト
BH ･･･バックホウ
TC ･･･トラッククレーン

00010 

0 
70福山市                                  
00-06.02.01(0)

1 公共(一般)      

工種　　　　　　　　　　
施工地域・工事場所区分  
復興補正区分            
週休補正区分            
現場事務所等の貸与区分  
ＩＣＴ補正区分　　　　　
冬期補正係数            
緊急工事区分            
前払金支出割合区分      
契約保証区分            

02  河川・道路構造物工事　　
04  一般交通影響有り(2)     
00  補正なし                
00  補正なし　　　　        
00  補正なし                
00  補正なし　　　　　　　　
00  補正なし                
00  通常工事 ０％           
00  補正無し                
01  金銭的保証(0.04%)       



                          本工事費　内訳表                  0 0002

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
本工事費 X1000      

橋梁下部

         1     
          
    式    

Y1E05      レベル1 

Ａ２橋台工

         1     
          
    式    

Y1E0505    レベル2 

作業土工

         1     
          
    式    

Y1E050501  レベル3 

床掘り
【土質】

          
    m3    

Y1E05050102レベル4 

床掘り
土砂 標準
無し 障害無し

       260         m3    

SPK2304001500    

    単第0 -0001  表   
埋戻し
【土質区分,土質】

          
    m3    

Y1E05050103レベル4 

埋戻し

最大埋戻幅1m以上4m未満
       160         m3    

SPK2304002000    

    単第0 -0002  表   
基面整正

          
    m2    

Y1E05050104レベル4 



                          本工事費　内訳表                  0 0003

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
基面整正

        44         m2    

SPK2304001700    

    単第0 -0003  表   
残土処理工

         1     
          
    式    

Y1E050310  レベル3 

土砂等運搬
【土質】

          
    m3    

Y1E05031002レベル4 

土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間無し 距離3.0km以下(2.0km超)

        80         m3    

SPK2304000200    

    単第0 -0004  表   
残土等処分

          
    m3    

Y1E05031003レベル4 

【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

残土処分費
砂質土等

        80         m3    

F000000000100   

    
場所打杭工

         1     
          
    式    

Y1E050504  レベル3 

場所打杭
【杭径,杭長(設計長)】

          
    本    

Y1E05050401レベル4 



                          本工事費　内訳表                  0 0004

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
基礎杭工
杭1本当り掘削長7.15m
設計杭径 1,000mm

         6         本    

S1030029   00    

    単第0 -0005  表   
杭頭処理工

         6         本    

S0385      00    

    単第0 -0009  表   
鉄筋工
SD345_D16～D25
場所打杭用かご筋(無溶接工法) [規]10t未満

         3.17       t    

SS000099   00    

    単第0 -0010  表   
鉄筋工
SD345_D13
場所打杭用かご筋(無溶接工法) [規]10t未満

         0.04       t    

SS000099   00    

    単第0 -0011  表   
積込(ルーズ)
【土質】

          
    m3    

Y1E05050402レベル4 

積込(ルーズ)
土砂
土量50,000m3未満

        20         m3    

SPK2304000700    

    単第0 -0012  表   
積込(ルーズ)
破砕岩
土量50,000m3未満

         8         m3    

SPK2304000700    

    単第0 -0013  表   
埋戻し
【土質区分,土質】

          
    m3    

Y1E05050103レベル4 

埋戻し

最大埋戻幅1m未満
         8         m3    

SPK2304002000    

    単第0 -0014  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0005

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
土砂等運搬
【土質】

          
    m3    

Y1E05050405レベル4 

土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間無し 距離3.0km以下(2.0km超)

        20         m3    

SPK2304000200    

    単第0 -0004  表   
土砂等運搬
標準 硬岩
DID区間無し 距離3.0km以下(2.0km超)

         8         m3    

SPK2304000200    

    単第0 -0015  表   
残土等処分
【土質】

          
    m3    

Y1E05050406レベル4 

【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

残土処分費
砂質土等

        20         m3    

F000000000100   

    
残土処分費
硬岩

         8         m3    

F000000000200   

    
殻運搬
【殻種別】

          
    m3    

Y1E05050407レベル4 

コンクリート殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
DID区間有り 運搬距離28.4km以下(23.2km超)

         5         m3    

SPK2304015200    

    単第0 -0016  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0006

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
殻処分
【殻種別】

          
    m3    

Y1E05050408レベル4 

【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

コンクリート殻処分費
再生工場搬入

        11          t    

F000000000300   

    
橋台躯体工(構造物単位)

         1     
          
    式    

Y1E050507  レベル3 

逆T式橋台
【高さ区分,打設量化粧型枠の有無】

          
    m3    

Y1E05050701レベル4 

逆T式橋台
  90m3以上160m3未満 (H5m以上7m未満)
生コンクリート(各種)

       127         m3    

S3076      00    

    単第0 -0017  表   
円形型枠材料費
各種箱抜き

         1         式    

V0001      00    

    単第0 -0019  表   
コンクリート保護塗装工
CC-B塗装

        36         m2    

V0002      00    

    単第0 -0020  表   
鉄筋
【鉄筋材料規格・径】

          
     t    

Y1E05050702レベル4 



                          本工事費　内訳表                  0 0007

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
鉄筋工
SD345_D16～D25
一般構造物 [規]10t未満

         4.91       t    

SS000099   00    

    単第0 -0021  表   
鉄筋工
SD345_D13
一般構造物 [規]10t未満

         0.71       t    

SS000099   00    

    単第0 -0022  表   
護床工

         1     
          
    式    

Y1C0105    レベル2 

護床工

         1     
          
    式    

Y1C010503  レベル3 

既設護床撤去工
【石材規格】

          
    m3    

Y1C01050301レベル4 

既設護床切断工
水中作業

見積り
       494          m    

V0003      00    

    単第0 -0023  表   
既設護床撤去工
水中作業

見積り
       744         m2    

V0004      00    

    単第0 -0024  表   
既設捨石撤去工
水中作業
再利用撤去 見積り

        18         m3    

V0005      00    

    単第0 -0025  表   
運搬処理工

         1     
          
    式    

Y1C011416  レベル3 



                          本工事費　内訳表                  0 0008

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
殻運搬
【殻種別】

          
    m3    

Y1C01141601レベル4 

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
DID区間有り 運搬距離34.3km以下(28.4km超)

        74         m3    

SPK2304015200    

    単第0 -0026  表   
殻処分
【殻種別】

          
    m3    

Y1C01141602レベル4 

【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

既設護床マット処分費
廃プラスチック類・がれき類混成
安定型最終処分場・埋立処分

       156          t    

F000000001500   

    
構造物撤去工

         1     
          
    式    

Y1G0228    レベル2 

構造物取壊し工

         1     
          
    式    

Y1G022806  レベル3 

コンクリート構造物取壊し
【構造物区分,工法区分】

          
    m3    

Y1G02280601レベル4 

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工

Ａ２側 水叩きコンクリート
         4         m3    

SDT00031   00    

    単第0 -0027  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0009

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
舗装版切断
【舗装版種別,舗装版の全体厚】

          
     m    

Y1G02280602レベル4 

舗装版切断
コンクリート舗装版
コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下 Ａ２側 水叩きコンクリート

         6          m    

SPK2304030600    

    単第0 -0028  表   
運搬処理工

         1     
          
    式    

Y1G022816  レベル3 

殻運搬
【殻種別】

          
    m3    

Y1G02281601レベル4 

コンクリート殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
DID区間有り 運搬距離28.4km以下(23.2km超) Ａ２側 水叩きコンクリート

         4         m3    

SPK2304015200    

    単第0 -0016  表   
殻処分
【殻種別】

          
    m3    

Y1G02281602レベル4 

【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

コンクリート殻処分費
再生工場搬入

Ａ２側 水叩きコンクリート
        10          t    

F000000000300   

    
仮設工

         1     
          
    式    

Y1E0512    レベル2 



                          本工事費　内訳表                  0 0010

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
工事用道路工

         1     
          
    式    

Y1E051201  レベル3 

工事用道路盛土
【施工幅員】

          
    m3    

Y1E05120101レベル4 

仮設盛土工　Ａブロック
潮待ち補正係数1.23

見積り
       250         m3    

V0006      00    

    単第0 -0029  表   
仮設盛土工　Ｂブロック
潮待ち補正係数1.25

見積り
       820         m3    

V0007      00    

    単第0 -0030  表   
仮設盛土工　Ｃブロック
潮待ち補正係数1.25

見積り
       780         m3    

V0008      00    

    単第0 -0031  表   
仮設盛土工　Ｄブロック
潮待ち補正係数1.28

見積り
       750         m3    

V0009      00    

    単第0 -0032  表   
防砂シート敷設工　Ａブロック
潮待ち補正係数1.03

見積り
       292         m2    

V0010      00    

    単第0 -0033  表   
防砂シート敷設工　Ｂブロック
潮待ち補正係数1.27

見積り
       597         m2    

V0011      00    

    単第0 -0034  表   
防砂シート敷設工　Ｃブロック
潮待ち補正係数1.27

見積り
       528         m2    

V0012      00    

    単第0 -0035  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0011

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
防砂シート敷設工　Ｄブロック
潮待ち補正係数1.14

見積り
       282         m2    

V0013      00    

    単第0 -0036  表   
敷鉄板
【鋼材規格,作業区分】

          
    m2    

Y1E05120104レベル4 

敷鉄板設置

       362         m2    

S1050041   00    

    単第0 -0037  表   
敷鉄板撤去

       362         m2    

S1050043   00    

    単第0 -0039  表   
敷鉄板賃料
22×1524×3048,802kg/枚
賃貸期間138日

        78         枚    

S1050029   00    

    単第0 -0040  表   
土のう

          
    袋    

Y1E05120111レベル4 

大型土のう製作

     1,436         袋    

SHD10007   00    

    単第0 -0041  表   
大型土のう工　Ａブロック
潮待ち補正係数1.03
設置手間のみ 見積り

       284         袋    

V0014      00    

    単第0 -0043  表   
大型土のう工　Ｂブロック
潮待ち補正係数1.27
設置手間のみ 見積り

       444         袋    

V0015      00    

    単第0 -0044  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0012

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
大型土のう工　Ｃブロック
潮待ち補正係数1.27
設置手間のみ 見積り

       448         袋    

V0016      00    

    単第0 -0045  表   
大型土のう工　Ｄブロック
潮待ち補正係数1.14
設置手間のみ 見積り

       260         袋    

V0017      00    

    単第0 -0046  表   
水替工

         1     
          
    式    

Y1E051206  レベル3 

ポンプ排水
【排水量,排水方法】

          
    日    

Y1E05120601レベル4 

水替工
排水量 40以上120未満 (m3/h)
作業時排水 Ａ２橋台

         1         式    

V0018      00    

    単第0 -0047  表   
仮水路工

         1     
          
    式    

Y1E051208  レベル3 

仮設管渠工

          
     m    

Y1E05120803レベル4 

仮設管渠工　Ｂブロック
潮待ち補正係数1.45
設置手間のみ 見積り

        60          m    

V0019      00    

    単第0 -0053  表   
仮設管渠工　Ｃブロック
潮待ち補正係数1.45
設置手間のみ 見積り

        40          m    

V0020      00    

    単第0 -0054  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0013

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
高耐圧ポリエチレン管材料費
呼び径1800mm

         1         式    

V0022      00    

    単第0 -0055  表   
裏込め工
潮待ち補正係数1.45
標準突出型断面 M-30 見積り

       630         m3    

V0021      00    

    単第0 -0056  表   
汚濁防止工

         1     
          
    式    

Y1E051215  レベル3 

汚濁防止フェンス
【作業区分】

          
     m    

Y1E05121501レベル4 

汚濁防止膜工
設置 汚濁防止膜
(連続フロート)φ300,＃300,4×20m 買取

        61          m    

S1050001   00    

    単第0 -0058  表   
交通管理工

         1     
          
    式    

Y1E051221  レベル3 

交通誘導警備員

          
    人    

Y1E05122101レベル4 

交通誘導警備員B

       250         人    

R0369      00   

    
＊＊直接工事費＊＊

#0020計=支給品等(材料),無償貸付        �



                          本工事費　内訳表                  0 0014

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
運搬費

          

Z0004      

運搬費

         1     
          
    式    

YZZ04      レベル2 

運搬費

         1     
          
    式    

YZZ04001   レベル3 

重建設機械分解組立輸送費

          
    回    

YZZ04001003レベル4 

重建設機械分解組立輸送
クローラクレーン系
35t吊超え80t吊以下

         1         回    

S1000017   00    

    単第0 -0061  表   
重建設機械分解組立輸送
オールケーシング掘削機(クローラ式)

         1         回    

S1000017   00    

    単第0 -0062  表   
仮設材運搬費

          
     t    

YZZ04001004レベル4 

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬
運搬距離 6.8km
製品長 12m以内

         1         式    

S1000007   00    

    単第0 -0063  表   
共通仮設費率分

          

Z0019      



                          本工事費　内訳表                  0 0015

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊

現場管理費

          

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊工事原価＊＊

一般管理費率分

          

計算情報……
対象額………

前払補正率…

率……………
契約保証費

          

計算情報……
対象額………
率……………

当初請対額  
当初対象額  

一般管理費計

＊＊工事価格＊＊



                          本工事費　内訳表                  0 0016

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
＊＊消費税相当額＊＊

          

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊工事費計＊＊

＊＊契約保証費計＊＊



図面番号

工　　種

種　　別

路 線 名

工事箇所

縮　　尺 S=1:10,000

位置図

福 　山　 市

番
号

工事施工箇所

国
補

道路改良工事
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V= 30 km/h

車道：1.500%,歩道：2.000%

A活荷重

市道 新涯箕島線

第3種 第4級

89.000m

逆T式橋台

張出し式橋脚

杭基礎

適 用 示 方 書 道路橋示方書-同解説I～V（平成29年11月）

90°00'00''斜　　　　　角

0.285%～-0.300%～-4.280%

プレテンション方式4径間連結ホロー桁橋
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桁下制限高:TP4.10m
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福　　山　　市

道 路 改 良 工 事 （ 新 涯 箕 島 線 （ 橋 梁 下 部 ） ・ ５ － １ ）

図 示

2024年(令和6年)2月

橋梁一般図

2 23

広建コンサルタンツ株式会社

DL=0.000

※この図面は実際の図面を約５０％縮小している
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0.155

0.040

3.827

5.0713

0.900

0.1398

4.932

0.010

LEVEL

▽ 5.050

伸縮後打ち
t=250mm

▽ 4.998

3.0%

▽ 0.050▽ 0.050

場所打ち杭 φ1000
L=4.5m n=6本

No.1
7+12

.000

(道路中心)
断面図

▽ 1.550 ▽ 1.550

▽ 3.812

▽ 5.050 ▽ 5.037

▽ 3.851
▽ 3.827

LEVEL

場所打ち杭 φ1000
L=4.5m n=6本

▽ 0.050

▽ 1.550

▽ 5.210

▽ 3.851
(パラペット前面)

▽ 5.260

▽ 0.050

▽ 1.550

(パラペット前面)
▽ 3.851

正面図

道路中心線

R側L側

伸縮後打ち
t=250mm

▽ 5.056 ▽ 5.002

▽ 5.102

▽ 5.037

伸縮後打ち
t=250mm

▽ 4.984

場所打ち杭 φ1000
L=4.5m n=6本

▽ 0.050

▽ 1.550

▽ 5.196

▽ 3.851
(パラペット前面)

▽ 5.246

▽ 0.050

▽ 1.550

(パラペット前面)
▽ 3.851

背面図

道路中心線

R側L側

伸縮後打ち
t=250mm

▽ 5.042 ▽ 4.988

▽ 5.088

底版平面図
L側 R側

90°

3
.
0
% LEVEL

踏掛版受台寸法

パラペット背面

道路中心線

S
8

G1 G13

▽ 3.851
▽ 3.827
▽ 3.812

▽ 3.851
▽ 3.827
▽ 3.812

橋座平面図
R側L側

パラペット前面

支承位置

S8

踏掛版受台寸法

伸縮後打ち
t=250mm

下部工設計基準強度

下部工鉄筋種別

支承条件

鉄筋最大定尺長

鉄筋定着長

上部工形式

下部工形式

名称 仕様

下部工設計条件

プレテンション方式PC4径間連結ホロー桁橋

逆T式橋台

可動支承

SD 345

12m

基礎工形式 場所打ち杭 φ1000

基礎工設計基準強度

基礎工鉄筋種別 SD 345

基礎工定着長
杭頭　：30φ+10φ
杭体内：45φ

塩害対策区分 塩害対策区分 S区分

35φ踏掛版

橋台 30φ

踏掛版

橋台

注) 橋台背面は良質土で埋め戻すこと。

▽ 4.297

▽ 3.497

LEVEL

▽ 4.297

A

A

B

B
注1) *印の舗装厚(t)は、地覆高を含んだ厚さを示す。　　　　　　　　　　　
注2) G13の計画高(Z1),舗装厚(t)は、地覆天端勾配を考慮しない値とする。

*

ガードレール L=4.4m
箱抜き φ180x400

転落防止柵 L=1.6m
箱抜き φ100x250

転落防止柵支柱位置

ガードレール支柱位置

基礎砕石 RC-40

均しコンクリート

基礎砕石 RC-40

均しコンクリート

基礎砕石 RC-40

均しコンクリート

24 N/mm2 (呼び強度 30 N/mm2-20(25)-12)

24 N/mm2-20(25)-12

30 N/mm2-20(25)-12

※この図面は実際の図面を約５０％縮小している

国
補

令和５年度

道 路 改 良 工 事 （ 新 涯 箕 島 線 （ 橋 梁 下 部 ） ・ ５ － １ ）
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工事名

作成年月日

縮　尺

図面名

事業者名

会社名

図面番号

福　　山　　市

図 示

A2橋台構造一般図（その２）

4

広建コンサルタンツ株式会社

A2橋台構造一般図(その２)S=1:100

(M)

23

2024年(令和6年)2月

a部

アンカーボルト
　　 D25

S8

橋軸方向

a - a

パラペット前面

橋座面
3.0%

伸縮後打ち

コンクリート塗装

コンクリート塗装工（CC-B）

目地材
t=20mm

FH=4.984
EL=4.834t=150t=153

FH=4.987
EL=4.834

FH=5.036
EL=4.834t=202

3
.
5
1
3
%

LEVEL

(CC-B)

3.0%

▽ 0.050▽ 0.050

▽ 1.550

▽ 3.812

▽ 5.260

▽ 2.800

▽ 5.246

▽ 4.061

▽ 5.123

3.0%

▽ 0.050▽ 0.050

▽ 1.550 ▽ 1.550

▽ 3.812

▽ 5.210 ▽ 5.152

▽ 5.196

▽ 3.851 ▽ 3.851

(版厚=500)
踏掛版詳細図

t=舗装厚
路面計画高 FH
版上面高   EL

R側L側

道路中心線t=150
FH=4.703
EL=4.553

FH=4.752
EL=4.553t=199

FH=4.717
EL=4.553t=164

▽ 4.861▽ 5.044

L側ウイング
(A - A) (B - B)

R側ウイング

▽ 1.550

▽ 2.461

車道側

ガードレール参考図
(Gr-C-2B)

S=1:20

補強筋

補強筋

D13

D13

アスファルト又はモルタル

砂

転落防止柵参考図
(P種)

S=1:20

歩道側

モルタル充填

支承詳細図

注) tはモルタル厚を示し、( )内は箱抜き深さを示す。

S=1:20

平面図

S
8

パラペット前面

支承中心線

橋
軸
方
向

3
.
0
%

LEVEL
90°

t=40
(37) t=43

(44)
t=43
(44)

t=57 t=57
(30) (30)

a

a

受台詳細図S=1:20

▽ 4.297

▽ 5.036▽ 5.037

3.513%

レアーコンクリート

2.0%

2.0%

a部詳細図S=1:5

注)( )内は内側寸法を示す。 注)( )内は内側寸法を示す。
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※この図面は実際の図面を約５０％縮小している
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補
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道 路 改 良 工 事 （ 新 涯 箕 島 線 （ 橋 梁 下 部 ） ・ ５ － １ ）

240

1
0
0
2
5
0

4
0

3
7

450

5035050

φ125

1300

800500

1
0
0
0

10
00

6730

3250 3480

20

5
2
1
0

1
0
0

2
0
0

1
4
4
8

2
2
6
2

1
5
0
0

1
0
0

2
0
0

1
5
0
0

1300 4400

500 3900

5
0
7
3

5
1
6
0

1
0
0

2
0
0

1
3
9
8

2
2
6
2

1
5
0
0

1
0
0

2
0
0

1
5
0
0

5
1
0
2

1300

500 1500

2000

(
1
0
0
)1
0
8

2
6
2

8
0
0
0
(
C
L
上
)

6730

3249 3481

3
6
0
2

1
0
8

3
4
9
4

1
0
6
22
6
2

8
0
0

8
0
0
0

2
0

10
00

1
6
0
0

9
1
1

1500 2400

6
0
0

600

200400

4
0
0

7
0
0

250以上

5
0

φ180

5
02
5
0

2
7
0

2
7
0

2
7
0

1
0
0

400

200200

2
5
0

1
1
0
0

2
6
9

5
0 2
0
0

φ100

1
3
0
0

5
0
0

8
0
0

650

50 550 50

260

4
5
0

5
0

3
5
0

5
0

2
4
0

90
°

48020500

2
0

5
0
0

2
0
2

7
4
0

2
01
7

3
0
以

上
3
0
以

上 1
0



A2橋台配筋図(その１) S=1:50

工事名

作成年月日

縮　尺

図面名

事業者名

会社名

図面番号

福　　山　　市

図 示

2024年(令和6年)2月

A2橋台配筋図（その１）

5 23

広建コンサルタンツ株式会社

下部工鉄筋種別

30 N/mm2

SD 345

名称 仕様

鉄筋最大定尺長

鉄筋定着長

12m

下部工設計基準強度

30φ

下部工設計条件

塩害対策区分 塩害対策区分 S区分

R=48
H1 156-D16 X 1300

沓座補強鉄筋

1 - 1

2 - 2

A

A

B B

平面図 B - B

注)純かぶり90mmを確保できるように
　 鉄筋を配置すること。

地覆平面図

1

1

2

2

4

4

5

5

3 3

66

77

8

9

8

9

位置図

G1 D13G3 D13G4 D13

G1 D13

G2 D13G3 D13

G4 D13

G5 D13

H1 D16

H1 D16

H1 D16

H1 D16

H2 D16

113
11
3

H2 26-D16 X 1910

G1 2-D13 X 1380

G2 1-D13 X 720

G3 1-D13 X 1180 G4 2-D13 X 880

G5 1-D13 X 520

P9 D16P11 D22

U2 D16

P7 D13

P9 D16

P11 D22

A9 D16
3.0%

1
5
0

3 - 3

=8
0
0

=8
0
0

=
5
0
0

=
50
0

=
5
0
0

=5
0
0

1
50

150
150

=
7
50

=
7
50

断面図
(A - A)

P2 D25

P1 D25

P3 D16P4 D16

G1 D13G4 D13

G3 D13

F2 D22

F3 D19

A1 D16
D162A

P5 D16P6 D16

P8 D13

P7 D13

P7 D13

P3 D16 P5 D16P8 D13

U1 31-D16 X 550

U2 30-D16 X 530

P8 D13

P2 D25

U1 D16

A10 D16

A8 D13
P1 D25

F7 D19 F7 D19

F11 D16 F10 D16

F1 D16

P10 D13

背面前面

かぶり詳細図
(パラペット)
橋軸方向

前面主鉄筋 背面主鉄筋

前面配力筋 背面配力筋

D25D25

D16 D16

組立筋
D13

注)背面配力筋はウイング補強筋を兼ねる。

伸縮継手補強筋
注)位置については伸縮図面参照のこと。

S=1:20

前面 背面

伸縮後打ち
t=250

ctc.300 30本
U2 D16U1 D16

ctc.300 31本

S=1:20

※この図面は実際の図面を約５０％縮小している

国
補

令和５年度

道 路 改 良 工 事 （ 新 涯 箕 島 線 （ 橋 梁 下 部 ） ・ ５ － １ ）
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A2橋台配筋図(その２) S=1:50

工事名

作成年月日

縮　尺

図面名

事業者名

会社名

図面番号

福　　山　　市

図 示

A2橋台配筋図（その２）

6

広建コンサルタンツ株式会社

23

2024年(令和6年)2月

15
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=
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50

1
5
0

150 150

支承位置

150 150

注)( )内は沓座水平補強筋を示す。6 - 6 7 - 7
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A11 D16

(     )
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A2 D16
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A6 D16A10 D16A11 D16 A9 D16
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4 - 4 5 - 5

A7 D16 A7 D16

A8 D13A3 D13

A5 D13

D161A

1
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5

3 3

66

77

8

9

8

9

位置図

A8 D13

F8 D19 F8 D19 F8 D19F8 D19

3.0%

かぶり詳細図

橋軸方向

(竪壁)

背面前面

背面主鉄筋
D16

背面配力筋
D13

橋座水平補強筋
D16

橋座水平補強筋
D16

前面配力筋
D13

前面主鉄筋
D16

中間帯鉄筋
D13

橋座水平補強筋
D16

橋座鉄筋
D16

S=1:20

※この図面は実際の図面を約５０％縮小している

国
補

令和５年度

道 路 改 良 工 事 （ 新 涯 箕 島 線 （ 橋 梁 下 部 ） ・ ５ － １ ）
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A2橋台配筋図(その５)

(SD345)鉄筋質量表
種 別 径 長  さ 本 数 単位質量 一本当り質量 質　量 摘  要

P  1 D25 2000 41 3.98 7.96 326

P  2 〃 2000 41 〃 7.96 326

P  3 D16 9950 4 1.56 15.52 62

P  4 〃 10190 1 〃 15.90 16

P  5 〃 9950 4 〃 15.52 62

P  6 〃 9950 1 〃 15.52 16

P  7 D13 590 41 0.995 0.59 24

P  8 〃 660 20 〃 0.66 13

P  9 D16 2210 28 1.56 3.45 97

P 10 D13 7100 4 0.995 7.06 28

P 11 D22 500 9 3.04 1.52 14

984

A  1 D16 3600 41 1.56 5.62 230

A  2 〃 3600 41 〃 5.62 230

A  3 D13 10390 8 0.995 10.34 83

A  4 D16 10440 1 1.56 16.29 16

A  5 D13 10390 8 0.995 10.34 83

A  6 D16 10440 1 1.56 16.29 16

A  7 〃 3600 10 〃 5.62 56

A  8 D13 1490 80 0.995 1.48 118

A  9 D16 1610 86 1.56 2.51 216

A 10 〃 2460 45 〃 3.84 173

A 11 〃 10910 8 〃 17.02 136

1357

F  1 D16 3240 41 1.56 5.05 207

F  2 D22 3030 41 3.04 9.21 378

F  3 D19 6400 41 2.25 14.40 590

F  4 D13 9950 7 0.995 9.90 69

F  5 D16 9950 6 1.56 15.52 93

F  6 D13 9950 18 0.995 9.90 178

F  7 D19 9990 10 2.25 22.48 225

F  8 〃 4810 10 〃 10.82 108

F  9 D16 1620 8 1.56 2.53 20

F 10 〃 1400 60 〃 2.18 131

F 11 〃 1400 40 〃 2.18 87

2086

種 別 径 長  さ 本 数 単位質量 一本当り質量 質　量 摘  要

G  1 D13 1380 2 0.995 1.37 3

G  2 〃 720 1 〃 0.72 1

G  3 〃 1180 1 〃 1.17 1

G  4 〃 880 2 〃 0.88 2

G  5 〃 520 1 〃 0.52 1

8

H  1 D16 1300 156 1.56 2.03 317

H  2 〃 1910 26 〃 2.98 77

394

U  1 D16 550 31 1.56 0.86 27

U  2 〃 530 30 〃 0.83 25

52

合　計 D25 652 kg

D22 392 kg

D19 923 kg

D16 2310 kg

D13 604 kg

総質量 4881 kg

S=1:50
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作成年月日

縮　尺

図面名

事業者名

会社名

図面番号

福　　山　　市
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A2橋台配筋図（その５）

9

広建コンサルタンツ株式会社

23

2024年(令和6年)2月

※この図面は実際の図面を約５０％縮小している
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道 路 改 良 工 事 （ 新 涯 箕 島 線 （ 橋 梁 下 部 ） ・ ５ － １ ）



A2橋台ウイング配筋図(その１)
(L側ウイング)

S=1:50

工事名

作成年月日

縮　尺

図面名

事業者名

会社名

図面番号

福　　山　　市

図 示

2024年(令和6年)2月

A2橋台ウイング配筋図（その１）

10 23

広建コンサルタンツ株式会社

下部工鉄筋種別

30 N/mm2

SD 345

名称 仕様

鉄筋最大定尺長

鉄筋定着長

12m

下部工設計基準強度

30φ

下部工設計条件

塩害対策区分 塩害対策区分 S区分

1 - 1 3 - 3

内側外側

4 - 4

2

1

3.0%

ウイング天端鉄筋配置図
注) 鉄筋が転落防止柵箱抜きに干渉しないよう現場にて調整し配置すること。
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A2橋台ウイング配筋図(その２)
(L側ウイング)

(SD345)
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鉄筋質量表
種 別 径 長  さ 本 数 単位質量 一本当り質量 質　量 摘  要

W  1
L

D16 1700 1 1.56 2.65 3

W  2
L

〃 1970 5 〃 3.07 15

W  3
L

〃 3260 9 〃 5.09 46

W  4
L

〃 1790 6 〃 2.79 17

W  5
L

〃 3620 8 〃 5.65 45

W  6
L

〃 5010 6 〃 7.82 47 (平均長)

W  7
L

〃 1700 1 〃 2.65 3

W  8
L

〃 1960 5 〃 3.06 15

W  9
L

〃 3260 9 〃 5.09 46

W 10
L

〃 5010 6 〃 7.82 47 (平均長)

W 11
L

D13 490 6 0.995 0.49 3

W 12
L

〃 520 14 〃 0.52 7

W 13
L

〃 550 11 〃 0.55 6

W 14
L

〃 3340 2 〃 3.32 7

307

合　計 D16 284 kg

D13 23 kg

総質量 307 kg

S=1:50
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図面名

事業者名
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図面番号

福　　山　　市
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2024年(令和6年)2月
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A2橋台ウイング配筋図(その３)
(R側ウイング)

S=1:50

工事名

作成年月日
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図面名
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会社名

図面番号
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図 示
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広建コンサルタンツ株式会社

23

2024年(令和6年)2月
下部工鉄筋種別

30 N/mm2

SD 345

名称 仕様

鉄筋最大定尺長

鉄筋定着長

12m

下部工設計基準強度

30φ

下部工設計条件

塩害対策区分 塩害対策区分 S区分

3.0%

ウイング天端鉄筋配置図
注) 鉄筋がガードレール箱抜きに干渉しないよう現場にて調整し配置すること。
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A2橋台ウイング配筋図(その４)
(R側ウイング)

S=1:50

工事名

作成年月日

縮　尺

図面名

事業者名

会社名

図面番号

福　　山　　市

図 示

A2橋台ウイング配筋図（その４）

13

広建コンサルタンツ株式会社

23

2024年(令和6年)2月

HR
1 D13

HR
2 D13

鉄筋組立図
標準部 端部

端部
(2箇所)

標準部
(1箇所)

(SD345)

WR
1 1-D16 X 4150

WR
2 1-D16 X 4520

WR
3 3-D16 X 4520

WR
4 2-D16 X 4010（平均長）

WR
5 4-D16 X 4070（平均長）

WR
6 4-D16 X 3260

WR
7 2-D16 X 2070 WR

8 8-D16 X 3900

W
R 9

6
-
D
1
6
 
X
 
5
0
5
0
（

平
均

長
）

W
R 10

9
-
D
1
3
 
X
 
1
7
7
0
（

平
均

長
）

12
3°
41

′

WR
11 1-D16 X 4500

WR
12 1-D16 X 4150

WR
13 1-D16 X 4410

WR
14 3-D16 X 4410

WR
15 1-D16 X 4090

WR
16 5-D16 X 4260（平均長）

WR
17 4-D16 X 3260

W
R 18

6
-
D
1
6
 
X
 
5
0
5
0
（

平
均

長
）

W
R 19

9
-
D
1
3
 
X
 
1
7
7
0
（

平
均

長
）

12
3°
41

′

WR
20 1-D16 X 4500

WR
21 16-D13 X 690 WR

22 14-D13 X 720 WR
23 18-D13 X 750

W
R 2
4
2
-
D
1
3
 
X
 
2
6
5
0

HR
1 2-D13 X 1500 HR

2 4-D13 X 1370

鉄筋質量表
種 別 径 長  さ 本 数 単位質量 一本当り質量 質　量 摘  要

W  1
R D16 4150 1 1.56 6.47 6

W  2
R 〃 4520 1 〃 7.05 7

W  3
R 〃 4520 3 〃 7.05 21

W  4
R 〃 4010 2 〃 6.26 13 (平均長)

W  5
R 〃 4070 4 〃 6.35 25 (平均長)

W  6
R 〃 3260 4 〃 5.09 20

W  7
R 〃 2070 2 〃 3.23 6

W  8
R 〃 3900 8 〃 6.08 49

W  9
R 〃 5050 6 〃 7.88 47 (平均長)

W 10
R D13 1770 9 0.995 1.76 16 (平均長)

W 11
R D16 4500 1 1.56 7.02 7

W 12
R 〃 4150 1 〃 6.47 6

W 13
R 〃 4410 1 〃 6.88 7

W 14
R 〃 4410 3 〃 6.88 21

W 15
R 〃 4090 1 〃 6.38 6

W 16
R 〃 4260 5 〃 6.65 33 (平均長)

W 17
R 〃 3260 4 〃 5.09 20

W 18
R 〃 5050 6 〃 7.88 47 (平均長)

W 19
R D13 1770 9 0.995 1.76 16 (平均長)

W 20
R D16 4500 1 1.56 7.02 7

W 21
R D13 690 16 0.995 0.69 11

W 22
R 〃 720 14 〃 0.72 10

W 23
R 〃 750 18 〃 0.75 14

W 24
R 〃 2650 2 〃 2.64 5

420

H  1
R

D13 1500 2 0.995 1.49 3

H  2
R

〃 1370 4 〃 1.36 5

8

合　計 D16 348 kg

D13 80 kg

総質量 428 kg

車道側

ガードレール参考図
(Gr-C-2B)

S=1:20

アスファルト又はモルタル

砂

HR
1 D13

HR
1 D13

注) 1.位置については下部工構造一般図を参照のこと。
2.( )内は端部鉄筋を示す。

HR
2 D13( )

HR
2 D13( )

2.0%

※この図面は実際の図面を約５０％縮小している
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A2橋台場所打ち杭配筋図

基礎工鉄筋種別

24 N/mm2 (呼び強度 30 N/mm2)

SD 345

名称 仕様

鉄筋最大定尺長

鉄筋定着長

12m

基礎工設計基準強度

基礎工設計条件

塩害対策区分 塩害対策区分 S区分

杭頭　：30φ+10φ
杭体内：45φ

長  さ 単位質量 1本当り質量
(mm) (kg/m) (kg)

2067 4.59 9.49

種別 本数 摘  要
(kg)
質　量

19

補強リング,固定金具

Uボルト D22用 40 主鉄筋と補強リングの固定

補強リング

- - -

(杭1本当り)

2

長  さ 単位質量 1本当り質量
(mm) (kg/m) (kg)

Uボルト D22用 - - -

種別 本数 摘  要
(kg)
質　量

-

スペーサー固定金具

FB 30 x 4 16 Uボルト固定用

スペーサーと主鉄筋の固定

80 0.942 0.08 1

(杭1本当り)

16

-

※Uボルト規格
  D22用,SS400,変形時荷重30kN以上
 「場所打ちコンクリ－ト杭の鉄筋かご無溶接工法 設計・施工に関するガイドライン」に準拠する。

FB 9 x 65

注) 鉄筋の組立においては、組立上の形状保持などの溶接を行ってはならない。

主鉄筋

固定金具参考図 S=1:2

注) 1.固定金具は、Uボルト又は同等品とする。
    2.主鉄筋と補強リングは、全数金具で固定する。

Uボルト

補強リング

20
4

S=1:20

8本 X 300

(スペーサー)

本数

4

4

8

l L

339 730

659 1050

890

(SD345) (杭1本当り)

杭1本当り

x  6 本  =

x  6 本  =

x  6 本  =

1962 kg

3210 kg

1基当り

42 kg

1206 kg

x  6 本  =

2 - 2

3 - 3

スペーサー

=600

=6
00

(スペーサー位置)

杭配置図 S=1:200

P 2 D16 P 1 D22

P 2 D16

P 3 D13

P 3 D13

補強リング固定金具配置図 S=1:20

主鉄筋

注) 主鉄筋と補強リングは、全数金具で固定する。

D22

FB 9x65

Uボルト

補強リング

主鉄筋,帯鉄筋結束参考図 S=1:20

注) 主鉄筋と帯鉄筋の交点は、主鉄筋3～4本おき程度に結束線等で固定する。

主鉄筋

帯鉄筋

結束線

20x106.8=2136

20x106.8=2136
P 2 D16

P 1 D22

1 - 1

R=48

(640以上)

注)継手部は高さ方向に千鳥状に配置する事。

φ=718

底版下面

底版下面鉄筋

(
底
版
厚

)

(
4
0d
)

1

2

1

2

L=4.5m

33

スペーサー

P 2 D16

P 1 D22

P 3 D13

補強リング

(120mm以上)

注) スペーサーは、1断面当り4箇所以上に配置する。
    また、上下を1箇所ずつ金具で固定すること。

補強リング(平鋼)
FB 9x65

スペーサー詳細図 S=1:5

D22
主鉄筋

スペーサー

D16
帯鉄筋

平鋼(スペーサー固定用)
FB 30x4

P
1

2
0-
D
22
 
X 
5
38
0

重ね継手

=5
00

P 3 8-D13 X 890（平均長）

677

2256

151

P 2 37-D16 X 3490

鉄筋質量表
種 別 径 長  さ 本 数 単位質量 一本当り質量 質　量 摘  要

P 1 D22 5380 20 3.04 16.36 327

P 2 D16 3490 37 1.56 5.44 201

P 3 D13 890 8 0.995 0.89 7 (平均長)

535

合　計 D22 327 kg

D16 201 kg

D13 7 kg

総質量 535 kg

S=1:50

工事名

作成年月日

縮　尺

図面名

事業者名

会社名

図面番号

福　　山　　市

図 示

2024年(令和6年)2月

A2橋台場所打ち杭配筋図
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広建コンサルタンツ株式会社
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A1
NO.13+3.000

P1
NO.14+5.300

P2
NO.15+7.500

P3
NO.16+9.700

A2

NO.1
7+12

.000

X座標 Y座標

A1橋台座標値

CL

a

b

c

d

e

f

g

h

-170612.3554 113835.6736

-170611.6972 113842.1070

-170609.5357 113832.0875

-170616.0960 113841.1581

-170613.9345 113831.1386

-170612.4639 113840.9186

-170610.7241 113832.8542

-170614.9076 113840.3915

-170613.1679 113832.3270

X座標 Y座標

P1橋脚座標値

CL

KCL

a

b

c

d

e

f

g

h

-170634.1539 113830.9710

-170634.3700 113831.9730

-170630.9202 113837.3207

-170629.0223 113828.5231

-170639.7178 113835.4228
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-170632.4534 113834.9439
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X座標 Y座標

P2橋脚座標値

CL

KCL
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e

f

g
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-170655.8547 113826.2895

-170656.0708 113827.2915

-170652.6210 113832.6392

-170650.7231 113823.8416

-170661.4186 113830.7413

-170659.5207 113821.9437

-170654.1542 113830.2625

-170653.0998 113825.3749

-170659.0418 113829.2081

-170657.9874 113824.3205

X座標 Y座標

P3橋脚座標値

CL

KCL

a

b

c

d

e

f

g

h

-170677.5554 113821.6081

-170677.7716 113822.6100

-170674.3217 113827.9578

-170672.4238 113819.1601

-170683.1193 113826.0599

-170681.2214 113817.2622

-170675.8550 113825.5810

-170674.8006 113820.6934

-170680.7426 113824.5266

-170679.6882 113819.6390

X座標 Y座標

A2橋台座標値
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-170698.9737 113822.2560

-170697.2340 113814.1915

-170701.4175 113821.7288

-170699.6778 113813.6643

CL

下部工座標図 S=1:200
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福　山　港　潮　位　表

M.X.H.W.L

H.H.W.L

H.W.L

M.S.L

T.M.S.L(旧称:T.P)

M.L.W.L

L.W.L

C.D.L

既往最高高潮面

最高高潮面

朔望平均満潮面

平均水面

東京湾中等潮位

平均低潮面

朔望平均干潮面

最低水面

潮　位　種　別 C.D.L T.M.S.L

4.96 3.00

4.20 2.24

3.87 1.91

2.10 0.14

1.96 0.00

1.01 -0.95

0.18 -1.78

0.00 -1.96

A1

P1 P2 P3 A2
※T.M.S.L(旧称T.P)で図示している。

埋土

沖積粘性土層

旧崖錐砂礫土

沖積砂質土層

流紋岩

埋土
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流紋岩

旧崖錐粘性土　odtc
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FH=5.170
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5.0
50

DL=0.000

工事名

作成年月日

縮　尺

図面名

事業者名

会社名

図面番号

福　　山　　市

図 示

2024年(令和6年)2月

16 23

広建コンサルタンツ株式会社

DL=0.000

最高高潮面　▽T.P +2.24（仮設盛土天端高）
10％
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LEVEL

φ1.8m L=20m n=3本
高耐圧ポリエチレン管

φ1.8m L=20m n=2本
高耐圧ポリエチレン管

仮設盛土一般図

※この図面は実際の図面を約５０％縮小している

国
補

令和５年度

指 定 仮 設

仮設盛土 　    V=2,600m3

大型土のう　   N=1,436個

仮設管渠φ1.8m L=100m

施工フロー

Aブロック施工

Bブロック施工

Cブロック施工

Dブロック施工

【仮設盛土の概要】

橋梁下部工事の施工に際しては，箕島町側から工事用重機械
を搬入することが難しいため，港湾管理者の占用許可を受け，
海上に仮設盛土工を施工して工事用道路として使用する。

・指定仮設

・内容　：　仮設工　工事用道路工

・理由　：　橋梁下部工の施工及び重要港湾福山港湾内の流路確保のため，

　　　　　　上記工種は指定仮設とし，設計図書に定める方法により難い場合は，

　　　　　　監督員と受注者が協議するもとのする。

【港湾区域内の水域及び公共空地の占用許可番号】 東建港第１０７５号

【仮設盛土計画天端高】T.P +2.24m

【仮設管渠必要排水流量】 Q = 71.08m /s 以上3

Aブロック Bブロック Cブロック Dブロック

道 路 改 良 工 事 （ 新 涯 箕 島 線 （ 橋 梁 下 部 ） ・ ５ － １ ）

300 桁長 = 21900 200 桁長 = 22000 200 桁長 = 22000 200 桁長 = 21900 300

橋長 = 89000

300 桁長 = 21900 200 桁長 = 22000 200 桁長 = 22000 200 桁長 = 21900 300

橋長 = 89000
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DL=0.00

NO.12

 D=17.484

GH= 4.53
FH= 5.061
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EC-1
GH= 4.41
FH= 5.144

工事名

作成年月日

縮　尺

図面名

事業者名

会社名

図面番号

福　　山　　市

1:100

2024年(令和6年)2月

横 断 面 図（１）

17 23

広建コンサルタンツ株式会社

横断図(1) S=1:100

As

As白線 白線 As

DL=0.00

NO.13+8.6
GH= 2.68
FH= 5.197

注）NO.13+8.6の断面は、護岸背面の盛土を行うため、平面図からの読み取りで作成した。

LEVEL

※この図面は実際の図面を約５０％縮小している

国
補

令和５年度

道 路 改 良 工 事 （ 新 涯 箕 島 線 （ 橋 梁 下 部 ） ・ ５ － １ ）

3.000 3.000

3.000 3.000



No.14
GH =  -2.130
FH =   5.251

No.15
GH =  -1.900
FH =   5.328

横断図(2) S=1:100

1.500%1.500%1.000%

1.500%1.500%1.000%

B2=51.2m2

B1:陸上部施工
B2:陸上部施工（水面下）

B2=50.4m2

B1=3.4m2

B1=3.0m2

(標準突出型断面)

1：
1.0

φ
0.
90
0

1：
1.0

i=2.0%

唐樋門（福山市管理）
唐樋樋門（広島県管理）

唐樋排水機場（福山市管理）

１期施工

P1橋脚施工時追加の大型土のう

工事名

作成年月日

縮　尺

図面名

事業者名

会社名

図面番号

福　　山　　市

1:100

2024年(令和6年)2月

横 断 面 図（２）

18 23

広建コンサルタンツ株式会社

※この図面は実際の図面を約５０％縮小している

国
補

令和５年度

DL =-5.000

朔望平均満潮位 △1.91

最高高潮面 ▽2.24

平均低潮面 ▽-0.95

DL =-5.000

朔望平均満潮位 △1.91

最高高潮面 ▽2.24

平均低潮面 ▽-0.95

防砂シート敷設工

大型土のう工

仮設管渠工

裏込め工 構造図
S=1:200

高耐圧ポリエチレン管 φ1800mm R30

　施工延長（１本当たり）

L=(13.5+15.0)×1/2=14.25m

裏込工

道 路 改 良 工 事 （ 新 涯 箕 島 線 （ 橋 梁 下 部 ） ・ ５ － １ ）
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DL =-5.000

No.16
GH =  -1.360
FH =   5.299

DL =-5.000

No.17
GH =   1.730
FH =   5.238

1.500%1.500%1.000%

1.500%1.500%1.000%

朔望平均満潮位 △1.91

横断図(3) S=1:100

最高高潮面 ▽2.24

B2=44.9m2

B2=11.1m2

B1=10.5m2

平均低潮面 ▽-0.95

B1=3.7m2

釜屋公園

市道新涯箕島線

唐樋排水機場

B1:陸上部施工
B2:陸上部施工（水面下）

工事名

作成年月日

縮　尺

図面名

事業者名

会社名

図面番号

福　　山　　市

1:100

2024年(令和6年)2月

横 断 面 図（３）

19 23

広建コンサルタンツ株式会社

※この図面は実際の図面を約５０％縮小している

国
補

令和５年度

朔望平均満潮位 △1.91

最高高潮面 ▽2.24

平均低潮面 ▽-0.95

防砂シート敷設工

大型土のう工

防砂シート敷設工

大型土のう工

道 路 改 良 工 事 （ 新 涯 箕 島 線 （ 橋 梁 下 部 ） ・ ５ － １ ）
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工事名

図面名

作成年月日

縮　尺

会社名

事業者名

図面番号

広建コンサルタンツ株式会社

福　　山　　市

高耐圧ポリエチレン管構造図

2024年(令和6年)2月

図 示

R30(旧R型1種)規格寸法及びその許容差

呼び径
内　径 有　効　長

差　口　部 受　口　部 参　考　値

長さ 内径 長さ外径

d 許容差 L 許容差 D1 許容差 l1 許容差 d1 許容差 l2 許容差

ピッチ 外径

P D最大 D最小

受口外径

D2

参考重量

(kg/本)

±11.0

±11.5

±12.0

±13.0

±14.0

5000 +50

-25

270

290

320

+0

-5

+5

-0

270

210

120

120

注1)有効長（L）は5000ｍｍ以下とする事ができる。その際、有効長（L）が 4000ｍｍ＜L≦5000ｍｍの時は、有効長の

　　許容差を+50ｍｍ、-25ｍｍとする。又、有効長（L）が L≦4000ｍｍの時は、有効長の許容差を+40ｍｍ、-20ｍｍとする。

注2)内径及び受口内径は、任意の箇所における相互の二方向以上の内径測定値の算術平均とする。

注3)公差なき寸法は参考値とする。

継手部詳細図
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高耐圧ポリエチレン管　構造図

（R30　直管　受口あり・差口あり）

※この図面は実際の図面を約５０％縮小している
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20 23

道 路 改 良 工 事 （ 新 涯 箕 島 線 （ 橋 梁 下 部 ） ・ ５ － １ ）
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50tクローラークレーンで吊上げ可能な
重量(左図)となるよう水中で切断する。
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水叩き撤去範囲

工事名

作成年月日

縮　尺

図面名

事業者名

会社名

図面番号

福　　山　　市

1:200

2024年(令和6年)2月

A2橋台側 水叩き撤去図

22 23

広建コンサルタンツ株式会社

A2橋台側 水叩き撤去図 S=1:100　

既設水叩き構造図 S=1:20

水叩き撤去範囲

注）撤去時に既設水叩きの厚さを確認すること

コンクリート

砕石

※この図面は実際の図面を約５０％縮小している

国
補

令和５年度

道 路 改 良 工 事 （ 新 涯 箕 島 線 （ 橋 梁 下 部 ） ・ ５ － １ ）

（2.824）

7.224

2.
82
4

2
0
0
2
0
0

4
0
0



19 2

6

13

5

7 3

21

φ13mm

数量

フロート1

NO.

フロートカバー

カーテンキャンバス

補強ベルト

D環付金具

ボルト・ナット

名称

φ300mm×550mm

t=0.9mm

T-300

3mm×50mm

φ12mm

M12mm

2mm×50mm

規格

24個

2組

6組

発泡スチロール

備考

ポリエステル

2個

20m

S-16

φ8mm

2mm×75mm

接続ベルト

連結用ロープ

シャックル

保護布

ラッキングロープ

ウエイトチェーン

ベルト

両面 ポリエステル+PVC

補強布

SS400（HDZ）

φ10mm

2mm×50mm

12
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11 8

10 A

A-A断面図

汚濁防止膜工（シルトフェンス）詳細図
平面図
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工事名

作成年月日

縮　尺

図面名

事業者名

会社名

図面番号

福　　山　　市

図 示

2024年(令和6年)2月

23 23

広建コンサルタンツ株式会社

汚濁防止膜（シルトフェンス）詳細図

アンカーブロック用ロープ(22.9kN以上)

アンカーブロック（6.7KN以上）アンカーブロック

フロート

注）アンカーブロックは、19.5ｍに1箇所とする。

両端固定ロープ

注）両端固定ロープは、護岸天端にアンカーを打設し係船環を取り付け固定する。

参考）無筋コンクリートブロック　0.65×0.65×0.8×23＝7.774kN

汚濁防止膜工（シルトフェンス）配置平面図

※護岸に係船環を取り付け，これに汚濁防止膜を両端固定ロープで固定する。

R75 2
5

 係船環 

係船リング(φ200)
(SUS304)

連続フロートφ300，カーテン＃300

高さ4ｍ×20ｍ（1スパン）

生地引張強度（N/3㎝）2000以上3000未満

穿孔径φ32
樹脂アンカー

S=1:30

(R-25N)

※この図面は実際の図面を約５０％縮小している

国
補

令和５年度

注）捨て石の上部には、フロートを設けないものとする。

-2
.5

注）新涯ポンプ場から3台のポンプで同時に排水される場合には、汚濁防止膜を一時撤去すること。S=1:250

アンカーロープ

アンカーブロック

係船環

係船環
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施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0017

       227.74000 24.08%  50.56%  25.36%   0.00%

床掘り SPK23040015     単第0 -0001  表    
土砂 標準 無し 障害無し        1         m3    

<賃>バックホウ(クローラ型) バックホウ
山積0.8m3(平積0.6)
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

クローラ型
山積0.8m3(平積0.6m3)

KTPC00018  
KTPT00018   24.08%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   50.56%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   25.36%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=1          標準                                    
C=1          無し                                    D=1          障害無し                                
E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0018

     1,861.40000 11.71%  83.03%   5.26%   0.00%

埋戻し SPK23040020     単第0 -0002  表    
最大埋戻幅1m以上4m未満        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
標準型・排2
山積0.8/平積0.6m3

標準型・排2
山積0.8/平積0.6m3

MTPC00014  
MTPT00014    9.99%

<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 振動ローラ(舗装用)
質量0.8～1.1t [ハンドガイド式]

質量0.8～1.1t

KTPC00008  
KTPT00008    1.62%

<賃>タンパ(ランマ) タンパ及びランマ
質量60～80kg 質量60～80kg

KTPC00020  
KTPT00020    0.10%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   51.56%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   22.78%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006    8.69%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    5.12%

ガソリン,レギュラー ガソリンレギュラースタンド
スタンド渡し,スタンド給油

TTPC00014  
TTPT00014    0.14%

積算単価 積算単価 EP001      
       



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0019

     1,861.40000 11.71%  83.03%   5.26%   0.00%

埋戻し SPK23040020     単第0 -0002  表    
最大埋戻幅1m以上4m未満        1         m3    

A=3          最大埋戻幅1m以上4m未満                  D=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0020

       446.00000  0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

基面整正 SPK23040017     単第0 -0003  表    
       1         m2    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002  100.00%

積算単価 積算単価 EP001      
       

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0021

       720.47000 46.25%  38.07%  15.68%   0.00%

土砂等運搬 SPK23040002     単第0 -0004  表    
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離3.0km以下(2.0km超)        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00018T1
MTPT00018T1 46.25%

運転手(一般) 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   38.07%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   15.68%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          標準                                    B=1          バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)          
C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              D=1          DID区間無し                             
E=9          距離3.0km以下(2.0km超)                  

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0022
基礎杭工 S1030029       単第0 -0005  表    
杭1本当り掘削長7.15m 設計杭径 1,000mm        1         本    

土木一般世話役
       0.740     人    

           
                    

とび工
       0.740     人    

           
                    

特殊作業員
       0.740     人    

           
                    

普通作業員
       0.740     人    

           
                    

機-18_オールケーシング掘削機運転
全回転式 CD 最大掘削径1500mm        0.740     日    

               単第0-0006  表    
                    

機-18_クローラクレーン運転
油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型70t吊
排出ガス対策型3次基準

       0.740     日    
               単第0-0007  表    

                    

機-28_バックホウ運転(賃料)
クローラ型山積0.45m3        0.740     日    

               単第0-0008  表    
                    

レディーミクストコンクリート指定品
呼び強度30,スランプ12,粗骨材20(25)
W/C(55％),種別(高炉)

       3.852     m3    
           

                    

諸雑費
      29          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         本    

A=5.55       レキ質土・粘性土・砂・砂質土の掘削長(m)  B=0          岩塊・玉石・軟岩1の掘削長(m)             
C=0          軟岩2の掘削長(m)                         D=1.6        硬岩1・中硬岩の掘削長(m)                 
E=1          設計杭径 1,000mm                        F=4.5        杭長(m)                                  
G=2          コンクリート(各種)                      H=18         【F】コンクリート(m3)                    
I=1          -                                       



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0023
基礎杭工 S1030029       単第0 -0005  表    
杭1本当り掘削長7.15m 設計杭径 1,000mm        1         本    

                                                                                                               
                                                                        
                                                                  
                                                                                
                                                                        
                                                                            
                                                                            
                                                                  
                                                                                                 
                                                                                   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0024
機-18_オールケーシング掘削機運転 S9142          単第0 -0006  表    
全回転式 CD 最大掘削径1500mm        1         日    

運転手(特殊)
       1.00      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       69.00       L    

           
                    

全回転型オールケーシング掘削機
CD(スキッド式・ディーゼル/油圧駆動)
最大掘削径φ1500mm

       1.45    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=3          全回転式 CD 最大掘削径1500mm            B=1          運転労務数量(人/日)                      
C=69         軽油消費量(L/日)                         D=1.45       機械損料数量(供用日/日)                  

                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0025
機-18_クローラクレーン運転 S9069          単第0 -0007  表    
油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型70t吊 排出ガス対策型3次基準        1         日    

運転手(特殊)
       1.00      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油      106.00       L    

           
                    

クローラクレーン
油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排3
70t吊

       1.38    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=15         油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型70t吊     B=1          運転労務数量(人/日)                      
C=106        軽油消費量(L/日)                         D=1.38       機械損料数量(供用日/日)                  
E=4          排出ガス対策型3次基準                   
                   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0026
機-28_バックホウ運転(賃料) S9035          単第0 -0008  表    
クローラ型山積0.45m3        1         日    

運転手(特殊)
       0.80      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       28.00       L    

           
                    

<賃>バックホウ(クローラ型)
山積0.45m3(平積0.35)
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

       1.60    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=17         クローラ型山積0.45m3                    B=28         軽油消費量(L/日)                         
C=0.8        運転労務数量(人/日)                      D=1.6        機械賃料数量(供用日/日)                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0027
杭頭処理工 S0385          単第0 -0009  表    

       1         本    

土木一般世話役
       0.090     人    

           
                    

特殊作業員
       0.310     人    

           
                    

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)
50t吊,オペレータ付
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

       0.090     日    
           

                    

諸雑費
      19          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         本    

A=1          設計杭径 1,000mm                        



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0028
鉄筋工 SS000099       単第0 -0010  表    
SD345_D16～D25 場所打杭用かご筋(無溶接工法) [規]10t未満        1          t    

加工・組立【手間のみ】
場所打杭用かご筋(無溶接工法)        1.000      t    

           
                    

異形棒鋼<JISG3112>
SD345,D16～25        1.030      t    

           
1*1.03              

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          t    

A=1          -                                       B=6          SD345_D16～D25                          
D=2          場所打杭用かご筋(無溶接工法)            F=2          [規]10t未満                             
H=1          -                                       J=1          -                                       
     
                                                               
                                                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0029
鉄筋工 SS000099       単第0 -0011  表    
SD345_D13 場所打杭用かご筋(無溶接工法) [規]10t未満        1          t    

加工・組立【手間のみ】
場所打杭用かご筋(無溶接工法)        1.000      t    

           
                    

異形棒鋼<JISG3112>
SD345,D13
単位質量0.995kg/m

       1.030      t    
           

1*1.03              

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          t    

A=1          -                                       B=5          SD345_D13                               
D=2          場所打杭用かご筋(無溶接工法)            F=2          [規]10t未満                             
H=1          -                                       J=1          -                                       
     
                                                               
                                                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0030

       229.05000 44.49%  35.67%  19.84%   0.00%

積込(ルーズ) SPK23040007     単第0 -0012  表    
土砂 土量50,000m3未満        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
標準型・排2014
山積0.8/平積0.6m3

標準型・排2014
山積0.8/平積0.6m3)

MTPC00153  
MTPT00153   44.49%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   35.67%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   19.84%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=1          土量50,000m3未満                        

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0031

       284.25000 46.68%  34.26%  19.06%   0.00%

積込(ルーズ) SPK23040007     単第0 -0013  表    
破砕岩 土量50,000m3未満        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
標準型・排2014
山積0.8/平積0.6m3

標準型・排2014
山積0.8/平積0.6m3)

MTPC00153  
MTPT00153   46.68%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   34.26%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   19.06%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=3          破砕岩                                  B=1          土量50,000m3未満                        

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0032

     2,845.10000  6.01%  90.52%   3.47%   0.00%

埋戻し SPK23040020     単第0 -0014  表    
最大埋戻幅1m未満        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
標準型・排1
山積0.45/平積0.35m3

標準型・排1
山積0.45/平積0.35m3

MTPC00010  
MTPT00010    5.33%

<賃>タンパ(ランマ) タンパ及びランマ
質量60～80kg 質量60～80kg

KTPC00020  
KTPT00020    0.68%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   54.90%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   27.09%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006    8.53%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    2.50%

ガソリン,レギュラー ガソリンレギュラースタンド
スタンド渡し,スタンド給油

TTPC00014  
TTPT00014    0.97%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=4          最大埋戻幅1m未満                        D=1          -(全ての費用)                           



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0033

     2,845.10000  6.01%  90.52%   3.47%   0.00%

埋戻し SPK23040020     単第0 -0014  表    
最大埋戻幅1m未満        1         m3    

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0034

     1,022.40000 48.11%  36.75%  15.14%   0.00%

土砂等運搬 SPK23040002     単第0 -0015  表    
標準 硬岩 DID区間無し 距離3.0km以下(2.0km超)        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00018T1
MTPT00018T1 48.11%

運転手(一般) 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   36.75%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   15.14%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          標準                                    B=1          バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)          
C=3          硬岩                                    D=1          DID区間無し                             
E=9          距離3.0km以下(2.0km超)                  

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0035

     3,633.20000 42.35%  42.40%  15.25%   0.00%

コンクリート殻運搬 SPK23040152     単第0 -0016  表    
Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離28.4km以下(23.2km超)        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00018T1
MTPT00018T1 42.35%

運転手(一般) 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   42.40%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   15.25%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          Co(無筋)構造物とりこわし                B=1          機械積込                                
C=2          DID区間有り                             D=64         運搬距離28.4km以下(23.2km超)            
E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0036
逆T式橋台 S3076          単第0 -0017  表    
  90m3以上160m3未満 (H5m以上7m未満)生コンクリート(各種)       10         m3    

土木一般世話役
       0.700     人    

           
0.7*1               

特殊作業員
       0.200     人    

           
0.2*1               

型わく工
       2.600     人    

           
2.6*1               

とび工
       0.600     人    

           
0.6*1               

普通作業員
       2.200     人    

           
2.2*1               

レディーミクストコンクリート指定品
呼び強度30,スランプ12,粗骨材20(25)
W/C(55％),種別(高炉)

      10.200     m3    
           

                    

コンクリートポンプ車運転
トラック架装ブーム式  ９０～１１０m3／ｈ       0.060     日    

               単第0-0018  表    
                    

雑工種(基礎材敷設転圧)
       2          %    

#06        
                    

雑工種(均しコンクリート打設)
       5          %    

#06        
                    

諸雑費
      20          %    

#09        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         m3    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m3    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0037
逆T式橋台 S3076          単第0 -0017  表    
  90m3以上160m3未満 (H5m以上7m未満)生コンクリート(各種)       10         m3    

A=4            90m3以上160m3未満 (H5m以上7m未満)     B=4          生コンクリート(各種)                    
D=1          基礎材敷設転圧あり                      E=1          均しコンクリート打設あり                
F=0          30mを超える部分の圧送管延長 (m)          G=1          一般養生                                
I=18         【F】生コンクリート(m3)                  J=0          労務単価の夜間等割増率 (養生工)          
K=0          潮待割増率                               L=1          -                                       

                   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0038
コンクリートポンプ車運転 S9238          単第0 -0018  表    
トラック架装ブーム式  ９０～１１０m3／ｈ        1         日    

運転手(特殊)
       1.00      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       66.00       L    

           
                    

コンクリートポンプ車
トラック架装・ブーム式
圧送能力90～110m3/h

       1.03    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=1          運転労務数量 (人／日)                    B=66         軽油消費量 (Ｌ／日)                      
C=1.03       ポンプ車損料数量 (供用日／日)            D=0          圧送管損料数量 (供用日／日)              
E=6          トラック架装ブーム式  ９０～１１０m3／ｈ
                   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0039
円形型枠材料費 V0001          単第0 -0019  表    
各種箱抜き        1         式    

円形紙管
100×2.7        0.5        m    

           
                    

転落防止柵箱抜き
円形紙管
125×3.1       14.2        m    

           
                    

アンカーボルト箱抜き
円形紙管
175×3.5        1.2        m    

           
                    

ガードレール箱抜き

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0040
コンクリート保護塗装工 V0002          単第0 -0020  表    
CC-B塗装        1         m2    

下地処理
時間的制約　無
高所作業車　無

       1         m2    
           

                    

プライマー塗布（CC-B塗装）
時間的制約　無
高所作業車　無

       1         m2    
           

                    

下地調整（CC-B塗装）
時間的制約　無
高所作業車　無

       1         m2    
           

                    

塗装（中塗り）（CC-B塗装）
時間的制約　無
高所作業車　無

       1         m2    
           

                    

塗装（上塗り）（CC-B塗装）
時間的制約　無
高所作業車　無

       1         m2    
           

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m2    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0041
鉄筋工 SS000099       単第0 -0021  表    
SD345_D16～D25 一般構造物 [規]10t未満        1          t    

加工・組立【手間のみ】
一般構造物        1.000      t    

           
                    

異形棒鋼<JISG3112>
SD345,D16～25        1.030      t    

           
1*1.03              

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          t    

A=1          -                                       B=6          SD345_D16～D25                          
D=1          一般構造物                              E=1          -                                       
F=2          [規]10t未満                             H=1          -                                       
I=1          -                                       J=1          -                                       
K=1          -                                       

     
                                                               
                                                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0042
鉄筋工 SS000099       単第0 -0022  表    
SD345_D13 一般構造物 [規]10t未満        1          t    

加工・組立【手間のみ】
一般構造物        1.000      t    

           
                    

異形棒鋼<JISG3112>
SD345,D13
単位質量0.995kg/m

       1.030      t    
           

1*1.03              

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          t    

A=1          -                                       B=5          SD345_D13                               
D=1          一般構造物                              E=1          -                                       
F=2          [規]10t未満                             H=1          -                                       
I=1          -                                       J=1          -                                       
K=1          -                                       

     
                                                               
                                                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0043
既設護床切断工 V0003          単第0 -0023  表    
水中作業 見積り      100          m    

潜水士
       2.487     人    

           
                    

潜水連絡員
       1.244     人    

           
                    

潜水送気員
       1.244     人    

           
                    

エアーコンプレッサー
75ｐｓ        2.488     台    

           
                    

エアーホース
50m        4.974     本    

           
                    

切断機
グラインダーφ100        2.487     日    

           
                    

切断刃
ダイヤモンド刃        7.461     枚    

           
                    

削岩機
15kg　ホース径19mm        2.487     日    

           
                    

削岩機ビット
クロスビット19mm        2.487     個    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       74.6        L    

           
                    

諸雑費
      13.5       ％    

#09        
                    

労務費の13.5%

＊＊＊  合計  ＊＊＊                         100          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0044
既設護床切断工 V0003          単第0 -0023  表    
水中作業 見積り      100          m    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0045
既設護床撤去工 V0004          単第0 -0024  表    
水中作業 見積り      100         m2    

潜水世話役
       1.000     人    

           
                    

潜水士
       1.000     人    

           
                    

潜水連絡員
       1.000     人    

           
                    

潜水送気員
       1.000     人    

           
                    

<作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ)
(ラチスジブ型)50t吊,オペレータ付
排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要)

       1.000     日    
           

                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       80.0        L    

           
                    

諸雑費
       8.0       ％    

#09        
                    

労務費の8％

＊＊＊  合計  ＊＊＊                         100         m2    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m2    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0046
既設捨石撤去工 V0005          単第0 -0025  表    
水中作業 再利用撤去 見積り       10         m3    

潜水士
       0.689     人    

           
                    

潜水連絡員
       0.689     人    

           
                    

潜水送気員
       0.689     人    

           
                    

<作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ)
(ラチスジブ型)50t吊,オペレータ付
排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要)

       0.689     日    
           

                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       55.12       L    

           
                    

諸雑費
      20.0       ％    

#09        
                    

労務費の20％

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         m3    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m3    



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0047

     4,230.50000 42.35%  42.40%  15.25%   0.00%

殻運搬 SPK23040152     単第0 -0026  表    
Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離34.3km以下(28.4km超)        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00018T1
MTPT00018T1 42.35%

運転手(一般) 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   42.40%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   15.25%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          Co(無筋)構造物とりこわし                B=1          機械積込                                
C=2          DID区間有り                             D=67         運搬距離34.3km以下(28.4km超)            
E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0048
構造物とりこわし工(無筋構造物) SDT00031       単第0 -0027  表    
機械施工 Ａ２側 水叩きコンクリート        1         m3    

昼間_無筋構造物【手間のみ】
機械施工
時間的制約なし

       1.000     m3    
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m3    

A=1          昼間施工                                B=1          機械施工                                
C=1          -                                       D=1          時間的制約なし                          

   
                          
                                                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0049

     3,038.10000  9.87%  34.84%  55.29%   0.00%

舗装版切断 SPK23040306     単第0 -0028  表    
コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下Ａ２側 水叩きコンクリート        1          m    

コンクリートカッタ コンクリートカッタ
バキューム式(超低騒音型)・湿式
切削深30cm級ブレード径φ75cm

バキューム式(超低騒音型)・湿式
切削深30cm級ブレード径φ75cm

MTPC00057  
MTPT00057    6.67%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   12.08%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    6.22%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002    5.24%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

コンクリートカッタブレード コンクリートカッタブレード
自走式切断機用
径75cm(30インチ)

自走式切断機用
径75cm(30インチ)

TTPC00016  
TTPT00016   24.95%

コンクリートカッタブレード コンクリートカッタブレード
自走式切断機用
径56cm(22インチ)

自走式切断機用
径56cm(22インチ)

TTPC00015  
TTPT00015   17.10%

コンクリートカッタブレード コンクリートカッタブレード
自走式切断機用
径35cm(14インチ)

径14インチ
TTPC00344  
TTPT00344   10.46%



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0050

     3,038.10000  9.87%  34.84%  55.29%   0.00%

舗装版切断 SPK23040306     単第0 -0028  表    
コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下Ａ２側 水叩きコンクリート        1          m    

ガソリン,レギュラー ガソリンレギュラースタンド
スタンド渡し,スタンド給油

TTPC00014  
TTPT00014    1.88%

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          コンクリート舗装版                      C=2          コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下  
E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0051
仮設盛土工　Ａブロック V0006          単第0 -0029  表    
潮待ち補正係数1.23 見積り      100         m3    

運転手(特殊)
       0.496     人    

           
                    

普通作業員
       0.266     人    

           
                    

<賃>ブルドーザ
湿地,7t級
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

       0.401     日    
           

                    

<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型)
質量11～12t
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

       0.155     日    
           

                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       29.294      L    

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                         100         m3    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m3    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0052
仮設盛土工　Ｂブロック V0007          単第0 -0030  表    
潮待ち補正係数1.25 見積り      100         m3    

運転手(特殊)
       0.505     人    

           
                    

普通作業員
       0.270     人    

           
                    

<賃>ブルドーザ
湿地,7t級
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

       0.407     日    
           

                    

<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型)
質量11～12t
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

       0.157     日    
           

                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       29.770      L    

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                         100         m3    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m3    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0053
仮設盛土工　Ｃブロック V0008          単第0 -0031  表    
潮待ち補正係数1.25 見積り      100         m3    

運転手(特殊)
       0.505     人    

           
                    

普通作業員
       0.270     人    

           
                    

<賃>ブルドーザ
湿地,7t級
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

       0.407     日    
           

                    

<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型)
質量11～12t
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

       0.157     日    
           

                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       29.770      L    

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                         100         m3    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m3    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0054
仮設盛土工　Ｄブロック V0009          単第0 -0032  表    
潮待ち補正係数1.28 見積り      100         m3    

運転手(特殊)
       0.517     人    

           
                    

普通作業員
       0.276     人    

           
                    

<賃>ブルドーザ
湿地,7t級
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

       0.417     日    
           

                    

<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型)
質量11～12t
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

       0.161     日    
           

                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       30.480      L    

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                         100         m3    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m3    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0055
防砂シート敷設工　Ａブロック V0010          単第0 -0033  表    
潮待ち補正係数1.03 見積り       10         m2    

土木一般世話役
       0.046     人    

           
                    

特殊作業員
       0.093     人    

           
                    

普通作業員
       0.417     人    

           
                    

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)
25t吊,オペレータ付
排1～3,2011,2014

       0.046     日    
           

                    

不織布(長繊維化繊系)
質量500g/m2,強度1078N/5cm      10         m2    

           
                    

諸雑費
       0.5       ％    

#09        
                    

労務費の0.5％

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         m2    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m2    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0056
防砂シート敷設工　Ｂブロック V0011          単第0 -0034  表    
潮待ち補正係数1.27 見積り       10         m2    

土木一般世話役
       0.057     人    

           
                    

特殊作業員
       0.114     人    

           
                    

普通作業員
       0.514     人    

           
                    

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)
25t吊,オペレータ付
排1～3,2011,2014

       0.057     日    
           

                    

不織布(長繊維化繊系)
質量500g/m2,強度1078N/5cm      10         m2    

           
                    

諸雑費
       0.5       ％    

#09        
                    

労務費の0.5％

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         m2    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m2    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0057
防砂シート敷設工　Ｃブロック V0012          単第0 -0035  表    
潮待ち補正係数1.27 見積り       10         m2    

土木一般世話役
       0.057     人    

           
                    

特殊作業員
       0.114     人    

           
                    

普通作業員
       0.514     人    

           
                    

<作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ)
(ラチスジブ型)50t吊,オペレータ付
排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要)

       0.057     日    
           

                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油        4.560      L    

           
                    

不織布(長繊維化繊系)
質量500g/m2,強度1078N/5cm      10         m2    

           
                    

諸雑費
       0.5       ％    

#09        
                    

労務費の0.5％

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         m2    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m2    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0058
防砂シート敷設工　Ｄブロック V0013          単第0 -0036  表    
潮待ち補正係数1.14 見積り       10         m2    

土木一般世話役
       0.051     人    

           
                    

特殊作業員
       0.103     人    

           
                    

普通作業員
       0.462     人    

           
                    

<作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ)
(ラチスジブ型)50t吊,オペレータ付
排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要)

       0.051     日    
           

                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油        4.080      L    

           
                    

不織布(長繊維化繊系)
質量500g/m2,強度1078N/5cm      10         m2    

           
                    

諸雑費
       0.5       ％    

#09        
                    

労務費の0.5％

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         m2    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m2    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0059
敷鉄板設置 S1050041       単第0 -0037  表    

     100         m2    

土木一般世話役
       0.152     人    

           
                    

とび工
       0.152     人    

           
                    

普通作業員
       0.152     人    

           
                    

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.152     日    

               単第0-0038  表    
                    

諸雑費
       1          %    

#09        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                         100         m2    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m2    

                                                                                          
                                                                                  
                                                                                      
                                                                                              



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0060
機-28_バックホウ運転(賃料) S9035          単第0 -0038  表    
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        1         日    

運転手(特殊)
       1.00      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油      119.00       L    

           
                    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
排1～3,2011,2014

       1.06    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=19         クレーン付2.9t吊_山積0.8m3              B=119        軽油消費量(L/日)                         
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=1.06       機械賃料数量(供用日/日)                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0061
敷鉄板撤去 S1050043       単第0 -0039  表    

     100         m2    

土木一般世話役
       0.143     人    

           
                    

とび工
       0.143     人    

           
                    

普通作業員
       0.143     人    

           
                    

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.143     日    

               単第0-0038  表    
                    

諸雑費
       1          %    

#09        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                         100         m2    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m2    

                                                                                          
                                                                                  
                                                                                      
                                                                                              



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0062
敷鉄板賃料 S1050029       単第0 -0040  表    
22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間138日        1         枚    

(賃料)鋼板
22×1524×3048,802kg/枚
180日以内

     138.000   枚・日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         枚    

A=3          22×1524×3048,802kg/枚                 B=1          賃料                                    
C=138        敷鉄板賃貸期間 (日)                      D=1          -                                       



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0063
大型土のう製作 SHD10007       単第0 -0041  表    

      10         袋    

土木一般世話役
       0.161     人    

           
1*0.161             

特殊作業員
       0.161     人    

           
1*0.161             

普通作業員
       0.161     人    

           
1*0.161             

耐候性大型土のう(2.0t用)
丸型,径110cm×長110cm
長期仮設対応(3年)型

      10.000     枚    
           

                    

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.161     日    

               単第0-0042  表    
                    

諸雑費
       7          %    

#09        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         袋    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         袋    

A=3          耐候性(長期)大型土のう(径110cm×長110cm)B=1          土砂の計上なし                          

                      
                           



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0064
機-28_バックホウ運転(賃料) S9035          単第0 -0042  表    
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        1         日    

運転手(特殊)
       1.00      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油      119.00       L    

           
                    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
排1～3,2011,2014

       1.44    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=21         クレーン付2.9t吊_山積0.8m3              B=119        軽油消費量(L/日)                         
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=1.44       機械賃料数量(供用日/日)                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0065
大型土のう工　Ａブロック V0014          単第0 -0043  表    
潮待ち補正係数1.03 設置手間のみ 見積り       10         袋    

土木一般世話役
       0.129     人    

           
                    

特殊作業員
       0.129     人    

           
                    

普通作業員
       0.129     人    

           
                    

<作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ)
(ラチスジブ型)50t吊,オペレータ付
排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要)

       0.129     日    
           

                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       10.320      L    

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         袋    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         袋    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0066
大型土のう工　Ｂブロック V0015          単第0 -0044  表    
潮待ち補正係数1.27 設置手間のみ 見積り       10         袋    

土木一般世話役
       0.244     人    

           
                    

特殊作業員
       0.244     人    

           
                    

普通作業員
       0.244     人    

           
                    

<作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ)
(ラチスジブ型)50t吊,オペレータ付
排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要)

       0.192     日    
           

                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       15.360      L    

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         袋    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         袋    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0067
大型土のう工　Ｃブロック V0016          単第0 -0045  表    
潮待ち補正係数1.27 設置手間のみ 見積り       10         袋    

土木一般世話役
       0.159     人    

           
                    

特殊作業員
       0.159     人    

           
                    

普通作業員
       0.159     人    

           
                    

<作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ)
(ラチスジブ型)50t吊,オペレータ付
排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要)

       0.159     日    
           

                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       12.720      L    

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         袋    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         袋    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0068
大型土のう工　Ｄブロック V0017          単第0 -0046  表    
潮待ち補正係数1.14 設置手間のみ 見積り       10         袋    

土木一般世話役
       0.143     人    

           
                    

特殊作業員
       0.143     人    

           
                    

普通作業員
       0.143     人    

           
                    

<作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ)
(ラチスジブ型)50t吊,オペレータ付
排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要)

       0.143     日    
           

                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       11.440      L    

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         袋    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         袋    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0069
水替工 V0018          単第0 -0047  表    
排水量 40以上120未満 (m3/h) 作業時排水 Ａ２橋台        1         式    

ポンプ設置・撤去
       1        箇所   

               単第0-0048  表    
                    

ポンプ運転
排水量 40以上120未満 (m3/h)
作業時排水

      37         日    
               単第0-0050  表    

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0070
ポンプ設置・撤去 SHD10037       単第0 -0048  表    

       1        箇所   

土木一般世話役
       0.500     人    

           
                    

特殊作業員
       0.100     人    

           
                    

普通作業員
       2.000     人    

           
                    

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.500     日    

               単第0-0049  表    
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0071
機-28_バックホウ運転(賃料) S9035          単第0 -0049  表    
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        1         日    

運転手(特殊)
       1.00      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       65.00       L    

           
                    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
排1～3,2011,2014

       1.16    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=12         クレーン付2.9t吊_山積0.8m3              B=65         軽油消費量(L/日)                         
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=1.16       機械賃料数量(供用日/日)                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0072
ポンプ運転 S1050031       単第0 -0050  表    
排水量 40以上120未満 (m3/h) 作業時排水        1         日    

特殊作業員
       0.140     人    

           
                    

建設用ポンプ(水中ポンプ)運転
口径200mm,揚程10m
11.0kw

       1.000     日    
               単第0-0051  表    

                    

機-16_発動発電機運転
ディーゼル35kVA
排出ガス対策型2次基準

       1.000     日    
               単第0-0052  表    

                    

諸雑費
       3          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=2          排水量 40以上120未満 (m3/h)             B=1          作業時排水                              



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0073
建設用ポンプ(水中ポンプ)運転 S9000045       単第0 -0051  表    
口径200mm,揚程10m 11.0kw        1         日    

<賃>建設用ポンプ(水中ポンプ)
口径200mm,揚程10m
11.0kw

       1.20    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=4          口径200mm,揚程10m                       B=1.2        機械賃料数量(供用日/日)                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0074
機-16_発動発電機運転 S9469          単第0 -0052  表    
ディーゼル35kVA 排出ガス対策型2次基準        1         日    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       33.00       L    

           
                    

<賃>発動発電機(ディーゼル発電機)
定格容量35kVA
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

       1.20    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=7          ディーゼル35kVA                         B=33         燃料消費量(L/日)                         
C=1.2        機械賃料数量(供用日/日)                  D=3          排出ガス対策型2次基準                   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0075
仮設管渠工　Ｂブロック V0019          単第0 -0053  表    
潮待ち補正係数1.45 設置手間のみ 見積り       10          m    

土木一般世話役
       0.725     人    

           
                    

特殊作業員
       1.117     人    

           
                    

普通作業員
       3.219     人    

           
                    

<作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ)
(ラチスジブ型)50t吊,オペレータ付
排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要)

       0.290     日    
           

                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       23.200      L    

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10          m    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0076
仮設管渠工　Ｃブロック V0020          単第0 -0054  表    
潮待ち補正係数1.45 設置手間のみ 見積り       10          m    

土木一般世話役
       0.725     人    

           
                    

特殊作業員
       1.117     人    

           
                    

普通作業員
       3.219     人    

           
                    

<作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ)
(ラチスジブ型)50t吊,オペレータ付
排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要)

       0.290     日    
           

                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       23.200      L    

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10          m    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0077
高耐圧ポリエチレン管材料費 V0022          単第0 -0055  表    
呼び径1800mm        1         式    

高耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）
呼び径1800mm
R30 直管 L=5.0m W=1.235t/本

      20         本    
           

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0078
裏込め工 V0021          単第0 -0056  表    
潮待ち補正係数1.45 標準突出型断面 M-30 見積り       10         m3    

土木一般世話役
       0.328     人    

           
                    

特殊作業員
       0.608     人    

           
                    

普通作業員
       1.544     人    

           
                    

バックホウ運転
油圧式クローラ型
山積0.8(平積0.6)m3

       0.468     日    
               単第0-0057  表    

                    

粒度調整砕石
30～0mm       12         m3    

           
                    

諸雑費
       0.6       ％    

#09        
                    

労務費・機械費の0.6％

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         m3    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m3    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0079
バックホウ運転 V0023          単第0 -0057  表    
油圧式クローラ型 山積0.8(平積0.6)m3        1         日    

運転手(特殊)
       0.9       人    

           
                    

<賃>バックホウ(クローラ型)
山積0.8m3(平積0.6)
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

       1         日    
           

                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       65.0        L    

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0080
汚濁防止膜工 S1050001       単第0 -0058  表    
設置 汚濁防止膜 (連続フロート)φ300,＃300,4×20m 買取      100          m    

汚濁防止フェンス設置・撤去
設置      100.000      m    

               単第0-0059  表    
                    

<港湾用資材>汚濁防止膜(連続フロート)
φ300,＃300,4×20m
買取

     100          m    
           

                    

アンカー工(ブロック・ワイヤ)
      10.000      %    

#01        
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                         100          m    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=1          設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　B=17         汚濁防止フェンス賃料【登録単価CODE】(m)  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0081
汚濁防止フェンス設置・撤去 S1050037       単第0 -0059  表    
設置      100          m    

土木一般世話役
       1.300     人    

           
                    

普通作業員
       3.200     人    

           
                    

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        1.300     日    

               単第0-0060  表    
                    

諸雑費
       3          %    

#09        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                         100          m    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=1          設置                                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0082
機-28_バックホウ運転(賃料) S9035          単第0 -0060  表    
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        1         日    

運転手(特殊)
       1.00      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       78.00       L    

           
                    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
排1～3,2011,2014

       1.03    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=19         クレーン付2.9t吊_山積0.8m3              B=78         軽油消費量(L/日)                         
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=1.03       機械賃料数量(供用日/日)                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0083
重建設機械分解組立輸送 S1000017       単第0 -0061  表    
クローラクレーン系 35t吊超え80t吊以下        1         回    

特殊作業員
       5.500     人    

           
5.5*1               

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)
25t吊,オペレータ付
排1～3,2011,2014

       1.500     日    
           

1.5*1               

運搬費等
     434          %    

#06        
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         回    

A=3          クローラクレーン系                      B=6          35t吊超え80t吊以下                      
C=1          -                                       E=1          分解・組立                              



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0084
重建設機械分解組立輸送 S1000017       単第0 -0062  表    
オールケーシング掘削機(クローラ式)        1         回    

特殊作業員
       3.900     人    

           
3.9*1               

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)
25t吊,オペレータ付
排1～3,2011,2014

       3.400     日    
           

3.4*1               

運搬費等
     595          %    

#06        
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         回    

A=6          オールケーシング掘削機(クローラ式)      C=1          -                                       
E=1          分解・組立                              



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0085
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬S1000007       単第0 -0063  表    
運搬距離 6.8km 製品長 12m以内        1         式    

基本運賃
運搬距離 6.8km
製品長 12m以内 運搬質量 63t

       1.000     式    
               単第0-0064  表    

                    

往復            
                    

積込み,取卸しに要する費用
       1.000     式    

               単第0-0065  表    
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    

A=6.8        運搬距離(km)                             B=1          12m以内                                 
C=1          -                                       D=1          -                                       
E=63         運搬質量(t)                              F=1          -                                       
H=1          -                                       J=1          -                                       
L=1          基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0086
基本運賃 S1000009       単第0 -0064  表    
運搬距離 6.8km 製品長 12m以内 運搬質量 63t        1         式    

基本運賃
       1.000     式    

           
                    

※直接経費の対象外
t当り基本運賃

      63.000      t    
           

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    

A=1          基本運賃                                B=6.8        運搬距離(km)                             
C=1          12m以内                                 D=63         運搬質量(t)                              



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0087
積込み,取卸しに要する費用 S1000009       単第0 -0065  表    

       1         式    

仮設材積込み費（基地）
      63.000     ｔ    

           
                    

仮設材取卸し費（現場）
      63.000     ｔ    

           
                    

仮設材積込み費（現場）
      63.000     ｔ    

           
                    

仮設材取卸し費（基地）
      63.000     ｔ    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    

A=5          積込み,取卸しに要する費用               D=63         運搬質量(t)                              
K=1          基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し   



２０２３年度（令和５年度）

道　路　改　良　工　事

新涯箕島線（橋梁下部）・５－１

工 事 数 量 計 算 書



レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 計　　算 計　　上

工種 種別 細別 規格 単位 数　　量 数　　量 摘　　要

道路改良工事（新涯箕島線（橋梁下部）・５－１）

橋梁下部

Ａ２橋台工

作業土工

床掘り 土砂 標準 無し 障害無し ｍ3 264.4 260 計第１表

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 ｍ3 164.7 160 計第１表

基面整正 基面整正 ｍ3 44.4 44 計第１表

残土処理工

土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間無し 距離3.0km以下(2.0km超)

ｍ3 81.4 80 計第１表

残土等処分 残土処分費　砂質土等 ｍ3 81.4 80 計第１表

場所打杭工

場所打杭
基礎杭工　杭1本当り掘削長7.15m
設計杭径 1,000mm

本 6.0 6 計第２表

杭頭処理工 本 6.0 6 計第２表

鉄筋工
SD345_D16～D25
場所打杭用かご筋(無溶接工法) [規]10t未満

t 3.168 3.17 計第２表

SD345_D13
場所打杭用かご筋(無溶接工法) [規]10t未満

t 0.042 0.04 計第２表

積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 ｍ3 18.0 20 計第２表

破砕岩 土量50,000m3未満 ｍ3 7.8 8 計第２表

埋戻し 最大埋戻幅1m未満 ｍ3 7.8 8 計第２表

土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間無し 距離3.0km以下(2.0km超)

ｍ3 18.0 20 計第２表

標準 硬岩
DID区間無し 距離3.0km以下(2.0km超)

ｍ3 7.8 8 計第２表

残土等処分 残土処分費 砂質土等 ｍ3 18.0 20 計第２表

残土処分費 硬岩 ｍ3 7.8 8 計第２表

コンクリート殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
DID区間有り 運搬距離28.4km以下(23.2km超)

ｍ3 4.8 5 計第２表

コンクリート殻処分 コンクリート殻処分費 再生工場搬入 t 11.3 11
4.8m3*2.35t/m3

=11.3t

橋台躯体工(構造物単位)

逆T式橋台
90m3以上160m3未満 (H5m以上7m未満)
生コンクリート(各種)

ｍ3 126.7 127 計第５表

円形紙管材料費　各種箱抜き 式 1.0 1 計第５表

コンクリート保護塗装工　CC-B塗装 ｍ2 35.8 36 計第５表

鉄筋工
SD345_D16～D25
一般構造物 [規]10t未満

t 4.909 4.91 計第５表

SD345_D13
一般構造物 [規]10t未満

t 0.707 0.71 計第５表

護床工

護床工

既設護床撤去工 既設護床切断工　水中作業 ｍ 494.1 494 計第２８表

既設護床撤去工　水中作業 ｍ2 744.0 744 計第２９表

既設捨石撤去工　水中作業　再利用撤去 ｍ3 18.1 18 計第３０表

運搬処理工

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
DID区間有り 運搬距離34.3km以下(28.4km超)

ｍ3 74.4 74
V=744.0m2×0.1m

=74.4m3

殻処分
既設護床マット処分費 廃プラスチック類・がれき類混
成 安定型最終処分場 埋立処分

t 156.2 156
W=74.4m3×2.1t/m3

=156.24t

構造物撤去工

構造物取壊し工
構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工

ｍ3 4.1 4 計第２７表

本　工　事　総　括　表



レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 計　　算 計　　上

工種 種別 細別 規格 単位 数　　量 数　　量 摘　　要

道路改良工事（新涯箕島線（橋梁下部）・５－１）

橋梁下部

本　工　事　総　括　表

舗装版切断
コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以以下

ｍ 5.6 6 計第２７表

運搬処理工

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
DID区間有り 運搬距離28.4km以下(23.2km超)

ｍ3 4.1 4 計第２７表

殻処分
コンクリート殻処分費
再生工場搬入

t 9.6 10
W=4.1m3×2.35t/m3

=9.6t

仮設工

工事用道路工

工事用道路盛土
仮設盛土工　Ａブロック
潮待ち補正　補正係数1.23

ｍ3 251.1 250 計第７表

仮設盛土工　Ｂブロック
潮待ち補正　補正係数1.25

ｍ3 822.5 820 計第７表

仮設盛土工　Ｃブロック
潮待ち補正　補正係数1.25

ｍ3 783.4 780 計第７表

仮設盛土工　Ｄブロック
潮待ち補正　補正係数1.28

ｍ3 749.9 750 計第７表

防砂シート敷設工　Ａブロック
潮待ち補正　補正係数1.03

ｍ2 292.1 292 計第７表

防砂シート敷設工　Ｂブロック
潮待ち補正　補正係数1.27

ｍ2 596.9 597 計第７表

防砂シート敷設工　Ｃブロック
潮待ち補正　補正係数1.27

ｍ2 528.0 528 計第７表

防砂シート敷設工　Ｄブロック
潮待ち補正　補正係数1.14

ｍ2 281.9 282 計第７表

敷鉄板 敷鉄板設置 ｍ2 362.3 362 計第２６表

敷鉄板撤去 ｍ2 362.3 362 計第２６表

敷鉄板賃料　22×1524×3048,802kg/枚
賃貸期間138日

枚 78.0 78 計第２６表

土のう 大型土のう製作 袋 1436.0 1436 計第７表

大型土のう工　Ａブロック
潮待ち補正係数1.03　設置手間のみ

袋 284.0 284 計第７表

大型土のう工　Ｂブロック
潮待ち補正係数1.27　設置手間のみ

袋 444.0 444 計第７表

大型土のう工　Ｃブロック
潮待ち補正係数1.27　設置手間のみ

袋 448.0 448 計第７表

大型土のう工　Ｄブロック
潮待ち補正係数1.14　設置手間のみ

袋 260.0 260 計第７表

水替工

ポンプ排水
水替工
排水量 40以上120未満 (m3/h)　作業時排水

式 1.0 1 Ａ２橋台

仮水路工

仮設管渠工
仮設管渠工　Ｂブロック
潮待ち補正係数1.45　設置手間のみ

ｍ 60.0 60
計第２４表
L=20m×3本

仮設管渠工　Ｃブロック
潮待ち補正係数1.45　設置手間のみ

ｍ 40.0 40
計第２４表
L=20m×2本

高耐圧ポリエチレン管材料費
呼び径1800mm

式 1.0 1 計第２４表

裏込め工　潮待ち補正係数1.45
標準突出型断面 M-30

ｍ3 631.6 630 計第２５表

汚濁防止膜工

汚濁防止フェンス
汚濁防止膜工 設置 汚濁防止膜
(連続フロート)φ300,＃300,4×20m 買取

ｍ 61.1 61
汚濁防止膜

（シルトフェンス）詳細図

運搬費

運搬費

重建設機械分解組立輸送費
クローラクレーン系
35t吊超え80t吊以下

回 1.0 1 仮設工

重建設機械分解組立輸送
オールケーシング掘削機(クローラ式)

回 1.0 1 Ａ２橋台

仮設材運搬費
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬
運搬距離 6.8km　製品長 12m以内

式 1.0 1 仮設工



計第１表

A2橋台

1. 床掘り

a ) オープン掘削部

① A領域，土砂

ｍ2

V1= 21.28 × （ 1.520 × 1/2 + 0.500 ） = 26.8 ｍ3

ｍ2

V2= 21.28 × 10.250 = 218.1 ｍ3

ｍ2

V3= 21.28 × （ 1.450 × 1/2 + 0.500 ） = 26.1 ｍ3

杭頭控除 V4= π/4 × 1.000 2 × 1.400 × 6 = -6.6 ｍ3

ΣV = 264.4 ｍ3

2. 埋戻し ( 最大埋戻幅 1m以上4m未満，土砂 )

ｍ2

V1= 21.28 × （ 1.520 × 1/2 + 0.500 ） = 26.8 ｍ3

ｍ2

V2= 10.91 × 10.250 = 111.8 ｍ3

ｍ2

V3= 21.28 × （ 1.450 × 1/2 + 0.500 ） = 26.1 ｍ3

ΣV = 164.7 ｍ3

3. 残土

ｍ3 ｍ3

V= 264.4 - 164.7 × 1 / 0.90 = 81.4 ｍ3

床掘り土量 埋戻し土量

4. 基面整正

A1= 10.450 × 4.700 = 49.12 ｍ2

杭控除 A2= π/4 × 1.000 2 × 6 = -4.71 ｍ2

Σ A = 44.41 ｍ2

(-)

(-)





計第２表

基礎工 数量総括表

m

m3

D35 ㎏

D32～D29 ㎏

D25～D16 ㎏ 528 3168

D13 ㎏ 7 42

合     計 ㎏ 535 3210

m3

L6×50×50 ㎏

L12×75×75 ㎏

L9×75×75 ㎏

FB 9×65 ㎏ 19 114

本

本 40 240

本 8 48

本

本 16 96

FB30×4 ㎏ 1 6

m

m

m

m3

m3

m3

埋戻し m3

m3

m3

m3

杭   長 φ1000

種　　別 規　　格 単位

1本当り

A2橋台

4.5 27.0

合　　　計φ1000, N=6本

1基当り

0.8 4.8

鉄　　筋
SD345

場所打杭用かご筋

杭頭処理

3.5 21.0コンクリート 呼び強度 30N/mm2

スペーサー L=0.300m

スペーサー
固定金具

Uボルト
D35用，SS400

D22用，SS400

補強リング
固定金具

Uボルト
D35用，SS400

D22用，SS400

軟岩Ⅰ

5.6 33.6土　砂

土   工

掘削

土　砂

土質別掘削長

4.4

軟岩Ⅰ

中硬岩

残  土

土　砂 3.0

1.3

中硬岩

1.6 9.6

26.4

1.3 7.8

18.0

1.3 7.8

7.8中硬岩

軟岩Ⅰ



別紙

計第３表

(1) 場所打杭

杭　　　1　　　本　　　当　　　り

鉄　　　　　　　　　　筋 杭

工　種 種　別 杭　径 杭　長 SD345 コンク コンク モルタル モルタル 中詰材 H型鋼 鋼管 杭頭処理 継材の 総

D=13 16≦D 29≦D D=35 D=38 D=41 D=51 計
リート リート 規格 規格 規格 規格 取壊コン 有無 本

≦25 ≦32 種類 使用量 単位質量 単位質量 クリート 数

mm m kg kg kg kg kg kg kg kg m3 m3 m3 本

橋台工 A2橋台 φ1000 4.5 7 528 535 3.5 呼び強度 30N/mm
2 0.8 6

注) 1.杭の種類に応じて必要材料の算出を行う。

2.杭頭鉄筋の鉄筋量は鉄筋規格・径別に集計する。

3.橋梁については、各橋台・橋脚ごとに集計する。

4.掘削残土については第1編2章土工により別途算出する。

5.泥水については別途算出する。



計第４表

A2橋台　場所打ち杭

杭　径 φ 1000 杭　長 L= 4.500 m

杭本数 6 本 施工方法： 全回転式オールケーシング工

(杭１本当り数量）

<杭根拠図>

土砂

中硬岩

1．コンクリート （ 呼び強度 30N/㎜
2 
）

V= π/4 × 1.000 2 × 4.500 = 3.53 ｍ
3

2．鉄筋 （ SD345，場所打杭用かご筋 ）

（㎏）

合　計

327

201 528

7 7

535 535

3．杭頭処理

V= π/4 × 1.000 2 × 1.000 = 0.79 ｍ
3

D22

施工基面▽2.80

　
埋

戻
し

1
6
5
0

杭
頭

処
理

1
0
0
0

掘
削

長
7
1
5
0

底版下面▽0.05

5
5
5
0

杭
長

 4
5
0
0

1
6
0
0

φ1000

径 本　体

D25

D19

D16

D13

合計



4．補強リング、固定金具

a ) FB 9×65

W= 場所打ち杭配筋図 補強リング、固定金具より = 19 kg

b ) Uボルト （ SS400 ）

（本）

40

5．スペーサー （ L=0.300m ）

N= 8 本

6．スペーサー固定金具

a ) Uボルト （ SS400 ）

（本）

16

b ) FB 30×4

W= 場所打ち杭配筋図 スペーサー固定金具より = 1 kg

7．土質別掘削長

土質別掘削長集計表 (m)

5.55

1.60

7.15

D22用

本　数

本　数

合計

D22用

土質 掘削長

土砂

中硬岩



A2橋台　場所打ち杭
杭土工

1．掘削

4.4  

1.3  

5.7  

土質別掘削集計表 (m
3
)

4.4 

1.3 

5.7 

2．埋戻し

V= π/4 × 1.000 2 × 1.650 = 1.3 ｍ
3

3．残土

a ) 土砂

ｍ
3

ｍ
3

V= 4.4 - 1.3 × 1 / 0.90 = 3.0 ｍ
3

土砂掘削土量 埋戻し土量 土量変化率

a ) 中硬岩

ｍ
3

V= 1.3 = 1.3 ｍ
3

中硬岩掘削土量

土質 掘削径(m) 掘削長(m) 断面積(m
2
)

7.15  －

土質 掘削土量

掘削土量(m
3
)

中硬岩 1.000 1.60  0.785 

土砂 1.000 5.55  0.785 

土砂

中硬岩

合計

合計 -



計第５表

下部工 数量総括表
単位

底版 ｍ3

竪壁 ｍ3

パラペット ｍ3

ウイング ｍ3

柱 ｍ3

梁 ｍ3

合計 ｍ3

底版 ｍ2

竪壁 ｍ2

パラペット ｍ2

ウイング ｍ2

柱 ｍ2

梁 ｍ2

合計 ｍ2

ｍ2

ｍ3

ｍ2

RC-40, t=20cm ｍ2

D51 kg

D41 kg

D38 kg

D35 kg

D32～D29 kg

D25～D16 kg 4909 4909

D13 kg 707 707

合　  　計 kg 5616 5616

H≦30m 掛ｍ2 118 118

w≦40kN/m2 空ｍ3 7.2 7

40kN/m
2
＜w≦60kN/m

2 空ｍ3 2.5 3

くさび結合 ｈ≦30m w≦40kN/m2 空ｍ3

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ2

均しコンクリート型枠 3.0 3.0

A2橋台 合　　　計

コンクリート σck=30N/mm2

68.7

種　　   別 規　　　　　格 区　　　分

126.7

6.9

8.9 8.9

6.9

68.7

42.2 42.2

一般型枠，鉄筋・無筋構造物

24.6 24.6

126.7

44.3 44.3

152.7

均しコンクリート
σck=18N/mm2 44.4 44.4

152.7

型　  枠

4.4t=10㎝ 4.4

35.7 35.7

48.2 48.2

44.4 44.4

伸縮後打ち 上部工にて計上

基礎砕石

鉄　　筋
SD345

一般構造物

φ125 14.2 14.2
アンカーボルト箱抜き

φ150

足場工 手摺先行型枠組足場

支保工
パイプサポート H<4.0m

35.8 

転落防止柵箱抜き φ100 0.5

CC-B

0.5

ガードレール箱抜き φ180 1.2 1.2

35.8



計第６表

A 2 橋 台

1. コンクリート ( σck=30N/mm2 )

a ) 底 版

V1= 4.500 × 10.250 × 1.500 = 69.19 ｍ3

杭控除 V2= (-) π/4 × 1.000 2 × 0.100 × 6 = -0.47 ｍ3

ΣV1 = 68.72 ｍ3

b ) 竪 壁

V1= 1.300 × 10.250 × 1/2 × ( 2.262 + 2.301 ) = 30.40 ｍ3

V2= 0.500 × 10.250 × 2.301 = 11.79 ｍ3

Σ V2 = 42.19 ｍ3

c ) パラペット

(正面面積)

a1= 0.400 × 1/2 × ( 1.359 + 1.351 ) = 0.542 ｍ2

a2= 2.300 × 1/2 × ( 1.251 + 1.205 ) = 2.824 ｍ2

a3= 0.200 × 1/2 × ( 1.351 + 1.351 ) = 0.270 ｍ2

a4= 3.250 × 1/2 × ( 1.151 + 1.199 ) = 3.819 ｍ2

a5= 3.500 × 1/2 × ( 1.199 + 1.147 ) = 4.106 ｍ2

a6= 0.600 × 1/2 × ( 1.397 + 1.409 ) = 0.842 ｍ2

控除 a7= 2.300 × 0.250 = -0.575 ｍ2

〃 a8= 6.750 × 0.250 = -1.688 ｍ2

Σa = 10.140 ｍ2

(背面面積)

a1= 0.400 × 1/2 × ( 1.345 + 1.337 ) = 0.536 ｍ2

a2= 2.300 × 1/2 × ( 1.237 + 1.191 ) = 2.792 ｍ2

a3= 0.200 × 1/2 × ( 1.337 + 1.337 ) = 0.267 ｍ2

a4= 3.250 × 1/2 × ( 1.137 + 1.186 ) = 3.775 ｍ2

a5= 3.500 × 1/2 × ( 1.186 + 1.133 ) = 4.058 ｍ2

a6= 0.600 × 1/2 × ( 1.383 + 1.395 ) = 0.833 ｍ2

控除 a7= 2.300 × 0.250 = -0.575 ｍ2

〃 a8= 6.750 × 0.250 = -1.688 ｍ2

Σa = 9.998 ｍ2

m
2

m
2

V= 0.500 × 1/2 × ( 10.140 + 9.998 ) = 5.03 ｍ3

Σ V3 = 5.03 ｍ3

d ) 受台

V= 0.500 × 6.750 × 1/2 × ( 0.300 + 0.800 ) = 1.86 ｍ3

Σ V4 = 1.86 ｍ3

ΣV3～V4 = 6.89 ｍ3

(-)

(-)

(-)

(-)



e ) L側ウイング

V1= 0.400 × 1/2 × { 1.500 × 1/2 × ( 3.646 + 3.602 )

+ 1.500 × 1/2 × ( 3.638 + 3.594 )} = 2.17 ｍ3

ハンチ V2= 1/2 × 0.500 × 0.500 × 3.438 = 0.43 ｍ3

Σ V5 = 2.60 ｍ3

f ) R側ウイング

V1= 0.600 × 1/2 × { 1.500 × 1/2 × ( 3.696 + 3.649 )

+ 1.500 × 1/2 × ( 3.684 + 3.637 )} = 3.30 ｍ3

V2= 0.600 × 1/2 × { 2.400 × 1/2 × ( 2.738 + 1.062 )

+ 2.400 × 1/2 × ( 2.726 + 1.050 )} = 2.73 ｍ3

ハンチ V3= 1/2 × 0.500 × 0.500 

× 1/3 × ( 1.947 + 1.947 + 2.447 ) = 0.26 ｍ3

Σ V6 = 6.29 ｍ3

ΣV5～V6 = 8.89 ｍ3

コンクリート集計 (m3)

数量

68.72

42.19

6.89 ※受台含む

8.89

126.69

2. 型　枠 ( 一般型枠，鉄筋・無筋構造物 )

a ) 底 版

A= ( 4.500 + 10.250 ) × 1.500 × 2 = 44.25 ｍ2

ΣA1 = 44.25 ｍ2

b ) 竪 壁

正背面 A1= 10.250 × ( 2.262 + 2.301 ) = 46.77 ｍ2

妻面 A2= ｛ 1.300 × 1/2 × ( 2.262 + 2.301 )

+ 0.500 × 2.301 ｝ × 2 = 8.23 ｍ2

A3= 0.400 × 2.301 = -0.92 ｍ2

A4= 0.500 × 2.301 = -1.15 ｍ2

A5= 0.500 × 1.947 = -0.97 ｍ2

A6= 0.600 × 2.301 = -1.38 ｍ2

受台控除 A7= 6.750 × 0.354 = -2.39 ｍ2

Σ A2 = 48.19 ｍ2

底版

竪壁

パラペット

ウイング

合計

L側ウイング控除 (-)

(-)

L側ハンチ控除 (-)

R側ハンチ控除 (-)

R側ウイング控除 (-)



c ) パラペット

m
2

m
2

A1= 10.140 + 9.998 ※CAD図測 = 20.14 ｍ2

背面面積aより

妻面 A2= 0.500 × 1/2 × ( 1.359 + 1.345 ) = 0.68 ｍ2

〃 A3= 0.500 × ( 0.100 + 0.250 ) = 0.18 ｍ2

〃 A4= 0.500 × ( 0.146 + 0.250 ) = 0.20 ｍ2

〃 A5= 0.500 × ( 0.200 + 0.250 ) = 0.23 ｍ2

〃 A6= 0.500 × ( 0.250 + 0.250 ) = 0.25 ｍ2

妻面 A7= 0.500 × 1/2 × ( 1.409 + 1.395 ) = 0.70 ｍ2

A8= 0.400 × 1/2 × ( 1.345 + 1.337 ) = -0.54 ｍ2

A9= 0.500 × 1/2 × ( 0.987 + 0.977 ) = -0.49 ｍ2

A10= 0.500 × 1/2 × ( 1.383 + 1.395 ) = -0.69 ｍ2

受台控除 A11= 6.750 × 0.446 = -3.01 ｍ2

Σ A3 = 17.65 ｍ2

d ) 受台

A1= 6.750 × 0.300 = 2.03 ｍ2

A2= 1/2 × ( 6.750 + 6.250 ) × 0.707 = 4.60 ｍ2

妻面 A3= 0.500 × 1/2 × ( 0.300 + 0.800 ) = 0.28 ｍ2

Σ A4 = 6.91 ｍ2

ΣA3～A4 = 24.56 ｍ2

e ) L側ウイング

外側 A1= 1.500 × 1/2 × ( 3.646 + 3.602 ) = 5.44 ｍ2

内側 A2= 1.500 × 1/2 × ( 3.638 + 3.594 ) = 5.42 ｍ2

妻面 A3= 0.400 × 1/2 × ( 3.602 + 3.594 ) = 1.44 ｍ2

〃 A4= 0.500 × 1/2 × ( 0.160 + 0.150 ) = 0.08 ｍ2

ハンチ A5= 0.707 × 3.438 = 2.43 ｍ2

ハンチ控除 A6= 0.500 × 3.438 = -1.72 ｍ2

Σ A5 = 13.09 ｍ2

f ) R側ウイング

外側 A1= 1.500 × 1/2 × ( 3.696 + 3.649 ) = 5.51 ｍ2

〃 A1= 2.400 × 1/2 × ( 2.738 + 1.062 ) = 4.56 ｍ2

内側 A2= 1.500 × 1/2 × ( 3.684 + 3.637 ) = 5.49 ｍ2

〃 A2= 2.400 × 1/2 × ( 2.726 + 1.050 ) = 4.53 ｍ2

妻面 A2= 0.600 × （ 1/2 × ( 1.062 + 1.050 ) + 2.884 ) = 2.36 ｍ2

ハンチ A4= 0.707 × 1/2 × ( 1.947 + 2.447 ) = 1.55 ｍ2

受台控除 A5= 0.500 × 1/2 × ( 0.300 + 0.800 ) = -0.28 ｍ2

ハンチ控除 A6= 0.500 × 1/2 × ( 1.947 + 2.447 ) = -1.10 ｍ2

Σ A6 = 22.62 ｍ2

Σ A5～A6 = 35.71 ｍ2

(-)

(-)

正背面

正面面積aより

L側ウイング控除 (-)

(-)

(-)

L側ハンチ控除 (-)

(-)

R側ウイング控除



型枠集計 (m2)

数量

44.25

48.19

24.56 ※受台含む

35.71

152.71

3. 均しコンクリート ( σck=18N/mm2，t=10cm )

A1= 4.700 × 10.450 = 49.12 ｍ2

杭控除 A2= (-) π/4 × 1.000 2 × 6 = -4.71 ｍ2

Σ A = 44.41 ｍ2

ｍ
2

V= 44.41 × 0.100 = 4.44 ｍ3

4. 均しコンクリート型枠

A= ( 4.700 + 10.450 ) × 2 × 0.100 = 3.03 ｍ2

5. 基礎砕石 (RC-40, t=20cm )

A1= 4.700 × 10.450 = 49.12 ｍ2

杭控除 A2= (-) π/4 × 1.000 2 × 6 = -4.71 ｍ2

Σ A = 44.41 ｍ2

6. 伸縮後打ち

上部工にて計上

7. 鉄筋

a ) 鉄筋 ( SD345，一般構造物 )

（㎏）

合　計

652

392

923

2310 284 348 4909

604 23 80 707

4881 307 428 5616

8. 足場工 （ 手摺先行型枠組足場，H≦30m ）

A= ( 7.650 + 2.300 + 6.800 + 12.450 + 4.400 ) × 3.500 = 117.6 掛ｍ2

Σ A = 117.6 掛ｍ2

9. 支保工

a ) 受台 ( パイプサポート，H<4.0m，支保耐力40kN/m2以下 )

平均厚 t= 1/2 × ( 0.300 + 0.800 ) = 0.550 ｍ

ｍ kN/ｍ
3

支保耐力 w= 0.550 × 24.5 = 13.48 kN/m2

平均設置高 h= 1/2 × ( 2.447 + 1.947 ) = 2.20 m

V= 0.500 × 1/2 × ( 6.750 × 2.447 + 6.250 × 1.947 ) = 7.2 空ｍ3

L側ウイング

合計

径 本　体

底版

竪壁

パラペット

ウイング

R側ウイング

D22

D19

D16

D25

D13

合計



b ) R側ウイング (パイプサポート，H<4.0m，支保耐力40kN/m2を超え60kN/m2以下)

平均厚 t= 1/4 × ( 2.738 + 1.062 + 2.726 + 1.050 ) = 1.894 ｍ

ｍ kN/ｍ
3

支保耐力 w= 1.894 × 24.5 = 46.40 kN/m2

平均設置高 h= 1/2 × ( 0.911 + 2.511 ) = 1.711 m

V= 0.600 × 2.400 × 1/2 × ( 0.911 + 2.511 ) = 2.5 空ｍ3

支保工集計 (空m3)

受台 R側ウイング

7.2

2.5

平均設置高 支保耐力 合計

パイプサポート H<4.0m
40kN/m2以下 7.2

40kN/m2を超え60kN/m2以下 2.5



10. アンカーボルト箱抜き ( φ125 ）

l= 0.273 m

n= 4 × 13 = 52 箇所

L= 0.273 × 52 = 14.20 ｍ

11. ガードレール箱抜き ( φ180 )

ｌ= 0.400 ｍ

n= 3 箇所

L= 0.400 × 3 = 1.20 ｍ

12. 転落防止柵箱抜き ( φ100 )

ｌ= 0.250 ｍ

n= 2 箇所

L= 0.250 × 2 = 0.50 ｍ

13. コンクリート塗装 ( CC-B ）

竪壁 A1= ( 1.300 + 10.250 + 1.300 ) × 1.000 = 12.85 ｍ2

竪壁沓座面 A2= 1.300 × 10.250 - 0.450 × 0.650 × 13 = 9.52 ｍ2

m
2

パラペット A4= 10.140 = 10.14 ｍ2

控除 A7= 0.400 × 1/2 × ( 0.358 + 0.350 ) = -0.14 ｍ2

〃 A8= 0.200 × 1/2 × ( 0.396 + 0.450 ) = -0.08 ｍ2

〃 A9= 0.600 × 1/2 × ( 0.500 + 0.512 ) = -0.30 ｍ2

L側妻面 A5= 1.000 × 1/2 × ( 2.001 + 1.943 ) = 1.97 ｍ2

R側妻面 A6= 1.000 × 1/2 × ( 1.897 + 1.839 ) = 1.87 ｍ2

 Σ A = 35.83 ｍ2

パラぺット
正面面積aより

(-)

(-)

(-)



計第７表
仮設盛土数量

項 目 Aブロック Bブロック Cブロック Dブロック 合計（m3）
仮設盛土工 53.8 69.9 70.1 99.2 293.0
仮設盛土工

（水面より下）
197.3 1101.4 996.0 650.7 2945.4

仮設管渠裏込め工 控除 -348.8 -282.7 -631.5
計 251.1 822.5 783.4 749.9 2606.9

大型土のう製作・設置数量
項 目 Aブロック Bブロック Cブロック Dブロック 合計（袋）

大型土のう設置 284 444 448 260 1436
計 1436

防砂シート敷設数量
項 目 Aブロック Bブロック Cブロック Dブロック 合計（m2）

防砂シート敷設 219.1 447.8 396.1 211.5 1274.5
重ね代考慮 292.1 596.9 528.0 281.9 1698.9

計 1698.9
防砂シートは重ね代0.5ｍを考慮する 2.0ｍ/1.5ｍ＝1.333



計第８表

Ａブロック盛土工　　数 量 計 算 書 NO.1

断面 平均 立積 断面 平均 立積

水叩き部 0.0 ----- ----- 

0.9  0.8 0.40 0.4 

NO.13+8.2付近 6.0  0.8 0.80 4.8 

0.9  0.0 0.40 0.4 

海上部 0.0 ----- ----- 距離計算

0.5  7.4 3.70 1.9 
1/2(1.39+0.65)×

0.5＝0.51

NO.13+10付近 6.0  7.4 7.40 44.4 

0.5  0.0 3.70 1.9 
1/2(1.39+0.65)×

0.5＝0.51

小　　計 14.8  5.6 48.2 

合　　計 14.8  5.6 48.2 

摘　要

仮設盛土

測   点 距　離
仮設盛土工 仮設盛土工

横断図

側面図



計第９表

Ａブロック盛土工　　数 量 計 算 書 NO.2

断面 平均 立積 断面 平均 立積

海上部

（水面下） 0.0 ----- ----- 距離計算

1.4  16.5 8.25 11.6 
2.86×0.5
＝1.43

NO.13+10付近 9.0  16.5 16.50 148.5 
(7.46+10.46)×0.5

＝8.96

1.4  0.0 8.25 11.6 
2.86×0.5
＝1.43

0.0 ----- ----- 

0.6  2.3 1.15 0.7 
1.19×0.5
＝0.60

NO.13+16.7付近 10.5  2.3 2.30 24.2 

0.6  0.0 1.15 0.7 
1.19×0.5
＝0.60

小　　計 23.5  171.7 25.6 

合　　計 23.5  171.7 25.6 

摘　要

仮設盛土

測   点 距　離
仮設盛土工 仮設盛土工

側面図



計第１０表

Ｂブロック盛土工　　数 量 計 算 書 NO.1

断面 平均 立積 断面 平均 立積

海上部

3.4 ----- ----- 

NO.14 2.3  3.4 3.40 7.8 

NO.14+19.37 19.4  3.0 3.20 62.1 

小　　計 21.7  69.9 

合　　計 21.7  69.9 

仮設盛土

測   点 距　離
仮設盛土工

摘　要

側面図

横断図



計第１１表

Ｂブロック盛土工　　数 量 計 算 書 NO.2

断面 平均 立積 断面 平均 立積

海上部

（水面下） 50.4 ----- ----- 

NO.14 2.3  50.4 50.40 115.9 

NO.14+19.37 19.4  51.2 50.80 985.5 

NO.15

小　　計 21.7  1101.4 

合　　計 21.7  1101.4 

仮設盛土

測   点 距　離
仮設盛土工

摘　要

14.000

側面図

横断図



計第１２表

Ｃブロック盛土工　　数 量 計 算 書 NO.1

断面 平均 立積 断面 平均 立積

海上部

NO.15 3.0 ----- ----- 

NO.16 19.7  3.7 3.35 66.0 

1.1  3.7 3.70 4.1 

小　　計 20.8  70.1 

合　　計 20.8  70.1 

仮設盛土

測   点 距　離
仮設盛土工

摘　要

側面図

横断図



計第１３表

Ｃブロック盛土工　　数 量 計 算 書 NO.2

断面 平均 立積 断面 平均 立積

海上部

（水面下）

NO.15

51.2 ----- ----- 

NO.16 19.7  44.9 48.05 946.6 

1.1  44.9 44.90 49.4 

小　　計 20.8  996.0 

合　　計 20.8  996.0 

仮設盛土

測   点 距　離
仮設盛土工

摘　要

側面図

横断図



計第１４表

Ｄブロック盛土工　　数 量 計 算 書 NO.1

断面 平均 立積 断面 平均 立積

水叩き部・Ａ２橋台側取付部

平均幅=(1.6+1.1)×1/2＝1.35ｍ

0.0 ----- ----- 

NO.17付近 1.4  13.4 6.70 9.4 

6.0  13.4 13.40 80.4 

1.4  0.0 6.70 9.4 

小　　計 8.8  99.2 

合　　計 8.8  99.2 

仮設盛土

測   点 距　離
仮設盛土工

摘　要

海側横断

陸上部
横断

側面図



計第１５表

Ｄブロック盛土工　　数 量 計 算 書 NO.2

断面 平均 立積 断面 平均 立積

海上部

沖側の断面＝38.3ｍ2

樋門側の断面＝38.3+16.8＝58.1ｍ2

（潮待ち補正）

0.0 ----- ----- 

1.5  38.3 19.15 28.7 

NO.17 12.0  58.1 48.20 578.4 

1.5  0.0 29.05 43.6 

小　　計 15.0  650.7 

合　　計 15.0  650.7 

仮設盛土

測   点 距　離
仮設盛土工

摘　要

側面図



計第１６表

Ａブロック大型土のう工　数 量 計 算 書 NO.1

個 断面 平均 平積

陸上 40.0 展開図より

潮待ち 244.0 

護岸前面 53.9 
幅11ｍ

高さ方向4.9ｍ

海側

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

1段目 2.4  1.5 1.50 3.6 

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

2段目 5.7  1.5 1.50 8.6 

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

3段目 9.4  1.5 1.50 14.1 

1.5 縦1.0ｍ＋横1.0ｍ

4段目 8.9  1.5 1.50 13.4 

横断部

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

1段目 12.1  1.5 1.50 18.2 

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

2段目 11.4  1.5 1.50 17.1 

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

3段目 10.7  1.5 1.50 16.1 

1.5 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

4段目 10.0  1.5 1.50 15.0 

1.5 縦1.0ｍ＋横1.0ｍ

5段目 7.8  1.5 1.50 11.7 

小　　計 78.4 284.0 171.7 

潮待ち

測   点 距　離
大型土のう工 防砂シート敷設工

摘　要



計第１７表

Ａブロック大型土のう工　数 量 計 算 書 NO.2

個 断面 平均 立積

陸側

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

1段目 3.1  1.5 1.50 4.7 

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

2段目 6.4  1.5 1.50 9.6 

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

3段目 6.9  1.5 1.50 10.4 

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

4段目 7.3  1.5 1.50 11.0 

1.5 縦1.0ｍ＋横1.0ｍ

5段目 7.8  1.5 1.50 11.7 

小　　計 31.5  47.4 

合　　計 109.9 284.0 219.1 

摘　要測   点 距　離
大型土のう工 防砂シート敷設工

防砂シート敷設工 断面図

大型土のう

大型土のう

大型土のう

大型土のう



計第１８表

Ｂブロック大型土のう工　数 量 計 算 書 NO.1

個 断面 平均 平積

陸上 4.0 展開図より

潮待ち 440.0 

海側

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

1段目 20.6  1.5 1.50 30.9 

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

2段目 21.7  1.5 1.50 32.6 

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

3段目 21.7  1.5 1.50 32.6 

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

4段目 21.7  1.5 1.50 32.6 

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横1.0ｍ

5段目 21.7  1.5 1.50 32.6 

横断部

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

1段目 19.0  1.5 1.50 28.5 

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

2段目 18.0  1.5 1.50 27.0 

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

3段目 17.0  1.5 1.50 25.5 

1.5 縦1.0ｍ＋横1.0ｍ

4段目 16.0  1.5 1.50 24.0 

小　　計 177.4  444.0 266.3 

合　　計 177.4  444.0 266.3 

潮待ち

測   点 距　離
大型土のう工 防砂シート敷設工

摘　要



計第１９表

Ｂブロック大型土のう工　数 量 計 算 書 NO.2

個 断面 平均 平積

陸側

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

1段目 24.6  1.5 1.50 36.9 

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

2段目 24.4  1.5 1.50 36.6 

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

3段目 24.2  1.5 1.50 36.3 

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

4段目 24.0  1.5 1.50 36.0 

1.5 縦1.0ｍ＋横1.0ｍ

5段目 23.8  1.5 1.50 35.7 

小　　計 121.0  181.5 

合　　計 298.4 444.0 447.8 

摘　要測   点 距　離
大型土のう工 防砂シート敷設工

防砂シート敷設工 断面図

大型土のう

大型土のう

大型土のう

大型土のう



計第２０表

Ｃブロック大型土のう工　数 量 計 算 書 NO.1

個 断面 平均 平積

陸上 展開図より

潮待ち 448.0 

海側

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

1段目 20.2  1.5 1.50 30.3 

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

2段目 21.7  1.5 1.50 32.6 

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

3段目 21.7  1.5 1.50 32.6 

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

4段目 21.7  1.5 1.50 32.6 

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横1.0ｍ

5段目 21.7  1.5 1.50 32.6 

横断部

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

1段目 19.0  1.5 1.50 28.5 

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

2段目 18.0  1.5 1.50 27.0 

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

3段目 17.0  1.5 1.50 25.5 

1.5 縦1.0ｍ＋横1.0ｍ

4段目 16.0  1.5 1.50 24.0 

合　　計 177.0 448.0 265.7 

潮待ち

測   点 距　離
大型土のう工 防砂シート敷設工

摘　要



計第２１表

Ｃブロック大型土のう工　数 量 計 算 書 NO.2

個 断面 平均 平積

陸側

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

1段目 21.7  1.5 1.50 32.6 

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

2段目 21.7  1.5 1.50 32.6 

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

3段目 21.7  1.5 1.50 32.6 

1.5 縦1.0ｍ＋横1.0ｍ

4段目 21.7  1.5 1.50 32.6 

小　　計 86.8  130.4 

合　　計 263.8 448.0 396.1 

摘　要測   点 距　離
大型土のう工 防砂シート敷設工

防砂シート敷設工 断面図

大型土のう

大型土のう

大型土のう

大型土のう



計第２２表

Ｄブロック大型土のう工　数 量 計 算 書 NO.1

個 断面 平均 平積

陸上 32.0 展開図より

潮待ち 228.0 

護岸前面 90.2 
幅18.41ｍ

高さ方向4.9ｍ

海側

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

1段目 1.2  1.5 1.50 1.8 

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

2段目 4.4  1.5 1.50 6.6 

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

3段目 10.9  1.5 1.50 16.4 

1.5 縦1.0ｍ＋横1.0ｍ

4段目 13.3  1.5 1.50 20.0 

小　　計 29.8  260.0 135.0 

潮待ち

測   点 距　離
大型土のう工 防砂シート敷設工

摘　要



計第２３表

Ｄブロック大型土のう工　数 量 計 算 書 NO.2

個 断面 平均 平積

陸側

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

1段目 8.0  1.5 1.50 12.0 

1.5 ----- ----- 縦1.0ｍ＋横0.5ｍ

2段目 17.8  1.5 1.50 26.7 

1.5 縦1.0ｍ＋横1.0ｍ

3段目 25.2  1.5 1.50 37.8 

小　　計 51.0  76.5 

合　　計 80.8  260.0 211.5 

摘　要

水中

測   点 距　離
大型土のう工 防砂シート敷設工

防砂シート敷設工 断面図

大型土のう

大型土のう

大型土のう

大型土のう



計第２４表

NO.1

1本当たり延長 本数 延長

P1～P2橋脚間 20.0 3 60.0 

P2～P3橋脚間 20.0 2 40.0 

小　　計 100.0 

合　　計 100.0 ｍ

摘　要

仮設管渠工

測   点 距　離

高耐圧ポリエチレン管
φ1800mm R30



計第２５表

単位数量計算書
細　　別：裏込め工
規　　格：M-30

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数 量

3本設置箇所

（Bブロック）

　L=14.25m

裏込め工

（0.83+0.81+0.83+9.09+3.83+9.09）×14.25

ｍ3 348.84

2本設置箇所

（Cブロック）

　L=14.25m

裏込め工

（0.83+0.83+9.09+9.09）×14.25

ｍ3 282.72

合計 ｍ3 631.56

(M-30)



計第２６表

敷鉄板　　　　数 量 計 算 書 NO.1

枚 平積

NO.13+9 4.0 18.6 堤防上

14.0 65.0 通路

NO.15 18.0 83.6 パイプ上

9.0 41.8 通路

NO.15+17 12.0 55.7 パイプ上

11.0 51.1 通路

NO.17 10.0 46.5 堤防上

小　　計 78.0 枚 362.3 ｍ２

合　　計 78.0 枚 362.3 ｍ２

摘　要測   点
敷鉄板 敷鉄板

敷鉄板重量
W=1.524×3.048×0.022×7.85t/m2×78枚=62.5t



計第２７表

水叩き撤去工　　数 量 計 算 書 NO.1

立積 延長

A2橋台前面 2.824×7.224×0.2 4.1 2.824×2 5.6 

厚さ0.2ｍ（想定）

小　　計 4.1 ｍ3 5.6 ｍ

合　　計 4.1 ｍ3 5.6 ｍ

摘　要測   点 距　離
構造物とりこわし工（無筋） 舗装版切断



計第２８表

切断工　　数 量 計 算 書 NO.1

延長

縦断方向 49.6 

51.4 

55.1 

58.1 

48.6 

32.0 

横断方向 10.0 

14.0 

15.1 

15.1 

15.1 

15.1 

15.1 

13.6 

13.6 

13.6 

13.6 

12.7 

11.8 

10.9 

10.0 

小　　計 494.1 

合　　計 494.1 

既設護床撤去工

測   点 距　離
切断延長

摘　要



計第２９表

撤去工　　数 量 計 算 書 NO.1

平積 立積

744.0 744.0×0.1 74.4 

厚さ0.１ｍ（想定）

小　　計 744.0 ｍ2 74.4 ｍ3

合　　計 744.0 ｍ2 74.4 ｍ3

摘　要

既設護床撤去工

測   点 距　離
撤去面積 撤去数量



計第３０表

撤去工　　数 量 計 算 書 NO.1

平積 立積

A2橋台前面 51.6 

厚さ　0.35ｍ 想定

小　　計 51.6 ｍ2 18.1 ｍ3

合　　計 51.6 ｍ2 18.1 ｍ3

摘　要

捨石工

測   点 距　離
捨石撤去 捨石撤去
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大型土のう配置図 S=1:250
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▽海底部
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不織布(長繊維化繊系)

質量500g/m2,強度1078N/5cm

道 路 改 良 工 事 （ 新 涯 箕 島 線 （ 橋 梁 下 部 ） ・ ５ － １ ）
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敷鉄板　4枚

平面図 S=1:250

展開図 S=1:125

敷鉄板　14枚

敷鉄板　18枚

敷鉄板　9枚

敷鉄板　12枚

敷鉄板　11枚 敷鉄板　10枚

敷鉄板数量　N=4+14+18+9+12+11+10=78枚

(規格：22×1,524×3,048)

敷鉄板敷設計画図
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流紋岩風化部　vwRy
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福　山　港　潮　位　表

M.X.H.W.L

H.H.W.L

H.W.L

M.S.L

T.M.S.L(旧称:T.P)

M.L.W.L

L.W.L

C.D.L

既往最高高潮面

最高高潮面

朔望平均満潮面

平均水面

東京湾中等潮位

平均低潮面

朔望平均干潮面

最低水面

潮　位　種　別 C.D.L T.M.S.L
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※T.M.S.L(旧称T.P)で図示している。
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標準突出型断面
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吊り具、フック質量 W=0.65t

大型土のう質量 W=1.9+0.65=2.55t
最大吊り荷重 W=3.5t>2.55t

繰返し

大型土のう・仮設管渠施工要領図（その１）
（Bブロック）

注）建設機械は、大型土のうに1.5ｍ以内に近づかないこと注）建設機械は、大型土のうに1.5ｍ以内に近づかないこと

※この図面は実際の図面を約５０％縮小している
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防砂シート設置
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作業半径 R=26.0m
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吊り具、フック質量 W=0.65t

大型土のう質量 W=1.9+0.65=2.55t
最大吊り荷重 W=2.8t>2.55t

繰返し

大型土のう・仮設管渠施工要領図（その２）
（Cブロック）

注）建設機械は、大型土のうに1.5ｍ以内に近づかないこと注）建設機械は、大型土のうに1.5ｍ以内に近づかないこと

※この図面は実際の図面を約５０％縮小している
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盛土材投入・敷き均し・転圧

汚濁防止フェンス設置

繰り返し

護床工撤去

大型土のう設置

仮設管渠設置

防砂シート設置

50t吊りクローラクレーン
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吊り具、フック質量 W=0.65t

大型土のう質量 W=1.9+0.65=2.55t
最大吊り荷重 W=2.8t>2.55t

大型土のう・仮設管渠施工要領図（その３）
（Dブロック）

注）建設機械は、大型土のうに1.5ｍ以内に近づかないこと
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