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・本特記仕様書は，水路改修工事（大門183号水路）（その2）に適用する。
・本特記仕様書に記載のない事項については，次によるものとする。
・令和5年8月　広島県　土木工事共通仕様書，「設計図書（別冊図面，仕様書）」，「福山市建
設工事執行規則」，「福山市工事検査技術基準」
・その他関連規格類
「令和5年8月　広島県　土木工事共通仕様書の1-1-1-26　週休二日の対応」は本工事においては
適用しない

・契約締結後14日以内に設計図書に基づいて，工程表を作成し，発注者に提出すること。工期の
変更契約についても同様とする。

・受注者は，監督員と協議し，地先住民，町内会長，土木常設員に工事着手及び工事完了の報告
を行うこと。また，工事着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な施工内容，方法，時期等
の説明を行い，承諾を得ること。
・受注者は，工事着手の際に，あらかじめ沿線地権者に施工内容等についての説明を行い，承諾
を得ること。

・受注者は，工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。

・本工事は，法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

・鉄筋コンクリート（呼び強度21及び24）の水セメント比については55％以
下，無筋構造物のコンクリート（呼び強度18）の水セメント比については
60％以下とすること。

・本工事の工期は，工事検査期間として，14日間を見込んでいる。

1 片側交互通行及び通行止め等の交通制限を行う場合は，関係官公署の許可条件を遵守し，関係
機関との協議を十分に行うこと。また，地域の地元関係者等周辺を利用する市民への周知徹底を
図り，安全かつ円滑な交通を確保して事故発生の無いように努めること。
2 作業現場，作業用地内の整理整頓に留意して必要な安全施設の設置等を行い，関係者以外の立
入りを禁止して危険防止に努めること。
3 本工事における交通誘導員は，交通誘導警備員Bを見込んでいる。尚，交通誘導警備員の実施伝
票は原本を提出すること。

・本工事に伴う仮設工は，積算用参考図に見込んでいる。なお，積算用参考図は任意仮設の積算
内容を示したものであり，工事目的物を完成させるための一切の手段については，受注者の責任
において定めるものとする。

受注者は，再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジ
タルサイネージによる掲示も可）し，公衆の閲覧に供するとともに，インターネットの利用によ
り公表するよう努めるものとする。

第4節　工事に着手すべき期日について

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

第2節　工程表の提出について

第3節　地元への周知

第5節　法定外労災保険の付保について

第2章　材料

第1節　コンクリートの配合指定

第3章　施工条件

第1節　検査期間

第2節　交通誘導警備員

第3節　任意仮設

第4節　建設副産物について

第5節　建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生土受
入地（一時たい積））



・当該工事により発生する建設発生土は，公の関与する埋立地，建設発生土処分先一覧表に掲載
されている建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい
積）のいずれかに搬出するものとする。また，搬出先として，運搬費と受入費（平日の受入費
用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生
土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって，正当な理由がある場合を除き残土処分に
要する費用（単価）は変更しない。なお，工事発注後に明らかになったやむを得ない事情によ
り，建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入
地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は，監督員と受注者が協議
するものとする。
・搬出先においては，処分状況が確認できるよう，写真撮影を行うとともに，数量等が確認でき
るように計量伝票等を監督員に提出すること。
・実施伝票は原本を提出すること。

・本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または，その内容に疑義が生じた場合は，監
督員の指示を受けること。

「第20 回世界バラ会議福山大会2025」の周知と機運醸成を図るため，現場標示板等へ大会ロゴの
標示について，ご協力をお願いします。
・使用するロゴは「第20 回世界バラ会議福山大会2025 ロゴ利用規程」に沿ったものとする。
・「第20 回世界バラ会議福山大会2025 ロゴ利用規程」に定められた「大会ロゴ利用許諾申請
書」の提出は不要とする。
・使用する大会ロゴは「大会ロゴデザインガイド」にて配色等が定められているので留意するこ
と。
・大会ロゴの標示については任意事項とし，標示に必要な経費は工事費に計上しない。
・ロゴ標示期限は2026 年（令和8 年）3 月31 日とする。
（デザインデータについては福山市建設管理部技術検査課へお問い合せください。）

第2節　現場標示板等について

第4章　その他

第1節　その他項目



                                        

総括情報表 頁 -

変更回数
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系

当世代 前世代

  建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の
事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等
の一部として率計上している。

≪凡例≫
Co ･･･コンクリート
DT ･･･ダンプトラック
CC ･･･クローラクレーン
RTC･･･ラフテレーンクレーン

As ･･･アスファルト
BH ･･･バックホウ
TC ･･･トラッククレーン

00010 

0 
70福山市                                  
00-06.02.01(0)

1 公共(一般)      

工種　　　　　　　　　　
施工地域・工事場所区分  
復興補正区分            
週休補正区分            
現場事務所等の貸与区分  
ＩＣＴ補正区分　　　　　
冬期補正係数            
緊急工事区分            
前払金支出割合区分      
契約保証区分            

01  河川工事　　　　　　　　
04  一般交通影響有り(2)     
00  補正なし                
00  補正なし　　　　        
00  補正なし                
00  補正なし　　　　　　　　
00  補正なし                
00  通常工事 ０％           
00  補正無し                
03  補正しない              



                          本工事費　内訳表                  0 0002

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
本工事費 X1000      

河川修繕

         1     
          
    式    

Y1B02      レベル1 

河川修繕

         1     
          
    式    

Y1B0206    レベル2 

作業土工

         1     
          
    式    

Y1B020602  レベル3 

床掘り
【土質】

          
    m3    

Y1B02060202レベル4 

床掘り
土砂 上記以外(小規模)

        20         m3    

SPK2304001500    

    単第0 -0001  表   
埋戻し
【土質区分,土質】

          
    m3    

Y1B02060203レベル4 

ネトロンシート
WF-5相当品

        32         m2    

F000000000400   

    
基礎砕石
土砂
上記以外(小規模)

         5         m3    

SPK2304002000    

    単第0 -0002  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0003

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
単粒度砕石4号
30～20mm

         6         m3    

T0234      00   

    
土砂等運搬
【土質】

          
    m3    

Y1B02060211レベル4 

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間有り  距離27.0km以下(17.0km超)

        20         m3    

SPK2304000200    

    単第0 -0003  表   
残土等処分

          
    m3    

Y1A01010803レベル4 

【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

草根混じり土処分費（混合物含む）

        20         m3    

F000000000100   

    
排水構造物工

         1     
          
    式    

Y1B020607  レベル3 

底張コンクリート
【Co規格,敷厚】

          
    m2    

Y1B02060709レベル4 

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 コンクリート(各種)
コンクリートポンプ車打設

         7         m3    

SPK2304015400    

    単第0 -0004  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0004

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
仮設工

         1     
          
    式    

Y1B0208    レベル2 

工事用道路工

         1     
          
    式    

Y1B020801  レベル3 

工事用道路盛土
【施工幅員】

          
    m3    

Y1B02080101レベル4 

大型土のう製作

         8         袋    

SHD10007   00    

    単第0 -0005  表   
大型土のう設置
作業半径 6m以下

         8         袋    

SHD10009   00    

    単第0 -0007  表   
路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m以上4.0m未満

        20         m3    

SPK2304000400    

    単第0 -0009  表   
真砂土

        30         m3    

F000000000300   

    
土のう積

          
    m2    

Y1B02080112レベル4 

土のう拵え，積立，撤去工
小口並べ

         2         m2    

S1012      00    

    単第0 -0010  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0005

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
水替工

         1     
          
    式    

Y1B020806  レベル3 

ポンプ排水
【排水量,排水方法】

          
    日    

Y1B02080601レベル4 

ポンプ排水

         1         式    

V0003      00    

    単第0 -0011  表   
交通管理工

         1     
          
    式    

Y1B020821  レベル3 

交通誘導警備員

          
    人    

Y1B02082101レベル4 

交通誘導警備員B

         6         人    

R0369      00   

    
＊＊直接工事費＊＊

#0020計=支給品等(材料),無償貸付        �

準備費

          

Z0005      

準備費

         1     
          
    式    

YZZ05      レベル2 



                          本工事費　内訳表                  0 0006

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
準備費

         1     
          
    式    

YZZ05001   レベル3 

木根等処分費

          
    式    

YZZ05001001レベル4 

伐木・伐竹(伐木除根)
伐木(粗)(10本/100m2未満)

        66         m2    

SPK2304018000    

    単第0 -0015  表   
集積(人力施工)(伐木除根)

        66         m2    

SPK2304018400    

    単第0 -0016  表   
運搬(伐木除根)
機械施工 除根作業無し
DID区間有り 距離25.5km以下(22.0km超)

        66         m2    

SPK2304018600    

    単第0 -0017  表   
【準備費に含まれる処分費等】　　　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0047      

伐採木処分費

         1         m3    

F000000000200   

    
共通仮設費率分

          

Z0019      

計算情報……
対象額………
率……………



                          本工事費　内訳表                  0 0007

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊

現場管理費

          

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊工事原価＊＊

一般管理費率分

          

計算情報……
対象額………

前払補正率…

率……………
一般管理費計

＊＊工事価格＊＊

＊＊消費税相当額＊＊

          

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊工事費計＊＊
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工事延長　L=20.0m　水路幅　W=1.65～2.10m

底張コンクリート上幅W1

E：床掘（小規模）

S：基礎砕石
t=15cm　単粒砕石4号

Co：底張コンクリート
t=20cm　18-12-40BB

底張コンクリート工下幅W2

底張コンクリート t=20cm
σ=18-12-40BB

単粒砕石4号　t=15cm

シート設置

シート設置
ネトロンシートWF-5相当品

シート幅W3

伐木（除根無）　A=3.3*20.0=66m2
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施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0001

     2,046.80000 20.81%  71.39%   7.80%   0.00%

床掘り SPK23040015     単第0 -0001  表    
土砂 上記以外(小規模)        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
後方超小旋回型・排2
山積0.28/平積0.2m3

後方超小旋回型・排2
山積0.28/平積0.2m3

MTPC00083  
MTPT00083   20.81%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   38.71%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   32.68%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    7.80%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0002

     3,655.50000  9.91%  85.67%   4.42%   0.00%

基礎砕石 SPK23040020     単第0 -0002  表    
土砂 上記以外(小規模)        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
後方超小旋回型・排2
山積0.28/平積0.2m3

後方超小旋回型・排2
山積0.28/平積0.2m3

MTPC00083  
MTPT00083    9.30%

タンパ及びランマ タンパ及びランマ
ランマ
質量60～80kg

タンパ及びランマ
質量60～80kg

MTPC00048  
MTPT00048    0.61%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   48.83%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   19.54%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   17.30%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    3.49%

ガソリン,レギュラー ガソリンレギュラースタンド
スタンド渡し,スタンド給油

TTPC00014  
TTPT00014    0.93%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=5          上記以外(小規模)                        B=1          土砂                                    
D=1          -(全ての費用)                           



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0003

     3,655.50000  9.91%  85.67%   4.42%   0.00%

基礎砕石 SPK23040020     単第0 -0002  表    
土砂 上記以外(小規模)        1         m3    

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0004

     5,112.60000 25.13%  61.92%  12.95%   0.00%

土砂等運搬 SPK23040002     単第0 -0003  表    
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り  距離27.0km以下(17.0km超)        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
4t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

4t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00017T1
MTPT00017T1 25.13%

運転手(一般) 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   61.92%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   12.95%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          小規模                                  B=5          バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)         
C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              D=2          DID区間有り                             
F=56         距離27.0km以下(17.0km超)                

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0005

    21,729.00000  4.79%  18.34%  76.87%   0.00%

コンクリート SPK23040154     単第0 -0004  表    
無筋・鉄筋構造物 コンクリート(各種) コンクリートポンプ車打設        1         m3    

コンクリートポンプ車 コンクリートポンプ車
トラック架装・ブーム式
圧送能力90～110m3/h

トラック架装・ブーム式
圧送能力90～110m3/h

MTPC00050  
MTPT00050    4.75%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002    9.54%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    3.19%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    3.17%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006    1.95%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

レディーミクストコンクリート 生コンクリート
呼び強度18，スランプ12，粗骨材40 高炉 24-12-25(20) W/C 55%

F0000000005
TTPT00343   75.88%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    0.99%



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0006

    21,729.00000  4.79%  18.34%  76.87%   0.00%

コンクリート SPK23040154     単第0 -0004  表    
無筋・鉄筋構造物 コンクリート(各種) コンクリートポンプ車打設        1         m3    

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=1          無筋・鉄筋構造物                        B=1          コンクリートポンプ車打設                
C=4          コンクリート(各種)                      D=5          【F】コンクリート(m3)                    
E=1          設計日打設量10m3以上100m3未満           F=2          一般養生                                
G=1          圧送管延長距離延長無し                  J=1          -                                       
K=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0007
大型土のう製作 SHD10007       単第0 -0005  表    

      10         袋    

土木一般世話役
       0.161     人    

           
1*0.161             

特殊作業員
       0.161     人    

           
1*0.161             

普通作業員
       0.161     人    

           
1*0.161             

耐候性大型土のう(2.0t用)
丸型,径110cm×長110cm
短期仮設対応(1年),令和５年改定基準適合品

      10.000     枚    
           

                    

真砂土
      10.000     m3    

           
                    

ほぐした土砂
機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.161     日    

               単第0-0006  表    
                    

諸雑費
       7          %    

#09        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         袋    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         袋    

A=4          耐候性(短期)大型土のう(R5改定基準適合品)B=2          土砂の計上あり                          
D=3          【F】土砂(m3)                            

                      
                           



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0008
機-28_バックホウ運転(賃料) S9035          単第0 -0006  表    
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        1         日    

運転手(特殊)
       1.00      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油      119.00       L    

           
                    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
排1～3,2011,2014

       1.44    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=21         クレーン付2.9t吊_山積0.8m3              B=119        軽油消費量(L/日)                         
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=1.44       機械賃料数量(供用日/日)                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0009
大型土のう設置 SHD10009       単第0 -0007  表    
作業半径 6m以下       10         袋    

土木一般世話役
       0.116     人    

           
1*0.116             

特殊作業員
       0.116     人    

           
1*0.116             

普通作業員
       0.116     人    

           
1*0.116             

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.116     日    

               単第0-0008  表    
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         袋    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         袋    

A=1          作業半径 6m以下                         

                        
                           



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0010
機-28_バックホウ運転(賃料) S9035          単第0 -0008  表    
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        1         日    

運転手(特殊)
       1.00      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       94.00       L    

           
                    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
排1～3,2011,2014

       1.36    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=21         クレーン付2.9t吊_山積0.8m3              B=94         軽油消費量(L/日)                         
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=1.36       機械賃料数量(供用日/日)                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0011

       774.15000 16.95%  73.89%   9.16%   0.00%

路体(築堤)盛土 SPK23040004     単第0 -0009  表    
施工幅員2.5m以上4.0m未満        1         m3    

<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
山積0.28m3(平積0.2)
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

[後方超小旋回型]
山積0.28m3(平積0.2m3)

KTPC00054  
KTPT00054    8.87%

<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 振動ローラ(舗装用)
質量3～4t
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

[搭乗式コンバインド型]
質量3～4t

KTPC00009  
KTPT00009    8.08%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   65.25%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002    8.64%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    9.16%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          施工幅員2.5m以上4.0m未満                

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0012
土のう拵え，積立，撤去工 S1012          単第0 -0010  表    
小口並べ       10         m2    

真砂土
       3.400     m3    

           
                    

土のう
幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製     170.000     枚    

           
                    

化学繊維袋
普通作業員

       7.140     人    
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         m2    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m2    

A=1          小口並べ                                B=1          土のう拵え，積立，撤去                  
C=3          土砂【登録単価CODE】(m3)                 

                      
                                               
                                                        



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0013
ポンプ排水 V0003          単第0 -0011  表    

       1         式    

ポンプ運転工
       2         日    

               単第0-0012  表    
                    

据付・撤去工
       1        現場   

               単第0-0014  表    
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0014
ポンプ運転工 SG1D0042001     単第0 -0012  表    

       1         日    

特殊作業員
       0.11      人    

           
                    

普通作業員
       0.05      人    

           
                    

工事用水中ポンプ損料
       1         日    

               単第0-0013  表    
                    

発動発電機
ガソリンエンジン駆動
定格容量3kVA

       1         日    
           

                    

諸雑費
      18          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=1          作業時排水                              B=2          発動発電機                              
C=1          ポンプ1台                               D=1          普通型(潜水ポンプ) 口径50mm全揚程5m     



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0015
工事用水中ポンプ損料 SGAD0042001     単第0 -0013  表    

       1         日    

工事用水中モータポンプ
普通型(潜水ポンプ)
口径φ50mm全揚程5m

       1         台    
           

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=1          作業時排水                              B=1          ポンプ1台                               
C=1          普通型(潜水ポンプ) 口径50mm全揚程5m     

   
                                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0016
据付・撤去工 SG1D0042002     単第0 -0014  表    

       1        現場   

普通作業員
       0.08      人    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        現場   



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0017

        60.06700  0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

伐木・伐竹(伐木除根) SPK23040180     単第0 -0015  表    
伐木(粗)(10本/100m2未満)        1         m2    

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   51.36%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009   18.52%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   16.33%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          伐木(粗)(10本/100m2未満)                B=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0018

        67.36300  0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

集積(人力施工)(伐木除根) SPK23040184     単第0 -0016  表    
       1         m2    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   56.28%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009   30.29%

軽作業員 軽作業員 RTPC00011  
RTPT00011   13.43%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0019

        33.89200 47.54%  38.10%  14.36%   0.00%

運搬(伐木除根) SPK23040186     単第0 -0017  表    
機械施工 除根作業無し DID区間有り 距離25.5km以下(22.0km超)        1         m2    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00018T1
MTPT00018T1 47.54%

運転手(一般) 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   38.10%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   14.36%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          機械施工                                B=2          除根作業無し                            
C=2          DID区間有り                             D=61         距離25.5km以下(22.0km超)                
E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



 

事業区分
工事区分

ｍ3 21.5 20 計第1表

ｍ3 21.5 20 =床掘

ｍ2 31.9 32 計第3表

ｍ3 4.9 5 計第1表

ｍ3 5.9 6 =4.9×1.2

ｍ3 5.9 6

ｍ3 21.5 20 =床掘

ｍ3 21.5 20

ｍ3 21.5 20

ｍ3 7.2 7 計第2表

袋 8.0 8 図面

ｍ3 24.0 20 計第4表

ｍ3 32.0 30 =24/0.9*1.2

式 1.0 1

ｍ2 1.8 2 =1.0+0.8

人 6.0 6交通誘導警備員B

交通管理工

土のう

購入土砂

仮設工

底張コンクリート

水替工

工事用道路

水替工

大型土のう製作・設置

購入土 真砂土

路体盛土

底張コンクリート工

コンクリート σcK=18N/mm2

30～50ｍ

シート設置
ネトロンシート

WF-5相当品

不整地運搬車

作業土工

単粒砕石4号ｔ＝15㎝
S

床掘 E

種　別工事区分 工　種
単位

細　別

レベル1 レベル2 レベル3

河川土工

水路改修

数　　量　　総　　括　　表

工 事 名 大門１８３号水路(その2)

不整地運搬車 30～50ｍ

規　格

4号単粒砕石

基礎砕石

土砂等運搬

積込

摘　要設計数量
レベル4 レベル5

数量

処分費 草根混り土(混合物含む)



 

   計第    1 表 計    算     表
床掘 基礎砕石

測    点 距   離 E 平  均 立　積 S 平  均 立　積 摘             要

ANO.5 0.91 0.21

19.00 1.23 1.07 20.3 0.30 0.26 4.9

1.18

ANO.6 1.00 1.18 1.18 1.2

計   20.0 21.5 4.9

作業土工



 

   計第    2  表 底張りコンクリート
底Co 底Co

測    点 距   離 Co 平  均 立　積 W1 平  均 平積 摘             要

ANO.5 0.31 1.65 W2=1.48

ANO.6 20.00 0.41 0.36 7.2 2.10 1.88 37.6 W2=2.00

計   20.0 7.2 37.6



 

   計第    3  表 シート設置
シート設置

測    点 距   離 W3 平  均 平　積 摘             要

ANO.5 1.35

19.00 2.00 1.68 31.9

ANO.6

計   19.0 31.9 0.0



 

   計第    4  表 仮設工
盛土

測    点 距   離 B 平  均 立　積 平  均 平積 摘             要

0.0

No.4 1.0 4.0 2.00 2.0

11.0 0.0 2.00 22.0

計 24.0


