

2022年度

福山市三之丸町外8か町地内

ローズロード案内（路面）標示更新計画策定業務委託実施設計書

業
務
概
要

案内（路面）標示更新計画策定

一式

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 70 福山市 00-04.12.01(0)	凡例 Co … コンクリート As … アスファルト DT … ダンプトラック BH … バックホウ CC … クローラクレーン TC … トラッククレーン RTC… ラフテレーンクレーン
諸経費体系	2 委託	
発注区分	当世代 41 建設コンサル	前世代
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。		

設計業務費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
設計業務費					X3000
設計業務等標準歩掛					Y2C02 レベル1
共通	1	式			Y2C0201 レベル2
打合せ等	1	式			Y2C020101 レベル3
打合せ等	1	式			Y2C02010101 レベル4
打合せ 設計業務	1	業務			SA010100010 00 単第0 -0001 表
案内（路面）標示更新計画策定	1	式			Y2C0202 レベル2
案内（路面）標示更新計画策定	1	式			Y2C020201 レベル3
案内（路面）標示更新計画策定	1	式			Y2C02020101 レベル4
		式			


設計業務費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現地調査	1	業務			V000000100 00 単第0 -0002 表
位置図の作成	1	業務			V000000200 00 単第0 -0003 表
更新材料・工法の比較検討	1	業務			V000000300 00 単第0 -0004 表
図面等各種資料作成	1	業務			V000000400 00 単第0 -0005 表
取りまとめ	1	業務			V000000500 00 単第0 -0006 表
** 直接人件費 **					
直接経費					Z0001
旅費交通費	1	式			YZZ0101 レベル2
旅費交通費	1	式			YZZ010101 レベル3

設計業務費 内訳表


費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
旅費交通費					YZZ01010101レベル4
旅費交通費(設計)		式			S2Z0101X3 00
電子成果品作成費	1	式			単第0 -0007 表 YZZ0102 レベル2
電子成果品作成費	1	式			YZZ010201 レベル3
電子成果品作成費	1	式			YZZ01020101レベル4
電子成果品作成費(設計) 概略設計, 予備設計及び詳細設計	1	式			S2Z0102X3 00 単第0 -0008 表
** 直接原価 **					
その他原価 計算情報..... 対象額..... 率.....					
** 間接原価 **					

ローズロード 全体図 (JR福山駅～中央公園～ばら公園)




福山駅前広場～駅前大通り～宮通り

案内標示（路面） 62箇所



久松通り




中央公園～南小学校

● 木枠取付型バナーフラッグ 13箇所



木枠取付型バナーフラッグ現況写真（発注者において撤去予定）

南小学校～ばら公園



ローズロード案内（路面）標示設置場所リスト

No.	区域	位置	設置形態			備考
			1号	2号A	2号B	
1	福山駅前広場	福山駅南口すぐ，地下送迎場出入口付近	○		○	
2	福山駅前広場	アーチトンネル南，公衆トイレ北	○	○	○	
3	福山駅前広場	福山城遺構南，説明板前	○			
4	福山駅前広場	バス案内所南，モニュメント西	○		○	
5	福山駅前広場	モニュメント南	○	○	○	No.6と対岸表示（横断歩道）
6	福山駅前広場	伏見町，店舗「MONSTER」前	○	○	○	No.5と対岸表示（横断歩道）
7	福山駅前広場	福山駅前交番西	○			
8	福山駅前広場	（東側）地下道出入口北	○			
9	福山駅前広場	（東側）エレベーター南	○	○	○	No.13と対岸表示（横断歩道）
10	福山駅前広場	公衆トイレ南	○		○	
11	福山駅前広場	（西側）地下道出入口，エレベーター北	○			
12	福山駅前広場	（西側）地下道出入口エレベーター南	○	○	○	No.17と対岸表示（横断歩道）
13	駅前大通り（天満屋側）	天満屋北交差点	○	○	○	No.9と対岸表示（横断歩道）
14	駅前大通り（天満屋側）	天満屋西，地下道出入口南	○			
15	駅前大通り（天満屋側）	天満屋南，天満屋地下駐車場出入口付近	○			
16	駅前大通り（天満屋側）	宮通り入口交差点，地下道出入口南	○	◎	○	No.22と対岸表示（横断歩道）
17	駅前大通り（アイネス側）	アイネス北	○	○	○	No.12と対岸表示（横断歩道）
18	駅前大通り（アイネス側）	アイネス東，ウッドデッキ前	○			
19	駅前大通り（アイネス側）	アイネス東，地下道出入口南，ローラ像付近	○			
20	駅前大通り（アイネス側）	アイネス東，地下駐車場出入口北，センターコート付近	○			
21	駅前大通り（アイネス側）	アイネス東，ウッドデッキ階段付近	○			
22	駅前大通り（アイネス側）	アイネス東，地下道出入口東	○	○	○	No.16と対岸表示（横断歩道）
23	駅前大通り（アイネス側）	アイネス東，地下道出入口南	○	○	○	
24	宮通り	手芸はぐるま付近	○			
25	宮通り	酒のマエダ付近	○			
26	宮通り	宮通り・久松通り交差点	○	○	○	
27	久松通り（2号線北）	久松通り北側入口付近	○	○	○	
28	久松通り（2号線北）	店舗「コーギーグレイスコーヒー」付近	○			
29	久松通り（2号線北）	ポケットパーク<北>付近	○			
30	久松通り（2号線北）	店舗「三浦煙草店」付近	○			
31	久松通り（2号線北）	2号線交差点	○	○	○	
32	久松通り（2号線南）	2号線交差点（ファミリーマート付近）	○	○	○	
33	久松通り（2号線南）	店舗「学生専科ジャンプ」付近	○			
34	久松通り（2号線南）	ポケットパーク<南>付近	○			
35	久松通り（2号線南）	久松通り・霞通り交差点	○			
36	久松通り（2号線南）	中央公園北交差点付近	○	○	○	
37	中央公園	北側出入口付近	○	○	○	
38	中央公園	北側歩道，霞町富屋ガレージ付近	○			
39	中央公園	北側歩道，中央ビル付近	○			
40	中央公園	北東側出入口付近	○	○	○	
41	中央公園	東側出入口付近（便所側）	○			
42	中央公園	東側出入口付近（花壇側）	○			
43	中央公園	南側出入口付近（多目的広場）	○	○	○	No.44と対岸表示（横断歩道）
44	道三通り	中央公園（南）交差点付近	○	○	○	No.43と対岸表示（横断歩道）

45	道三通り	南小学校西	○			
46	道三通り	南小学校前交差点付近	○	○	○	No.47と対岸表示（横断歩道）
47	道三通り	南小学校前交差点付近	○	○	○	No.46と対岸表示（横断歩道）
48	道三通り	南小学校南	○			
49	道三通り	南小学校南東	○			
50	道三通り	南小学校東交差点付近	○	○	○	No.51と対岸表示（横断歩道）
51	道三通り	南小学校東交差点付近	○	○	○	No.50と対岸表示（横断歩道）
52	道三通り	明治町，南町島田ガレージ付近	○			
53	道三通り	南町（妙法寺）交差点付近（※1）		○		No.54と対岸表示（横断歩道）
54	ばら公園通り	南町（妙法寺）交差点付近	○	○	○	No.53と対岸表示（横断歩道）
55	ばら公園通り	店舗「季節料理八寸」前	○			
56	ばら公園通り	福山パークホテル前	○			
57	ばら公園通り	花園町一丁目交差点付近，店舗「ファイン」前	○	○	○	No.58と対岸表示（横断歩道）
58	ばら公園通り	花園町一丁目交差点付近	○	○	○	No.57と対岸表示（横断歩道）
59	ばら公園通り	木村歯科前	○			No.60と対岸表示（横断歩道）
60	ばら公園通り	ばら公園北交差点付近，タムラ産業（株）前	○	○	○	No.59・61と対岸表示（横断歩道）
61	ばら公園通り	ばら公園北	○	○		No.60と対岸表示（横断歩道）
62	ばら公園通り	ばら公園北側出入口付近	○	○		

◎は，2枚表示

（※1）

「No.53」は，下水道工事のため，1号及び2号Bは一時的に剥がし，2号Aのみとなっている。

木枠取付型バナーフラッグ設置場所リスト（街路樹の植樹柵に設置）

No.	区域	位置	備考
W1	道三通り	菁莪ゼミナール付近	路面標示番号No.44東
W2	道三通り	明治町2番21号付近	路面標示番号No.45とNo.46の間
W3	道三通り	明治町2番17号付近	路面標示番号No.45とNo.46の間
W4	道三通り	南小学校前交差点，店舗「ヘアーサロンブリエ」付近	路面標示番号No.45とNo.46の間
W5	道三通り	南小学校前交差点，横断歩道付近	路面標示番号No.47近く
W6	道三通り	南小学校，南校門前	
W7	道三通り	南小学校，南校門東	路面標示番号No.48近く
W8	道三通り	南小学校南	路面標示番号No.48とNo.49の間
W9	道三通り	明治町7番15号付近	路面標示番号No.49近く
W10	道三通り	店舗「ジジカトレア」付近	
W11	道三通り	南町島田ガレージ付近	路面標示番号No.52西
W12	道三通り	南町2番16号付近	路面標示番号No.52とNo.53の間
W13	道三通り	南町2番13号付近	路面標示番号No.52とNo.53の間

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- ・本特記仕様書は、世界バラ会議推進室 ローズロード案内（路面）標示更新計画策定業務に適用する。
- ・本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
- ・令和4年8月 広島県 測量業務共通仕様書、設計業務等共通仕様書、地質・土質調査業務共通仕様書(以下共通仕様書という)、「福山市土木設計業務等委託契約約款（契約書を含む）（以下契約約款という）」、「設計図書（別冊図面、仕様書）」、「福山市測量・建設コンサルタント等業務検査基準」
- ・その他関連規格類
- ・共通仕様書に記載されている調査職員については、監督員と読み替えるものとする。

第2節 業務の目的

- ・別紙のとおり

第3節 担当技術者

- ・受注者は本業務において、担当技術者の配置については、監督員との協議により省略できるものとする。

第4節 管理技術者の配置及び資格要件

- ・受注者は本業務において、適格な管理技術者を配置するものとする。
ただし、共通仕様書に記載されている有資格者であることは求めない。

第5節 照査技術者

- ・本業務における照査技術者は管理技術者が兼ねるものとする。

第2章 業務条件

第1節 基本条件

- ・業務内容については事前に監督員と打合せ、承認を得るものとする。

第2節 業務内容

- ・業務内容等については別紙のとおりとする。

第3章 打合せ

第1節 打合せ

- ・業務着手時及び成果品納入時には、管理技術者が同席するものとする。

第2節 打合せ回数

- ・打ち合わせの回数は、3回とし次の段階で行うものとする。

第1回 業務着手前の段階

第2回 中間打ち合わせ

第3回 成果品納入時

第4章 成果品

第1節 成果品の提出

- ・提出すべき成果品及び提出部数は次表のとおりとする。

成果品	規 格	数量	備 考
報告書	A4（A3）	2	正1部、副1部
電子データ	報告書 PDF・オリジナルデータ	1	
	図面 SFC	1	

- ・報告書に記載すべき事項は次のとおりとする。
 - ア 位置図（路面標示の更新前後）
 - イ 路面標示の更新前後の現地写真（路面だけでなく周囲が分かる写真も必要とする。）
 - ウ 路面標示更新にかかる材料・工法の比較検討
 - エ 既存路面標示の撤去・更新に必要な図面等（平面図・構造図・協議資料等）
 - オ 更新後の各路面標示設置位置から着点への道路距離（m）及び徒歩による所要時間☒
（分）算出表☒
 - カ その他（更新計画の策定にあたって必要とする事項）

第2節 成果品の装丁等

- ・成果品の装丁等は次のとおりとする。
- ・製本は極力分冊を避け、また分冊を行う場合は、内容の配分を考慮して行うものとする。
- ・報告書は、長期の使用に耐える通常の装丁を行う。

第5章 その他

第1節 その他の項目

- ・本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

1 業務の目的

2015年度（平成27年度）に、本市においてJR福山駅からばら公園まで（ばら公園からJR福山駅まで）の道のりを、市民や観光客がばらを楽しみながら歩いてもらえる通り「ローズロード」として位置付け、ルート上の路面にローズロード案内標示（以下、「路面標示」という。）を設置している。

2018年（平成30年）7月、2025年（令和7年）に第20回世界バラ会議福山大会2025（以下、「福山大会」という。）の開催が決定、これを受けて策定した福山大会基本方針、基本計画及び実施計画において、福山大会の開催を契機に、インバウンドの受入環境を整備し、国際化の推進に取り組んでいくこととした。

こうした方針や福山大会に向けた取組を具体化するなかで、本市において、今後、外国人観光客等の増加が期待できることから、2022年（令和4年）10月に「福山市におけるインバウンドに対応したサインの多言語化等ガイドライン（以下、「ガイドライン」という。）」を策定し、分かりやすく統一性のあるサイン等の整備を進め、既存路面標示のデザインを含めてサインを見直すこととした。

本業務は、こうしたサインの見直しの動きとの整合性を図るとともに、路面標示の設置場所としてより適切な場所を決定していくための既存路面標示の更新に係る調査・整備計画を策定するものである。

2 業務内容

既存路面標示の更新に係る調査・整備計画の策定

次の（1）～（5）の作成にあたっては、現地及び関連法令等を十分に調査したうえで作成すること。

- （1）位置図（路面標示の更新前後）の作成
- （2）路面標示更新にかかる材料・工法の比較検討（既存資料あり）
- （3）既存路面標示の撤去・更新に必要な図面等各種資料（平面図・構造図・協議資料等）の作成図面等各種資料の様式については、監督員の協議のうえ決定すること。
- （4）更新後の各路面標示設置位置から着点への道路距離（m）及び徒歩による所要時間（分）算出表の作成
 - ・着点は、更新後のJR福山駅又はばら公園の出入口に最も近くに設置される路面表示とする。
 - ・道路距離（m）は、別途、監督員からの指示に従い算出すること。
 - ・徒歩による所要時間（分）の算出は、「不動産の表示に関する公正競争規約及び同施行規則（不動産公正取引協議会連合会）」に準じて算出すること。
- （5）その他、更新計画の策定にあたっての必要な業務

（ア）路面標示更新の考え方について

本業務は、既存路面標示の更新に必要となる現状把握及び新たな整備計画の策定を行うものであり、既存の路面標示については、全て更新するものである。

更新する路面標示のデザイン及び仕様については、監督員から別途示すものとする。

路面標示の更新にあたっては、既存路面標示箇所において更新する場合と、新たな場所へ設置する場合を想定している。

- ・本市が進めるガイドラインに基づくサインの見直しの動きを踏まえること。見直しの動きについては、随時、監督員から示すものとする。
- ・路面標示を見て歩くことで、ばら公園又はJR福山駅に辿り着くという目的を果たせるよう、適度な間隔で路面標示を配置する計画とすること。
また現場状況（交差点や横断歩道の有無など）に応じて位置を調整すること。
- ・点字ブロック、「止まれ」などの道路標示、区画線その他既存の路面標示物と路面標示が重ならないよう、また道路構造物によって路面標示の一部が欠けたりすることがないようにすること。
- ・道三通り（中央公園～南町交差点）の街路樹柵に設置している木枠取付型のバナーフラッグ（計 13 箇所、別図参照）は、監督員においてすべて撤去する予定である
このことを踏まえ、路面標示の配置を計画すること。
- ・民家の出入口付近を避けるなど、周辺環境を踏まえて配置すること。

(イ) 既存路面標示について

既存路面標示は、ロゴ入り正方形（500 mm×500 mm）単独 又は 方角（JR 福山駅、ばら公園）を示す長方形（450 mm×120 mm）と組み合わせた2つのタイプがある。

ロゴ入り正方形（500 mm×500 mm）を「1号」、方角（JR 福山駅、ばら公園）を示す長方形（450 mm×120 mm）を「2号（A 又は B）」とし、設置場所によって組み合わせパターンが異なる。

既存路面標示の設置場所と組み合わせパターンは、別図及び設置場所リストのとおりである。



既存路面標示は、計 62 箇所において設置されている。

組み合わせパターンの内訳は次のとおり

- ・ 1号のみ 29 箇所
- ・ 1号と 2号（A 又は B） 5 箇所
- ・ 1号と 2号（A 及び B） 26 箇所
- ・ 1号と 2号（A, A 及び B） 1 箇所
- ・ 2号 A のみ 1 箇所

3 業務範囲

本業務における履行場所は、福山市三之丸町外 8 か町地内で、ローズロード区域及びその周辺とする。

ローズロードについては、別図を参照すること。