

「福山駅前広場再編に係る交通の動的解析業務委託」の質問に対する回答（設計図書に関するもの）

2025 年（令和 7 年）4 月 28 日

企画財政局福山駅周辺再生推進部福山駅周辺再生推進課

No.	質 問	回 答	掲載日
1	特記仕様書 第 1 章（実施期間）では、現況再現と将来のシミュレーション 1 ケースが 2025 年 6 月中旬までに実施とありますが、将来シミュレーション 2 ケースと同じ実施スケジュール（2025 年 6 月中旬～8 月下旬まで）で作業を進めさせていただくことは可能でしょうか。	現況再現と将来のシミュレーション 1 ケースに関しては、特記仕様書に記載の通り、2025 年 6 月中旬までに完了することを予定しており、将来シミュレーション 2 ケース（2025 年 6 月中旬～8 月下旬までに完了）と同じ実施スケジュールとはなりません。	4/28
2	特記仕様書 第 2 章 第 2 節の基礎データ収集は、既存のデータから必要データを抽出する作業になりますでしょうか。それとも新たに交通量等を追加調査して基礎データとすることを想定されていますでしょうか。	基礎データ収集は、既存のデータから必要なデータを抽出する作業を想定しています。現時点では、新たに交通量等の追加調査を行う予定はありません。	4/28