

現 場 説 明 書（技術的事項）

工事名 福山市箕沖球場高圧気中開閉器他改修工事

1. 現場の状況

工事場所は、福山市箕沖球場の敷地内です。

工事期間中も、施設は通常どおり利用・運営を行っています。

本工事の施工中は、敷地内の全施設が停電となりますので、可能な限り短期間で停電作業を完了させるため、施設管理者及び電気主任技術者と十分に協議の上、工程計画を作成して下さい。また、施設運営上、停電作業可能期間も制限されますので、施工期間についても、施設管理者及び監督員と十分に協議してください。

2. 留意事項

①地元企業・地場製品の活用

本工事の受注者は、地元企業・地場製品の活用に努めてください。

②建設リサイクル法の適用外

本工事は建設リサイクル法に該当しませんが、特定建設資材の再資源化に努めるとともに、建設副産物入力システム（COBRIS）の計画・実施報告書を提出してください。

③現場代理人等の配置

現場代理人及び主任技術者については、契約約款・建設業法等に違反しないよう適切に配置し、当該工事の施工管理を行ってください。

④安全確保

工事期間中は第三者の安全確保に必要な対策を講じてください。

⑤既存工作物等の保護

工事で既存工作物等に損傷を与えないように必要な対策を講じてください。損傷を与えた場合には、監督員及び施設管理者と協議のうえ、速やかに復旧してください。

⑥物品の移動

工事に支障のある物品がある場合は、必ず施設管理者と協議を行い、移動後に施工を進めてください。

⑦騒音・振動・粉塵対策

工事中の重機等による騒音・振動・粉塵等が発生する作業を行う際は十分対策を講じてください。

⑧実施工程表の提出

実施工程表は契約後 14 日以内に提出してください。その際、作業工程については監督員及び施設管理者と十分に協議調整の上、作成してください。また、施工計画書等も速やかに提出してください。

⑨官公署への手続き

工事の施工上、官公署への手続きが必要な場合は、受注者の責任において速やかに行ってください。

⑩休日及び時間外作業

休日及び時間外に作業を行う場合は、監督員及び施設管理者と事前に協議してください。

3. 関連工事


無し



—工事場所
福山市箕沖町地内

・高圧気中開閉器 (PAS) SOGを含む	更新	1 式
・高圧ケーブル	更新	1 式

- ※ 更新後に耐圧試験等の各種試験を行う。
※ 発生材の処分は本工事へ含む。
※ 電力会社への諸工料は本工事へ含む。



配置図 N. S.

参考数量書

§ 工事名称 福山市箕沖球場高圧気中開閉器他改修工事

§ 工事場所 福山市箕沖町地内

特記事項

- 1 この数量書は、福山市建設工事請負契約約款 1 条に定める「設計図書」ではなく参考数量です。従って、契約後の変更等を含意するものではありません。
- 2 数量の算出は次の基準によっています。

※ 「建築数量積算基準・同解説」 (建築工事積算研究会制定)

※ 「公共建築設備数量積算基準・同解説」 (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)

設 計 書

工事名称 福山市箕沖球場高圧気中開閉器他改修工事

工事場所 福山市箕沖町地内

【工事概要】
・構内配電線路工事 ～ 一式

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
直 接 工 事 費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

箕沖球場		構内配電線路		高圧引き込み線路		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6kV EM-CET (EE) ケーブル	38mm2 管内	8	m			
6kV EM-CET (EE) ケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	14	m			
高圧引込用負荷 開閉器 (PAS)	耐重塩じん仕様 モーランドコン口出線 VT内蔵 方向性 ステンレス製 200A	1	台			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	1	か所			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外耐塩	1	か所			
高所作業車	12m	2	日			
撤去 高圧負荷開閉器	PGS 200A 地絡継電器付	1	台			
撤去 高圧ケーブル		22	m			
産廃処分費	PGS (ガス、本体) 製造者処分 (輸送費含む)	1	式			
スクラップ 費	銅くず 1号銅線 ガット処理含む	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 - D1D区間有り 2.5km以下	1	台			
計						

