

「福山市山野交流館改修工事設計業務委託」の質問に対する回答（設計図書に関するもの）

2025年（令和7年）10月2日

福山市建設局建築部営繕課

No.	質問事項	回答	掲載日
1	履行期間が2026年3月31日までとなっていますが、業務内容、業務量からみて、履行期間が短く、3月31日では間に合わないと思いますが、履行期間の延長は可能でしょうか。	履行期間については、入札公告のとおりです。	10月2日
2	改修案平面図の民間部分について、「※予定」と記載されていますが、これは、まだ改修内容が決まっておらず、今回の委託内容からは除かれると考えてよろしいでしょうか。	委託範囲に含まれます。	10月2日
3	改修案平面図の色塗りが無い部分は、改修範囲から外れ、改修が無いと考えてよろしいでしょうか。	改修案平面図の色塗りが無い部分も改修範囲に含まれます。	10月2日
4	昇降機棟増築部分ですが、昇降機とホールとしては、かなり広いように思いますが、どのようにお考えか、ご教示ください。	昇降機、ホール、屋内階段を想定しています。	10月2日
5	資料の貸与で既存建築物図面と記載されていますが、意匠図、構造図、設備図、過去の改修図面等すべて揃っていますでしょうか。	主要な工事については、概ね揃っています。	10月2日