

2025年度バス利用者拡大実証事業運営支援業務委託仕様書

1 業務名

2025年度バス利用者拡大実証事業運営支援業務

2 業務期間

契約締結の日から2026年（令和8年）2月20日まで

3 業務の目的

人口減少などによる利用者減少や乗務員の担い手不足に伴い、地域公共交通の維持・確保が厳しくなる中、地域の特性や移動需要などに応じた暮らしを支える質の高い地域公共交通サービスを持続的に確保する必要があるため、2024年（令和6年）3月に「福山・笠岡地域公共交通計画」を策定した。この計画に定めた利用促進策など各種事業を着実に実行するため、2024年（令和6年）7月に「福山・笠岡地域公共交通活性化協議会 バス共創プラットフォーム」を設置し、2024年（令和6年）12月に福山市内を発着する路線バス（一部路線を除く）が無料で利用できる「バスでどこ行く？運賃無料ウィーク（以下「無料ウィーク」）」を実施した。無料ウィーク時に実施したアンケート調査から「路線バスの増便」や「夜間の時間帯の運行」を望む意見が多く、プラットフォームで運行便数の増便や利用者ニーズにあった新路線の実証事業を実施している。

本業務は、実証事業の効果として、利用者数、利用者ニーズ及び課題を把握、分析し、今後のバス利用者拡大実証事業の検討を行うことを目的とする。

4 業務概要

（1）対象地域

福山市内

（2）対象路線

路線バス（実証事業の対象路線）の運行状況

対象路線名	運行便数（現在）	運行便数（実証事業期間中）
大谷台線	平日24便 休日13便	平日26便（金曜日のみ27便） 休日13便
福山市民病院線	平日26便 休日20便	平日28便 休日20便
多治米車庫線	平日27便 休日17便	平日27便（金曜日のみ28便） 休日16便
鞆未来トンネル新路線 （沼南線の一部）	—	平日4便 休日10便

※上記対象路線のうち、利用状況調査の対象便数については、別紙のとおり

(3) 実施内容及び時期（準備期間を含む。）

アンケート調査：2025年（令和7年）12月中旬から同年12月26日（金）

利用者数調査：2025年（令和7年）12月から2026年（令和8年）1月

データの集計・分析及び報告書の作成：2026年（令和8年）2月

(4) 成果品の提出期限

2026年（令和8年）2月20日

5 実施内容の詳細

(1) 業務実施計画書の提出

業務概要、実施方針、実施工程、業務組織計画、打合せ計画、連絡体制等を記載した業務実施計画書を作成する。

(2) アンケート調査

ア 調査内容

実証事業の利用属性やニーズ等を把握するためアンケート項目として15項目程度の調査を予定しており、その結果を集計・整理するものとする。なお、調査内容は発注者で作成する。

イ 調査方法

(ア) WEBによる調査

- ・受注者は、WEB上のアンケート回答フォームを作成の上、調査するとともに、発注者に、当該URLの二次元コードを提供する。
- ・発注者は、当該二次元コードを掲示したチラシ及びポスターを作成し、受注者に提供する。
- ・受注者は、発注者が指定する設置か所にチラシ及びポスターを設置する。チラシ及びポスター設置か所は、福山駅前バス乗り場10か所、主要バス停留所5か所を予定しており、設置に伴う管理者への許可手続きについては、発注者において行う。他の場所については、発注者において設置する。
- ・調査期間は、2025年（令和7年）12月中旬から同年12月26日（金）とする。

(イ) 調査票（紙）の配付による調査

- ・受注者は、福山駅前バス乗り場付近において、発注者が提供する調査票（紙）を300枚配布し、発注者が設置する福山駅前バス案内所内の回収箱への投函やWEBによる回答を案内する。なお、受注者は、回答した調査票を直接、回収もできるものとする。
- ・調査期間は、2025年（令和7年）12月中旬から同年12月26日（金）までとし、配布時期は9時から16時までとする。
- ・配布に必要な道路使用許可の手続きは、発注者において行う。

(3) 利用状況調査

ア 調査内容

実証事業の利用状況（利用者数、乗降バス停留所、利用者属性等）を調査し、その結果を集計・整理すること。

イ 調査方法

受注者は、対象路線について、別紙に示す時刻表の全便のバス車両に乗車し、目視により利用状況を確認すること。

ウ 調査期間

調査期間については次のとおり予定している。

対象路線	調査期間（予定）
大谷台線	実証事業期間中の6日 ・2025年（令和7年）12月1日（月）から5日（金） ・2025年（令和7年）12月19日（金）
福山市民病院線	実証事業期間後の1日 ・2026年（令和8年）1月16日（金）
多治米車庫線	実証事業期間中の2日 ・2025年（令和7年）12月5日（金） ・2025年（令和7年）12月19日（金） 実証事業期間後の1日 ・2026年（令和8年）1月16日（金）
鞆未来トンネル新路線 （沼南線）	実証事業期間中の3日 ・2025年（令和7年）12月6日（土）から7日（日） ・2025年（令和7年）12月20日（土） 実証事業期間後の1日 ・2026年（令和8年）1月17日（土）

(4) 実証事業の検証

(2) アンケート調査、(3) 利用状況調査の集計結果及び実施期間中の利用者数（交通事業者より提供を想定）等をもとに、実証事業の効果検証を行う。

(5) 今後のバス利用者拡大実証事業に向けた検討

(4) 実証事業の検証をもとに、他路線への展開や新路線の検討等の今後のバス利用者拡大実証事業について検討を行う。

6 打合せ協議

業務の実施に必要な協議を対面またはオンラインにて適宜行う。なお、初回及び納品時は対面で行う。

7 成果品

No	項 目	規 格 等	数 量
1	報告書	書面及び電子データ（加工可能なデータ形式）	1 部
2	調査結果集計表	電子データ（加工可能なデータ形式）	1 部
3	アンケート調査票（紙の原本）	書面	1 式
4	国への報告などその他発注者が必要とするもの	書面及び電子データ（加工可能なデータ形式）	1 部

なお、報告書の作成に当たっては、事前に校正・書式等の見本を提出し、発注者の承認を得ること。

8 成果品に対する責任の範囲

受注者は、本業務の完了後であっても、受注者の誤測、誤謬、不備等その他の瑕疵が発見された場合には、速やかに発注者の指示に従い、訂正をしなければならない。また、これに要する費用は、全て受注者の負担とする。

9 成果品の管理及び帰属

成果品の管理及び帰属は、全て発注者とし、受注者は発注者の承認なしに他に成果品を公表、貸与及び使用等をしてはならない。

10 業務履行の確認及び委託料の支払条件

委託料の支払いの請求にあたっては、前項に掲げる関係書類を提出し、完了検査を受けること。また、支払は業務完了後一括払いとし、受注者は完了検査を受けた後、委託料を請求すること。

11 秘密の保持

受注者は、本業務を通じて知り得た情報を契約の目的以外に利用し、または第三者に提供してはならない。また、本業務に関して知り得た情報の漏洩、滅失、毀損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。契約終了後も同様とする。

12 個人情報について

個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）を遵守の上、個人情報の取扱いについては細心の注意を払うこと。本事業により知り得た個人情報については、本事業の終了後、すべて発注者へ提出するものとし、データ等については廃棄すること。

13 疑義

業務の遂行に関し、本仕様書に記載のない事項または疑義が生じたときは、発注者、受注者協議の上、解決するものとする。

■ 大谷台線

※実証事業の増便分

平 日（月～金）

福山駅 前 発	新 橋	千 間 土手東	東福山 駅 口	高屋団 地	伊勢丘 三丁目	幕山口	大 門 高校前	東陽台 上	幕 山 東公園	大谷台 小学校	東 陽 中学校 前	幕山口	伊勢丘 三丁目	高屋団 地	東福山 駅 口	千 間 土手東	新 橋	福山駅 前 着
—	—	—	—	—	—	6:30	—	6:33	6:35	6:37	6:40	6:46	6:49	6:50	6:55	6:58	7:03	7:18
6:50	6:54	7:01	7:03	7:08	7:11	7:14	—	7:17	7:20	7:23	7:26	7:32	7:37	7:38	7:44	7:48	7:55	8:10
7:20	7:24	7:31	7:33	7:38	7:41	7:44	—	7:47	7:50	7:53	7:56	8:02	8:07	8:08	8:14	8:18	8:25	8:40
7:35	7:39	7:46	7:48	7:53	7:56	7:59	8:02	—	8:07	—	8:08	8:14	8:19	8:20	8:26	8:30	8:37	8:46
7:50	7:54	8:02	8:04	8:09	8:12	8:15	—	8:18	8:21	8:24	8:27	8:33	8:36	8:37	8:43	8:46	8:50	9:10
8:20	8:24	8:32	8:34	8:39	8:42	8:45	—	8:48	8:51	8:54	8:57	9:03	9:06	9:07	9:13	9:16	9:20	9:33
8:50	8:54	9:02	9:04	9:09	9:12	9:15	—	9:18	9:21	9:24	9:27	9:33	9:36	9:37	9:43	9:46	9:50	10:03
9:10	9:14	9:22	9:24	9:29	9:32	9:35	—	9:38	9:41	9:44	9:47	9:53	9:56	9:57	10:03	10:06	10:10	10:23
10:20	10:24	10:32	10:34	10:39	10:42	10:45	—	10:48	10:51	10:54	10:57	11:03	11:06	11:07	11:13	11:16	11:20	11:33
11:00	11:04	11:12	11:14	11:19	11:22	11:25	11:28	—	11:32	—	11:33	11:39	11:42	11:43	11:48	11:51	11:55	12:06
11:50	11:54	12:02	12:04	12:09	12:12	12:15	—	12:18	12:21	12:24	12:27	12:33	12:36	12:37	12:43	12:46	12:50	13:03
12:20	12:24	12:32	12:34	12:39	12:42	12:45	—	12:48	12:51	12:54	12:57	13:03	13:06	13:07	13:13	13:16	13:20	13:33
12:50	12:54	13:02	13:04	13:09	13:12	13:15	—	13:18	13:21	13:24	13:27	13:33	13:36	13:37	13:43	13:46	13:50	14:03
13:20	13:24	13:32	13:34	13:39	13:42	13:45	—	13:48	13:51	13:54	13:57	14:03	14:06	14:07	14:13	14:16	14:20	14:33
13:50	13:54	14:02	14:04	14:09	14:12	14:15	—	14:18	14:21	14:24	14:27	14:33	14:36	14:37	14:43	14:46	14:50	15:03
14:20	14:24	14:32	14:34	14:39	14:42	14:45	—	14:48	14:51	14:54	14:57	15:03	15:06	15:07	15:13	15:16	15:20	15:33
14:50	14:54	15:02	15:04	15:09	15:12	15:15	—	15:18	15:21	15:24	15:27	15:33	15:36	15:37	15:43	15:46	15:50	16:03
15:30	15:34	15:42	15:44	15:49	15:52	15:55	—	15:58	16:01	16:04	16:07	16:13	16:16	16:17	16:23	16:26	16:30	16:43
16:00	16:04	16:12	16:14	16:19	16:22	16:25	16:28	—	16:32	—	16:33	16:39	16:42	16:43	16:48	16:51	16:55	17:06
16:20	16:24	16:32	16:34	16:39	16:42	16:45	—	16:48	16:51	16:54	16:57	17:03	17:06	17:07	17:13	17:16	17:20	17:40
16:50	16:54	17:01	17:03	17:09	17:13	17:18	—	17:21	17:24	17:27	17:30	17:36	17:40	17:41	17:47	17:50	17:55	18:10
17:30	17:34	17:41	17:43	17:49	17:53	17:58	—	18:01	18:04	18:07	18:10	18:16	18:20	18:21	18:27	18:30	18:35	18:50
18:00	18:04	18:11	18:13	18:18	18:21	18:24	18:27	—	18:32	—	18:33	18:39	18:44	18:45	18:51	18:55	19:02	19:16
18:30	18:34	18:41	18:43	18:49	18:53	18:58	—	19:01	19:04	19:07	19:10	19:16	19:20	19:21	19:27	19:30	19:35	19:50
19:20	19:24	19:32	19:34	19:39	19:42	19:45	—	19:48	19:51	19:54	19:57	20:03	20:06	20:07	20:13	20:16	20:20	20:33
20:10	20:14	20:20	20:22	20:27	20:30	20:33	—	20:36	20:39	20:42	20:44	20:50	20:53	20:54	20:59	21:02	21:06	21:15
21:30	21:34	21:40	21:42	21:47	21:50	21:53	—	21:56	21:59	22:02	22:04	22:10	←金曜日のみ運行					

…今回の利用状況調査対象
【実証事業中の増便を含む全便：平日26便（金曜日のみ27便）】

平日(月~金)

のりば	福山発	経 由	福山市民病院	行 先	始発地	福山市民病院	経 由	福山駅
②	7:40	奈良津	8:05	福山市民病院	伊勢丘三丁目	7:26	奈良津	7:55
②	8:10	奈良津	8:36	伊勢丘三丁目	伊勢丘三丁目	9:17	奈良津	9:46
⑧	9:20	国道	9:43	中国中央病院	伊勢丘三丁目	10:18	奈良津	10:42
②	10:10	奈良津	10:32	伊勢丘三丁目	中国中央病院	10:54	国道	11:20
⑧	11:20	国道	11:46	中国中央病院	伊勢丘三丁目	11:18	奈良津	11:42
②	12:10	奈良津	12:32	伊勢丘三丁目	福山市民病院	12:20	奈良津	12:45
⑧	13:30	国道	13:56	中国中央病院	中国中央病院	12:54	国道	13:20
②	14:10	奈良津	14:32	伊勢丘三丁目	伊勢丘三丁目	13:18	奈良津	13:42
②	15:10	奈良津	15:36	伊勢丘三丁目	福山市民病院	14:10	奈良津	14:35
⑧	16:30	国道	16:58	中国中央病院	中国中央病院	14:49	国道	15:15
②	18:30	奈良津	18:56	伊勢丘三丁目	伊勢丘三丁目	15:18	奈良津	15:42
②	18:50	奈良津	19:16	伊勢丘三丁目	伊勢丘三丁目	16:19	奈良津	16:48
②	19:50	奈良津	20:08	伊勢丘三丁目	中国中央病院	18:00	国道	18:30
					福山市民病院	18:15	奈良津	18:45
					伊勢丘三丁目	19:55	奈良津	20:15

…今回の利用状況調査対象【実証事業中の増便を含む全便：平日28便】

平日 (月 ~ 金)

福山駅前 発	福山医療 センター	川口	中 眼科	山 前	多 摩 庫	米 前	卸町 着	福山港 着	福山港 発	卸町 発	多 摩 庫	米 前	中 眼科	山 前	川口	福山医療 センター	福山駅前 着
7:00	7:09	7:15	—	—	—	—	7:23									6:23	6:35
7:30	7:39	7:45	—	—	—	—	7:55									6:44	7:00
7:55	8:04	—	8:08	—	—	—		8:20								7:04	7:20
8:30	8:39	8:45	—	—	—	—	8:55									7:24	7:40
8:45	8:54	9:00	—	—	9:08	—				7:28						7:39	7:58
8:50	8:59	—	9:03	—	—	—										7:44	8:00
9:00	9:09	9:15	—	—	—	—	9:23									7:59	8:15
9:15	9:24	9:30	—	—	9:38	—				8:00						8:11	8:30
9:30	9:39	9:45	—	—	—	—	9:53		8:25	—			8:32	—		8:37	8:50
10:00	10:09	10:15	—	—	—	—	10:23			9:00				9:05		9:11	9:30
10:15	10:24	10:30	—	—	10:38	—			9:17	—			9:23	—		9:27	9:39
10:30	10:39	10:45	—	—	—	—	10:53			9:28				9:33		9:39	9:54
10:45	10:54	—	10:58	—	—	—		11:07					9:40	—	9:48	9:54	10:05
11:00	11:09	11:15	—	—	—	—	11:23			9:58				10:03		10:09	10:20
11:15	11:24	11:30	—	—	11:38	—							10:10	—	10:18	10:24	10:35
11:30	11:39	11:45	—	—	—	—	11:53			10:28				10:33		10:39	10:50
11:45	11:54	—	11:58	—	—	—		12:07		10:58				11:03		11:09	11:20
12:00	12:09	12:15	—	—	—	—	12:23		11:12	—			11:18	—		11:22	11:34
12:15	12:24	12:30	—	—	12:38	—				11:28				11:33		11:39	11:50
12:30	12:39	12:45	—	—	—	—	12:53						11:40	—	11:48	11:54	12:05
12:45	12:54	—	12:58	—	—	—		13:07		11:58				12:03		12:09	12:20
13:00	13:09	13:15	—	—	—	—	13:23		12:12	—			12:18	—		12:22	12:34
13:30	13:39	13:45	—	—	—	—	13:53			12:28				12:33		12:39	12:50
14:00	14:09	14:15	—	—	—	—	14:23						12:40	—	12:48	12:54	13:05
14:15	14:24	14:30	—	—	14:38	—				12:58				13:03		13:09	13:20
14:20	14:29	—	14:33	—	—	—		14:42	13:12	—			13:18	—		13:22	13:34
14:30	14:39	14:45	—	—	—	—	14:53			13:28				13:33		13:39	13:50
14:45	14:54	—	14:58	—	—	—		15:07		13:58				14:03		14:09	14:20
15:00	15:09	15:15	—	—	—	—	15:23			14:28				14:33		14:39	14:50
15:30	15:39	15:45	—	—	—	—	15:53		14:47	—			14:53	—		14:57	15:09
16:00	16:09	16:15	—	—	—												

…今回の利用状況調査対象【実証事業中の増便を含む全便：金曜日28便】

■ 靛未来トンネル新路線（沼南線の一部）

※実証事業の新路線分

下り 高校経由・・・みろくの里入口・沼南高校方面経由													上り 月～金曜日（平日）														
行先	経由	松永	松永駅南口	藤江	満越	常石	みろく入口	沼南高校	沼隈支所	千年橋	内海農協	阿伏兎観音	鞆港	出発	経由	鞆港	阿伏兎観音	内海農協	千年橋	沼隈支所	沼南高校	みろく入口	常石	満越	藤江	松永駅南口	松永
鞆港	高校		6:48	6:59	—	—	7:04	7:06	7:13	7:17	—	7:22	7:38	千年橋	常石				6:20	6:24	—	—	6:30	—	6:38	6:49	
千年橋	高校		7:57	8:08	—	—	8:13	8:15	8:22	8:26				千年橋	高校				7:07	7:11	7:16	7:18	—	—	7:23	7:34	
内海	常石		8:50	9:01	—	9:09	—	—	9:15	—	9:28			千年橋	常石				7:19	7:23	—	—	7:29	—	7:39	7:50	
千年橋	高校		9:30	9:41	—	—	9:46	9:48	9:55	9:59				鞆港	高校	7:55	8:12	—	8:17	8:21	8:27	8:29	—	—	8:34	8:45	
千年橋	高校		10:10	10:21	—	—	10:26	10:28	10:35	10:39				千年橋	高校				8:58	9:02	9:07	9:09	—	—	9:14	9:25	
内海	常石		11:00	11:11	—	11:19	—	—	11:25	—	11:38			内海	常石			9:37	—	9:50	—	—	9:56	—	10:04	10:15	
満越		12:50	12:57	13:08	13:19									内海	常石			11:50	—	12:03	—	—	12:09	—	12:17	12:28	
千年橋	高校		13:40	13:51	—	—	13:56	13:58	14:05	14:09				満越										13:30	13:41	13:52	13:59
満越		14:30	14:37	14:48	14:59									千年橋	高校				14:25	14:29	14:34	14:36	—	—	14:41	14:52	
内海	常石		15:00	15:11	—	15:19	—	—	15:25	—	15:38			満越										15:22	15:33	15:44	15:51
鞆港	高校		16:20	16:31	—	—	16:36	16:38	16:45	16:49	—	16:54	17:10	内海	常石			15:20	—	15:33	—	—	15:39	—	15:47	15:58	
内海	常石		16:40	16:51	—	16:59	—	—	17:05	—	17:18			千年橋	高校				16:35	16:39	16:44	16:46	—	—	16:51	17:02	
千年橋	高校		17:15	17:26	—	—	17:31	17:33	17:40	17:44				鞆港	高校	17:30	17:47	—	17:52	17:56	18:02	18:04	—	—	18:09	18:20	
千年橋	常石		18:25	18:36	—	18:46	—	—	18:53	18:57				千年橋	常石				18:13	18:17	—	—	18:23	—	18:31	18:42	
千年橋	常石		18:56	19:07	—	19:15	—	—	19:21	19:25																	

下り													上り													土日祝		
高校経由・・・みろくの里入口・沼南高校方面経由																												
行先	経由	松永	松永駅南口	藤江	満越	常石	みろく入口	沼南高校	沼隈支所	千年橋	内海農協	阿伏兎観音	鞆港	出発	経由	鞆港	阿伏兎観音	内海	千年橋	沼隈支所	沼南高校	みろく入口	常石	満越	藤江	松永駅南口	松永	
鞆港	高校		6:48	6:59	—	—	7:04	7:06	7:13	7:17	—	7:22	7:38	内海	常石			6:50	—	7:03	—	—	7:09	—	7:17	7:28		
千年橋	高校		9:40	9:51	—	—	9:56	9:58	10:05	10:09				鞆港	高校	7:55	8:12	—	8:17	8:21	8:27	8:29	—	—	8:34	8:45		
内海	常石		10:50	11:01	—	11:09	—	—	11:15	—	11:28			内海	常石			9:52	—	10:05	—	—	10:11	—	10:19	10:30		
満越		11:20	11:27	11:38	11:49									千年橋	高校				10:20	10:24	10:29	10:31	—	—	10:36	10:47		
鞆港	阿伏兎観音								12:10	12:14	—	12:19	12:35	鞆港	阿伏兎観音	11:30	11:47	—	11:52	11:56								
千年橋	常石		12:00	12:11	—	12:19	—	—	12:25	12:29				満越										12:02	12:13	12:24	12:31	
千年橋	高校		13:00	13:11	—	—	13:16	13:18	13:25	13:29				千年橋	常石				12:10	12:14	—	—	12:20	—	12:28	12:39		
鞆港	阿伏兎観音								13:55	13:59	—	14:04	14:20	千年橋	常石				13:00	13:04	—	—	13:10	—	13:18	13:29		
千年橋	高校		14:50	15:01	—	—	15:06	15:08	15:15	15:19				鞆港	阿伏兎観音	12:45	13:02	—	13:07	13:11								
内海	常石		15:55	16:06	—	16:14	—	—	16:20	—	16:33			内海	常石			13:55	—	14:08	—	—	14:14	—	14:22	14:33		
鞆港	高校		16:20	16:31	—	—	16:36	16:38	16:45	16:49	—	16:54	17:10	千年橋	高校				16:15	16:19	16:24	16:26	—	—	16:31	16:42		
鞆港	阿伏兎観音								17:20	17:24	—	17:29	17:45	鞆港	阿伏兎観音	16:00	16:17	—	16:22	16:26								
千年橋	常石		17:15	17:26	—	17:34	—	—	17:40	17:44				千年橋	高校				17:05	17:09	17:14	17:16	—	—	17:21	17:32		
千年橋	高校		18:15	18:26	—	—	18:31	18:33	18:40	18:44				鞆港	高校	17:30	17:47	—	17:52	17:56	18:02	18:04	—	—	18:09	18:20		

…今回の利用状況調査対象【実証事業中の新路線分：平日4便、休日10便】

本 委 託 費 内 訳 表								
費目	工種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本委託費								
		2 0 2 5 年度バス利用者拡大実証事業運営支援業務委託						
		【直接人件費】						
		(1) 業務実施計画書		式	1			単第 1 表
		(2) 利用状況調査	①アンケート調査	式	1			単第 2 表
			②利用者数調査	式	1			単第 3 表
		(3) 実証事業の検証		式	1			単第 4 表
		(4) 今後のバス利用者拡大 実証事業に向けた検討		式	1			単第 5 表
		(5) 打合せ (3 回)		式	1			単第 6 表
		(6) 報告書作成		式	1			単第 7 表
	小計							①
		【直接経費】						
		(2) 利用状況調査	①アンケート調査	式	1			単第 8 表
			②利用者数調査	式	1			単第 9 表
	小計							②
		【その他原価】	① $\times \alpha / (1 - \alpha)$ ※ α : 35%、 $\alpha / (1 - \alpha)$: 0. 5385					③
		【一般管理費】	(① + ② + ③) $\times \beta / (1 - \beta)$ ※ β : 35%、 $\beta / (1 - \beta)$: 0. 5385					④
	合計		① + ② + ③ + ④					
		委託価格						
		消費税相当額		式	1			10%
合 計								

単第 1 表		(1) 業務実施計画書			1 式当り単価表
種 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
主任技師	人日	0.50			
技師A	人日	1.00			
技師B	人日	1.00			
合 計					

単第 2 表		(2) 利用状況調査 ①アンケート調査			1 式当り単価表
種 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
主任技師	人日	0.75			
技師A	人日	1.50			
技師B	人日	1.50			
技師C	人日	2.50			
技術員	人日	3.50			
合 計					

単第 3 表 (2) 利用状況調査 ②利用数調査 1 式当り単価表					
種 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
主任技師	人日	0.25			
技師A	人日	0.50			
技師B	人日	0.50			
技師C	人日	1.50			
技術員	人日	2.50			
合 計					

単第 4 表 (3) 実証事業の検証 1 式当り単価表					
種 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
主任技師	人日	2.00			
技師A	人日	3.00			
技師B	人日	3.00			
技師C	人日	6.00			
技術員	人日	8.00			
合 計					

単第 5 表 (4) 今後のバス利用者拡大実証事業に向けた検討 1 式当り単価表					
種 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
主任技師	人日	2.50			
技師A	人日	3.50			
技師B	人日	6.00			
技術員	人日	6.00			
合 計					

単第 6 表 (5) 打合せ (3 回) 1 式当り単価表					
種 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
主任技師	人日	1.00			
技師A	人日	0.50			
技師B	人日	1.00			
技師C	人日	0.50			
技術員	人日	1.50			
合 計					

単第 7 表 (6) 報告書作成 1 式当り単価表					
種 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
主任技師	人日	0.25			
技師A	人日	0.50			
技師B	人日	0.50			
技師C	人日	1.00			
技術員	人日	2.50			
合 計					

単第 8 表 (2) 利用状況調査 ①アンケート調査 1 式当り単価表					
種 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
監督員	人日	2.00			測量技師補相当 (8時間) × 2日間
調査員	人日	8.00			広島県 軽作業員相当 (8時間) × 2日間 (4人/日想定)
調査票等印刷	枚	1,000.00			A3両面 1枚
入力	人日	5.00			広島県 軽作業員相当
合 計					

単第 9 表 (2) 利用状況調査 ②利用数調査 1 式当り単価表					
種 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
監督員	人日	52.00			測量技師補相当
調査員	人日	170.00			広島県 軽作業員相当
入力	人日	34.00			広島県 軽作業員相当
合 計					