

「福山駅西口広場通路シェルター設置工事」の質問に対する回答（設計図書に関するもの）

2025年（令和7年）11月14日

福山市市民局神辺支所神辺建設産業課

No.	質問	回答
1	工事費内訳書の提出について、土木用と建築用の2種類の参考様式がありますが、どちらを提出すればよいでしょうか。	土木用での提出をお願いします。
2	製品製作が間に合わないことによる工期延長は可能でしょうか。	工期延期については、受注者の責めに帰すことができない事由による場合は、工期の延期を発注者に請求することが可能です。工期延長の請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長します。