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第1  募集要項等の定義 

福山市（以下、「市」という。）は、（仮称）子ども未来館整備運営事業（以下、「本事業」

という。）を「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成 11

年法律第 117 号、以下、「PFI 法」という。）に準ずる事業として実施する。 

本募集要項及び各資料（下記参照）は、本事業を民間資金等の活用による公共施設等の

整備等に関する事業として、PFI 法に準じて、本事業を実施する事業者の選定等に関して定

めるものである。 

 

＜資料一覧＞ 

資料 1 募集要項（本資料） 

資料 2 要求水準書 

資料 3 事業者選定基準書 

資料 4 様式集 

資料 5 基本協定書（案） 

資料 6 施設整備契約書（案） 

資料 7 指定管理協定書（案） 
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第2  事業の概要 

1  事業内容に関する事項 

(1)   事業名称 

 （仮称）子ども未来館整備運営事業 

 

(2)   公共施設等の管理者の名称 

 福山市長 枝広 直幹 

 

(3)   担当課 

部局 福山市 企画財政局 企画政策部 未来館設置準備室 

住所 〒720-8501 広島県福山市東桜町3番5号 

TEL 084-928-1284 

FAX 084-928-1070 

E-Mail miraikan@city.fukuyama.hiroshima.jp 

 

(4)   事業方式 

本事業は、PFI 法に準じて実施するものとし、事業者が本施設の設計、建設及び維持管理・

運営業務を一括して行い、本施設の所有、資金調達に関しては市が行う DBO（Design Build 

Operate）方式により実施する。 

 

(5)   施設の位置づけ 

（仮称）子ども未来館は、「地方自治法」（昭和22年法律第67号）第244条に定める公の

施設として位置付ける。 

 

(6)   事業スケジュール 

本事業の事業期間は、以下のとおりであり、維持管理・運営期間は 9 年 4 か月とする

が、2029 年（令和 11 年）12 月 1 日より先行して供用開始できる場合にはこの限りでは

ない。 

優先交渉権者の決定及び公表 2026 年（令和 8 年）9 月中旬 

基本協定の締結 2026 年（令和 8 年）9 月下旬～10 月中旬 

施設整備契約の締結 2026 年（令和 8 年）12 月議会 

指定管理協定の締結 2028 年度（令和 10 年度）中 

設計・建設期間（各種調査及び
開業準備を含む） 

事業契約締結～2029 年（令和 11 年）11 月末  

維持管理・運営期間 2029年（令和11年）12月1日～2039年（令和21年）3月末 

事業の終了 2039 年（令和 21 年）3 月末 
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(7)   本事業のめざす姿 

 本事業は、こどもたちが科学や技術に触れ、楽しく学びながら成長することで、将来を

担う人材を育成することを目的として、「科学的な考え方をベースとした課題解決能力」や

「デジタル技術を活用する能力」を養い、未来に向けて挑戦する心を育む施設をめざして

いる。 

この他、事業実施に当たっては、（仮称）子ども未来館基本計画（2023 年（令和 5 年）8

月策定）に則ること。 
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(8)   事業対象地 

 事業対象地は、市道手城水呑幹線に接道しており、近隣には福山市総合体育館（以下、「エ

フピコアリーナふくやま」という。）が位置している。なお、事業対象地の詳細は要求水準書

の別添資料 1「事業対象地の位置図」を確認すること。 

 事業対象地の隣接地には、（仮称）まちづくり支援拠点施設が施工中であり、2026 年度（令

和 8 年度）中の供用開始をめざしている。 
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(9)   事業範囲 

 事業者が行う本事業の業務範囲は以下のとおりである。なお、具体的な業務範囲につい

ては、資料 2「要求水準書」で明らかにする。 

設計・建設 

段階 

ア 設計に係る業務 

事前測量・調査業務 

施設整備に伴う各種申請業務 

市が行う交付金等申請協力業務 

ステイクホルダーとの協働・調整業務 

建築基本設計・実施設計業務 

ブリッジ基本設計・実施設計業務 

展示計画・製作業務 

イ 建設に係る業務 

建設業務 

工事監理業務 

備品の調達・設置業務 

施設の引渡し業務 

その他、施設整備業務の実施に伴い必要と

なる業務 

ウ 開業準備に係る業務  

維持管理・運営業務の事前広報業務 

機運醸成業務 

開業準備期間中における人材育成業務 

外部ネットワークの構築・活用業務 

開業式典の実施に係る業務 

維持管理 

運営段階 

ア 維持管理に係る業務※1 

建築物等保守管理業務 

建築設備等保守管理業務 

外構施設・ブリッジ保守管理業務 

展示物等保守管理業務 

環境衛生管理業務 

清掃業務 

備品保守管理業務 

警備業務 

イ 運営に係る業務※2 

展示事業（常設展示、企画展示）に関する

業務 

活動事業に関する業務 

連携・交流事業に関する業務 

運営を支える業務 

人材育成、ネットワーク形成事業する業務 

ホール貸出管理業務 

利用者対応業務 

利用料徴収業務 

事業期間終了後の引継ぎ業務 

ウ 自主事業（独立採算事業） 
必須の自主事業 

任意の自主事業 

※1 事業期間内の本施設の機能・性能を維持するために必要となる修繕については、大規模修繕は
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含まない。 

※2 五本松公園（移築予定の大阪・関西万博パビリオンを含む）を使用する場合は、福山市都市公

園条例の使用許可及び使用料が必要である。 

 

事業対象範囲のイメージは以下のとおりである。 

 

 

※1 上記のブリッジの形状や接続位置については、イメージであることから、要求水準書を遵守し

た上で事業者提案に応じて形状や接続位置の変更は可能である。 

※2 外構 A は、地盤レベルを周囲とのレベルを合わせることや地盤以下のインフラ関連は事業範

囲とする。（修景以外は事業範囲とする。） 

※3 エフピコアリーナふくやまの駐車場からブリッジまでの園路（外構 C）は、上記位置に固定す

るものではなく、ブリッジの形態に応じて駐車場からアクセスしやすいよう整備すること。 
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2  収入に関する事項 

(1)   事業者の収入に関する事項 

市は、事業者が実施する業務への対価を事業者に支払う。 

業務対価の支払方法等の詳細については、別紙 2「業務対価の支払方法」に示す。 

 

ア 市が支払う業務への対価 

(ｱ)   設計・建設の対価 

市は、本施設の設計、建設等（備品購入や開業準備業務も含まれる。）に関する業務に

係る対価を、資料6「施設整備契約書（案）」においてあらかじめ定める額を支払う。 

(ｲ)   維持管理・運営の対価 

市は、本施設の維持管理・運営に関する業務に係る対価を、本施設の開館年度から事業

期間終了年度にわたって支払う。なお、本対価は事業支出を利用料収入で差し引いた金額

である。 

(ｳ)   事業収入 

事業者は、以下の区分に基づき指定管理業務による収入と自主事業による収入を分類する。

なお、プロフィットシェアの対象は指定管理業務による収入を対象とする。 

 

 

イ 自主事業による収入 

本施設において、事業者の独自提案に基づき実施する自主事業によって得られる収入は、

事業者の収入とする。なお、自主事業の実施により利益が生じる場合には、その利益の一

部を還元することを期待する。なお、還元方法（ex：本事業の新規備品の購入）について

は事業者の提案を基に市と協議し、決定するものとする。 
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(2)   市の収入に関する事項 

ア ネーミングライツによる収入 

 市が本施設にネーミングライツと愛称を導入する場合は、ネーミングライツにより命名

権者が支払う命名権料は市の収入とする。 
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3  事業の実施状況の監視（モニタリング） 

(1)   市によるモニタリング 

市は、事業者が事業契約等で規定された業務を確実に遂行し、要求水準書に規定した要

求水準を達成しているか否か及び事業者の財務状況の把握等を目的にモニタリングを行う。 

事業者の提供するサービスが市の定める要求水準等を下回る場合には、別紙 4「モニタリ

ング及び業務対価の減額等の基準と方法」に従い、維持管理・運営に係る対価の減額及び

支払いの停止をすることがある。 

 

(2)   事業者によるセルフモニタリング 

ア セルフモニタリング実施計画書の作成 

 事業者は、本事業を構成する全ての業務の水準を維持、改善ができるように各業務（設

計・建設段階を含む）のセルフモニタリング実施計画書を基本協定の締結後、各業務が開

始する前に作成し、市に提出すること。 

 セルフモニタリング実施計画書では、要求水準書に規定する内容及び市が実施するモニ

タリングとの連携を十分に配慮して、モニタリング項目、方法、実施主体等を提案するこ

と。また、実際に提供するサービスが要求水準書及び提案書に示された水準を達成してい

るか否かを客観的に判断できるような基準を設定すること。 

イ 実施後の提出書類 

 事業者は年度ごとに 1 回以上、セルフモニタリング報告書を提出すること。なお、設計

業務など各業務の終了が 1 年未満の場合には、その業務期間に応じて提出すること。セル

フモニタリング報告書には、以下の内容を記載すること。 

 

① セルフモニタリングの実施状況 

② 各業務における要求水準の達成状況 

③ 要求水準未達が発生した場合、その内容、時期、影響、対応状況等 

④ 要求水準未達が発生した場合の改善方策 

⑤ その他 

 

4  公共施設等の概要 

(1)   立地条件 

本事業における対象地の立地条件は以下のとおりである。敷地面積は約 3,800 ㎡である。 

所在地 福山市草戸町五丁目地内 

敷地面積 3,822 ㎡（なお CAD 上の面積であり地積測量図上ではない） 

土地所有者 市有地 

用途地域 第一種住居地域 
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建蔽率 60％ 

容積率 200％ 

主な規制 日影規制、津波の浸水想定区域（事業対象地の大半が 0.3～1.0ｍ） 

 

(2)   施設要件等 

 （仮称）子ども未来館（以下、「子ども未来館」という。）の構造は想定浸水深を考慮し

た構造体とすること。なお、設備レベルは Nearly ZEB 相当以上とする。 

 

延べ面積 5,400 ㎡程度 

構造 S 造、RC 造又は SRC 造 

階数 2 階又は 3 階 

設備レベル Nearly ZEB 相当以上 

耐震安全性の基準 
構造体：Ⅱ類（重要度係数Ⅰ＝1.25） 建築非構造部材：A 類  

建築設備：乙類 

 

各諸室の詳細な水準は、資料 2「要求水準書」を参照すること。 

諸室 面積・数量 

常設展示室 1,000 ㎡（±10％以内） 

ホール 450 ㎡（±10％以内） 

セミナー室 3 クラス以上収容 

ラボ室 1 クラス以上収容 

科学室 1 クラス以上収容 

PC 室 1 クラス以上収容 

ライブラリーエリア 事業者提案の収容冊数 

オープンスペース（エントランス・総合案内） ― 

トイレ ― 

授乳室 ― 

ショップ ― 

事業者提案スペース ― 

事務室 ― 

館長室 ― 

会議室 ― 

倉庫・収蔵庫 ― 

管理諸室等 ― 

共用部 ― 

延べ面積 5,400 ㎡程度 
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5  提案価格の上限額及び対価の支払方法 

(1)   上限額 

 本事業の予定価格は以下のとおりとする。なお、消費税及び地方消費税の額を含む。 

 

上限額  10,494,000 千円  

内
訳
（
参
考
） 

建築設計・建設に係る対価 （6,415,000 千円） 

展示計画・製作に係る対価 （1,255,000 千円） 

備品の調達・設置に係る対価 （324,000 千円） 

維持管理・運営に係る対価 （2,500,000 千円） 

※ 内訳は、各項目における対価の参考であり上限額ではない。提案に当たっては、各項目の業務に

要する対価を積上げた上で、各年度の上限額の範囲内とすること。 

※建築設計・施工に係る対価については、子ども未来館とブリッジに関する内訳をそれぞ

れ明確にして提案すること。なお、支払いに当たっても同様に内訳を明確にすること。 

 

 

(2)   設計・建設段階に係る対価 

 市は事業者が実施する建築設計・建設、展示計画・製作及び備品の調達・設置に係る対

価を、資料 6「施設整備契約書（案）」に基づき支払う。支払いは、2026 年度（令和 8 年度）

から 2029 年度（令和 11 年度）までの各年度において、基本的に出来高に応じて支払うも

のとするが、以下を支払限度額とする。 

 なお、前払金や中間前払金の対価は資料 6「施設整備契約書（案）」で定めることとする。  

 

年度 上限額 

2026 年度（令和 8 年度） 153,000 千円 

2027 年度（令和 9 年度） 2,673,100 千円 

2028 年度（令和 10 年度） 2,768,380 千円 

2029 年度（令和 11 年度） 2,399,520 千円 

 

(3)   維持管理・運営段階に係る対価 

 市は事業者が実施する維持管理・運営段階に係る対価を、事業期間 9 年 4 か月にわたり

四半期ごとに支払うものとし、詳細については資料 7「指定管理協定書（案）」にて定める

ものとする。 

 

年目 年度 上限額 

1 2029 年度（令和 11 年度）※ 250,000 千円 
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年目 年度 上限額 

2 2030 年度（令和 12 年度） 250,000 千円 

3 2031 年度（令和 13 年度） 250,000 千円 

4 2032 年度（令和 14 年度） 250,000 千円 

5 2033 年度（令和 15 年度） 250,000 千円 

6 2034 年度（令和 16 年度） 250,000 千円 

7 2035 年度（令和 17 年度） 250,000 千円 

8 2036 年度（令和 18 年度） 250,000 千円 

9 2037 年度（令和 19 年度） 250,000 千円 

10 2038 年度（令和 20 年度） 250,000 千円 

※ 2029 年度（令和 11 年度）分の上限額については、供用開始時期の提案に応じた維持管理・運営

期間の月数分に月割計算で算出するものとする。なお、算出に当たっては、百円単位を切り捨て

て計算する。 
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第3  参加資格に関する条件・手続き 

1  応募者が備えるべき参加資格 

(1)   応募者の構成等 

ア 応募者の構成 

応募者は、建築設計を行う者、工事監理を行う者、展示設計を行う者、ブリッジ設計を

行う者（協力企業でも可）、ブリッジ工事を行う者（協力企業でも可）、建築一式工事を行

う者、電気工事を行う者、管工事を行う者、展示製作を行う者、運営を行う者及び維持管

理を行う者を含むグループ又は共同企業体であること。なお、それ以外にも自主事業の運

営事業者等を構成企業として含むことは、差し支えない。また、ブリッジ設計を行う者と

ブリッジ工事を行う者は、施設整備契約の締結までに要件を満たす者及び当該条件が分か

る書類を市に提出すること。 

 

イ 代表企業・構成企業の選定 

応募者は、資格審査申請時に代表企業又は構成企業のいずれの立場であるかを明らかにす

ること。代表企業は資格審査の申請及び応募手続きを行うこと。なお、代表企業は建築設

計を行う者、工事監理を行う者、展示設計を行う者、建築一式工事を行う者、電気工事を

行う者、管工事を行う者、展示製作を行う者、運営を行う者及び維持管理を行う者から選

出すること。 

 なお、それぞれの業務を円滑に進めるために、代表企業を設計建設段階と維持管理運営

段階で変更する場合は、書面により市の承諾を得ること。 

 

代表企業 中心的な役割を担い、応募にあたっての申請手続等を行う企業 

構成企業 代表企業以外の応募企業 

 

ウ 複数業務の禁止 

同一者が複数の業務に当たることを妨げないが、建築一式工事を行う者・電気工事を行

う者・管工事を行う者と工事監理を行う者を同一の者、又は資本面若しくは人事面で関連

のある者が兼ねてはならない。 

「資本面において関連のある者」とは、当該企業の発行済株式総数の 100 分の 50 を超え

る株式を直接もしくは間接に有し、又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資を直接

もしくは間接にしている者をいい、「人事面において関連のある者」とは、当該企業の代表

権を有する役員を兼ねている場合をいう。 
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(2)   応募参加資格要件 

 応募者の参加資格要件は、以下のとおりとする。 

 

ア 共通要件 

 全ての業務を行うものは、以下の要件を共通して満たすこと。 

1 
地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定のいずれにも該

当しない者であること。 

2 
会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立がなされて

いない者であること。 

3 
民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立がなされて

いない者であること。 

4 

この公告の日から基本協定の締結の日までの間においても、福山市の指名除外措

置若しくは指名留保措置又は入札参加資格の取消しを受けていない者であるこ

と。 

5 福山市に納付すべき市税の滞納がない者であること。 

6 国に納付すべき消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。 

7 
福山市暴力団排除条例（平成 24 年条例第 10 号）第 2 条第 1 号から第 3 号に該当

しない者であること。 

8 
応募者の代表企業、構成企業、これらの企業と資本面又は人事面において関連の

ある者が、他の応募者の代表企業又は構成企業として参加していないこと。 

9 

（仮称）子ども未来館整備事業者選定支援業務（アドバイザリー業務）を受託し

ている株式会社オリエンタルコンサルタンツ及び同事業者と本業務において提携

関係がある者（アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業）並びにこ

れらの者と資本面又は人事面において関連がある法人でないこと。 

10 
選定委員会の委員及び委員が属する企業又はその企業と資本面又は人事面におい

て関連のある者でないこと。 

11 

（仮称）子ども未来館開設準備委員会（2025 年（令和 7 年）10 月 1 日設置）の

委員及びオブザーバー並びにそれらの者が属する企業又はその企業と資本面又は

人事面において関連のある者でないこと。 

 

イ 各業務を行う者の主な要件 

 各業務を行う者の主な要件は以下のとおりであり、詳細は次頁以降の各業務の要件を確

認すること。なお、市入札参加資格要件は、資格審査段階で保有していない場合において

も市ホームページにて追加登録可能な場合には、提案書の提出日までに登録していること

で、資格審査の条件を満たしているものとする。 
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 市入札参加資格 

登録・認定要件 
実績要件 

建築設計を行う者 ● ● 

工事監理を行う者 ● ● 

展示設計を行う者  ● 

ブリッジ設計を行う者 

（協力企業でも可） 
 ● 

ブリッジ工事を行う者 

（協力企業でも可） 
 ● 

建築一式工事を行う者 ● ● 

電気工事を行う者 ● ● 

管工事を行う者 ● ● 

展示製作を行う者  ● 

運営を行う者  ● 

維持管理を行う者  ● 

 

ウ 建築設計を行う者 

 建築設計を行う者の参加資格要件は以下のとおりとする。なお、複数者による実施も認

めるものとするが、役割分担を明確化すること。複数者で応募する場合は、1 から 3 を全て

の者が満たすこととし、代表者をおくこと。なお、4 については少なくとも 1 者が参加資格

要件を満たすこと。 

参加資格要件 

1 
建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の

登録を行っていること。 

2 

市の 2025 年度（令和 7 年度）・2026 年度（令和 8 年度）の福山市入札参加資格 

の測量、建設コンサルタント等の建築関係建設コンサルタントの認定を受けてい

ること。 

3 

本施設の設計に際し、次に掲げる要件を全て満たす者を設計責任者として配置で

きること。 

・一級建築士の資格を有する者 

・直接かつ連続して 3 か月以上の雇用関係を有する者 

4 
2015 年度（平成 27 年度）以後で公共施設の延べ面積 4,300 ㎡以上の新築の実施

設計の元請実績を有すること。 

 

エ 工事監理を行う者 

 前記「ウ 建築設計を行う者」に求める参加資格要件と同様とする。 
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オ 展示設計を行う者 

 展示設計を行う者の参加資格要件は以下のとおりとする。なお、2 者以上で応募する場合

には、少なくとも 1 者が参加資格要件を満たすこと。 

参加資格要件 

1 

2015 年度（平成 27 年度）以後で公共施設の美術館、博物館、科学館、その他こ

れらに類する施設で展示面積 1,000 ㎡以上の展示の新設又は更新の実施設計の元

請実績を有すること。 

 

カ ブリッジ設計を行う者（協力企業でも可） 

 ブリッジ設計を行う者は、構成企業だけでなく、他グループへの参加も可能かつ本市と

直接的な契約形態を持たない協力企業としての応募も可能とし、遅くとも選定後の施設整

備契約の締結までに要件を満たす者及び当該条件が分かる書類を市に提出すること。 

 なお、協力企業とした場合、「ウ 建築設計を行う者」の協力企業とする。 

ブリッジ設計を行う者の参加資格要件は以下のとおりとする。なお、2 者以上で応募する

場合には、少なくとも 1 者が参加資格要件を満たすこと。 

参加資格要件（協力企業でも可） 

1 
2015 年度（平成 27 年度）以後で道橋、道路橋又は支間長 20ｍ以上の連絡橋の実

施設計の元請実績を有すること。 

 

キ ブリッジ工事を行う者（協力企業でも可） 

ブリッジ工事を行う者は、構成企業だけでなく、他グループへの参加も可能かつ本市と

直接的な契約形態を持たない協力企業としての応募も可能とし、遅くとも選定後の施設整

備契約の締結までに要件を満たす者及び当該条件が分かる書類を市に提出すること。 

なお、協力企業とした場合、「７ 建築一式工事を行う者」の共同企業体の協力企業とす

る。 

ブリッジ工事を行う者の参加資格要件は以下のとおりとする。なお、2 者以上で応募する

場合には、1 及び 2 は全ての者が満たし、3 は少なくとも 1 者が参加資格要件を満たすこと。 

参加資格要件（協力企業でも可） 

1 
建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 15 条の規定に基づく建築一式工事又は土
木一式工事の特定建設業の許可を受けている者であること。 

2 

単独の場合又は共同企業体の場合においては、最大出資比率の構成企業又は協力
企業は、下記に示す要件を満たす監理技術者、その他の企業は下記の要件を満た
す監理技術者又は主任技術者を専任で配置できること。なお、提案書段階での技
術者と工事着手段階の技術者は市との協議により変更可能とする。 
・建設業法に規定する建築一式工事又は土木一式工事の技術者の資格を有する者 
・直接かつ連続して 3 か月以上の雇用関係を有する者 

3 
次の施設の建設業務について実績を有していること。 
・2015 年度（平成 27 年度）以後で歩道橋、道路橋又は支間長 20ｍ以上の連絡橋

の施工の元請実績を有すること。 
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ク 建築一式工事を行う者 

建築一式工事を行う者の参加資格要件は以下のとおりとし、２者又は３社による共同企

業体での参加とする。 

【参加資格要件】 

 ２者による共同企業体の場合 

ア 共同企業体の結成 

 結成要件 （１）代表構成員（Ａ群）及びその他の構成員（Ｂ群）の２者

とする。 

（２）出資比率の最小限度は３０％とし、代表構成員の出資比

率は構成員中最大とする。 

（３）各構成員は、他の応募者のグループ又は共同企業体の構

成員となれないものとする。 

イ 資格要件 代表構成員（Ａ群） その他の構成員（Ｂ群） 

  ① 必要とする 2025(令和 7)・

2026(令和 8)年度福山市入札

参加資格 

建築一式工事 建築一式工事 

 
② 建設業の許可別 特定建設業 特定建設業 

 
③ 対象工事に係る業種につい

て建設業の許可を受けた営業

所等の所在地 

広島県内に本店、支店又はこ

れに準ずるものを有する者 

福山市内に本店を有する者 

 

④ ①の申請時における等級及

び経営事項審査の総合評定値 

建築一式工事（等級Ａ） 

1,050点以上の者 

建築一式工事（等級Ａ又はＢ） 

740点以上の者 

 

⑤ 施工実績 ２０１５年度（平成２７年度）

以後に完成した、劇場、図書

館、美術館、博物館、科学館、

映画館、研修所、警察署、消

防署、その他これらに類する

施設の延べ面積が４，３００

㎡以上の新築、改築又は増築

（当該部分の延べ面積が４，

３００㎡以上のものに限る。）

に係る建築一式工事の元請と

しての施工実績があること。 

２０１５年度（平成２７年度）

以後に完成した、延べ面積が

３，０００㎡以上の建築物の新

築、改築又は増築（当該部分の

延べ面積が３，０００㎡以上の

ものに限る。）に係る建築一式

工事の元請としての施工実績

があること。 

 
⑥ 技術者 

（直接的かつ恒常的な雇用関係

にある者） 

対象工事に必要な監理技術者

としての資格を有する者を専

任で配置できる者 

対象工事に必要な監理技術者

又は主任技術者としての資格

を有する者を専任で配置でき

る者 
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 ３者による共同企業体の場合 

ア 共同企業体の結成  

  結成要件 （１）代表構成員（Ａ群）、その他の構成員（Ｂ群）及びその他の

構成員（Ｃ群）の３者とする。 

（２）出資比率の最小限度は２０％とし、代表構成員の出資比率は

構成員中最大とする。 

（３）各構成員は、他の応募者のグループ又は共同企業体の構成員

となれないものとする。 

イ 資格要件 代表構成員（Ａ群） その他の構成員（Ｂ群） その他の構成員（Ｃ群） 

  ① 必要とする 2025(令和

7)・2026(令和 8)年度福山

市入札参加資格 

建築一式工事 建築一式工事 建築一式工事 

  

  ② 建設業の許可別 特定建設業 特定建設業 特定建設業 

  ③ 対象工事に係る業種に

ついて、建設業の許可を受

けた営業所等の所在地 

広島県内に本店、支店

又はこれに準ずるも

のを有する者 

福山市内に本店を 

有する者 

福山市内に本店を 

有する者 

  ④ ①の申請時における等

級及び経営事項審査の総

合評定値 

建築一式工事 

（等級Ａ） 

1,050点以上の者 

建築一式工事 

（等級Ａ又はＢ） 

740点以上の者 

建築一式工事 

（等級Ａ又はＢ） 

740点以上の者   

  ⑤ 施工実績    ２０１５年度（平成２

７年度）以後に完成し

た、劇場、図書館、美

術館、博物館、科学館、

映画館、研修所、警察

署、消防署、その他こ

れらに類する施設の

延べ面積が４，３００

㎡以上の新築、改築又

は増築（当該部分の延

べ面積が４，３００㎡

以上のものに限る。）

に係る建築一式工事

の元請としての施工

実績があること。 

２０１５年度（平成

２７年度）以後に完

成した、延べ面積が

３，０００㎡以上の

建築物の新築、改築

又は増築（当該部分

の延べ面積が３，０

００㎡以上のものに

限る。）に係る建築

一式工事の元請とし

ての施工実績がある

こと。 

必要なし 

  

  

⑥ 技術者 

（直接的かつ恒常的な雇

用関係にある者） 

対象工事に必要な監

理技術者としての資

格を有する者を専任

で配置できる者 

対象工事に必要な監

理技術者又は主任技

術者としての資格を

有する者を専任で配

置できる者 

対象工事に必要な監

理技術者又は主任技

術者としての資格を

有する者を専任で配

置できる者 

 

【その他】 

1 
上記の施工実績欄における元請については、共同企業体の構成員としての施工にあっては、出

資比率２０％以上とする。 

2 

福山市外に本店を有する構成員を含む共同企業体が、本工事の施工に当たり、工事の一部を第

三者に請け負わせようとする場合は、福山市内に本店を有する者（当該共同企業体の構成員以

外の者）とこの建築一式工事の契約金額の２０％以上を下請契約すること（２次以降の下請契
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約も含む。）。 

ケ 電気工事を行う者 

電気工事を行う者の参加資格要件は以下のとおりとし、２者又は３社による共同企業体

での参加とする。 

【参加資格要件】 

 ２者による共同企業体の場合 

ア 共同企業体の結成  

  結成要件 （１）代表構成員（Ａ群）及びその他の構成員（Ｂ群）の２者とする。 

（２）出資比率の最小限度は３０％とし、代表構成員の出資比率は構

成員中最大とする。 

（３）各構成員は、他の応募者のグループ又は共同企業体の構成員と

なれないものとする。 

イ 資格要件 代表構成員（Ａ群） その他の構成員（Ｂ群） 

  ① 必要とする 2025(令和

7)・2026(令和 8)年度福山

市入札参加資格 

電気工事 電気工事 

  ② 建設業の許可別 特定建設業 特定建設業 

  ③ 対象工事に係る業種に

ついて建設業の許可を受

けた営業所等の所在地 

福山市内に本店を有する者 福山市内に本店を有する

者 

  ④ ①の入札参加申請時に

おける等級及び経営事項

審査の総合評定値 

電気工事（等級Ａ又はＢ） 

720点以上の者 

電気工事（等級Ａ又はＢ） 

720点以上の者   

  代表構成員（Ａ群）が「720点以上 930点未満（電気工事［等級Ｂ］）」

の者である場合は、その他の構成員（Ｂ群）についても「720点以上

930点未満（電気工事［等級Ｂ］）」の者であること。 

  ⑤ 施工実績 ２０１５年度（平成２７年度）以後に完

成した、延べ面積が４，３００㎡以上の

建築物の新築、改築又は増築（当該部分

の延べ面積が４，３００㎡以上のものに

限る。）に係る電気工事の元請としての

施工実績があること。 

必要なし 

  ⑥ 技術者 

（直接的かつ恒常的な雇

用関係にある者） 

対象工事に必要な監理技術者としての

資格を有する者を専任で配置できる者 

対象工事に必要な監理技

術者又は主任技術者とし

ての資格を有する者を専

任で配置できる者 
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 ３者による共同企業体の場合 

ア 共同企業体の結成  

  結成要件 （１）代表構成員（Ａ群）、その他の構成員（Ｂ群）及びその他の構成員

（Ｃ群）の３者とする。 

（２）出資比率の最小限度は２０％とし、代表構成員の出資比率は構成員

中最大とする。 

（３）各構成員は、他の応募者のグループ又は共同企業体の構成員となれ

ないものとする。 

イ 資格要件 代表構成員（Ａ群） その他の構成員（Ｂ

群） 

その他の構成員（Ｃ

群） 

  ① 必要とする2025(令

和 7)・2026(令和 8)年

度福山市入札参加資格 

電気工事 電気工事 電気工事 

  

  ② 建設業の許可別 特定建設業 特定建設業 特定建設業 

  ③ 対象工事に係る業

種について、建設業の

許可を受けた営業所等

の所在地 

福山市内に本店を有する者 福山市内に本店を

有する者 

福山市内に本店を

有する者 

  ④ ①の入札参加申請

時における等級及び経

営事項審査の総合評定

値 

電気工事 

（等級Ａ又はＢ） 

720点以上の者 

電気工事 

（等級Ａ又はＢ） 

720点以上の者 

電気工事 

（等級Ａ又はＢ） 

720点以上の者 
  

  代表構成員（Ａ群）が「720点以上 930点未満（電気工事［等級Ｂ］）」

の者である場合は、その他の構成員（Ｂ群及びＣ群）についても「720点

以上 930点未満（電気工事［等級Ｂ］）」の者であること。 

  ⑤ 施工実績 ２０１５年度（平成２７年度）

以後に完成した、延べ面積が

４，３００㎡以上の建築物の新

築、改築又は増築（当該部分の

延べ面積が４，３００㎡以上の

ものに限る。）に係る電気工事

の元請としての施工実績があ

ること。 

必要なし 必要なし 

 
⑥ 技術者（直接的かつ

恒常的な雇用関係にあ

る者） 

対象工事に必要な監理技術者

としての資格を有する者を専

任で配置できる者 

対象工事に必要な

監理技術者又は主

任技術者としての

資格を有する者を

専任で配置できる

者 

対象工事に必要な

監理技術者又は主

任技術者としての

資格を有する者を

専任で配置できる

者 

【その他】 

1 
上記の施工実績欄における元請については、共同企業体の構成員としての施工にあっては、出資

比率２０％以上とする。 
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コ 管工事を行う者 

管工事を行う者の参加資格要件は以下のとおりとし、２者又は３社による共同企業体で

の参加とする。 

【参加資格要件】 

 ２者による共同企業体の場合 

ア 共同企業体の結成  

  結成要件 （１）代表構成員（Ａ群）及びその他の構成員（Ｂ群）の２者とする。 

（２）出資比率の最小限度は３０％とし、代表構成員の出資比率は構

成員中最大とする。 

（３）各構成員は、他の応募者のグループ又は共同企業体の構成員と

なれないものとする。 

イ 資格要件 代表構成員（Ａ群） その他の構成員（Ｂ群） 

  ① 必要とする 2025(令和

7)・2026(令和 8)年度福山

市入札参加資格 

管工事 管工事 

  ② 建設業の許可別 特定建設業 特定建設業 

  ③ 対象工事に係る業種に

ついて建設業の許可を受

けた営業所等の所在地 

福山市内に本店を有する者 福山市内に本店を有する者 

  

  

  

④ ①の申請時における等

級及び経営事項審査の総

合評定値 

管工事（等級Ａ又はＢ） 

660点以上の者 

管工事（等級Ａ又はＢ） 

660点以上の者 

代表構成員（Ａ群）が「660点以上 900点未満（管工事［等級Ｂ］）」

の者である場合は、その他の構成員（Ｂ群）についても「660点以上

900点未満（管工事［等級Ｂ］）」の者であること。 

  ⑤ 施工実績    

  

２０１５年度（平成２７年度）以後に完

成した、延べ面積が４，３００㎡以上の

建築物の新築、改築又は増築（当該部分

の延べ面積が４，３００㎡以上のものに

限る。）に係る管工事の元請としての施

工実績があること。 

必要なし 

  ⑥ 技術者 

（直接的かつ恒常的な雇

用関係にある者） 

対象工事に必要な監理技術者としての

資格を有する者を専任で配置できる者 

対象工事に必要な監理技術

者又は主任技術者としての

資格を有する者を専任で配

置できる者 
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３者による共同企業体の場合 

ア 共同企業体の結成  
  結成要件 

  

（１）代表構成員（Ａ群）、その他の構成員（Ｂ群）及びその他の構成員

（Ｃ群）の３者とする。 

（２）出資比率の最小限度は２０％とし、代表構成員の出資比率は構成員

中最大とする。 

（３）各構成員は、他の応募者のグループ又は共同企業体の構成員となれ

ないものとする。 

イ 資格要件 代表構成員（Ａ群） その他の構成員（Ｂ群） その他の構成員（Ｃ群） 

  ① 必要とする2025(令

和 7)・2026(令和 8)年

度福山市入札参加資格 

管工事 管工事 管工事 

  

  ② 建設業の許可別 特定建設業 特定建設業 特定建設業 

  ③ 対象工事に係る業

種について、建設業の

許可を受けた営業所等

の所在地 

福山市内に本店を有する者 福山市内に本店を有

する者 

福山市内に本店を有

する者 

  

  

  

④ ①の申請時におけ

る等級及び経営事項審

査の総合評定値 

管工事 

（等級Ａ又はＢ） 

660点以上の者 

管工事 

（等級Ａ又はＢ） 

660点以上の者 

管工事 

（等級Ａ又はＢ） 

660点以上の者 

代表構成員（Ａ群）が「660点以上 900点未満（管工事［等級Ｂ］）」の

者である場合は、その他の構成員（Ｂ群及びＣ群）についても「660点以

上 900点未満（管工事［等級Ｂ］）」の者であること。 

  ⑤ 施工実績  ２０１５年度（平成２７年

度）以後に完成した、延べ

面積が４，３００㎡以上の

建築物の新築、改築又は増

築（当該部分の延べ面積が

４，３００㎡以上のものに

限る。）に係る管工事の元

請としての施工実績がある

こと。 

必要なし 必要なし 

  

  

⑥ 技術者（直接的かつ

恒常的な雇用関係にあ

る者） 

対象工事に必要な監理技術

者としての資格を有する者

を専任で配置できる者  

対象工事に必要な監

理技術者又は主任技

術者としての資格を

有する者を専任で配

置できる者 

対象工事に必要な監

理技術者又は主任技

術者としての資格を

有する者を専任で配

置できる者 

 

【その他】 

1 
上記の施工実績欄における元請については、共同企業体の構成員としての施工にあっては、出資

比率２０％以上とする。 

 

サ 展示製作を行う者 

展示製作を行う者の参加資格要件は以下のとおりとする。なお、2 者以上で応募する場合

には、少なくとも 1 者が下記の実績要件を満たすこと。 

参加資格要件 

1 

2015 年度（平成 27 年度）以後で公共施設の美術館、博物館、科学館、その他これ

らに類する施設で展示面積 1,000 ㎡以上の展示製作の新設又は更新の元請実績を

有すること。 
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シ 運営を行う者 

 運営を行う者の参加資格要件は以下のとおりとする。なお、複数者による運営業務の実

施も認めるものとするが、必要以上に分担して実施することは、煩雑になる恐れがあるこ

とから認めないこととする。（ex：常設展示室内とホールの運営とそれ以外の運営の 2 者は

認める。） 

参加資格要件 

1 

次の施設の運営業務について実績を有していること。 

なお、運営を行う者が複数いる場合は少なくとも 1 者が下記の運営実績を有してい

ること。 

・2015 年度（平成 27 年度）以後で公共施設の美術館、博物館、科学館、その他こ

れらに類する施設の運営の元請実績を有すること。  

 

ス 維持管理を行う者 

 維持管理を行う者の参加資格要件は以下のとおりとする。 

参加資格要件 

1 

建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45 年法律第 20 号）におい

て、本施設の維持管理に際し、次に掲げる要件を全て満たす者を責任者として配置

できる者であること。なお、特定建築物に該当しない場合には、下記の資格を要し

た技術者配置は不要である。なお、提案書段階での技術者と維持管理着手段階の技

術者は市との協議により変更可能とする。 

・建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45 年法律第 20 号）に基

づく建物環境衛生管理技術者の資格を有し、かつ事務所ビルの運転監視業務の責

任者としての業務実績を有する者 

・直接かつ連続して 3 か月以上の雇用関係を有する者 

2 

次の施設の維持管理業務について実績を有していること。 

なお、維持管理を行う者が複数いる場合は少なくとも 1 者が下記の維持管理実績を

有していること。 

・2015 年度（平成 27 年度）以後で公共施設の延べ面積 4,300 ㎡以上の維持管理の

元請実績を有すること。 

(3)   応募者の備えるべき参加資格に関する確認基準日等 

応募者の備えるべき参加資格に関する確認基準日は、資料 4「様式集」に規定する参加申

込及び資格審査に関する提出書類の提出日とする。なお、市入札参加資格要件は、資格審

査段階で保有していない場合においても市ホームページにて追加登録可能な場合には、提

案書の提出日までに登録することで、資格審査の条件を満たしているものとする。 

ただし、応募者が参加資格に関する確認基準日以降、優先交渉権者の決定までの期間に、

応募者の備えるべき参加資格要件を欠く事態が生じた場合には失格とする。 
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(4)   構成企業の変更 

参加申込及び資格審査に関する提出書類提出日以降においては、代表企業の変更は設

計・建設段階と維持管理運営段階の変更以外は認めないが、代表企業以外の構成企業の変

更については、構成企業の破綻等やむを得ない事情が生じた場合は、市と協議を行うこと

とする。市が妥当と判断した場合は、応募参加資格の確認を受けた上で提案書の提出期限

までに構成企業の変更及び追加を認める予定である。 

提案書の提出以降、契約締結までの期間は、代表企業以外の構成企業の変更については、当該

変更後においても事業者の提案内容が担保されることを市が確認した場合において認める。 
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2  募集・選定手続きに関する事項 

(1)   スケジュール 

 募集・選定に関するスケジュールは、以下のとおりとする。 

募集要項等の公表 2026 年（令和 8 年）3 月 13 日（金） 

質問受付 
2026 年（令和 8 年）3 月 16 日（月）～ 

2026 年（令和 8 年）3 月 25 日（水）午後 5 時まで 

質問回答 2026 年（令和 8 年）4 月 8 日（水） 

貸与資料の貸与申込の受付 
2026 年（令和 8 年）3 月 16 日（月）～ 

2026 年（令和 8 年）7 月 21 日（火）午後 5 時まで 

参加申込及び参加資格審査関連書

類の受付 

2026 年（令和 8 年）4 月 9 日（木）～ 

2026 年（令和 8 年）4 月 20 日（月）午後 5 時まで 

参加資格審査結果の通知 2026 年（令和 8 年）4 月 30 日（木） 

官民対話に係る質問の受付 
2026 年（令和 8 年）5 月 1 日（金）～ 

2026 年（令和 8 年）5 月 13 日（水）午後 5 時まで 

官民対話の実施 
2026 年（令和 8 年）5 月 22 日（金） 

予備日：2026 年（令和 8 年）5 月 21 日（木） 

応募辞退届の受付※ 
参加申込及び参加資格審査関連書類の受付日～ 

2026 年（令和 8 年）7 月 21 日（火）午後 5 時まで 

提案書類（提案書）の受付 
2026 年（令和 8 年）4 月 30 日（木）～ 

2026 年（令和 8 年）8 月 4 日（火）午後 5 時まで 

ヒアリング 2026 年（令和 8 年）8 月下旬 

優先交渉権者の決定及び公表 2026 年（令和 8 年）9 月中旬 

基本協定の締結 2026 年（令和 8 年）9 月下旬～10 月上旬 

施設整備契約書の締結 2026 年（令和 8 年）12 月議会 

指定管理協定の締結 2028 年度（令和 10 年度）中 

※ 参加資格審査を通過したが都合により、提案審査を辞退する応募者のみ提出すること。 

 

(2)   募集要項等の公表 

募集要項に合わせて、要求水準書、事業者選定基準書、様式集、基本協定書（案）、施

設整備契約書（案）、指定管理協定書（案）（以下、「募集要項等」とする。）を市ホー

ムページで公表する。 

 

(3)   募集要項等に関する質問の受付 

ア 質問・意見の方法 

質問は、資料 4「様式集」様式 1-1「募集要項等に関する質問書」に必要事項を記載の上、

当該電子ファイルを電子メールにて送信すること。電子メールの件名には【質問書】と記

載すること。 
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なお、電子メール送信後、未来館設置準備室に受信確認の電話を行うこと。 

また、下記に示す受付期間に未着の場合は質問は無いものとみなす。 

イ 受付期間及び送付先 

受付期間及び送付先は、以下のとおりとする。 

受付期間 
2026 年（令和 8 年）3 月 16 日（月）～ 

2026 年（令和 8 年）3 月 25 日（水）午後 5 時まで 

送付先 

福山市 企画財政局 企画政策部 未来館設置準備室 

〒720-8501 広島県福山市東桜町3番5号 

TEL：084-928-1284 

FAX：084-928-1070 

E-Mail：miraikan@city.fukuyama.hiroshima.jp  

 

ウ 回答公表 

質問及び意見に対する回答は市ホームページにて公表する。ただし、質問及び意見者の特

殊な技術、ノウハウ等に関わり、質問及び意見者の権利、競争上の地位その他正当な利益

を害する恐れがあると考えられるものは公表しない。 

回答公表予定日：2026年（令和8年）4月8日（水） 

 

(4)   貸与資料の貸与申込の受付 

ア 申込の方法 

貸与申込は、資料 4「様式集」様式 1-3「貸与資料貸与申込書」に必要事項を記載の上、

当該電子ファイルを電子メールにて送信すること。電子メールの件名には【貸与申込】と

記載すること。 

なお、電子メール送信後、未来館設置準備室に受信確認の電話を行うこと。 

また、下記に示す受付期間に未着の場合は貸与資料の申込は無いものとみなす。 

 

イ 受付期間及び送付先 

受付期間及び送付先は、以下のとおりとする。 

受付期間 
2026 年（令和 8 年）3 月 16 日（月）～ 

2026 年（令和 8 年）7 月 21 日（火）午後 5 時まで 

送付先 

福山市 企画財政局 企画政策部 未来館設置準備室 

〒720-8501 広島県福山市東桜町3番5号 

TEL：084-928-1284 

FAX：084-928-1070 

E-Mail：miraikan@city.fukuyama.hiroshima.jp  

 



27 

(5)   参加資格審査関連書類（参加表明書、資格確認書類）の受付 

 応募を希望する者は、参加資格審査に関する提出書類を次のとおり提出し、市の確認を

受けなければならない。なお、必要とする書類を期限までに提出しなかった者又は応募参

加資格がないと認めた者は、この応募に参加することができない。 

提出書類 資料 4「様式集」に示すとおりとする。 

提出方法 
持参又は書留郵便（配達記録が残る方法に限るものとし、提出期間内に

必着すること）によるものとする。 

提出期間 
2026 年（令和 8 年）4 月 9 日（木）～ 

2026 年（令和 8 年）4 月 20 日（月）午後 5 時まで 

提出場所 
福山市 企画財政局 企画政策部 未来館設置準備室 

〒720-8501 広島県福山市東桜町3番5号 

 

(6)   参加資格審査結果の通知 

 参加資格審査の結果を市から代表企業に 2026 年（令和 8 年）4 月 30 日（木）に通知す

る予定である。 

 

(7)   官民対話の実施 

ア 開催日時 

 参加資格審査を通過した者は官民対話を実施するが、その詳細は市から代表企業に連絡

する。官民対話の目的は、提案にあたり市と応募者の共通認識を図るために、募集要項等

の解釈等に係ることとする。なお、当日の共通認識に関する質問内容は公表予定であるが、

応募者の提案内容に関わる質問については公表しないものとする。共通認識を図るために、

官民対話時点の平面図等の提案書の一部を持参して議論することを期待する。 

開催日 2026 年（令和 8 年）5 月 22 日（金） 

開催時間・場所 代表企業に詳細は連絡する。 

参加人数 1 グループあたり 6 名まで 

※ 4 グループ以上の応募があった場合には 2026 年（令和 8 年）5 月 21 日（木）を予備日とする。 

 

イ 質問意見の方法 

当日に質問がある場合は、資料 4「様式集」様式 1-2「官民対話に関する質問書」に必要

事項を記載の上、当該電子ファイルを電子メールにて送信すること。電子メールの件名に

は【官民対話質問書】と記載すること。 

なお、電子メール送信後、未来館設置準備室に受信確認の電話を行うこと。 

また、下記に示す受付期間に未着の場合は、質問は無いものとみなす。 
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ウ 受付期間及び送付先 

受付期間及び送付先は、以下のとおりとする。 

受付期間 
2026 年（令和 8 年）5 月 1 日（金）～ 

2026 年（令和 8 年）5 月 13 日（水）午後 5 時まで 

送付先 

福山市 企画財政局 企画政策部 未来館設置準備室 

〒720-8501 広島県福山市東桜町3番5号 

TEL：084-928-1284 

FAX：084-928-1070 

E-Mail：miraikan@city.fukuyama.hiroshima.jp  

 

(8)   提案審査の辞退 

参加資格審査を通過した応募参加希望者が都合により、提案審査を辞退する場合は、資

料 4「様式集」様式 3-1「辞退届」に必要事項を記載の上、当該電子ファイルを電子メール

にて送信すること。電子メールの件名には【提案審査の辞退】と記載すること。 

なお、電子メール送信後、未来館設置準備室に受信確認の電話を行うこと。 

受付期間 
参加申込及び参加資格審査関連書類の受付日～ 

2026 年（令和 8 年）7 月 21 日（火）午後 5 時まで 

送付先 

福山市 企画財政局 企画政策部 未来館設置準備室 

〒720-8501 広島県福山市東桜町3番5号 

TEL：084-928-1284 

FAX：084-928-1070 

E-Mail：miraikan@city.fukuyama.hiroshima.jp 

 

(9)   提案書類（提案書）の受付 

参加資格審査を通過した応募参加希望者は、提案書類を以下のとおり提出すること。 

提出書類 資料 4「様式集」に示すとおりとする。 

提出方法 
持参又は書留郵便（配達記録が残る方法に限るものとし、提出期間内に

必着すること）によるものとする。 

提出期間 2026 年（令和 8 年）8 月 4 日（火）午後 5 時まで 

提出場所 
福山市 企画財政局 企画政策部 未来館設置準備室 

〒720-8501 広島県福山市東桜町3番5号 

 

(10)   ヒアリング 

 提案書類審査にあたって、提案内容の確認のために、応募者に対するヒアリングを実施

する。実施時期は 2026 年（令和 8 年）8 月 26 日（水）を予定している。日時、場所、ヒ

アリング内容等は、事前に代表企業に通知する。なお、模型等の作成は禁止とするが、ヒ
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アリングを補足する映像等の使用は認めるものとする。なお、ヒアリングにあたり、プレ

ゼンテーションを実施する予定である。4 グループ超の応募があった場合には、2026 年（令

和 8 年）8 月 27 日（木）を予備日とする。 

 

(11)   応募参加に関する留意事項 

ア 公正な応募の確保 

 応募者は、以下の禁止事項に抵触した場合には、本事業の応募参加資格を失うものとする。 

1 
応募にあたって、応募者は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（昭

和 22 年法律第 54 号）に抵触する行為を行ってはならない。 

2 

応募にあたって、応募者は競争を制限する目的で他の応募者と応募価格及び提案内

容等についていかなる相談も行わず、独自に応募価格及び提案内容等を定めなけれ

ばならない。 

3 
応募者は、優先交渉権者の決定前に他の応募者に対して、応募価格及び提案内容等

を意図的に開示してはならない。 

4 

応募者やそれと同一と判断される団体等が、本事業に関して、選定委員会の委員に

面談を求めたり、自社の PR 資料を提出したりする等によって、自社を有利に、又

は他社を不利にするよう働きかけてはならない。 

 

イ 参加に伴う費用負担 

応募参加に伴う費用は、全て応募者の負担とする。 

 

ウ 応募書類作成要領 

応募に必要な書類の作成に当たっては、資料 4「様式集」に示す指示に従うこと。 

 

エ 応募のとりやめ等 

応募者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、公正に応募を執行できないと

認められる場合、又はその恐れがある場合は、当該応募者を応募に参加させない、又は応

募の執行を延期、若しくはとりやめることがある。なお、後日、不正な行為が判明した場

合には、契約の解除等の措置をとることがある。  

 

オ 応募の辞退 

参加資格を有する旨の通知を受けた応募参加希望者が、応募を辞退する場合は、応募書類

提出期限までに、資料4「様式集」様式3-1「辞退届」を担当部局まで提出すること。 

 

カ 応募の無効 

参加資格がない者及び虚偽の申請を行った者の行った応募並びに本募集要項において示
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した条件等応募に関する条件に違反した応募は、無効とする。なお、市により応募参加資

格の確認を受けた者であっても、確認の後、応募参加資格を失った場合は、応募を無効と

する。 

 

キ 提案書の取扱い 

 提案書の取扱いは、以下のとおりとする。 

著作権 

・提案書の著作権は、応募者に帰属する。ただし、市は、本事業の公表及び

その他市が必要と認める場合、優先交渉権者の提案書の一部又は全部を無

償で使用できるものとする。また、優先交渉権者以外の提案については、

本事業の公表以外には使用しない。 

・なお、提出を受けた書類は返却しない。 

特許権等 

・提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の

法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工

事材料、施工方法、維持管理・運営方法等を使用した結果生じた責任は、

原則として応募者が負うものとする。 

 

ク 使用する言語、通貨単位及び時刻 

応募に関して使用する言語は日本語、単位は計量法（平成 4 年法律第 51 号）に定めるも

の、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。 

 

3  事業者の選定に関する事項 

(1)   選定委員会の設置 

市は、優先交渉権者の選定にあたり学識経験者及び市職員で構成される「（仮称）子ども

未来館整備運営事業者選定委員会」（以下、「選定委員会」という。）を設置する。なお、人

事異動等により委員が変更する可能性がある。 

委員長  

委員  

委員  

委員  

委員  

委員  

委員  

 

(2)   評価方式 

本事業は、価格のみによる競争では目的を達成できないため、専門的な知識・経験等を有

する業者からの提案を広く公募し、プレゼンテーション（ヒアリング）を行って提案内容を

評価するプロポーザル方式によって優先交渉権者を決定する。また、優先交渉権者と仕様書
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の内容について協議を行い、協議が整った時点で当該業者と随意契約を締結する。以上の手

続きは、提案書の提出者が1者であっても行うこととする。なお、参加申込及び参加資格審査

関連書類又は企画提案書の提出者がいない場合は、改めて事業者選定の手続きを検討する。 

 

(3)   優先交渉権者の決定 

資料3「事業者選定基準書」に基づき、設計・建設及び維持管理・運営等の価格以外に関

する事項並びに価格を選定委員会が総合的に評価し、市はその選定結果を基に優先交渉権

者及び次点交渉権者を決定する。 

 

(4)   結果の通知及び公表 

優先交渉権者の決定結果は、優先交渉権者の決定後、速やかに応募者に対して通知すると

ともに、市ホームページにおいて公表する。
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第4  事業契約等に関する事項 

1  事業契約に関する事項 

(1)   基本協定の締結 

市と優先交渉権者は、募集要項等及び提案書に基づき基本協定を2026年（令和8年）9月

下旬から10月上旬頃に締結する。 

 

(2)   施設整備契約及び指定管理協定の締結 

基本協定の締結後に市と優先交渉権者は、基本協定に基づいて施設整備契約・指定管理

協定を締結する。優先交渉権者の決定日の翌日から施設整備契約・指定管理協定の締結ま

での間、優先交渉権者が基本協定を締結しない、もしくは優先交渉権者が施設整備契約を

締結しない場合には、次点交渉権者に契約交渉を行い、合意に達した場合、随意契約によ

る事業契約締結の手続きを行う場合がある。 

 

(3)   契約を締結しない場合 

ア 優先交渉権者の応募参加資格要件 

優先交渉権者決定日の翌日から基本協定締結日までの間、優先交渉権者の代表企業又

は構成企業が応募参加資格要件を欠くに至った場合、市は優先交渉権者と施設整備契約

及び指定管理協定を締結しない場合がある。この場合において、市は優先交渉権者に対

して一切の費用負担を負わないものとする。ただし、代表企業以外の構成企業が応募参

加資格を欠くに至った場合で、当該優先交渉権者が、参加資格を欠いた構成企業に代わ

って、応募参加資格を有する構成企業を補充し、市が応募参加資格を確認し、契約等締

結後の事業運営に支障をきたさないと判断した場合は、当該優先交渉権者と施設整備契

約及び指定管理協定を締結する。また、この場合の補充する構成企業の応募参加資格確

認基準日は、当初の構成企業が応募参加資格を欠いた日とする。 

なお、ブリッジ設計を行う者及びブリッジ工事を行う者が協力企業として参加資格を

有する場合には、当該者を上記の構成企業として読み替えて運用するものとする。 

 

イ 事業者の応募参加資格要件 

基本協定締結日の翌日から施設整備契約及び指定管理協定に係る議会の議決日までの

間、事業者の代表企業又は構成企業が応募参加資格要件を欠くに至った場合、市は事業

者と施設整備契約及び指定管理協定を締結しない場合がある。この場合において、市は

事業者に対して一切の費用負担を負わないものとする。ただし、代表企業以外の構成企

業が応募参加資格を欠くに至った場合で、当該事業者が、参加資格を欠いた構成企業に

代わって、応募参加資格を有する構成企業を補充し、市が応募参加資格を確認し、契約
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締結後の事業運営に支障をきたさないと判断した場合は、当該事業者と事業契約を締結

する。また、この場合の補充する構成企業の応募参加資格確認基準日は、当初の構成企

業が応募参加資格を欠いた日とする。 

なお、ブリッジ設計を行う者及びブリッジ工事を行う者が協力企業として参加資格を

有する場合には、当該者を上記の構成企業として読み替えて運用するものとする。 

 

ウ 市議会の議決 

市は施設整備契約及び指定管理協定を締結するにあたって、議会の議決を得る予定で

あるが、議会の議決を得られない場合があり、市は事業者と施設整備契約及び指定管理

協定を締結しない場合がある。この場合において、市は事業者に対して一切の費用負担

を負わないものとする。 

 

(4)   費用の負担 

契約書の作成に係る優先交渉権者又は優先交渉権者側の弁護士費用、印紙代等、契約書

の作成に要する費用は、優先交渉権者の負担とする。 
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2  保証金に関する事項 

(1)   入札保証金 

入札保証金は免除する。 

 

(2)   契約保証金 

事業者は、業務対価 Aに相当する金額の 100分の 10以上について、設計及び建設の履行

を保証するために、事業契約後速やかにいずれかの方法による保証を提供すること。 

 ただし、以下の表に定める場合においては、事業者が別途定める履行保証保険契約を締

結した後、又は建設業務に当たる者、設計業務に当たる者又は工事監理に当たる者をして

別途定める履行保証保険契約を締結せしめた後、発注者を被保険者とした場合は、直ちに

その保証証券を発注者に提出しなければならず、また、事業者、建設業務に当たる者、設

計業務に当たる者又は工事監理に当たる者を被保険者とした場合は、事業者の負担により、

その保険金請求権に、違約金支払債権を被担保債権とする質権を発注者のために設定しな

ければならない。 

なお、履行保証保険の有効期間は、設計・建設期間とする。 

1 契約保証金の納付 

2 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

3 

本施設の整備に係る業務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は 

市が確実と認める金融機関、保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法

律（昭和 27 年法律第 184号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。）の保

証 

4 本施設の整備に係る債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

5 
設計・整備業務に係る債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契

約の締結 
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別紙１ リスク分担表（案） 

各項目に示すリスクの分担についての基本的な考え方は以下のとおりである。詳細に

ついては、資料 6「施設整備契約書（案）」及び資料 7「指定管理協定書（案）」に定める。

なお、資料 6「施設整備契約書（案）」及び資料 7「指定管理協定書（案）」と本リスク分

担表が異なる場合は資料 6「施設整備契約書（案）」及び資料 7「指定管理協定書（案）」

の規定を優先する。 

 

（共通）                          〇主分担 △従分担 

段
階 

リスクの種類 № リスクの内容 

負担者 

市 

事
業
者 

共

通 

募集要項等リスク 1 募集要項等の誤り及び内容の変更に関するもの 〇  

資金調達リスク 2 事業者の事業の実施に必要な資金調達に関するもの  〇 

契約リスク 3 
優先交渉権者と契約が結べない、又は契約手続きに
時間を要する場合※1 

〇 〇 

制

度

関

連 

政治・行政 
リスク 

4 市の事業実施に必要な資金手当に関するもの 〇  

5 本事業に直接的影響を及ぼす市に関する政策の変更 〇  

法制度リスク 
6 本事業に直接的影響を及ぼす法令等の新設・変更 〇  

7 上記以外の法令等の新設・変更  〇 

許認可リスク 
8 市が取得すべき許認可の遅延に関するもの 〇  

9 事業者が取得すべき許認可の遅延に関するもの  〇 

税制度リスク 

10 
消費税及び地方消費税の範囲変更及び税率変更に関
するもの 

〇  

11 法人の利益に係る法人税の新設・変更に関わるもの  〇 

12 
その他事業に影響を及ぼす税制の新設・変更に関す
るもの 

〇 〇 

社

会 

第三者賠償リスク 
13 調査・工事による騒音・振動・地盤沈下等による場合  〇 

14 
事業者が善意の管理者としての注意義務を怠ったこ
とによる損害の場合 

 〇 

市民対応リスク 
15 

事業内容等、事業そのものに関する市民反対運動、
訴訟 

〇  

16 
工事の施工に伴う騒音、振動、地盤沈下、地下水の
断絶等による第三者への損害 

 〇 

事業対象地の瑕疵 17 事業対象地の契約不適合責任  〇 

債
務
不
履
行 

市側起因の場合 18 市の指示、債務不履行によるもの 〇  

事業者側起因の 
場合 

19 
事業者の提供するサービスの品質が要求水準書に示
すレベルを満たさなかった場合 

 〇 

20 事業者の事業放棄、破綻によるもの  〇 

不可抗力リスク 21 
天災、暴動等自然発生的な人為的な事象のうち、通
常の予見可能な範囲を超えるもの（なお、新型コロ
ナウィルスによる感染症も含む） 

〇 △ 

※1 契約が締結できない又は契約手続きに時間がかかる場合、本事業に要した市及び事業者の費用等

は市及び事業者各々の負担とする。なお、議会の議決に関するリスクは、「第4 1（3）ウ市議会

の議決」によるものとする。 
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（計画段階・設計・建設段階）              〇主分担 △従分担 

段

階 
リスクの種類 № リスクの内容 

負担者 

市 

事

業

者 

計

画 

発注者責任リスク 
22 

事業者の指示・判断の不備、変更による工事請
負契約の変更 

 〇 

23 市の指示の不備、変更による工事請負内容の変更 〇  

測量・調査・設計リスク 

24 市が実施した測量・調査・設計に関するもの 〇  

25 
事業者が実施した測量・調査・設計に関するも
の 

 〇 

26 
地質障害、地中障害物及び埋蔵文化財調査により
新たに必要となった費用の負担及び工期の延長 

〇  

設計変更リスク 
27 

市の事業者への提示条件・指示の不備、変更に
関するもの 

〇  

28 
事業者の施工者への提示条件・指示の不備、変
更に関するもの 

 〇 

応募参加リスク 29 応募参加時の応募コストの負担  〇 

設

計

・ 

建

設 

用地取得リスク 
30 建設に要する資材置き場の確保に関するもの  〇 

31 建設予定地の確保に関するもの 〇  

設計変更リスク 
32 市の提示条件・指示の不備、変更に関するもの 〇  

33 事業者の指示・判断の不備によるもの  〇 

工事遅延リスク 
34 

事業者に起因する工事遅延・未完工による開業
の遅延 

 〇 

35 
市側に起因する工事遅延・未完工による開業の
遅延 

〇  

建設コストリスク 
36 市側の指示による工事費の増大 〇  

37 
上記以外（不可抗力による場合は除く）の工事
費の増大 

 〇 

工事監理リスク 38 工事監理に関するもの  〇 

要求性能不適合リスク 39 要求水準不適合（施工不良を含む）  〇 

施設損傷リスク 40 
使用前の工事目的物や材料他、関連工事に関し
て生じた損害 

 〇 

物価変動リスク 41 建設期間中のインフレ・デフレ※2 〇 〇 

契約不適合リスク 42 契約不適合期間に発見された契約不適合内容  〇 

※2 別紙2「業務対価の支払方法」に従うものとする。 
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（維持管理・運営段階）                        〇主分担 △従分担 

※3 別紙2「業務対価の支払方法」に従うものとする。 

※4 大規模修繕に該当するかは、建築物修繕措置判定手法（建設大臣官房官庁営繕部監修）を参考と

して市と協議するものとする。 

 

段

階 
リスクの種類 № リスクの内容 

負担者 

市 事

業

者 

維

持

管

理

・

運

営 

支払遅延・不能リスク 43 市の支払遅延・不能に関するもの 〇  

計画変更リスク 44 
用途の変更等、市側の責めによる事業内容の変

更 
〇  

維持管理・運営コストリ

スク 

45 
市の責めによる事業内容・用途の変更等に起因

する維持管理・運営費の増大 
〇  

46 

上記以外（法令変更、不可抗力、物価変動によ

る場合を除く）の要因による維持管理・運営費

の増大 
 〇 

施設損傷リスク 

47 
市及び第三者に起因する事故及び火災等災害に

よる施設の損傷 
〇  

48 
事業者に起因する事故及び火災等災害による施

設の損傷 
 〇 

49 
事業者が適切な維持管理・運営業務を実施しな

かったことに起因する施設の損傷 
 〇 

要求水準不適合リスク 50 要求水準不適合  〇 

セキュリティリスク 
51 

事業者の維持管理業務等の不備による情報漏

洩、事故発生等 
 〇 

52 市の不備による情報漏洩、事故発生等 〇  

物価変動リスク 53 維持管理・運営期間中のインフレ・デフレ※3 〇 〇 

備品管理リスク 
54 

事業者の故意又は過失による備品等の破損・紛

失・盗難 
 〇 

55 上記以外のもの 〇  

備品更新リスク 
56 

事業者の維持管理・運営に関する事業期間中に

必要となる備品の更新 
 〇 

57 上記以外のもの 〇  

修繕リスク※4 
58 大規模な修繕（事業者に責めがある場合は除く） 〇  

59 小規模な修繕  〇 

指定管理の指定リスク 60 
事由に関わらず指定管理者の指定が議会で議決

されない場合 
 〇 

使用料等の管理リスク 61 
利用者等から徴収した施設利用料等の金銭の盗

難・紛失 
 〇 

自主事業リスク 62 事業者の独立採算で実施する事業  〇 

終

了

時 

施設の性能リスク 63 
事業終了時の維持管理・運営業務の引継ぎ（募

集要項等に示す良好な状態であること） 
 〇 

終了手続リスク 64 
事業終了時の手続きに伴う諸費用の発生に関する

もの、事業会社の清算手続きに伴う評価損益等 
 〇 
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別紙２ 業務対価の支払方法 

 

1.業務対価の構成 

本事業の実施に対し市が事業者に支払う業務対価は、設計・建設期間中に発生する費用、

維持管理・運営期間中に発生する費用、消費税等から構成される。業務対価を構成する各

費用の内訳は、下記の内訳に示すとおりとする。各業務の内訳は資料 2「要求水準書」を確

認すること。 

業務対価 A 

設計・建設期間中に発生する以下の費用 

・設計に係る業務 

・建設に係る業務 

・開業準備業務 

業務対価 B 

維持管理・運営期間中に発生する以下の費用 

・維持管理業務 

・運営業務 

消費税 ・業務対価 A 及び B の費用のうち消費税及び地方消費税 

 

2.業務対価の算定及び支払方法 

事業者は、本事業において本施設の設計、建設、開業準備、維持管理、運営までのサー

ビスを事業者の責任により一体として提供し、市は、提供されるサービスを一体のものと

してその対価を以下のとおりに支払う。 

 

（1）業務対価 Aの支払方法 

 業務対価 A の支払方法は、資料 6「施設整備契約書（案）」を確認すること。 

 

（2）業務対価 B の支払方法 

 業務対価 B の支払方法は、以下のとおりとする。なお、供用開始日が事業者提案により、

下記の日程より先行して供用開始する場合には、その日程から業務対価 B の支払対象期間

とする。 

支払対象期間 回数 支払方法 

維持管理・運営期間 

2029 年（令和 11 年）12 月 1 日～ 

2039 年（令和 21 年）3 月末 

全 39 回 

維持管理・運営期間中、四半期ごと

に提案に基づき事業契約時に定め

た額を均等に支払う。 
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3.業務対価の改定 

 業務対価について、物価変動による改定を行う。 

 

（1）業務対価 A の改定方法 

ア 対象となる費用 

対象となる費用は、業務対価 A を構成する「建設業務」及び「展示製作業務」に関する

費用のうち「建設工事・展示製作（直接工事費及び共通費など直接建設業務に必要な経費）」

に要する費用のみとする。 

なお、建設工事・展示製作に伴う一般管理費、各種申請等の業務、施設に関する保険付

保、竣工検査・引渡し、什器備品の調達（展示製作物は除く）、設置及びその他業務に要す

る費用は対象外とする。 

 

イ 物価変動の指標値 

改定する際の物価変動の基準となる指標は、以下の指標を基本とするが、建築工事につ

いては事業者提案後に主構造に基づいた指標に変更する場合がある。また、ブリッジは建

築基準で工事する場合には、下記の指標を使用するものとするが、土木基準で工事する場

合には、「一般財団法人建設物価調査会が公表する「土木工事費指数」における「広島」の

「道路橋梁（工事原価）」」を使用するものとする。 

種別 使用する指標 

建築工事（主に子ども未来館、外

構、一部ブリッジに係る工事、展

示製作） 

一般財団法人建設物価調査会が公表する「建築費指数」

における「構造別平均RC」の「広島」の「工事原価」 

ブリッジ工事（土木基準で工事す

る場合のみ、この指標を採用） 

一般財団法人建設物価調査会が公表する「土木工事費

指数」における「広島」の「道路橋梁（工事原価）」 

 

ウ 改定の計算方法 

提案書提出日の属する月の指標値と本施設の工事着工届出日の属する月の指標値を比較

し、1.5％を超える物価変動がある場合は、市及び事業者は物価変動に基づく改定の申し入

れを行うことができる。なお、建築工事のみが 1.5％を超える場合は、建築工事に係る改定

を行い土木工事に係る改定は行わない、またその逆も然りとする。 

 

【設計完了時】 

「A」＝提案書に記載された建設費  

「A’」＝改定後の建設費 

「B」＝公告時（月）の建設費指数  

「B’」＝工事着工届出日（月）の建設費指数  

・改定後の建設費用「A’」を求めるための計算式は、以下のとおりである。  

A’=A×（B’／B－1.5/100） 
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（2）業務対価 Bの改定方法 

ア 対象となる費用 

指定管理料のうち、維持管理・運営業務を対象とする。 

 

イ 物価変動の指標値 

改定する際の物価変動の基準となる指標は、以下の指標とするが、事業者と必要に応じ

て協議できるものとする。なお、修繕業務の使用する指標は、事業者提案後に主構造に基

づいた指標に変更する場合がある。 

種別 使用する指標 

運営業務 
「毎月勤労統計調査/実質賃金指数（厚生労働省）」就業形態

別きまって支給する給与：事業所規模5人以上を採用 

修繕業務 
一般財団法人建設物価調査会が公表する「建築費指数」におけ

る「構造別平均RC」の「広島」の「工事原価」 

光熱水費 「消費者物価指数（総務省）」中分類指数の光熱・水道 

上記以外のその他の

業務 

「消費税の影響を除く企業向けサービス価格指数（日本銀行）」

その他諸サービス 

 

ウ 改定の計算方法 

上記イで示した物価指数について、前回改定時に比べて 3％以上の変動（ただし消費税の

税率の変更による影響を除く。）が認められる場合に、指定管理料を以下の算式に基づいて

改定する。以降、物価変動に伴う業務対価 B の見直しを毎年行うこととする。ただし、初

年度については、2026 年度（令和 8 年度）の値と 2028 年度（令和 10 年度）の指標を比較

し 3％以上の変動（ただし消費税の税率の変更による影響を除く。）が認められる場合に改

定する。 
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【計算式】 

Ｐx＝Ｐr×（ＰＩx-1/ＰＩr)   

ただし｜(ＰＩx-1/ＰＩr)－1｜≧3.0％   

Ｐr：前回改定時の指定管理料 

Ｐx：改定後の x 年度の指定管理料  

ＰＩx-1：前年度の指標（4 月～3 月)の指標   

ＰＩr：前回改定を行った年度（4 月～3 月)の指標（いずれも年度平均）   

※ Ｐx に１円未満の端数が生じた場合には切り捨てとする。 
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別紙 3 超過する利用料収入の還元方法 

 

1.プロフィットシェアリングの実施条件 

本事業におけるプロフィットシェアリングは、毎期、増加収入（当期運営収入－提案時

の予定当期運営収入）が提案時の予定当期運営収入を 3％以上上回った場合に実施するもの

とする。  

なお、提案時の業務に係る費用に比べて、当期の費用の実績が著しく過小であると市が

合理的に判断した場合には、市は、その差額を増加収入に含め算定するものとする。 

 

【プロフィットシェアリングの実施条件】 

増加収入 ≧ 提案時の予定当期運営収入の 3％ 

 

 

2.プロフィットシェアリングにより事業者が市に支払う金額の算定方法 

（1）基本的な算定方法 

プロフィットシェアリングにより事業者が市に支払う金額（以下、「プロフィットシェア

リング金額」という。）は、増加収入に一定の割合（以下、「プロフィットシェアリング係

数」という。）を乗じた金額とする。 

なお、プロフィットシェアリング係数（Kps）は、30％とする。 

 

【プロフィットシェアリング金額の算定方法】 

n 期のプロフィットシェアリング金額 ＝ （Pn ― P 0n ）×Kps 

ただし、Pn ≧ P 0n 3％以上上回る場合に限る。  

Pn：n 期の当期運営収入 

P 0n：提案時の n 期の予定当期運営収入  

Kps：プロフィットシェアリング係数 

 

（2）当期運営収入が提案時の予定当期運営収入を下回った場合の特例 

 当期運営収入が提案時の予定当期運営収入を 3%以上下回った場合、この下回った金額に

ついては、PFI 事業者の判断により、当期含めて 3 期以内において、増加収入から控除し

てプロフィットシェアリング金額を算定することができる。 
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  【イメージ】 
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別紙４ モニタリング及び業務対価の減額等の基準と方法 

 

1.モニタリング手順 

 市は、事業期間に、維持管理・運営業務の実施状況についてモニタリングし、契約に定

められた業務を確実に遂行しているかについて確認する。 

その結果、事業者の業務内容が要求水準書、事業者提案又は業務マニュアル等に示され

る維持管理・運営に関する内容を満足していないと市が判断した場合、以下のフローに示

す手続き（四半期毎）により、是正勧告、委託料の減額等の措置をとるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・モニタリングの実施（定期モニタリング／随時モニタリング） 

・業務報告書による報告 

要求水準書等に示された実施内容 

満足していない場合 満足している場合 

ペナルティなし 

要求水準書等に示された実施内容 

是正期間内の改善が確認されない 改善された場合 

ペナルティなし 

レベルに応じたペナルティポイントの付与 

四半期内の累積ペナルティポイント 

10以上 5以上 10未満 5未満 

ペナルティなし 

減額等なし 

支払保留 20％の減額 
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2.業務対価の減額方法 

（1）減額等の対象 

 減額等の対象とする業務対価は、各四半期において市が支払う維持管理・運営対価とす

る。 

 

（2）減額等の措置を講じる事態 

 事業者の責任により、業務内容が要求水準書、事業者提案又は業務マニュアル等に示さ

れる維持管理・運営に関する内容を履行していないことにより、以下に示す状態に陥った

場合又は陥ることが想定される場合に減額等の措置を講じる。 

レベル 1（重大な事象） ・施設を利用する上で重大な支障となる事象 

レベル 2（重大な事象以外の事象） ・施設を利用する上で軽微な支障となる事象 

 

項目 事象の例 減額ポイント 

レベル１ 

重大な事象 

・施設の全部が１日中使用できない 

・業務の放棄、怠慢 

・要求水準書等を満たしていない状態（故意・不衛生状態

等）の放置 

・災害時等における防災設備等の未稼働 

・善管注意義務を怠ったことによる重大な人身事故の発生 

・市への連絡を故意に行わない（長期にわたる連絡不通等） 

・業務計画書への虚偽記載、又は事前の承認を得ない変更 

・業務報告書への虚偽記載 

・要求水準で定める実施回数の未達 

・市からの指導・指示に合理的理由なく従わない 

2 ポイント／日 

レベル２ 

重大な事象

以外の事象 

・施設、設備の一部が使用できない（展示物も含む）  

・予約システムの空き状況や各種申込フォームの誤り 

・ホームページや予約システム、SNSの管理不備 

・市の職員等への対応不備  

・業務報告書の不備 

・職員の過失によるクレームの発生 

・関係者への連絡不備  

・上記以外の要求水準や事業提案又は業務マニュアルで示

される維持管理・運営内容の未達又は契約・協定の違反  

1ポイント／日 
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（3）減額等の決定過程 

レベル 1 又はレベル 2 の状態に陥っていることが、業務報告書又はモニタリング結果か

ら明らかになった場合、市は、その程度、緊急度等を勘案し、事業者に相当な是正期間を

提示する。 

事業者は、市の提示する是正期間内にレベル 1 又はレベル 2 の状態を改善することによ

り、ペナルティポイントの付与を免れるが、市の提示する是正期間を経過しても改善され

ない場合、1 日につき、レベル 1 は 2 ポイント、レベル 2 は 1 ポイントのペナルティポイ

ントを付与する。 

市及び事業者は、ペナルティポイントのカウントに際し、必要に応じて協議することが

できる。 

 

（4）業務対価の減額の金額算定方法 

ある四半期の累積ペナルティポイントが以下に規定する基準に達した場合は、当該四半

期における業務遂行を支払の対象とする支払期日における業務対価について、以下に規定

される減額等の措置が実施されるものとする。 

累積ペナルティポイント 減額等の措置内容 

5 未満 減額等なし 

5 以上 10 未満 20％の減額 

10 以上 支払留保 

 

上記に従い実施される累積ペナルティポイントの加算は、四半期毎になされるものとし、

複数の四半期にわたって改善されない同一の改善点についても、新しい四半期においては、

再び、0 から加算されるものとする。 

ある四半期（「支払停止四半期」）において累積ペナルティポイントが 10 以上加算された

場合に、次の四半期（「翌四半期」）における累積ペナルティポイントの加算が５未満であ

れば、翌四半期における業務遂行を支払の対象とする支払期日において、翌四半期にかか

る支払金額に、支払停止四半期にかかる委託料の 80％に相当する金額を加算して支払う。 

翌四半期における累積ペナルティポイントが 5 以上の場合には、支払停止四半期にかか

る委託料は 100％の減額がなされたものとし、如何なる場合にも、一切支払われないものと

する。 

 

３．契約の解除 

 支払停止四半期の累積ペナルティポイントが 10 以上の場合で、翌期の委託料支払期間に

おける累積ペナルティポイントが 5 以上であれば、市は契約を解除することができる。 

 


