
現 場 説 明 書（技術的事項） 

 

工事名   福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事 

工事場所  福山市山手町３０００番地 外１か所 

 

１．現場の状況 

  校舎、屋内運動場、グラウンド等は工事期間中も通常どおり学校業務をしています。 

 

２．留意事項 

① 本工事の受注者は、地元企業・地場製品の活用に努めてください。 

② 特定建設資材の再資源化に努めるとともに建設副産物入力システム（COBRIS）

の計画書・実施書を提出してください。 

③ 現場代理人及び主任技術者については、契約約款・建設業法等に違反とならない

よう適切に配置し、当該工事の施工管理を行ってください。 

④ 工事期間中は児童・生徒・職員及び第三者の安全確保に細心の注意を払い、必要

な対策を講じてください。 

⑤ 工事場所附近の道路は、通学路となっているので、道路交通法を遵守し、児童・

生徒・職員及び第三者の安全に細心の注意を払ってください。 

⑥ 重機や工事車両等の搬入経路が児童・生徒等の動線と交差するため、敷地内は徐

行運転及び一旦停止を行う等、細心の注意を払ってください。 

⑦ 工事で既存工作物等に損傷を与えないように必要な対策を講じてください。なお

損傷を与えた場合には、監督員及び施設管理者と協議のうえ、速やかに復旧して

ください。 

⑧ 施設管理者と日程調整を密に行ってください。 

⑨ 当初工程表は契約後１４日以内に提出してください。その際、作業工程について

は監督員及び施設管理者と十分に協議調整の上、作成してください。また、事業

計画書等は速やかに提出してください。 

⑩ 工事の施工上、官公署への手続きが必要な場合は、受注者の責任において速やか

に行ってください。 

⑪ 本工事の工期は２０２６年１２月２８日までとします。なお設計業務に係る成果

品は工期に先立ち、２０２６年８月３１日までに提出してください。 

⑫ 本工事は、インターネットを利用して、受発注者間の情報を電子的に交換・共有

することにより、効率化を図る情報共有システムの対象工事です。本工事で利用

する情報共有システムは、「広島県工事中情報共有システム」とし、当該サービス

提供者との契約は受注者が行ってください。 

 

３．別途関連工事  

都市ガス工事    



 

 

 

福山市立城西中学校他 1校 

屋内運動場冷暖房設備設置工事 
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２０２６年（令和８年）３月 
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１ 総則 

(1) 本書の位置づけ 

本書は福山市（以下「本市」という。）が発注した、福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房

設備設置工事（以下「本事業」という。）の設計及び施工を実施するに当たり、本事業の業務遂行に

必要な事項について、事業者に要求する最低限満たすべき水準を示すものである。 

 

(2) 事業の目的 

気温の高い酷暑日が続く中、こどもたちの学習・生活の場であるとともに、災害時には緊急避難

所にもなる学校屋内運動場について、熱中症事故を防止するための環境を整備することが重要であ

る。そのため、災害時の避難場所に指定している学校屋内運動場に冷暖房設備を整備する。 

 

(3) 基本的事項 

ア 事業の基本的な考え方 

(ｱ) 経済的かつ良好な設備の実現 

施設の長寿命化、メンテナンスの簡易化・省力化、省エネを考慮したライフサイクルコストの 

縮減等を考慮した機器の設置を行う。 

(ｲ) 地域への貢献 

本事業実施に伴い、地場製品及び地場企業の積極的な活用に努め、経済面だけでなく、技術力 

の向上に貢献する。 

(ｳ) 低廉かつ良質なサービス提供 

良好で適切な設備の性能を維持するとともに、初期費用及び維持管理費の縮減を十分図るこ

とが可能な設計とする。 

(ｴ) 環境への配慮 

地球温暖化防止のため、効率的なエネルギーの利用、リサイクル材の利用等に留意するとと

もに、二酸化炭素排出量の削減やフロン類の漏洩量の削減に貢献するよう、設計段階から環

境保全に留意する。また、学校環境や周辺環境に対する影響を十分考慮したうえで必要な措

置を講じる。 

  

イ 遵守すべき法令等 

本事業の遂行に際しては、設計・施工の各業務の内容に応じて関連する以下の法令、条例、規則、

要綱を遵守し、各種基準、指針等を本事業の要求水準と照らし合わせて適宜参考にする。 

なお、以下に記載の有無に関わらず本事業に必要な法令を遵守する。また、適用法令及び適用基

準は、各業務着手時の最新版を使用する。 

(ｱ) 法令・施行令・施行規則等 

a 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 

b 建築士法（昭和２５年法律第２０２号） 

c 建設業法（昭和２４年法律第１００号） 

d 消防法（昭和２３年法律第１８６号） 

e 計量法（平成４年法律第５１号） 

f 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号） 
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g 労働基準法（昭和２２年法律第４９号） 

h 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号） 

i 騒音規制法（昭和４３年法律第９８号） 

j 振動規制法（昭和５１年法律第６４号） 

k 学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号） 

l 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号） 

m エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーの転換等に関する法律（昭和５４年法律

第４９号） 

n 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５３号） 

o 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号） 

p 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号） 

q 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号） 

r 大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号） 

s 石綿障害予防規則（平成１７年省令第２１号） 

t フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成１３年法律第６４号） 

u ガス事業法（昭和３３年法律第７９号） 

v 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和４２年法律第１４９号） 

w 下水道法（昭和２５年法律第２０１号） 

x 電気設備に関する技術基準を定める省令（平成９年省令第５２号） 

y 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号） 

z 自然公園法（昭和３２年法律第１６１号） 

(ｲ) 条例等 

a 広島県建築基準法施行条例（昭和４７年広島県条例第１６号） 

b 福山市建築基準法施行細則（昭和５３年規則第１５号） 

c 福山市景観条例（平成２３年条例第２６号） 

d 福山地区消防組合火災予防条例（平成２年福山地区消防組合条例第１８号） 

e 広島県生活環境の保全等に関する条例（平成１５年広島県条例第３５号） 

f 福山市暴力団排除条例（平成２４年条例第１０号） 

(ｳ) 基準・指針等  （※）：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修を示す。 

a 公共建築工事積算基準（※） 

b 公共建築工事共通費積算基準（※） 

c 公共建築工事標準単価積算基準（※） 

d 建築設計基準 

e 建築設備設計基準 

f 建築工事設計図書作成基準（※） 

g 公共建築工事標準仕様書建築工事編（※） 

h 公共建築改修工事標準仕様書建築工事編（※） 

i 建築工事標準詳細図（※） 

j 公共建築数量積算基準（※） 

k 公共建築工事内訳書標準書式建築工事編（※） 
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l 公共建築工事見積標準書式建築工事編（※） 

m 建築設備工事設計図書作成基準（※） 

n 公共建築工事標準仕様書電気設備工事編（※） 

o 公共建築改修工事標準仕様書電気設備工事編（※） 

p 公共建築設備工事標準図電気設備工事編（※） 

q 公共建築工事標準仕様書機械設備工事編（※） 

r 公共建築改修工事標準仕様書機械設備工事編（※） 

s 公共建築設備工事標準図機械設備工事編（※） 

t 給水装置標準設計施行事務取扱要綱（福山市上下水道局） 

u 排水設備工事責任技術者講習テキスト（日本下水道協会広島県支部） 

v 建築設備耐震設計・施工指針 

w 公共建築設備数量積算基準（※） 

x 公共建築工事内訳書標準書式設備工事編（※） 

y 公共建築工事見積標準書式設備工事編（※） 

z 建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編） 

 

ウ 屋内運動場冷暖房フロー図 

本事業の設備フロー図を図１に示す。（城西中学校） 

ガスヒートポンプ空調設備（内外機）、ＬＰガス（バルクタンク）、発電機、設備間の配管・配線

の設置を当該事業とする。 

 
図 1．設備フロー図(城西中学校) 

 

本事業の設備フロー図を図２に示す。（東中学校） 

ガスヒートポンプ空調設備（内外機）、発電機、設備間の配管・配線の設置を当該事業とし、 

都市ガス配管及び機器接続は別途工事とする。 

 

図 2．設備フロー図（東中学校） 
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エ 事業実施スケジュール 

本事業の実施スケジュールは、次に示す。 

実施内容 スケジュール 

設計・施工期間  契約締結日   ～  ２０２６年（令和８年）１２月２８日 

注意事項 

工事施工期間には、工事検査期間として１４日を含んでいる。 

設計図書は８月３１日までに提出する。 

 

オ 施設の所在地 

施設の所在地は次のとおりである。 

城西中学校：福山市山手町３０００番地 

東中学校：福山市三吉町南二丁目１０番２号  

 

カ 別途工事 

同一敷地内の別途工事について、事業者は、各工事と調整し整備する。 

 

(4) 業務範囲 

ア 機械設備（冷暖房設備）の設計・施工業務 

イ 冷暖房設備設置に伴うガス設備の設計・施工業務(都市ガスは別途工事) 

ウ 電気設備の設計・施工業務 

エ 窓用フィルム貼付設計・施工業務 

オ その他付随する設計・施工業務 

 

(5) 事業計画書等の作成及び提出 

事業者は、本事業に関係する全ての業務についての計画を記載した事業計画書を作成し、事業契

約締結後速やかに市に提出し承諾を受ける。市の承諾を受けた後、速やかに事業者から学校に提出

し、事業計画の説明を行う。 

 

(6) 市提供資料の取扱い 

ア 市が提供する図面等の資料は、一般公表することを前提としていない情報であるため、関係者 

以外配布禁止とし、取扱いに注意する。 

イ 事業者は、提供された資料等を本事業に係わる業務以外で使用しないこと。また、不要になった 

場合には、速やかに返却する。 

ウ 提供した資料等を複写等した場合には、内容が読み取られないように処理したうえ、事業終了ま 

でに全て廃棄する。 

 

２ 設計業務 

(1) 対象業務 

事業者は、設計業務として、次の業務を実施する。 
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ア 機械設備（冷暖房設備）の設計業務 

イ 冷暖房設備設置に伴うガス設備の設計業務（都市ガスは別途工事） 

ウ 電気設備の設計業務 

エ 窓用フィルム貼付設計業務 

オ その他、付随する設計業務 

 

(2) 設計業務実施体制 

事業者は、設計業務を遂行するに当たって、直接的な雇用関係にある者を管理技術者として配置

する。 

なお、設計業務の履行期間中において、技術者を事業者が変更する場合、又は市が著しく不適当

とみなした場合は、事業者は、速やかに適正な措置を講じ、市の承諾を得る。 

 

 

(3) 業務の概要 

ア 一般的要件 

 設計業務は、提示された設計与条件、適用基準等により行う。 

 

イ 打合せ及び記録 

(ｱ) 中間報告 

業務の進捗状況に応じて、次の区分ごとに監督員に中間報告し、承諾を受ける。 

a 平面計画（冷暖房機器）決定時 

b 配線計画決定時（電気設備） 

c 成果品整理時 

(ｲ) 議事録 

設計に係る監督員、関係官庁等との協議内容を整理し、業務打合せ簿として提出する。 

(ｳ) 監督員との協議 

業務の進捗状況に応じて監督員と十分な協議を行う。 

 

ウ 業務関連資料の作成 

「４ 提出書類」に示す。 

 

エ 留意事項 

(ｱ) 共通事項 

a 設計図書の作成は、別途設計図書作成要領による。 

b 本業務は、設計に係る関係官庁等への協議、手続の一切の業務を含むものであり、監督員と

連絡を取りながら処理する。 

c 設計に関する著作権は市に帰属する。 

(ｲ) 設計に係る注意事項  

設計に際しては、監督員、関係官庁等と十分な連絡調整を行い、設計条件の明確化を図るもの

とし、次の点に留意する。 
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a 地盤、構造体、仕上げ及び機器の安全性 

b 設計物と周囲の環境の調和 

c 使用上の利便 

d 維持、管理の容易性、経済性及び各種設備更新時の検討 

e 費用対効果に留意し、コスト縮減を図る。 

f 工事の安全性及び公衆災害の防止 

g 条件明示（原則として特記仕様書（施工条件）に記入） 

(ｳ) 手続（官公庁手続等）に係る注意事項 

事業者は、関係官公庁への必要な手続を代行する（官公庁手続は監督員の承諾後とする）。 

 

オ 資料の貸与及び返却 

(ｱ) 機械設備工事特記仕様書（JWW 形式） 

(ｲ) 電気設備工事特記仕様書（JWW 形式） 

(ｳ) 既存平面図（PDF 形式） 

 

(4) 設計の与条件 

ア 敷地の概要 

(ｱ) 用途地域：指定なし(城西中)、近隣商業地域(東中) 

(ｲ) 防火地域：指定なし(城西中)、準防火地域（東中） 

(ｳ) 敷地面積：28,766.00 ㎡(城西中)、14,163.60 ㎡(東中) 

 

イ 施設の概要 

(ｱ) 用  途：中学校 

(ｲ) 構  造：S 造（城西中）、SRC 造・一部 S造（東中） 

(ｳ) 既設図面（平面図、分電盤結線図、電灯設備平面図、コンセント設備平面図）：別紙による 

 

(5) 設計業務に関する要求水準 

ア 機械設備設計の要求水準 

(ｱ) 共通事項 

図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共

建築工事標準仕様書（機械設備工事編）令和７年版、同営繕部設備・環境課監修公共建築設備工

事標準図（機械設備工事編）令和７年版及び公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）令

和７年版による。 

(ｲ) 冷暖房設備 

a ガスヒートポンプ空調設備(グリーン購入法に適合機種)の冷暖房切替型を採用する。 

b 屋内運動場上部歩廊に空調室内機を設置し、機器は床置型とし防球ガード取付けとする。機

器前面及び歩廊は歩行できるように設置場所は協議する。（城西中） 

  アリーナ内に空調室内機を設置し、機器は天吊型とし防球ガード取付けとする。屋内運動場

を使用する際の支障とならないように設置場所は協議する。（東中） 

c 集中管理用コントローラー及び防球ガードを運動場内に設置する。集中管理用コントロー
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ラーはスケジュール管理、空調料金管理及び集中管理機能を有する機種を採用する。 

 集中管理用コントローラーとは別にON/OFFコントローラーを玄関又は出入口付近に設置する。 

d 空調機器能力等は次のとおりである。 

・福山市立城西中学校屋内運動場 

室内機冷房能力 14.0kW×12 台、室外機冷房能力 85.0kW×2 台（始動電流 33A 以下) 

・福山市立東中学校屋内運動場 

室内機冷房能力 14.0kW×8 台、28.0kW×2 台、室外機冷房能力 85.0kW×2 台 

（始動電流 33A 以下) 

機器設置箇所の制限等で能力以下になる場合は別途協議とする。ただし、機器能力及び台数

については施設の環境により選定する。 

e 室内機用フィルターを１００％予備品として納める。 

f 運動場内、屋外露出の配管保温はつや消しステンレスラッキングとする。 

g 防火区画の貫通は耐火処理を行う。 

h 配管外壁貫通箇所は雨水が侵入しないように監督員と協議し、適正な処理を行う。 

i 空調室外機はコンクリートベース（城西中：GL+200=ベースの天端、東中：屋内運動場 1FL=

ベースの天端）を打設する。 

j 機器の固定アンカーは、機器の耐震計算を行い、許容引抜荷重及び許容せん断荷重のアンカ

ーを選定し、施工する。 

k 空調設備のドレンはルーフドレン、雨水側溝、雨水桝に放流する。また、ドレン用トラップ

等を設置する。 

l 室外機の周囲はメッシュフェンスで囲み、出入口は南京錠を取付けとする。 

m 所轄の消防署と協議して機器の設置位置を決定する。 

n 空調室内機上部に送風機（表 1参照）を設置する。（城西中のみ） 

表 1．送風機仕様 

構造 屋内設置型 

電源 単相 100V 60Hz 

能力 床面へ噴き出す場合吹出口から水平距離15m地点で風速

0.3m/s 以上。 

備考 防球ガードに角度調整して取付する 

スイッチは ON/OFF コントローラーの近傍とする 

 

(ｳ) ガス設備（ＬＰガス） 

a 空調室外機付近にバルクタンク及び配管を新設し、冷暖房用にメーターを設置する。 

b ＬＰガスは空調機を３日間連続運転させることが可能な保管容量とし、ガスは完全に補充

して市に引き渡すこと。また、試験用ＬＰガスは本事業に含む。 

c バルクタンクは災害対応型とし、周囲はメッシュフェンスで囲み、出入口は南京錠を取付け

とする。 

d バルクタンクはコンクリートベース（城西中：GL+200=ベースの天端）を打設する。 

e 機器の固定アンカーは、機器の耐震計算を行い、許容引抜荷重及び許容せん断荷重のアンカ

ーを選定し、施工する。 
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f 所轄の消防署と協議して消火器の仕様と本数を発注者に報告し、屋外仕様の消火器ボック

スとともに設置する。 

 

イ 電気設備設計の要求水準 

(ｱ) 共通事項 

図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共

建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和７年版による。 

工事に伴う、官公庁への届出等については受注者にて作成・提出する。 

設計業務の中で上記以外の改修の要が発生した場合、監督員と協議する。 

(ｲ) 電気設備 

a 屋内運動場内の露出配管については、ＨＩＶＥ管及び樹脂製のボックス等を使用する。 

b 屋外露出配管については、厚鋼電線管（溶融亜鉛メッキ）などによる金属管配管及び金属製

防水可とう電線管を使用する。これにより難い場合は監督員と協議する。 

c 地中配線は、ＦＥＰ管（波付硬質ポリエチレン管）を用い、地上露出部分は異種管接続にて

上記配管配線を用いる。 

d 負荷容量を算出し、既設屋内運動場内分電盤から適切に電源を取り出す。 

また、既設分電盤の容量が負荷を接続するのに不足する場合は、受変電設備等からの 

配電線路計画を検討し、監督員に報告する。 

e 屋外に新設するプルボックスはステンレス製で防水仕様とする。 

f 埋設工事が発生する場合はＧＬ-６００ｍｍ以上、舗装のある場合は路盤下-６００ｍｍ以

上とする。 

g ハンドホールの構造は、完全防水型とし、蓋にゴムパッキンをはめ、４ケ所をステンレスボ 

ルトで締付ける構造とする。 

また、車両重量物が通る場所にハンドホールを設置する場合は、８０ｋN の蓋を選定する。 

h 停電時に冷暖房設備、照明器具及びコンセントに電気を供給できるガス発電機（表２参照）

を設置する。なお、所轄の消防署と協議して発電機の設置位置を決定する。 

 

表２．発電機仕様 

福山市立城西中学校屋内運動場 

構造 キュービクル型（屋外設置） 

定格出力 18.0kW 

出力電圧 単相 3線式 100/200V 60Hz 

燃料 LP ガス 

冷却方式 ラジエーター 

騒音値 65dB(A)  本体から 7m地点 
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福山市立東中学校屋内運動場 

構造 キュービクル型（屋外設置） 

定格出力 17.0kW 

出力電圧 単相 3線式 100/200V 60Hz 

燃料 都市ガス 

冷却方式 ラジエーター 

騒音値 65dB(A)  本体から 7m地点 

 

i 上記発電機で対応可能な負荷容量を算定し、発電機回路専用分電盤を設置する。 

接続する負荷としては、アリーナ照明を１／４程度、便所照明、アリーナ周囲のコンセント

とする。参考の分電盤結線図は別紙による。 

j ガス発電機の起動・停止は手動で行い、「発電機起動・回路切替器」を上記の発電機回路専

用分電盤へ設置する。 

k 発電機の一括故障表示を行う。（発電機回路専用分電盤へ表示、または警報盤の設置） 

l ガス発電機の周囲はメッシュフェンスで囲み、出入口は南京錠を取付けとする。 

m ガス発電機はコンクリートベース（城西中：GL+200=ベースの天端、東中：屋内運動場 1FL=

ベースの天端）を打設する。 

n 機器の固定アンカーは機器の耐震計算を行い、許容引抜荷重及び許容せん断荷重のアンカ

ーを選定し、施工する。 

o 所轄の消防署と協議して消火器の仕様と本数を発注者に報告し、屋外仕様の消火器ボック

スとともに設置する。 

 

ウ 窓用フィルム貼付設計の要求水準 

 (ｱ) 窓用フィルム 

a 遮熱フィルムを既存窓ガラス清掃の上、窓ガラスに貼る。 

（遮熱フィルム仕様：遮蔽係数 0.59 日射熱取得率 52％ 熱貫流率 4.5W/㎡ k 程度) 

b 遮熱フィルムは、透明とする。（可視光線透過率 68％程度） 

c 貼付範囲は、次のとおりとする。 

  城西中：屋内運動場上層ギャラリー部の外部に面する窓の全面 

  東中：アリーナ北面及び南面の窓の全面・西側観覧席後部の窓の全面 

 

 

 

３ 施工業務 

(1) 対象業務 

事業者は、施工業務として、次の業務を実施する。 

ア 機械設備（冷暖房設備）の施工業務 

イ 冷暖房設備設置に伴うガス設備の施工業務（都市ガスは別途工事） 

ウ 電気設備の施工業務 
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エ 窓用フィルム貼付施工業務 

オ その他付随する施工業務 

 

(2) 施工業務実施体制 

ア 事業者は、施工業務を遂行するに当たって、監理技術者を配置する。 

なお、施工業務の履行期間中において、監理技術者を事業者が変更する場合、又は市が著しく

不適当とみなした場合、事業者は、速やかに適正な措置を講じ、市の承諾を得る。 

イ 監理技術者は、事業者又は事業者と直接的な雇用関係にある者で、建設業法第 26 条第２項に 

規定する監理技術者であること。 

ウ 現場で生じる各種課題や市からの求めに対し、的確な意思決定ができること。 

 

(3) 施工業務に関する要求水準 

ア 施工業務 

(ｱ) 一般的要件 

a 施工期間中は、校舎、屋内運動場、グラウンド等は使用している。 

b 施工期間中は、児童、生徒、教職員、利用者等の安全確保を最優先とし、必要に応じて仮囲

い等により安全対策を講じる。また、教育現場であることに配慮し、作業員に対して指導を行

うなど、良好な教育環境を確保する。 

c 施工期間中は、工事の施工に伴う事故及び災害の防止に努める。万が一、事故等が発生した

場合は、速やかに市及び対象校に連絡し、指示に従う。 

d 火気を使用する作業を実施する際は、火気取扱いに十分注意するとともに、作業場の養生、

消火器の設置等、火災防止の徹底を図ること。火器使用時は使用２時間後に残火確認を行う。 

e 施工期間中に対象校の器物や掲示物を破損しないように十分注意する。施工中工事に伴い

被害を与えた場合には、事業者の責任において速やかに復旧する。 

f 重機を用いる大型機器の搬入作業や停電作業等の学校教育活動や学校周辺地域に著しく影

響する作業については、本件工事の着手前に市及び対象校と協議する。 

g 建設用機械は原則として低騒音型、低振動型又は排出ガス対策型を使用し、点検等を日常的

に行い、その結果を記録する。 

h 施工に当たり、施設管理者と日程調整を行い、児童、生徒、教職員、利用者等に影響がない

よう努める。 

i 現場作業日・作業時間によらず、大きな騒音や振動を伴う作業を実施する際は、事前に市及

び学校と協議する。 

j 環境負荷の低減に貢献するよう、施工期間中の廃棄物の削減等に配慮するとともに再生資

源の積極的活用に努める。 

k 施工内容について、施工業務計画書に基づき定期的に市と課題事項等を協議するとともに

進捗状況等を報告し、適宜打合せ議事録を作成して相互に確認する。 

l 工事に伴う安全対策、養生等は事業者の責任において行う。 

m 事業者は、現場周辺の安全・衛生・保全に努め、住民とのトラブルがあった場合には、迅速

に解決する。 

n 掘削時に、既存埋設管等の埋設物が出土した場合の撤去、移動については別途協議によるも
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のとする。 

o 冷媒管溶接時は管内スケールが溜まらないように確実に窒素置換を行う。 

p 各竪配管１か所につき竪配管固定金具を設置する。 

q 室外機ドレンは凝縮水ドレン、排気ドレン系統に分けて排水する。 

r 樹木等が機器設置に支障となる場合、撤去又は移設を行う。 

s 工事完成時、吹出吸込温度、屋内外気温度、吹出風量及び騒音値を測定し、報告書を作成す

る。 

(ｲ) 業務関連資料の作成 

「４ 提出書類」に示す。 

(ｳ) 工事用電力、水道等 

a 本工事の工事用水及び工事用電力は、無償で利用できる。 

b 工事使用外のものは充電しない（スマートフォン、電子たばこ等）。 

(ｴ) 現場作業日・作業時間 

a 現場作業日は、平日、土曜日、日曜日、祝日、対象校が定める休校日及び長期休業日とする。 

b 現場作業時間は、8時から 17 時までとする。 

c 原則、現場作業日・作業時間は上記のとおりとするが、やむを得ない事由により、夜間現場

作業等が必要となる場合は、事前に市及び対象校と協議する。 

d 平日の授業時間帯及び放課後に現場作業等を実施している場合、登下校の時間帯に、工事用

車両の通行は行わない。 

e その他学校が定める行事等がある場合は、状況により現場作業を行わない。 

(ｵ) 工事現場の管理 

a 事業者は、建設業法に規定する主任技術者を定め、工事現場内において業務名、工期、写真、

所属会社名及び証明印の入った名札を着用する。 

b 施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を行う。 

c 建設業法等に規定されている現場標識を適切な場所に掲示する。 

d 施工期間中、常に工事日報等を整備された状態とする。 

e 学校敷地内に現場事務所及び作業員詰所等を設置する場合は、位置、期間を明らかにした上

で、事前に市及び対象校と協議する。 

f 現場事務所及び作業員詰所等の設営に関わらず、対象校地内及び対象校付近での喫煙は禁

止とする。 

g 対象校敷地内での飲食は許可するが、原則、作業員詰所、工事用車両内等の学校教育活動等

への支障をきたさない場所とする。 

h 工事用車両の駐車場及び資材置場等は、原則、対象校敷地内の空きスペースを無償で使用可

能とするが、位置を明らかにした上で、事前に市及び学校と協議する。 

i 工事用車両は交通ルールを厳守し、学校敷地内及び近隣地域において、交通事故、交通障害

等が発生しないように十分留意する。 

j 施工期間中、学校敷地内で使用を許可された場所等の管理は、事業者の責任にて適正に行

う。 

k 車両の通行が禁止されている道路において、工事用車両を通行させる場合は、道路管理者 

の許可を得ること。 
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(ｶ) 監督員の立会い 

a 事業者は、主要な材料について、監督員に材料確認を求め、承諾を受けた後、使用する。 

b 事業者は、配管気密試験、あと施工アンカー引抜試験について、監督員に段階確認を求める。 

(ｷ) 取扱説明 

a 事業者は、本事業で設置した機器の使用方法を写真、図等で分かりやすく明示した「操作マ

ニュアル」を作成する。 

b 事業者は、施設の供用開始前に教職員、利用者及び防災担当者に対し、取り扱いの説明を行

う。 

(ｸ) その他 

a 建築標準仕様書に記載されていない特別な工法は、当該製品の指定工法とする。 

b 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取り合い等の関係で、設

図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督員と協議する。 

c 建築材料の製造所、製品及び施工業者などは、特記されたもの又は同等のもとする。ただし

同等とする場合は、監督員の承諾を受ける。 

 

イ その他、付随業務 

(ｱ) 事前調査業務 

工事着手前に現地調査を実施し、学校教育活動等への支障をきたさない施工計画を策定する。 

(ｲ) 各種関係機関との調整業務 

a 各種関係機関との調整において、市の協力が必要な場合、市は必要に応じこれに協力する。 

b 市の要請に応じて、その他説明資料の作成等に協力する。 

c 事業者の責任及び費用において、施工業務遂行による近隣住民の生活環境が受ける影響を

検討し、合理的な範囲の近隣対策を実施する。また、近隣からの苦情等については、事業者の

責任において、事業者を窓口として、適切に対処する。 

(ｳ) 申請業務 

事業者は、関係官公庁への必要な手続を代行する（官公庁手続は監督員の承諾後とする）。 

(ｴ) 検査業務 

a 事業者は、工事完了後速やかに、自ら又は施工業務を受託する者による自主検査を実施し、

検査結果の確認を行う。 

b 事業者は、上記の検査を実施後、引渡し日までに市の完成検査を受ける。なお、本事業の実

施スケジュールは、検査期間として１４日間を含んでいる。 

 

 

 

４ 提出書類 

(1) 業務全体に係る提出書類 

現場代理人及び主任技術者等指名届等の契約図書に基づく書類以外に、次表に示す書類を提出

する。 



   

‐13‐ 

紙 電子

　事業計画書

　・　全体スケジュール

　・　全体組織体系

　・　連絡体制

　・　その他

　下請け承諾願い 1 ○ －

　貸与品借用書 2 ○ －

　工事打合せ簿 2 ○ ○

　工事履行報告書 2 ○ ○

　請求書 1 ○ －

○ ○

媒体種別
品目 部数 様式

2 任意

 

 

(2) 設計業務に係る提出書類 

紙 電子
　設計業務計画書等

   ・ 業務方針書

   ・ 業務工程書

   ・ 業務組織計画

　 （担当技術者名簿、業務分担表、経歴書を含む）

   ・ 使用する主な図書及び基準

   ・ 連絡体制等

　設計図書

　・設計図書
  （作成要領により作成した図書等）

　・アスベスト含有調査結果報告書 2 任意 ○ 〇
施工開始前

に提出

2 任意 ○ ○

品目 部数 様式
媒体種別

備考

2 任意 ○ ○ ＪＷＷ
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(3) 施工業務に係る提出書類 

紙 電子

2 任意 ○ ○

2 任意 ○ ○

2 任意 ○ ○

1 ○ －

2 ○ ○

2 ○ ○

1 ○ －

1 ○ －

1 ○ －

2 任意 ○ ○

1 ○ －

1 任意 ○ ○

1 任意 ○ ○

2 任意 ○ ○
A3　二つ折り

ＪＷＷ

2 任意 ○ －

1 任意 ○ －

1 任意 ○ －

1 任意 ○ －

1 任意 ○ －

1 ○ －

　保証書

　社内検査報告書

○ －

　施工記録（施工報告書，各種試験結果報告書）

　建設副産物情報交換システム工事登録証明書

　（計画・実施）
1

備考

2 任意 ○ ○

媒体種別

　施工業務計画書

　工種別施工計画書

　 部数 様式

　・　業務工程表

　・　現場組織表

　・　施工体系台帳（写し）

　・　施工体系図（写し）

　・　仮設計画

　・　品質管理計画（写真管理，出来方管理等）

　・　産業廃棄物廃材処分計画

　・　公害（騒音，振動等）対策

　・　安全対策
　　　（ＫＹ活動，新規入場者教育，災防協等）

　・　緊急時連絡体制

　工事完成通知書

　ＣＯＲＩＮＳ（受注・変更・竣工）受領書

　ＣＯＢＲＩＳ登録証明書（写し）

　施工図

　資材購入先名簿

　材料確認書

　段階確認書

　建設業退職金共済証紙購入状況報告書の写し

　納入仕様書（機器,配管類）

　機器メーカー試験結果報告書

　緊急連絡先一覧（施工業者,機器メーカー等）

　マニュフェストＥ，Ｄ票 （写し）

　工事写真（着手前，工事中，完成）

 官公庁届出書類

　取扱説明書

　竣工図・施工図

 



（別紙 ）

2 　図面の大きさはＡ１（550×800）を標準とする。
●印が適用範囲

● ● 附近見取図、配置図

○ 高圧受電設備図、結線図、姿図詳細

● 一　般　図 ● 分電盤、操作盤、端子盤、その他 1／2500 1／600

● 強電、弱電、系統図 1／100 1／200

● 電灯コンセント図 1／100 1／200

○ 動力設備図 1／100 1／200

● 弱電設備図 1／100 1／200

○ 火災報知設備図

● 自家発電設備図、結線図、仕様

○

○

○ 避雷針設備図、姿図

○ ポンプ室詳細図

● 詳　細　図 ○ 便所詳細図

● 各部詳細図

● 各機器姿図、仕様

○

○

● ● 附近見取図，配置図

● 一　般　図 ○ 系統図

● 配管平面図

○

○

● 各部詳細図

● 詳　細　図 ○

○

○

○

○

1／100

福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事

委託業務分類 設　　　計　　　図　　　書　　（縮尺は参考）

1／50

1／50

工事名称

設計図作成要領（設備工事）

電
　
　
気
　
　
設
　
　
備

給
排
水
衛
生
ガ
ス
設
備

　設計図書の作成は、概ね下表によるものとする。ただし、建物内容及び図面構成に応じ
て併記しても良い。その他必要な図面は適宜作成する。
1

1／50

1／50

1／30

1／30



● ● 一　般　図 ● 附近見取図、配置図

○ 系統図

● 配管平面図

● 配管立面図(窓用フィルム張付図含む)

● 詳　細　図 ● 各部詳細図

○

○

○ ○ 一　般　図 ○ 附近見取図、配置図

○ 系統図

○ 各階平面図

○ 断面図

○ 詳　細　図 ○ 各部詳細図

○

○ ○ 梁及び壁貫通孔開口部の補強図

○ 天井の切込み部の開口図

○ 機器類取付補強図

● ○ 計　画　書

● 計　算　書

（２部提出）

● ○ 共通仕様書

● 特記仕様書

● 諸　手　続

〇 〇 工事見積書 〇 工事別の積算明細書

〇 積算集計表

○ ○ 浄化槽 ○ 平面、詳細図

○ 附属建物 ○ 平面、詳細図

○ 屋外足洗 ○ 平面、詳細図

水飲・手洗

1／100

委託業務分類 設　　　計　　　図　　　書　　（縮尺は参考）

1／20

1／30

1／30

1／200

1／100

1／30

1／200

昇
降
機
設
備

1／100

附
帯
設
計

空
調
調
和
設
備

設
計
計
算

仕
様
書

積
算

1／30

建
築
と
の
調
整



● ● 特記仕様書 ● 機械設備　No.1　No.2

● 電気設備

● 建築図

● 既設電気設備図

○ 標準設計詳細図 ○ ○

○ ○

1 諸設備、機器の取扱い資格者の必要性を調査する。
備
　
　
考

提
示
資
料



工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

配置図　1:700配置図　1:700配置図　1:700配置図　1:700配置図　1:700配置図　1:700配置図　1:700

配置図（城西中学校）配置図（城西中学校）配置図（城西中学校）配置図（城西中学校）配置図（城西中学校）配置図（城西中学校）配置図（城西中学校）

吹吹吹吹吹吹吹

L-208.0L-208.0L-208.0L-208.0L-208.0L-208.0L-208.0

ﾌｪﾝｽ　H-5.0ﾌｪﾝｽ　H-5.0ﾌｪﾝｽ　H-5.0ﾌｪﾝｽ　H-5.0ﾌｪﾝｽ　H-5.0ﾌｪﾝｽ　H-5.0ﾌｪﾝｽ　H-5.0

危倉危倉危倉危倉危倉危倉危倉

旗旗旗旗旗旗旗

沈砂池　902 ㎡沈砂池　902 ㎡沈砂池　902 ㎡沈砂池　902 ㎡沈砂池　902 ㎡沈砂池　902 ㎡沈砂池　902 ㎡

L-67.0L-67.0L-67.0L-67.0L-67.0L-67.0L-67.0

L-50.0L-50.0L-50.0L-50.0L-50.0L-50.0L-50.0

ﾌｪﾝｽ　H-1.5ﾌｪﾝｽ　H-1.5ﾌｪﾝｽ　H-1.5ﾌｪﾝｽ　H-1.5ﾌｪﾝｽ　H-1.5ﾌｪﾝｽ　H-1.5ﾌｪﾝｽ　H-1.5

６ B1-57
６ B1-57
６ B1-57
６ B1-57
６ B1-57
６ B1-57
６ B1-57

４ B1-22
４ B1-22
４ B1-22
４ B1-22
４ B1-22
４ B1-22
４ B1-22

保有 9,470 ㎡保有 9,470 ㎡保有 9,470 ㎡保有 9,470 ㎡保有 9,470 ㎡保有 9,470 ㎡保有 9,470 ㎡

運動場用地運動場用地運動場用地運動場用地運動場用地運動場用地運動場用地

部室部室部室部室部室部室部室

WCWCWCWCWCWCWC

浄浄浄浄浄浄浄

保有 12,577 ㎡保有 12,577 ㎡保有 12,577 ㎡保有 12,577 ㎡保有 12,577 ㎡保有 12,577 ㎡保有 12,577 ㎡

建物敷地建物敷地建物敷地建物敷地建物敷地建物敷地建物敷地

10 B1-5110 B1-5110 B1-5110 B1-5110 B1-5110 B1-5110 B1-51

13 B1-3413 B1-3413 B1-3413 B1-3413 B1-3413 B1-3413 B1-34

プー

ル
付
属
棟

プー

ル
付
属
棟

プー

ル
付
属
棟

プー

ル
付
属
棟

プー

ル
付
属
棟

プー

ル
付
属
棟

プー

ル
付
属
棟

倉
庫
倉
庫
倉
庫
倉
庫
倉
庫
倉
庫
倉
庫

プールプールプールプールプールプールプール

部室部室部室部室部室部室部室

普通普通普通普通普通普通普通

教室棟教室棟教室棟教室棟教室棟教室棟教室棟教室棟教室棟教室棟教室棟教室棟教室棟教室棟

特別特別特別特別特別特別特別

R4-567R4-567R4-567R4-567R4-567R4-567R4-567

２ -4２ -4２ -4２ -4２ -4２ -4２ -4

２ -3２ -3２ -3２ -3２ -3２ -3２ -3

２ -2２ -2２ -2２ -2２ -2２ -2２ -2

R2-215R2-215R2-215R2-215R2-215R2-215R2-215
R4-321(4F)R4-321(4F)R4-321(4F)R4-321(4F)R4-321(4F)R4-321(4F)R4-321(4F)

R4-1621R4-1621R4-1621R4-1621R4-1621R4-1621R4-1621
２ -1２ -1２ -1２ -1２ -1２ -1２ -1

普
通
特
別
教
室
棟

普
通
特
別
教
室
棟

普
通
特
別
教
室
棟

普
通
特
別
教
室
棟

普
通
特
別
教
室
棟

普
通
特
別
教
室
棟

普
通
特
別
教
室
棟

１ R4-2275１ R4-2275１ R4-2275１ R4-2275１ R4-2275１ R4-2275１ R4-2275

普通特別教室管理棟普通特別教室管理棟普通特別教室管理棟普通特別教室管理棟
普通特別教室管理棟普通特別教室管理棟普通特別教室管理棟

14 B1-3114 B1-3114 B1-3114 B1-3114 B1-3114 B1-3114 B1-31

12 B1-6312 B1-6312 B1-6312 B1-6312 B1-6312 B1-6312 B1-63

部室部室部室部室部室部室部室

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

屋内運動場屋内運動場屋内運動場屋内運動場屋内運動場屋内運動場屋内運動場

焼焼焼焼焼焼焼

11 楽焼庫11 楽焼庫11 楽焼庫11 楽焼庫11 楽焼庫11 楽焼庫11 楽焼庫

S1-8S1-8S1-8S1-8S1-8S1-8S1-8

自自自自自自自

電電電電電電電

ﾌｪﾝｽ　H-1.2ﾌｪﾝｽ　H-1.2ﾌｪﾝｽ　H-1.2ﾌｪﾝｽ　H-1.2ﾌｪﾝｽ　H-1.2ﾌｪﾝｽ　H-1.2ﾌｪﾝｽ　H-1.2

L-93.5L-93.5L-93.5L-93.5L-93.5L-93.5L-93.5

３ -1 S2-994３ -1 S2-994３ -1 S2-994３ -1 S2-994３ -1 S2-994３ -1 S2-994３ -1 S2-994

３ -2 S2-14３ -2 S2-14３ -2 S2-14３ -2 S2-14３ -2 S2-14３ -2 S2-14３ -2 S2-14

防求ﾌｪﾝｽ　H-8.0防求ﾌｪﾝｽ　H-8.0防求ﾌｪﾝｽ　H-8.0防求ﾌｪﾝｽ　H-8.0防求ﾌｪﾝｽ　H-8.0防求ﾌｪﾝｽ　H-8.0防求ﾌｪﾝｽ　H-8.0

８ B1-29８ B1-29８ B1-29８ B1-29８ B1-29８ B1-29８ B1-29

バックネットバックネットバックネットバックネットバックネットバックネットバックネット

H-7.0H-7.0H-7.0H-7.0H-7.0H-7.0H-7.0

L-14.0L-14.0L-14.0L-14.0L-14.0L-14.0L-14.0

15151515151515

S1-7S1-7S1-7S1-7S1-7S1-7S1-7

ロ
ッ

ク
ネ

ッ
ト

張
ロ

ッ
ク

ネ
ッ

ト
張

ロ
ッ

ク
ネ

ッ
ト

張
ロ

ッ
ク

ネ
ッ

ト
張

ロ
ッ

ク
ネ

ッ
ト

張
ロ

ッ
ク

ネ
ッ

ト
張

ロ
ッ

ク
ネ

ッ
ト

張

２ -５２ -５２ -５２ -５２ -５２ -５２ -５

R1-6R1-6R1-6R1-6R1-6R1-6R1-6

ﾌｪﾝｽ　H-1.2ﾌｪﾝｽ　H-1.2ﾌｪﾝｽ　H-1.2ﾌｪﾝｽ　H-1.2ﾌｪﾝｽ　H-1.2ﾌｪﾝｽ　H-1.2ﾌｪﾝｽ　H-1.2

L-46.0L-46.0L-46.0L-46.0L-46.0L-46.0L-46.0

4,659㎡4,659㎡4,659㎡4,659㎡4,659㎡4,659㎡4,659㎡

建物敷法建物敷法建物敷法建物敷法建物敷法建物敷法建物敷法

6,719 ㎡6,719 ㎡6,719 ㎡6,719 ㎡6,719 ㎡6,719 ㎡6,719 ㎡

運動場法面運動場法面運動場法面運動場法面運動場法面運動場法面運動場法面

沈砂池沈砂池沈砂池沈砂池沈砂池沈砂池沈砂池

ﾌﾞﾛｯｸ塀　H-1.0ﾌﾞﾛｯｸ塀　H-1.0ﾌﾞﾛｯｸ塀　H-1.0ﾌﾞﾛｯｸ塀　H-1.0ﾌﾞﾛｯｸ塀　H-1.0ﾌﾞﾛｯｸ塀　H-1.0ﾌﾞﾛｯｸ塀　H-1.0

L-1.2L-1.2L-1.2L-1.2L-1.2L-1.2L-1.2

ガガガガガガガ

ﾌｪﾝｽ　H-1.5ﾌｪﾝｽ　H-1.5ﾌｪﾝｽ　H-1.5ﾌｪﾝｽ　H-1.5ﾌｪﾝｽ　H-1.5ﾌｪﾝｽ　H-1.5ﾌｪﾝｽ　H-1.5

L-65.0L-65.0L-65.0L-65.0L-65.0L-65.0L-65.0

別紙１別紙１別紙１別紙１別紙１別紙１別紙１

福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事

空調機器表空調機器表空調機器表空調機器表空調機器表空調機器表空調機器表

電電電電電電電 気気気気気気気 容容容容容容容 量量量量量量量 備備備備備備備 考考考考考考考
数数数数数数数記記記記記記記 号号号号号号号 機 器 名機 器 名機 器 名機 器 名機 器 名機 器 名機 器 名        台台台台台台台機 器 仕 様機 器 仕 様機 器 仕 様機 器 仕 様機 器 仕 様機 器 仕 様機 器 仕 様

ガスヒートポンプ式ガスヒートポンプ式ガスヒートポンプ式ガスヒートポンプ式ガスヒートポンプ式ガスヒートポンプ式ガスヒートポンプ式

GHPGHPGHPGHPGHPGHPGHP
エアコン（ＧＨＰ）エアコン（ＧＨＰ）エアコン（ＧＨＰ）エアコン（ＧＨＰ）エアコン（ＧＨＰ）エアコン（ＧＨＰ）エアコン（ＧＨＰ）

1111111

室外機室外機室外機室外機室外機室外機室外機

ガスヒートポンプ式ガスヒートポンプ式ガスヒートポンプ式ガスヒートポンプ式ガスヒートポンプ式ガスヒートポンプ式ガスヒートポンプ式 型      式 : 床置型      式 : 床置型      式 : 床置型      式 : 床置型      式 : 床置型      式 : 床置型      式 : 床置
GHPGHPGHPGHPGHPGHPGHP

エアコン（ＧＨＰ）エアコン（ＧＨＰ）エアコン（ＧＨＰ）エアコン（ＧＨＰ）エアコン（ＧＨＰ）エアコン（ＧＨＰ）エアコン（ＧＨＰ） 冷房能力 :  14.0kw    暖房能力 :  16.0kw冷房能力 :  14.0kw    暖房能力 :  16.0kw冷房能力 :  14.0kw    暖房能力 :  16.0kw冷房能力 :  14.0kw    暖房能力 :  16.0kw冷房能力 :  14.0kw    暖房能力 :  16.0kw冷房能力 :  14.0kw    暖房能力 :  16.0kw冷房能力 :  14.0kw    暖房能力 :  16.0kw1-11-11-11-11-11-11-1

室内機室内機室内機室内機室内機室内機室内機 送風機電動機出力:　送風機電動機出力:　送風機電動機出力:　送風機電動機出力:　送風機電動機出力:　送風機電動機出力:　送風機電動機出力:　 1φ1φ1φ1φ1φ1φ1φ 200V200V200V200V200V200V200V 0.1490.1490.1490.1490.1490.1490.149

付属品：木台(固定金具含む)、予備フィルター100％付属品：木台(固定金具含む)、予備フィルター100％付属品：木台(固定金具含む)、予備フィルター100％付属品：木台(固定金具含む)、予備フィルター100％付属品：木台(固定金具含む)、予備フィルター100％付属品：木台(固定金具含む)、予備フィルター100％付属品：木台(固定金具含む)、予備フィルター100％

型   式　: 冷暖切換型   式　: 冷暖切換型   式　: 冷暖切換型   式　: 冷暖切換型   式　: 冷暖切換型   式　: 冷暖切換型   式　: 冷暖切換

1φ1φ1φ1φ1φ1φ1φ 0.750×20.750×20.750×20.750×20.750×20.750×20.750×2

2222222

200V200V200V200V200V200V200V

集中リモコン 、ON/OFFリモコン集中リモコン 、ON/OFFリモコン集中リモコン 、ON/OFFリモコン集中リモコン 、ON/OFFリモコン集中リモコン 、ON/OFFリモコン集中リモコン 、ON/OFFリモコン集中リモコン 、ON/OFFリモコン

冷房能力 :  85.0kw 暖房能力 :  95.0kw冷房能力 :  85.0kw 暖房能力 :  95.0kw冷房能力 :  85.0kw 暖房能力 :  95.0kw冷房能力 :  85.0kw 暖房能力 :  95.0kw冷房能力 :  85.0kw 暖房能力 :  95.0kw冷房能力 :  85.0kw 暖房能力 :  95.0kw冷房能力 :  85.0kw 暖房能力 :  95.0kw

12121212121212

燃料消費量：　冷房74.1kw　暖房65.6kw（都市ガス）燃料消費量：　冷房74.1kw　暖房65.6kw（都市ガス）燃料消費量：　冷房74.1kw　暖房65.6kw（都市ガス）燃料消費量：　冷房74.1kw　暖房65.6kw（都市ガス）燃料消費量：　冷房74.1kw　暖房65.6kw（都市ガス）燃料消費量：　冷房74.1kw　暖房65.6kw（都市ガス）燃料消費量：　冷房74.1kw　暖房65.6kw（都市ガス）

ガスエンジン定格出力：　18.8kwガスエンジン定格出力：　18.8kwガスエンジン定格出力：　18.8kwガスエンジン定格出力：　18.8kwガスエンジン定格出力：　18.8kwガスエンジン定格出力：　18.8kwガスエンジン定格出力：　18.8kw

送風機電動機出力:送風機電動機出力:送風機電動機出力:送風機電動機出力:送風機電動機出力:送風機電動機出力:送風機電動機出力:

始動電流３３Ａ以下始動電流３３Ａ以下始動電流３３Ａ以下始動電流３３Ａ以下始動電流３３Ａ以下始動電流３３Ａ以下始動電流３３Ａ以下
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１階平面図　1:150１階平面図　1:150１階平面図　1:150１階平面図　1:150１階平面図　1:150１階平面図　1:150１階平面図　1:150 ギャラリー平面図　1:150ギャラリー平面図　1:150ギャラリー平面図　1:150ギャラリー平面図　1:150ギャラリー平面図　1:150ギャラリー平面図　1:150ギャラリー平面図　1:150

福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事

屋内運動場平面図（城西中学校）屋内運動場平面図（城西中学校）屋内運動場平面図（城西中学校）屋内運動場平面図（城西中学校）屋内運動場平面図（城西中学校）屋内運動場平面図（城西中学校）屋内運動場平面図（城西中学校）
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工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

西側立面図　1:200西側立面図　1:200西側立面図　1:200西側立面図　1:200西側立面図　1:200西側立面図　1:200西側立面図　1:200

断面詳細図　1:100断面詳細図　1:100断面詳細図　1:100断面詳細図　1:100断面詳細図　1:100断面詳細図　1:100断面詳細図　1:100

東側立面図　1:200東側立面図　1:200東側立面図　1:200東側立面図　1:200東側立面図　1:200東側立面図　1:200東側立面図　1:200 南側立面図　1:200南側立面図　1:200南側立面図　1:200南側立面図　1:200南側立面図　1:200南側立面図　1:200南側立面図　1:200

北側立面図　1:200北側立面図　1:200北側立面図　1:200北側立面図　1:200北側立面図　1:200北側立面図　1:200北側立面図　1:200

北面展開図　1:200北面展開図　1:200北面展開図　1:200北面展開図　1:200北面展開図　1:200北面展開図　1:200北面展開図　1:200

南面展開図　1:200南面展開図　1:200南面展開図　1:200南面展開図　1:200南面展開図　1:200南面展開図　1:200南面展開図　1:200
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１，２階屋内運動場　Ｂ面　展開図１，２階屋内運動場　Ｂ面　展開図１，２階屋内運動場　Ｂ面　展開図１，２階屋内運動場　Ｂ面　展開図１，２階屋内運動場　Ｂ面　展開図１，２階屋内運動場　Ｂ面　展開図１，２階屋内運動場　Ｂ面　展開図
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１，２階屋内運動場　Ｄ面　展開図１，２階屋内運動場　Ｄ面　展開図１，２階屋内運動場　Ｄ面　展開図１，２階屋内運動場　Ｄ面　展開図１，２階屋内運動場　Ｄ面　展開図１，２階屋内運動場　Ｄ面　展開図１，２階屋内運動場　Ｄ面　展開図
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屋内運動場立面図・断面図(城西中学校)屋内運動場立面図・断面図(城西中学校)屋内運動場立面図・断面図(城西中学校)屋内運動場立面図・断面図(城西中学校)屋内運動場立面図・断面図(城西中学校)屋内運動場立面図・断面図(城西中学校)屋内運動場立面図・断面図(城西中学校)

福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事
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２０２６年　３月２０２６年　３月２０２６年　３月２０２６年　３月２０２６年　３月２０２６年　３月２０２６年　３月



工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

別紙４別紙４別紙４別紙４別紙４別紙４別紙４

分電盤結線図分電盤結線図分電盤結線図分電盤結線図分電盤結線図分電盤結線図分電盤結線図
福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事

既存分電盤結線図、既存照明姿図既存分電盤結線図、既存照明姿図既存分電盤結線図、既存照明姿図既存分電盤結線図、既存照明姿図既存分電盤結線図、既存照明姿図既存分電盤結線図、既存照明姿図既存分電盤結線図、既存照明姿図

（城西中学校）（城西中学校）（城西中学校）（城西中学校）（城西中学校）（城西中学校）（城西中学校）
２０２６年　３月２０２６年　３月２０２６年　３月２０２６年　３月２０２６年　３月２０２６年　３月２０２６年　３月



工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事

既存電灯設備　平面図（城西中学校）既存電灯設備　平面図（城西中学校）既存電灯設備　平面図（城西中学校）既存電灯設備　平面図（城西中学校）既存電灯設備　平面図（城西中学校）既存電灯設備　平面図（城西中学校）既存電灯設備　平面図（城西中学校）

既存電灯設備　平面図既存電灯設備　平面図既存電灯設備　平面図既存電灯設備　平面図既存電灯設備　平面図既存電灯設備　平面図既存電灯設備　平面図

別紙５別紙５別紙５別紙５別紙５別紙５別紙５

２０２６年　３月２０２６年　３月２０２６年　３月２０２６年　３月２０２６年　３月２０２６年　３月２０２６年　３月



工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

配置図　1:700配置図　1:700配置図　1:700配置図　1:700配置図　1:700配置図　1:700配置図　1:700

配置図（東中学校）配置図（東中学校）配置図（東中学校）配置図（東中学校）配置図（東中学校）配置図（東中学校）配置図（東中学校）

武道場武道場武道場武道場武道場武道場武道場

プール付属棟プール付属棟プール付属棟プール付属棟プール付属棟プール付属棟プール付属棟

方　位方　位方　位方　位方　位方　位方　位

NORTHNORTHNORTHNORTHNORTHNORTHNORTH

（北に矢印を付す）（北に矢印を付す）（北に矢印を付す）（北に矢印を付す）（北に矢印を付す）（北に矢印を付す）（北に矢印を付す）

福山すこやかセンター福山すこやかセンター福山すこやかセンター福山すこやかセンター福山すこやかセンター福山すこやかセンター福山すこやかセンター

福山市保健センター福山市保健センター福山市保健センター福山市保健センター福山市保健センター福山市保健センター福山市保健センター

自自自自自自自 自自自自自自自 自自自自自自自

自自自自自自自 自自自自自自自 自自自自自自自

倉倉倉倉倉倉倉

自自自自自自自

電電電電電電電

受受受受受受受

自自自自自自自

焼焼焼焼焼焼焼

民　家民　家民　家民　家民　家民　家民　家
ﾌﾞﾛｯｸ塀　H-1.0ﾌﾞﾛｯｸ塀　H-1.0ﾌﾞﾛｯｸ塀　H-1.0ﾌﾞﾛｯｸ塀　H-1.0ﾌﾞﾛｯｸ塀　H-1.0ﾌﾞﾛｯｸ塀　H-1.0ﾌﾞﾛｯｸ塀　H-1.0 ﾌﾞﾛｯｸ塀　H-1.0ﾌﾞﾛｯｸ塀　H-1.0ﾌﾞﾛｯｸ塀　H-1.0ﾌﾞﾛｯｸ塀　H-1.0ﾌﾞﾛｯｸ塀　H-1.0ﾌﾞﾛｯｸ塀　H-1.0ﾌﾞﾛｯｸ塀　H-1.0

L-100.0L-100.0L-100.0L-100.0L-100.0L-100.0L-100.0 L-48.0L-48.0L-48.0L-48.0L-48.0L-48.0L-48.0

ﾌｪﾝｽ　H-1.1ﾌｪﾝｽ　H-1.1ﾌｪﾝｽ　H-1.1ﾌｪﾝｽ　H-1.1ﾌｪﾝｽ　H-1.1ﾌｪﾝｽ　H-1.1ﾌｪﾝｽ　H-1.1

L-18.8L-18.8L-18.8L-18.8L-18.8L-18.8L-18.8教室棟教室棟教室棟教室棟教室棟教室棟教室棟 教室棟教室棟教室棟教室棟教室棟教室棟教室棟 教室棟教室棟教室棟教室棟教室棟教室棟教室棟

１-1１-1１-1１-1１-1１-1１-1 R4-1707R4-1707R4-1707R4-1707R4-1707R4-1707R4-1707 １-2１-2１-2１-2１-2１-2１-2 R4-1391R4-1391R4-1391R4-1391R4-1391R4-1391R4-1391 １-3１-3１-3１-3１-3１-3１-3 R4-1155R4-1155R4-1155R4-1155R4-1155R4-1155R4-1155
ﾌｪﾝｽ　H-1.4ﾌｪﾝｽ　H-1.4ﾌｪﾝｽ　H-1.4ﾌｪﾝｽ　H-1.4ﾌｪﾝｽ　H-1.4ﾌｪﾝｽ　H-1.4ﾌｪﾝｽ　H-1.4

L-25.0L-25.0L-25.0L-25.0L-25.0L-25.0L-25.0

建物敷地建物敷地建物敷地建物敷地建物敷地建物敷地建物敷地 借用 2,003 ㎡借用 2,003 ㎡借用 2,003 ㎡借用 2,003 ㎡借用 2,003 ㎡借用 2,003 ㎡借用 2,003 ㎡

保有 8,087 ㎡保有 8,087 ㎡保有 8,087 ㎡保有 8,087 ㎡保有 8,087 ㎡保有 8,087 ㎡保有 8,087 ㎡

運動場運動場運動場運動場運動場運動場運動場

保有 3,668 ㎡保有 3,668 ㎡保有 3,668 ㎡保有 3,668 ㎡保有 3,668 ㎡保有 3,668 ㎡保有 3,668 ㎡
民　家民　家民　家民　家民　家民　家民　家

普通特別教室管理棟普通特別教室管理棟普通特別教室管理棟普通特別教室管理棟普通特別教室管理棟普通特別教室管理棟普通特別教室管理棟

19191919191919 R3-1990R3-1990R3-1990R3-1990R3-1990R3-1990R3-1990
ﾌｪﾝｽ　H-6.0ﾌｪﾝｽ　H-6.0ﾌｪﾝｽ　H-6.0ﾌｪﾝｽ　H-6.0ﾌｪﾝｽ　H-6.0ﾌｪﾝｽ　H-6.0ﾌｪﾝｽ　H-6.0

L-320.0L-320.0L-320.0L-320.0L-320.0L-320.0L-320.0

ﾌｪﾝｽ　H-4.0ﾌｪﾝｽ　H-4.0ﾌｪﾝｽ　H-4.0ﾌｪﾝｽ　H-4.0ﾌｪﾝｽ　H-4.0ﾌｪﾝｽ　H-4.0ﾌｪﾝｽ　H-4.0

L-64.8L-64.8L-64.8L-64.8L-64.8L-64.8L-64.8

17171717171717 S1-17S1-17S1-17S1-17S1-17S1-17S1-17

釜小屋釜小屋釜小屋釜小屋釜小屋釜小屋釜小屋

25-125-125-125-125-125-125-1 R2-437R2-437R2-437R2-437R2-437R2-437R2-437 屋内運動場屋内運動場屋内運動場屋内運動場屋内運動場屋内運動場屋内運動場

７７７７７７７ S1-720S1-720S1-720S1-720S1-720S1-720S1-720

福山市医師会館福山市医師会館福山市医師会館福山市医師会館福山市医師会館福山市医師会館福山市医師会館
24242424242424

R2-70R2-70R2-70R2-70R2-70R2-70R2-7025-225-225-225-225-225-225-2

S1-7S1-7S1-7S1-7S1-7S1-7S1-7

運動場運動場運動場運動場運動場運動場運動場

保有 5,237 ㎡保有 5,237 ㎡保有 5,237 ㎡保有 5,237 ㎡保有 5,237 ㎡保有 5,237 ㎡保有 5,237 ㎡ 22222222222222 W1-9W1-9W1-9W1-9W1-9W1-9W1-9

ﾌｪﾝｽ　H-1.0ﾌｪﾝｽ　H-1.0ﾌｪﾝｽ　H-1.0ﾌｪﾝｽ　H-1.0ﾌｪﾝｽ　H-1.0ﾌｪﾝｽ　H-1.0ﾌｪﾝｽ　H-1.0

B1-58B1-58B1-58B1-58B1-58B1-58B1-58 B1-54B1-54B1-54B1-54B1-54B1-54B1-54R1-31R1-31R1-31R1-31R1-31R1-31R1-31 L-49.0L-49.0L-49.0L-49.0L-49.0L-49.0L-49.0B1-42B1-42B1-42B1-42B1-42B1-42B1-42
部室部室部室部室部室部室部室

21212121212121体育倉庫体育倉庫体育倉庫体育倉庫体育倉庫体育倉庫体育倉庫26262626262626 23232323232323 15151515151515 11111111111111部室部室部室部室部室部室部室 部室部室部室部室部室部室部室 更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室
B1-53B1-53B1-53B1-53B1-53B1-53B1-53

ﾌｪﾝｽ　H-7.0ﾌｪﾝｽ　H-7.0ﾌｪﾝｽ　H-7.0ﾌｪﾝｽ　H-7.0ﾌｪﾝｽ　H-7.0ﾌｪﾝｽ　H-7.0ﾌｪﾝｽ　H-7.0 ﾌｪﾝｽ　H-6.25ﾌｪﾝｽ　H-6.25ﾌｪﾝｽ　H-6.25ﾌｪﾝｽ　H-6.25ﾌｪﾝｽ　H-6.25ﾌｪﾝｽ　H-6.25ﾌｪﾝｽ　H-6.25 ﾌｪﾝｽ　H-2.5ﾌｪﾝｽ　H-2.5ﾌｪﾝｽ　H-2.5ﾌｪﾝｽ　H-2.5ﾌｪﾝｽ　H-2.5ﾌｪﾝｽ　H-2.5ﾌｪﾝｽ　H-2.5

L-4.0L-4.0L-4.0L-4.0L-4.0L-4.0L-4.0 L-29.0L-29.0L-29.0L-29.0L-29.0L-29.0L-29.0 L-44.5L-44.5L-44.5L-44.5L-44.5L-44.5L-44.5

民　家民　家民　家民　家民　家民　家民　家

空調機器表空調機器表空調機器表空調機器表空調機器表空調機器表空調機器表

電電電電電電電 気気気気気気気 容容容容容容容 量量量量量量量 備備備備備備備 考考考考考考考
数数数数数数数記記記記記記記 号号号号号号号 機 器 名機 器 名機 器 名機 器 名機 器 名機 器 名機 器 名        台台台台台台台機 器 仕 様機 器 仕 様機 器 仕 様機 器 仕 様機 器 仕 様機 器 仕 様機 器 仕 様

ガスヒートポンプ式ガスヒートポンプ式ガスヒートポンプ式ガスヒートポンプ式ガスヒートポンプ式ガスヒートポンプ式ガスヒートポンプ式

GHPGHPGHPGHPGHPGHPGHP
エアコン（ＧＨＰ）エアコン（ＧＨＰ）エアコン（ＧＨＰ）エアコン（ＧＨＰ）エアコン（ＧＨＰ）エアコン（ＧＨＰ）エアコン（ＧＨＰ）

1111111

室外機室外機室外機室外機室外機室外機室外機

ガスヒートポンプ式ガスヒートポンプ式ガスヒートポンプ式ガスヒートポンプ式ガスヒートポンプ式ガスヒートポンプ式ガスヒートポンプ式

GHPGHPGHPGHPGHPGHPGHP
エアコン（ＧＨＰ）エアコン（ＧＨＰ）エアコン（ＧＨＰ）エアコン（ＧＨＰ）エアコン（ＧＨＰ）エアコン（ＧＨＰ）エアコン（ＧＨＰ） 冷房能力 :  14.0kw    暖房能力 :  16.0kw冷房能力 :  14.0kw    暖房能力 :  16.0kw冷房能力 :  14.0kw    暖房能力 :  16.0kw冷房能力 :  14.0kw    暖房能力 :  16.0kw冷房能力 :  14.0kw    暖房能力 :  16.0kw冷房能力 :  14.0kw    暖房能力 :  16.0kw冷房能力 :  14.0kw    暖房能力 :  16.0kw1-11-11-11-11-11-11-1

室内機室内機室内機室内機室内機室内機室内機 送風機電動機出力:　送風機電動機出力:　送風機電動機出力:　送風機電動機出力:　送風機電動機出力:　送風機電動機出力:　送風機電動機出力:　 1φ1φ1φ1φ1φ1φ1φ 200V200V200V200V200V200V200V

型   式　: 冷暖切換型   式　: 冷暖切換型   式　: 冷暖切換型   式　: 冷暖切換型   式　: 冷暖切換型   式　: 冷暖切換型   式　: 冷暖切換

1φ1φ1φ1φ1φ1φ1φ 0.750×20.750×20.750×20.750×20.750×20.750×20.750×2

2222222

200V200V200V200V200V200V200V

集中リモコン 、ON/OFFリモコン集中リモコン 、ON/OFFリモコン集中リモコン 、ON/OFFリモコン集中リモコン 、ON/OFFリモコン集中リモコン 、ON/OFFリモコン集中リモコン 、ON/OFFリモコン集中リモコン 、ON/OFFリモコン

冷房能力 :  85.0kw 暖房能力 :  95.0kw冷房能力 :  85.0kw 暖房能力 :  95.0kw冷房能力 :  85.0kw 暖房能力 :  95.0kw冷房能力 :  85.0kw 暖房能力 :  95.0kw冷房能力 :  85.0kw 暖房能力 :  95.0kw冷房能力 :  85.0kw 暖房能力 :  95.0kw冷房能力 :  85.0kw 暖房能力 :  95.0kw

燃料消費量：　冷房74.1kw　暖房65.6kw（都市ガス）燃料消費量：　冷房74.1kw　暖房65.6kw（都市ガス）燃料消費量：　冷房74.1kw　暖房65.6kw（都市ガス）燃料消費量：　冷房74.1kw　暖房65.6kw（都市ガス）燃料消費量：　冷房74.1kw　暖房65.6kw（都市ガス）燃料消費量：　冷房74.1kw　暖房65.6kw（都市ガス）燃料消費量：　冷房74.1kw　暖房65.6kw（都市ガス）

ガスエンジン定格出力：　18.8kwガスエンジン定格出力：　18.8kwガスエンジン定格出力：　18.8kwガスエンジン定格出力：　18.8kwガスエンジン定格出力：　18.8kwガスエンジン定格出力：　18.8kwガスエンジン定格出力：　18.8kw

別紙６別紙６別紙６別紙６別紙６別紙６別紙６

福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事

型      式 : 天吊型      式 : 天吊型      式 : 天吊型      式 : 天吊型      式 : 天吊型      式 : 天吊型      式 : 天吊
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Ｌ Ｅ Ｄ 高 天 井 器 具 ２ ０ ０ ０ 形 　 メ タ ル ハ ラ イ ド ラ ン プ ４ ０ ０ 形 器 具 相 当Ｌ h

落 下 防 止 ワ イ ヤ ー 付 、 中 角
光 源 寿 命 ６ ０ ０ ０ ０ 時 間 （ 光 束 維 持 率 ８ ５ ％ ）
本 体 ： ア ル ミ 、 パ ネ ル ： ポ リ カ ー ボ ネ ー ト （ 拡 散 ）
器 具 光 束 ２ １ ４ ０ ０ ｌ ｍ 、 消 費 電 力 １ ８ ８ Ｗ 、 電 圧 ２ ０ ０ ～ ２ ４ ２ Ｖ
昼 白 色 、 ５ ０ ０ ０ Ｋ 、 Ｒ ａ ７ ０
直 付 型 、 調 光 可 能 （ 約 ２ ５ ～ ８ ５ ％ ）

MCB 2P50/20AT
誘

１

３

５

７

９

１１

１３

１５

１７

２

４

６

８

１０

１２

１４

１６

１８

負 荷 名 称 負 荷 名 称
回路
No

回路
No

4L
西入口ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ

MV V S 1 .2 5 - 2 c ( 1 9)

既存分電盤　Ｌ－体結線図

１φ３Ｗ　ＣＶ３８°x３（ＣＰ４２）

MCB 2P50/20AT

MCB 2P50/20AT

MCB 2P50/20AT

MCB 2P50/20AT

MCB 2P50/20AT

MCB 2P50/20AT

MCB 2P50/20AT

MCB 2P50/20AT

MCB 2P50/20AT

MCB 2P50/20AT

MCB 2P50/20AT

MCB 2P50/20AT

R2

R4

R6

R8

R10 ﾖﾋﾞx2

R16R17ﾖﾋﾞ

ELB 3P
225/150A
30mA

欠相保護付

MCB 2P50/30AT

MCB 2P50/20AT

MCB 2P50/20AT

MCB 2P50/20AT

MCB 2P50/20AT

MCB 2P50/20AT

MCB 2P50/20AT

MCB 2P50/20AT

MCB 2P50/20AT

MCB 2P50/20AT

MCB 2P50/20AT

MCB 2P50/20AT

R1

R3

R5

R7

R13 ﾖﾋﾞx2

R9

客席ピンスポット用電源

高天井用ＬＥＤ照明１

高天井用ＬＥＤ照明３

高天井用ＬＥＤ照明５

高天井用ＬＥＤ照明７

高天井用ＬＥＤ照明９

舞台スポットライト

コ ン セ ン ト

コ ン セ ン ト

予 備

予 備

予 備

ア ン プ 電 源

高天井用ＬＥＤ照明２

高天井用ＬＥＤ照明４

高天井用ＬＥＤ照明６

高天井用ＬＥＤ照明８

客 席 蛍 光 灯

舞 台 蛍 光 灯

コ ン セ ン ト

コ ン セ ン ト

予 備

予 備

操 作 電 源

誘 導 灯

工 事 名

図面名称

福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事

高天井照明　ＬＥＤ照明改修済

既存分電盤結線図、既存照明姿図

（東中学校）

別紙９

２０２６年　３月



高天井型ＬＥＤ器具　Ｌh　　～　２５台

屋外ﾌﾞﾗｹｯﾄ　 FL20w防雨型　　～　　２台

Ｂ型片面壁付避難口誘導灯+防球ガード取付　Ｘb　～　　２台

取付器具数

工 事 名

図面名称

福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事

花壇

体育室

花壇

花壇

2
90

Ｋ

3
,0

00
Ｊ

3
,
00

0

Ｉ

3,
00

0

Ｈ

Ｇ

3,
00

0

Ｆ

3
0,

00
0

3
,0

00

Ｅ

3,
00

0

Ｄ

3
,0

00

Ｃ

3
,
00

0

Ｂ

3,
00

0

Ａ

29
0

275 290 290 275

5,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 5,000

2,700 28,000

１ ２ ３ ４

1

1 1

1
1

2

1
1

2

1 1

1 1

１

AW

カバー工法

１

AW

カバー工法

(6,350) (6,770) (7,350) (7,930) (7,350) (6,770)

FL20w相当 LED外灯（防 湿･防雨型)
ｽﾃﾝﾚｽｶﾞｰﾄﾞ取付　～　 ２台

3
,0

00

参考　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸXLW202NEN同等品

Ｒ２ Ｒ２

Ｒ９ Ｒ９ Ｒ９

Ｒ３Ｒ３Ｒ３

Ｒ８ Ｒ８ Ｒ８

Ｒ６Ｒ６Ｒ６

Ｒ７ Ｒ７ Ｒ７

Ｒ４ Ｒ４

Ｒ７ Ｒ７ Ｒ５

Ｒ９

Ｒ１ Ｒ１

※OB内にて接続する。

※OB内にて接続する。

※OB内にて接続する。※OB内にて接続する。

※OB内にて接続する。

※OB内にて接続する。

F1.6

F1.6 F1.6

F1.6F1.6

F1.6

舞台

PB400°x200

PB400° x200

PB400° x200

※安定器収納函を
ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽとして

利用する～４面

電灯盤
※再取付

PB400° x300

1

Ｒ１６

Ｒ１７

Ｒ１６

Ｒ１０

Ｒ１０

Ｒ１０

誘F2.0

※床下配線とする

F1.6(19)

F1.6

8° x2(25)

Ｒ１０

新規

ﾋﾟﾝｽﾎﾟ用電源盤
※ﾄﾗｽ下部より
配管接続する

Ｘb

Ｘb

既存電灯設備　平面図 既存電灯設備　平面図（東中学校）

別紙１０

２０２６年　３月



註記

計画名称

図面名称

図面番号

縮尺

電気設備

－

種別

Ｅ

　 　

ー

１００ ２００

電圧

ＭＣＣＢ ＥＬＣＢ Ｐ ＡＦ ＡＴ

遮 断器回路

番号１００２００

電圧

ＭＣＣＢＥＬＣＢＰＡＦＡＴ

遮断器 回路

番号

負荷容 量

（ＶＡ ）

負荷 容量

（Ｖ Ａ）
負荷名 称負荷 名称

分岐 回路分岐回路
盤名称

（盤形式）

（結線）

幹線記号

電気方式

合計容量

摘要摘要

ＧＹＭ１

Ｇ

ＡＣ１Φ３Ｗ ＧＣ１Φ３Ｗ

２ ５ ０２５ ０２ ０

２５ ０２ ０

２ ０

３

２ ５ ０ ２ ０

２０１ ２ ０２

２０３ ２ ０４

３

ＰＬ ＰＬ

Ｌ

ＧＹＭ１

＜　屋内運動場　＞

ＧＹＭ・ＬＧ－１

切換開 閉器（ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾛｰ）

２５ ０２ ０

２５ ０２ ０２００

２５ ０２ ０

２５ ０２ ０

２５ ０２ ０

１０１

１０３

１０５

２５ ０２ ０

２ ５ ０ ２ ０

２ ５ ０ ２ ０

２ ５ ０ ２ ０

２ ５ ０ ２ ０

２ ５ ０ ２ ０

１ ０２

１ ０４

１ ０６

２ ５ ０ ２ ０

２５ ０２ ０ ２ ５ ０ ２ ０

[ＶＡ]

　

　

リモ

コン

リモ

コン

Ｒ○○

Ｒ○○ Ｒ○○

便所 照明

○

○

○

○

リモコント ランス

コンセント コンセント

コンセント コンセント

空調室外機 空調室外機

空調室内機 空調室内機

エア搬送ファン エ ア搬送ファン

空調リ モコン 発電機充電

Ｒ○○

４ ０

アリー ナ照明

アリー ナ照明

主開閉 器

アリーナ 照明

アリーナ 照明

２００

２０

１００

１００

１００

１００

２７０

１３５

２７０

１３５

１００

１００

３ ０２

３０３ ３ ０４

３０５ ３ ０６

３０１

３０７ ３ ０８

＜停電時＞

①ＣＯＳスイッチ操作で、発電機始動

②商用電源断及び発電機からの電圧確認で、ダブルスローを自動で切り替える

＜復電時＞

①商用電源が復電しても、発電機は自動停止させない

②ＣＯＳスイッチ操作で、発電機停止

③発電機停止及び商用電源の復電を確認し、ダブルスローを自動で切り替える

＜インターロック＞

・商用電源が生きているときに、発電機ＣＯＳスイッチを始動にしても発電機が起動しないこと

□動作フロー

※　接続する負荷については、現地調査及び監督員と協議を行い決定する。

※　発電機の容量に限りがあるため、接続するコンセントへ使用制限の表示を行う。

屋内壁掛型　鋼板製　鍵付き　標準色

 分電盤結線図

警報盤

・発電機　「始動－停止」　のＣＯＳスイッチ付き

屋内壁掛型　鋼板製　標準色

停電補償、ブザー(停止ボタン）付き

４窓程度

＜警報内容＞

・いたずら防止の小扉（カギ付き）付き（発電機始動のＣＯＳ用）

○，○○○

○○○ ○

○○○ ○

○○ ○○

○○ ○○

５ ０ ５ ０
１００ １００

欠相保護付

・リモコンスイッチは原則既存再用とする。

・発電機の一括故障表示を行う。（警報盤を設置する場合は、右記参照）

１．発電機異常（一括）

※　「重故障」、「軽故障」を分けての表示も可

発電機回路専用分電盤　結線図（参考）

福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事

１００
７５

発電機の容量によって定格電流が異なる

発電機の容量によって定格電流が異なる

２０７Ｙ３ -３ＦＤ (新愛知電 機)
　２１Ｙ２ -３ＦＤ (新愛知電 機)

別紙１１

2026年 3月



§工事名称

§工事場所 福山市山手町３０００番地　外１か所

1 この数量書は、福山市建設工事請負契約約款１条に定める「設計図書」ではなく

参考数量です。従って、契約後の変更等を含意するものではありません。

2 数量の算出は次の基準によっています。

※ 「建築数量積算基準・同解説」　　　（建築工事積算研究会制定）

※ 「公共建築設備数量積算基準・同解説」　（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

※ 「令和6年1月9日　国土交通省告示第8号」の考え方

参考数量書

特記事項

福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事



福山市立城西中学校他１校屋内運動場冷暖房設備設置工事

名　称・規　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　要

施工費

直接工事費 1 式

共通仮設費 1 式

現場管理費 1 式

一般管理費等 1 式

設計費

直接人件費 1 式

諸経費 1 式

技術経費 1 式

特別経費 1 式

工事価格（施工費・設計費合計） 1 式


