

福山市立霞小学校南棟校舎外壁改修工事 質問回答書

2026年(令和8年)5月8日

福山市建設局建築部営繕課

番号	図面番号等	質問事項	回答
(1)	-	中東情勢を受けて、資材価格および納入時期の見通しについて非常に流動的となっています。施工時期等も様々な制約が想定されますが、その辺りを含めてどのようにお考えでしょうか？	請負代金額の変更は福山市建設工事請負契約約款第26条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)に基づき協議を行います。 受注者の責によらない事情により資機材の納期が遅れる場合は工事期間の変更の協議を行います。