

設計図書質問書に対する回答
新涯ポンプ場ポンプ設備取替工事

施設部施設整備課

Q&A

番号	質問事項	上下水道局回答
1	<p>昨今の中東情勢の緊迫化に伴い、国際物流の混乱や調達遅延のリスクが懸念されております。</p> <p>つきましては、本工事において、万が一当該情勢等の影響による納期遅延が発生した場合、工期延期等について協議を行うことは可能かご教示願います。</p>	<p>工期延期等について協議を行うことは可能です。</p>