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No.

項目 様式･冊子名
ページ

No.

1 履行期間について 公告、募集要項 1

2 実績について 別紙1

3 敷地について 別紙5-1

4 敷地について 別紙5-1

5 敷地について 別紙5-4

6 敷地について 別紙5-4

7 敷地について 別紙5-4

8 業務範囲について 別紙5-4

9 整備建物について 別紙5-4

10 業務範囲について 別紙5-4

11 業務内容

12 業務内容

13 施設内容

14 施設内容

15 業務内容 参考資料2 30

16 業務内容 別紙5-4 1

17 業務内容

18 施設内容 別紙5-4 2

19 施設内容 別紙5-4 1

20 審査方法 募集要項 10-11

21 施設内容 別紙5-4 2

22 地盤情報 別紙5-4 1

23 導入機能の選定 参考資料2 18

24 施設内容

25 募集要項7 4～5

26 参考資料2　3.3.3 22

27 別紙5-4 2

・質問No.4のとおりです。

・各機能別の想定はありません。参考資料2（基本計画）P16をご参照ください。

・お見込みのとおりです。

・可能です。本プロポーザルにおいて、協力事務所（構造・設備設計等）が他の参加者の協力事務所と重
複することは妨げません。ただし、この協力事務所が参加意向申出書を提出した場合はこの限りではあり
ません。

・既存の植栽ハウス、ビニールハウスの移設は想定しておりません。

・お見込みのとおりです。

・簡易模型の具体的な仕様（材質、着色の有無、ケースの要否等）については、特定者決定後の契約締結
前に決定します。

・希望業者へは、事務局が保有している水道本管図を、個別に提供します。
なお、提供するデータは本プロポーザルの提案検討にあたってのみ使用するものとし、その他の目的への
使用や第三者への開示・漏洩は厳に慎んでください。
・現在の電気引込みについては、指定管理者において引込みを実施しており、本市では現況図等を保有し
ていません。アリストぬまくまは河川沿い道路（北側）から敷地内へ引込み、沼隈図書館は河川沿い道路
（南東側）から敷地内へ引込みんでいます。なお、計画内容によっては、電力会社との協議を要する場合が
あります。

・「休憩機能」「情報発信機能」については、24時間を想定しております。「地域連携機能」「観光体験機能」
「その他」については設計の段階で決定していく予定（24時間は想定しておりません。）です。

・質問No.3のとおりです。

・お見込みのとおりです。

・質問No.7のとおりです。

・可能です。

・可能です。

・可能です。

・サイクリストが自転車をメンテナンスできるスペースを想定しております。

・達成条件はありません。基本計画は参考資料となりますが、可能な限り省エネルギーに配慮した設計
（ZEB化の検討等）に努めてください。

・可能です。

協力事務所が他参加者と重複することは可能でしょうか。
不可の場合、質問書の回答期限から参加意向申出書の受付期限までの日数が短く、
参加体制に関わる事項のため、早めにご教示いただけますと幸いです。

ZEBについて、どの程度の達成が条件となりますでしょうか。

分棟での計画は可能でしょうか。

2次審査のヒアリングにおいて、プレゼンボード（技術提案書に記載の内容を拡大印刷した資料)、画面資料(PC、スクリーン
などへ投影・表示資料）、模型などの使用は可能でしょうか。

諸室「メンテナンススペース」は、自転車用の駐輪スペースとの理解で相違ないでしょうか。

敷地の地盤情報を開示いただけますか。

各機能を想定した際の１日当たりの利用人数を開示いただけないでしょうか。

防災道の駅には該当しないものとして良いでしょうか。

敷地案内図及び配置図にて示している「委託場所」の範囲について
敷地面積との照合で配置図の物が正であるという認識ですが相違ないでしょうか。

既存施設(道の駅、沼隈図書館)の平面図を開示いただけますか。

イベント広場（屋外）は駐車場整備エリア内に設計することは可能でしょうか。

ハーブ園である植栽ハウス、ビニールハウスに関して再整備まで解体せず運用するなどの提案は可能でしょうか。

敷地の境界線、高低差が解るCADデータをご提示ください。

既存建物のレストラン、自由市場、アリストぬまくま、トイレ、沼隈図書館の平面図等を可能な範囲でご提示ください。

建物概要・設計諸条件において、ステージと東屋が解体建物概要、アスベスト含有調査とありますが、その他、既存自由市
場、レストラン等は解体建物設計業務及びアスベスト含有調査業務の対象外と考えてよろしいでしょうか。

レンタサイクル・メンテナンススペースは、屋根付きの半屋外スペースの整備でしょうか。又は施錠可能な室内空間の整備
でしょうか。
駐車場整備エリアに位置する既存の植栽ハウス、ビニールハウスの移設は提案範囲外でしょうか。

現況敷地測量の範囲は、「駐車場整備エリア」「施設整備エリア」双方でしょうか。

「簡易模型」の仕様は、材質指定無し（着色なし、ケースなし）でよろしいでしょうか。

インフラ引き込みの現況図（電気・水道）を開示いただけますか。

諸室構成「休憩機能」「情報発信機能」「地域連携機能」「観光体験機能」「その他」における営業時間についてご教示くださ
い。

「計画地の一部が土砂災害特別警戒区域に該当しているため」と記載がありますが、
計画敷地において土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域について図示したものを頂くことは可能でしょうか。

２０２６年（令和８年）６月１５日

福山市経済環境局経済部農林水産課

・当選後の設計業務委託における範囲は、施設整備エリアおよび駐車場整備エリアの「両エリア」となりま
す。

・希望業者へ参考図として配置図を提供いたします。測量図ではないため、現況と相違がありますが本プロ
ポーザルのみ使用するものとし、その他の目的への使用や第三者への開示・漏洩は厳に慎んでください。
高低差がわかるCADデータはありません。

・希望業者へは、事務局が保有している既存施設等の平面図（PDFデータ）を、個別に提供します。
なお、提供するデータは本プロポーザルの提案検討にあたってのみ使用するものとし、その他の目的への
使用や第三者への開示・漏洩は厳に慎んでください。

・お見込みのとおりです。

・参考資料2（基本計画）を踏まえ、提案者の提案によるものとします。

（3）建設の概要に杭工事とありますが、敷地の地質調査資料をご提示ください。

本プロポーザルでは施設整備エリアおよび駐車場整備エリアの両エリアについてご提案いたしますが、当選後の設計業務
につきましては施設整備エリアのみを業務範囲と考えてよろしいでしょうか。

質　問　内　容

業務内容等＿ウ履行期間※に記載ある、工期の延長とはどの程度の期間を見込まれていますでしょうか。またどこまでを
最大期限として想定されていますでしょうか。

技術者の技術力　①同種業務　※1　国若しくは地方公共団体発注のサービスエリアとありますが、ＮＥＸＣＯ西日本やＪＢハ
イウェイサービスの発注案件は同種業務に該当すると考えてよろしいでしょうか。

ｃ.その他の地域築　土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域とあります。本敷地及び整備エリアでの詳細な範囲をご明
示ください。

回　答

・現時点において、具体的な想定はありません。関係者との調整等に時間を要した場合には、必要に応じ
て協議の上、履行期間の延長を検討します。

・お見込みのとおりです。

・広島県のホームページ「土砂災害ポータルひろしま」をご確認ください。

・希望業者へは、事務局で保有している近郊敷地の地質調査資料を、個別に提供します。
なお、提供するデータは本プロポーザルの提案検討にあたってのみ使用するものとし、その他の目的への
使用や第三者への開示・漏洩は厳に慎んでください。

（仮称）道の駅アリストぬまくま改築工事設計業務質問に対する回答



28 募集要項2 1

29 別紙5-4 2

30 別紙5-4 2

31 別紙5-4 2

32 別紙5-4 2

33 別紙１ 1

34 実施要項 6

35 様式1３～５

36

37 別紙5-4 2

38

39
代表構成員の出
資割合

募集要項及び様
式10 設計共同体
協定書

5

40 評価テーマ 募集要項 10

41 賠償 募集要項 12

42 前提条件 - -

43 前提条件 - -

44 業務履行期間 募集要項 1

45
維持管理
運営計画

参考資料2 27

46
サウンディング
調査

参考資料2 18

47
地域振興
観光振興

募集要項 2

48 木材利用 募集要項 2

49 解体設計の範囲
別紙5-1
仕様書（案）

2

50 業務履行期間 募集要項 1

51
アスベスト含有
調査

別紙5-2
仕様書（案）

1

52
既存汚水配管
試掘調査

別紙5-1
仕様書（案）

3

53
既存汚水配管
試掘調査

別紙5-1
仕様書（案）

3

・原則として、基本設計完了後、発注者の承認（決裁）を経て実施設計へ移行する工程を想定しています。
ただし、全体の履行期間を考慮し、具体的な工程計画については、特定者決定後の契約締結前に協議の
上、決定します。

・現地調査の結果（目視確認や設計図書との相違等）により、追加となる可能性があります。

・敷地全体ではなく、施設整備エリアの一部（配管経路上等）での実施を見込んでいます。また、ご質問に
あった現況資料については、契約時に提供します。

・可能です。試掘調査等の結果、当初想定と異なる状況が判明した場合には、必要に応じて協議の上、計
画の見直しを行います。

・参考資料2（基本計画）P27をご参照ください。

・本プロポーザルで、資料の公表はございません。

・参考資料2（基本計画）P2、1.3.(1) ①～④を参照してください。

・具体的な数値目標は設定しておりません。ただし、本市が整備する公共建築物においては「福山市建築
物等木材利用促進方針」に基づき、原則として木造化や内装等の木質化を図り、可能な限り県産材（福山
市産材を含む）を使用することとしています。本施設においても、地域経済への貢献や脱炭素社会の実現
に向け、構造材や内装材等における木材の積極的な活用や、意匠性と機能性を兼ね備えた先導的な木質
化の提案を期待します。

・お見込みのとおりです。

・詳細な設計工程や各段階における成果品の提出時期については、特定者決定後の契約締結前に、提案
者の意向も踏まえて協議の上、決定します。

・紙面外周の余白制限はありません。また、様式の項目名や枠線等の改変（大きさの変更や削除）は行わ
ず、指定の様式のまま作成・提出してください。

・質問No.7のとおりです。

・既存施設の移設は想定しておりませんが、新施設において同種の機能を整備するかどうかについては、
参考資料2（基本計画）を踏まえ、その必要性も含めて提案者の提案によるものとします。

・質問No.6のとおりです。

・認められません（読み替えや欠番は不可です）。設計共同体（JV）における「出資比率」とは、実際の資本
金等の出資ではなく、本業務における各構成員の「業務の分担割合（責任の度合い）」を金銭的価値に換
算した比率を指します。募集要項および様式10の定めのとおり、出資割合を決定し、記載してください。

・全体の配置計画やコスト、機能性・利便性を考慮した上で、提案者の提案によるものとします。

・参考資料2（基本計画）の防災拠点としての趣旨を踏まえ、必要な設備については提案者の提案によるも
のとします。

・ご認識の通り、同用途である「道の駅」の実績（A）は、用途が異なる「類似施設」の実績（B）よりも高く評
価（配点・加点）されます。
なお、「提出者の技術力」においては「技術者の技術力」のような延べ面積の制限（縛り）は設けておりませ
ん。規模の大小に関わらず、「道の駅」としての実績の有無や件数を優先して評価します。

・可能です。ただし、募集要項「８（１）イ」の定めのとおり、提出期限（2026年6月19日（金）午後5時）までに
農林水産課へ「必着」とすることを厳守してください。

・お見込みのとおりです。

・お見込みのとおりです。

・備品や移動式の厨房設備等は予定工事費に含みません。ただし、建築工事と一体となる造り付け家具
や、一般的な設備工事については予定工事費に含みます。

・前半の質問については、質問No.21の回答のとおりです。なお、備考欄に記載のある「10台」については、
業者用駐車スペースではなく、レンタサイクルの駐輪台数を指しています。

・自転車を想定しております。

・現時点で計画はございません。

・現時点で計画はございません。

既存汚水配管試掘調査の結果により施設配置やローリング計画に影響が生じる場合は、発注者との協議により計画を見
直すことが可能でしょうか。

広島県産材の活用について、施設全体で想定する利用方針や目標値（構造材・内装材等）があればご教示ください。

既存施設及び既存舗装の解体工事費は別途との記載がありますが、解体設計（解体図作成、数量算出等）は本業務の対
象範囲に含まれない理解でよろしいでしょうか。解体設計の業務としては、ステージ及び東屋のみと理解して良いでしょう
か。

本業務の履行期間において、基本設計完了後に発注者承認を経て実施設計へ移行する工程を想定しているか、又は基本
設計と実施設計を並行して進める工程を想定しているかをご教示ください。

別紙5-4「附近見取図　位置図　諸室の構成と規模」には、①ステージの外壁で、1試験体とありますが、試験箇所や試験体
本数が追加される可能性はありますか。

既存汚水配管試掘調査は、敷地面積約10,500㎡に対して実施する理解で良いでしょうか。
また、発注者が把握している既存汚水処理施設及び汚水配管の現況資料（配管図、浄化槽図面等）があればご提供いた
だけますでしょうか。

本計画地前面には下水本管が通っておりませんが、下水本管の延長の計画はございますでしょうか。

本業務の履行期間が、6～7ヵ月となることが想定されます。
基本設計及び実施設計の進め方について、市が想定する設計工程及び各段階の成果品提出時期をご教示ください。

再整備後の施設管理運営について、指定管理者制度の導入を想定している場合、現時点での運営体制の考え方をご教示
ください。

「検討会議、部会及び住民参加のまちづくり意見交換会での意見を踏まえ整理した」と記載とありますが、基本計画策定時
に実施した民間事業者ヒアリング及びサウンディング調査結果等について資料がある場合、公表可能な範囲でご教示くだ
さい。

「地域振興」と「観光振興」の両輪を掲げられていますが、施設計画を検討する上で、特に重視する視点や期待する成果に
ついてご教示ください。

メンテナンススペースとは、建物周囲の犬走りや設備機器をメンテナンスするためのスペースのことでしょうか。
また、備考の10台というのは、メンテナンスの業者用駐車スペース等でしょうか。

駐輪スペース10台は、バイク想定でしょうか、自転車想定でしょうか。

イベント広場(屋外)は1000㎡以上すべてに屋根がかかっている必要がありますでしょうか。
一部でも可でしょうか。

防災設備として、※11に記載している項目の他、受水槽等の想定はありますでしょうか。

評価項目「提出者の技術力」において、A：1400㎡以下の道の駅の実績と、B:1400㎡以上の類似する施設の2件の実績が
ある場合、この評価項目においてはAの方が配点が高いという認識で合っていますでしょうか。

提出方法について、配達の記録が残る方法であれば、宅配便で提出しても良いでしょうか。

紙面外周の余白の制限はありますでしょうか。また、word様式に元々記載のある枠線や文字については、
大きさを変えたり削除したりすることは可能でしょうか。

現在の道の駅の内部構成等までわかる既存図がありましたら、提供していただくことは可能でしょうか。

植栽ハウス・ビニールハウスに類する施設は新施設では整備しない方針で合っていますでしょうか。

敷地のCADデータがありましたら、提供していただくことは可能でしょうか。

『プロポーザル募集要項』の5ページに、「イ 設計共同体の場合　（イ） 構成員の代表者（以下「代表構成員」という。）は、設
計共同体において中心的役割を担う履行能力を持ち、かつ出資比率が大きいものであること。」と記載があり、且つ、『様式
10 設計共同体協定書』第9条に構成員の出資割合の記載がありますが、本業務において設計共同体を組成し対応する際
に、法人設立まで実施予定ではないため、出資は行わない場合、『プロポーザル募集要項』は、「代表構成員は中心的役
割を担う履行能力を持つものであること。」と読み替えてもよろしいでしょうか。また、協定書の第9条は欠番とさせていただ
いてもよろしいでしょうか。

『プロポーザル募集要項』の10ページに、「「２（４）ウ 評価テーマ」のテーマと３つの計画に対する技術提案を記述してくださ
い。」と記載がありますが、「「２（４）ウ 評価テーマ」のテーマ３つに対する技術提案を記述してください。」という意図と理解
してよろしいでしょうか。

『プロポーザル募集要項』の12ページに、「受託者の責に帰すべき事由により業務の継続性が困難になった場合、市は契
約を解除できるものとします。この場合、市に生じた損害は、受託者が賠償するものとします。」と記載がありますが、原則と
して別紙4-2の「福山市建築設計業務委託契約約款(案）」に基づき契約締結する内容によるという理解でよろしいでしょう
か。

本計画地外の道路や山南川にかかる橋の改修や新設に関してご計画がございましたらご教授ください。

予定工事費に備品・厨房設備等は含まれますでしょうか。



54 その他地域地区
別紙5-1
仕様書（案）

1

55
開発許可
申請手続き

別紙5-1
仕様書（案）

3

56
森林環境譲与税
農山漁村振興
交付金

募集要項 2

57
福山市沼隈
図書館データ

募集要項 2

58
福山市沼隈
図書館　浄化槽

別紙5-4
敷地案内図・配置
図

1

59 施設整備エリア
別紙5-4
敷地案内図・配置
図

1

60 池の活用
別紙5-4
敷地案内図・配置
図

1

61 配置図データ
別紙5-4
敷地案内図・配置
図

1

62 工事監理業務等 募集要項 1

63
参加意向申出書
の提出書類

募集要項 6

64

別紙5-4
付近見取図　位置
図　諸室の構成と
規模

1

・質問No.3のとおりです。

・計画敷地外で、利活用の想定はありませんが、提案も可能です。

・質問No.6のとおりです。

・検討中のため未定です。

・不要です。

・質問No.7のとおりです。

・計画によって手続きが発生する場合があるため記載しております。

・いずれも令和10年度での事業活用を想定しています。ただし、農山漁村振興交付金については、令和8年
度又は令和9年度に国への事業計画の認定申請を行う予定です。

・図面データは提供できません。平面図については、質問No.7のとおりです。

・ご指摘の埋設物は、既存の合併処理浄化槽であり、現在は本施設および沼隈図書館で共同利用してい
るものになります。なお、当該浄化槽は計画敷地外に埋設されておりますが、再整備計画を進めるにあ
たって支障となる場合は、本業務（設計）において移設や撤去等のルート検討を含めてご提案ください。

・可能です。

（オ）について、当方は社会保険等に加入の義務のない場合（役員のみの法人）の別途申出書（様式17）を提出します。
その他に加入する保険資格確認書の提出も必要でしょうか？

一体的なコミュニティ空間提案のため、敷地内の各既設建物および隣接する福山市沼隈図書館の平面図を提供していただ
けますでしょうか。

施設整備エリアと福山市沼隈図書館の境界あたりに埋設物がありましたが、どのような設備になりますか。また、計画敷地
内に埋設されている場合は、移設等の検討も本業務に含まれますか。

施設整備エリアと駐車場整備エリアの線引き位置については、ローリング計画が成立する条件のもと、設計者で適宜調整
した計画をすることは可能でしょうか。

施設整備エリア南西に池がありましたが。計画敷地外にある認識でよろしいでしょうか。
また、現時点で池の利活用の想定がありましたら、ご教示ください。

付近見取図及び配置図の図面CADデータをご提供いただけますでしょうか。

本業務は設計業務委託として発注されていますが、設計後の工事監理業務または意図伝達業務の予定について、ご教示
ください。

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域に関する図面等、詳細なデータがあればご提供いただけますでしょうか。
ない場合は、どちらへ問合せしたら良いでしょうか。

本業務には開発許可申請手続き（事前協議含む）が含まれていますが、現時点で想定される開発許可の対象範囲、開発
許可上の課題や協議事項があればご教示ください。

森林環境譲与税、ならびに農山漁村振興交付金の活用については、令和9年度の単年度事業を想定されていますでしょう
か。スケジュールの想定があればご教示ください。

福山市沼隈図書館との連携を検討するにあたり、図書館の図面データをご提供いただけますでしょうか。


