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・本特記仕様書は、駅家公園フェンス更新工事に適用する。
・本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
・令和7年8月　広島県　土木工事共通仕様書、「設計図書（別冊図面、仕様書）」、「福山市建設
工事執行規則」、「福山市工事検査技術基準」
・その他関連規格類
・小黒板情報電子化を実施しない工事写真について、監督員の承諾を得る必要はないものとする。

・契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出すること。工期の変
更契約についても同様とする。

・受注者は、監督員と協議し、地先住民、町内会長、土木常設員に工事着手及び工事完了の報告を
行うこと。また、工事着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な施工内容、方法、時期等の説
明を行い、承諾を得ること。
・受注者は、工事着手の際に、あらかじめ沿線地権者に施工内容等についての説明を行い、承諾を
得ること。

・地権者に官地内の境界杭等の有無を確認すること。境界杭等がある場合は工事完了後、復旧する
こととし、地権者が境界杭等は無いと回答をした場合であっても、境界杭等の有無を確認しなが
ら、施工しなければならない。受注者は地権者と現地で立会を行い、境界杭等の有無、位置等の確
認を行うこととし、事前、事後に写真記録を行い、適切に管理すること。
・受注者は、工事着手に先立ち、地権者に民地への出入の位置を確認し、歩道切り下げ箇所、民地
進入路の位置や勾配について監督員と協議すること。
・受注者は、街路樹を植樹する近隣の地権者に街路樹を植樹する位置等の説明を行い、承諾を得る
こと。

・受注者は、受注後、設計図書に基づき現地を照査し、施工承認図を作成し監督員に提出するこ
と。

・受注者は、工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。

・本工事は、法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

・工事標示板及び工事説明看板の挨拶文の記載については、広島県保安施設設置基準に準じたもの
にすること。

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタ
ルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公
表するよう努めるものとする。

・鉄筋コンクリート（呼び強度21及び24）の水セメント比については55％以
下、無筋構造物のコンクリート（呼び強度18）の水セメント比については
60％以下とすること。

第1節　コンクリートの配合指定

第2章　材料

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

第2節　工程表の提出について

第3節　地元への周知

第4節　地権者への承諾

第5節　施工承認図の作成

第6節　工事に着手すべき期日について

第7節　法定外労災保険の付保について

第8節　保安施設設置基準について

第9節　再生資源利用計画の現場掲示



・本工事の工期は、工事検査期間として、14日間を見込んでいる。

・原形復旧とする。

(1)工事受注者は、工事着手前に、次の書類を本工事の監督員に提出すること。なお、建設発生土に
ついては、処分先の現地確認写真を提出すること。
1 建設廃棄物処理計画書
・廃棄物処理業者（収集及び運搬）の許可証の写し（許可車両の自動車登録番号一覧及び自動車検
査証の写しを含む）
・廃棄物処理業者（中間処理・最終処分）の許可証の写し（再生資源化施設にあっては、それを示
す書類を含む）
・運搬ルート、処分場の位置、事業の範囲、処理能力及び処理方法を明示したもの
・各処分場の現地確認写真
・建設工事の受注者と処理業者（収集、運搬、中間処理・最終処分・再資源化施設）との二者の業
務委託契約書の写し
2 再生資源利用計画書
3 再生資源利用促進計画書
(2) 工事受注者は、「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「建設廃棄物処理
計画書」に従い建設廃棄物及び特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し、工事完成時
に次の書類を監督員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先への搬入状況の写真を
添付すること。
1 再生資源利用実施書
2 再生資源利用促進実施書
3 建設廃棄物処理実施書
・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し
（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）
・収集及び運搬の写真並びに中間処理場及び最終処分場（直接最終処分の場合のみ）への搬入状況
の写真

・当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載さ
れている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）
のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合
計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地
（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用
（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土
処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土
受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、監督員と受注者が協議するものとする。
・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できる
ように計量伝票等を監督員に提出すること。
・実施伝票は原本を提出すること。

第3章　施工条件

第1節　検査期間

第2節　現場の復旧

第3節　建設副産物について

第4節　建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入
地（一時たい積））



・建設リサイクル法対象工事（請負代金額500万円以上）の場合、「建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律」を遵守し適正に処理すること。また、法第12条第2項に基づき、法第10条第1号か
ら第5号までに掲げる事項について下請負人に告知する場合は、告知書の写しを監督員に提出するこ
と。
・特定建設資材廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」とい
う）を遵守し、適正に処理しなければならない。
・特定建設資材廃棄物は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が、
廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ搬出し再資源化しなければならない。
・再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広
島市、呉市、福山市）が廃棄物処理法に基き許可した適正な施設のうち受入条件が合うものの中か
ら、運搬費と受入費の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場
合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを
得ない事情により、施設への受入が困難な場合は監督員と受注者が協議するものとする。
・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できる
ように計量伝票等を監督員に提出すること。

・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し
（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）

・令和7年8月広島県土木工事共通仕様書で使用を義務づけている排出ガス対策型建設機械において
は、第三次基準以上の建設機械の使用に努めること。なお、使用する排出ガス対策型建設機械につ
いて、基準値による設計変更は行わない。

・本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督
員の指示を受けること。

第1節　その他項目

第5節　特定建設資材廃棄物（アスファルト塊、コンクリート塊等）

第6節　排出ガス対策型建設機械の使用促進

第4章　その他



                                        

総括情報表 頁 -

変更回数
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系

当世代 前世代

  建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の
事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等
の一部として率計上している。

≪凡例≫
Co ･･･コンクリート
DT ･･･ダンプトラック
CC ･･･クローラクレーン
RTC･･･ラフテレーンクレーン

As ･･･アスファルト
BH ･･･バックホウ
TC ･･･トラッククレーン

00010 

0 
70福山市                                  
00-08.05.01(0)

1 公共(一般)      

工種　　　　　　　　　　
施工地域・工事場所区分  
復興補正区分            
週休補正区分            
現場事務所等の貸与区分  
ＩＣＴ補正区分　　　　　
冬期補正係数            
緊急工事区分            
前払金支出割合区分      
契約保証区分            

09  公園工事　　　　　　　　
00  補正なし                
00  補正なし                
00  補正なし　　　　        
00  補正なし                
00  補正なし　　　　　　　　
00  補正なし                
00  通常工事 ０％           
00  補正無し                
01  金銭的保証(0.04%)       



                          本工事費　内訳表                  0 0002

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
本工事費 X1000      

施設整備

         1     
          
    式    

Y1H03      レベル1 

管理施設整備工

         1     
          
    式    

Y1H0309    レベル2 

作業土工

         1     
          
    式    

Y1H030609  レベル3 

床掘り
【土質】

          
    m3    

Y1H03060902レベル4 

床掘り
土砂 上記以外(小規模)

        30         m3    

SPK2504001500    

    単第0 -0001  表   
埋戻し
【土質区分,土質】

          
    m3    

Y1H03060903レベル4 

埋戻し
土砂
上記以外(小規模)

        30         m3    

SPK2504002000    

    単第0 -0002  表   
土材料

          
    m3    

Y1H03060913レベル4 



                          本工事費　内訳表                  0 0003

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間有り  距離7.0km以下(5.5km超)

         7         m3    

SPK2504000200    

    単第0 -0003  表   
真砂土

         7         m3    

F000000000300   

    
柵工

         1     
          
    式    

Y1H030906  レベル3 

フェンス
【フェンスの種類,フェンスの規格】

          
     m    

Y1H03090601レベル4 

ネットフェンス
H1800,L2000

       279          m    

V000002000 00    

    単第0 -0004  表   
ネットフェンス
H1800,L1600

       470          m    

V000002100 00    

    単第0 -0006  表   
基礎ブロック,鋼管基礎
基礎ブロック 金網柵
基礎砕石有り(t=10cm)

       122         基    

SPK2504025400    

    単第0 -0008  表   
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)
削孔径60mm以上64mm未満
削孔深さ200mm以上400mm未満

       318         孔    

SPK2504011600    

    単第0 -0009  表   
構造物撤去工

         1     
          
    式    

Y1H0312    レベル2 



                          本工事費　内訳表                  0 0004

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
防護柵撤去工

         1     
          
    式    

Y1H031201  レベル3 

支柱・金網(フェンス)(立入防止柵)撤去

          
     m    

Y1H03120106レベル4 

フェンス撤去
H1800
支柱切断

       749          m    

V000003000 00    

    単第0 -0010  表   
構造物取壊し工

         1     
          
    式    

Y1H031205  レベル3 

コンクリート構造物取壊し
【構造物区分,工法区分,施工規模】

          
    m3    

Y1H03120501レベル4 

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工

         5         m3    

SDT00031   00    

    単第0 -0011  表   
運搬処理工

         1     
          
    式    

Y1H031215  レベル3 

殻運搬
【殻種別】

          
    m3    

Y1H03121501レベル4 

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
DID区間有り 運搬距離14.4km以下(10.9km超)

         6         m3    

SPK2504015500    

    単第0 -0012  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0005

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
殻処分
【殻種別】

          
    m3    

Y1H03121502レベル4 

【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

コンクリート塊受入費
再生工場搬入

        13         ｔ    

T9005      00   

    
現場発生品運搬
【発生材種類】

          
    回    

Y1H03121503レベル4 

現場発生品及び支給品運搬
クレーン装置付BT2t積2.9t吊
片道運搬距離5.0km以下(3.0km超)

         5.84       t    

SPK2504041100    

    単第0 -0013  表   
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
クレーン装置付BT2t積2.9t吊

         5.84       t    

SPK2504041200    

    単第0 -0014  表   
【機器単体費】　　　　　　　　　　　　　
共通仮設費[対象外]，現場管理費[対象外]　
一般管理費[対象外]　　　　　　　　　　　

          

#0046      

スクラップ
鉄くず

         5.84       t    

F000000000200   

    
＊＊直接工事費＊＊

#0020計=支給品等(材料),無償貸付        �



                          本工事費　内訳表                  0 0006

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
共通仮設費率分

          

Z0019      

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊

現場管理費

          

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊工事原価＊＊

一般管理費率分

          

計算情報……
対象額………

前払補正率…

率……………
契約保証費

          

計算情報……
対象額………
率……………

当初請対額  
当初対象額  

一般管理費計



                          本工事費　内訳表                  0 0007

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
＊＊工事価格＊＊

＊＊消費税相当額＊＊

          

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊工事費計＊＊

＊＊契約保証費計＊＊
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以下 本工事費算出参考資料 

 



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0001

     2,247.40000 18.73%  74.16%   7.11%   0.00%

床掘り SPK25040015     単第0 -0001  表    
土砂 上記以外(小規模)        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
後方超小旋回型・排2
山積0.28/平積0.2m3

後方超小旋回型・排2
山積0.28/平積0.2m3

MTPC00083  
MTPT00083   18.73%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   40.26%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   33.90%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    7.11%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0002

     4,063.80000  8.87%  87.15%   3.98%   0.00%

埋戻し SPK25040020     単第0 -0002  表    
土砂 上記以外(小規模)        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
後方超小旋回型・排2
山積0.28/平積0.2m3

後方超小旋回型・排2
山積0.28/平積0.2m3

MTPC00083  
MTPT00083    8.27%

タンパ及びランマ タンパ及びランマ
ランマ
質量60～80kg

ランマ
質量60～80kg

MTPC00048  
MTPT00048    0.60%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   50.03%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   19.35%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   17.77%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    3.14%

ガソリン,レギュラー ガソリンレギュラースタンド
スタンド渡し,スタンド給油

TTPC00014  
TTPT00014    0.84%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=5          上記以外(小規模)                        B=1          土砂                                    
D=1          -(全ての費用)                           



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0003

     4,063.80000  8.87%  87.15%   3.98%   0.00%

埋戻し SPK25040020     単第0 -0002  表    
土砂 上記以外(小規模)        1         m3    

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0004

     2,287.80000 26.52%  61.90%  11.58%   0.00%

土砂等運搬 SPK25040002     単第0 -0003  表    
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り  距離7.0km以下(5.5km超)        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
4t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

4t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00017T1
MTPT00017T1 26.52%

運転手(一般) 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   61.90%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   11.58%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          小規模                                  B=5          バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)         
C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              D=2          DID区間有り                             
F=31         距離7.0km以下(5.5km超)                  

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0005
ネットフェンス V000002000     単第0 -0004  表    
H1800,L2000      100          m    

金網・支柱(立入防止柵)
基礎ブロック
支柱間隔2m

     100          m    
               単第0-0005  表    

                    

ネットフェンス<丸パイプ型>亜鉛めっき
高張力
H1800

     100          m    
           

                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                         100          m    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0006

     3,487.90000  0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

金網・支柱(立入防止柵) SPK25040255     単第0 -0005  表    
基礎ブロック 支柱間隔2m        1          m    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   90.31%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    8.88%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          基礎ブロック                            C=2          支柱間隔2m                              
D=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0007
ネットフェンス V000002100     単第0 -0006  表    
H1800,L1600      100          m    

金網・支柱(立入防止柵)
基礎ブロック
支柱間隔1.5m

     100          m    
               単第0-0007  表    

                    

ネットフェンス<丸パイプ型>亜鉛めっき
高張力,2.6×56支柱めっき
H1800、L1600

     100          m    
           

                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                         100          m    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0008

     3,816.30000  0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

金網・支柱(立入防止柵) SPK25040255     単第0 -0007  表    
基礎ブロック 支柱間隔1.5m        1          m    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   89.64%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    9.37%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          基礎ブロック                            C=1          支柱間隔1.5m                            
D=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0009

     4,284.20000  0.00%  81.10%  18.90%   0.00%

基礎ブロック,鋼管基礎 SPK25040254     単第0 -0008  表    
基礎ブロック 金網柵 基礎砕石有り(t=10cm)        1         基    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   72.35%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    7.95%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

フェンス用基礎ブロック 基礎ブロック フェンス用ブロック
200×200×450mm
参考質量31kg

20×20×45(cm)
TTPC00366  
TTPT00366   18.90%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          基礎ブロック                            B=1          金網柵                                  
D=2          基礎砕石有り(t=10cm)                    E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0010

     6,397.10000  3.36%  71.80%  24.84%   0.00%

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) SPK25040116     単第0 -0009  表    
削孔径60mm以上64mm未満 削孔深さ200mm以上400mm未満        1         孔    

コンクリート穿孔機 コンクリート穿孔機
電動式コアボーリングマシン
簡易仕様型最大穿孔径φ25cm

電動式コアボーリングマシン
簡易仕様型最大穿孔径φ25cm

MTPC00093  
MTPT00093    1.78%

<賃>発動発電機(ガソリン発電機) <賃>発動発電機(ガソリン発電機)
定格容量3kVA
低騒音

定格容量3kVA
低騒音

KTPC00042  
KTPT00042    1.02%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   42.53%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   11.51%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    5.81%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

ダイヤモンドビット ダイヤモンドビット
外径64.7mm,一般用
コンクリート削孔用

φ64.7mm
TTPC00232  
TTPT00232   21.39%

ガソリン,レギュラー ガソリンレギュラースタンド
スタンド渡し,スタンド給油

TTPC00014  
TTPT00014    2.88%



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0011

     6,397.10000  3.36%  71.80%  24.84%   0.00%

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) SPK25040116     単第0 -0009  表    
削孔径60mm以上64mm未満 削孔深さ200mm以上400mm未満        1         孔    

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          削孔径60mm以上64mm未満                  B=2          削孔深さ200mm以上400mm未満              

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0012
フェンス撤去 V000003000     単第0 -0010  表    
H1800 支柱切断      100          m    

土木一般世話役
       1.5       人    

           
                    

普通作業員
       3.0       人    

           
                    

諸雑費
      20         ％    

#01        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                         100          m    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0013
構造物とりこわし工(無筋構造物) SDT00031       単第0 -0011  表    
機械施工        1         m3    

昼間_無筋構造物【手間のみ】
機械施工
時間的制約なし

       1.000     m3    
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m3    

A=1          昼間施工                                B=1          機械施工                                
C=1          -                                       D=1          時間的制約なし                          

   
                          
                                                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0014

     2,422.50000 40.77%  44.82%  14.41%   0.00%

殻運搬 SPK25040155     単第0 -0012  表    
Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離14.4km以下(10.9km超)        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00018T1
MTPT00018T1 40.77%

運転手(一般) 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   44.82%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   14.41%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          Co(無筋)構造物とりこわし                B=1          機械積込                                
C=2          DID区間有り                             D=50         運搬距離14.4km以下(10.9km超)            
E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0015

     2,743.60000 13.79%  83.40%   2.81%   0.00%

現場発生品及び支給品運搬 SPK25040411     単第0 -0013  表    
クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離5.0km以下(3.0km超)        1          t    

トラック トラック
クレーン装置付
ベーストラック2t積吊能力2.9t

クレーン装置付
ベーストラック2t積吊能力2.9t

MTPC00154  
MTPT00154   13.79%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   42.15%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   41.25%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    2.81%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          クレーン装置付BT2t積2.9t吊              B=2          DID区間有り                             
C=5          片道運搬距離5.0km以下(3.0km超)          

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0016

     9,566.60000 13.73%  83.47%   2.80%   0.00%

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し SPK25040412     単第0 -0014  表    
クレーン装置付BT2t積2.9t吊        1          t    

トラック トラック
クレーン装置付
ベーストラック2t積吊能力2.9t

クレーン装置付
ベーストラック2t積吊能力2.9t

MTPC00154  
MTPT00154   13.73%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   41.98%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   41.08%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    2.80%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          クレーン装置付BT2t積2.9t吊              

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 計　　算 計　　上

工種 種別 細別 規格 単位 数　　量 数　　量 摘　　要

駅家公園フェンス更新工事

管理施設整備工

作業土工

床掘り 小規模　土砂 m3 26.8 30 管理施設工集計表

埋戻し 小規模　土砂 m3 30.4 30 管理施設工集計表

購入土 真砂土 m3 6.9 7 管理施設工集計表

柵工

ネットフェンス 高張力φ2.6×56　H1800 L2000 m 278.9 279 管理施設工集計表

ネットフェンス 高張力φ2.6×56　H1800 L1600 m 469.8 470 管理施設工集計表

基礎ブロック 200×200×450　参考質量31kg 個 122.0 122 管理施設工集計表

コンクリート削孔 孔 318.0 318 管理施設工集計表

構造物撤去工

防護柵撤去工

フェンス撤去 H1800 m 748.7 749 構造物撤去工集計表

構造物取壊し工

構造物とりこわし 機械施工 m3 5.4 5 構造物撤去工集計表

運搬処理工

殻運搬 Coガラ m3 5.7 6 構造物撤去工集計表

殻処分 Coガラ t 13.4 13 構造物撤去工集計表

現場発生品運搬 ネットフェンス t 5.840 5.84 構造物撤去工集計表

鉄くず t 5.840 5.84 構造物撤去工集計表

本　工　事　総　括　表



工　　　種 種　　　別 細　　　別 規　　　格 単 位 数　　　量 摘　要

作業土工

床掘り 土砂 m3 26.8 計第1表

埋戻し 流用土 m3 30.4 計第1表

購入土 真砂土 m3 6.9

柵工

ネットフェンス H1800 L2000 m 278.9 図面4/4

ネットフェンス H1800 L1600 m 469.8 図面4/4

基礎ブロック 200×200×450 個 122.0 図面4/4

コンクリート削孔 φ60　L300　 孔 318.0 図面4/4

管理施設整備工 集　計　表



 計第1表

床　掘 埋　戻
E 立　　　積 Fu 立　　　積 平　　　均 立　　　積

設置

56.0 0.22 12.3 0.20 11.2

61.0 0.22 13.4 0.20 12.2

5.0 0.22 1.1 0.20 1.0

撤去

69.0 0.04 2.8

76.0 0.04 3.0

5.0 0.04 0.2

合　　　計 272.00 26.8 30.4

作業土工 数　量　計　算　表
測　　　点 箇所数 摘　　　　　要



工　　　種 種　　　別 細　　　別 規　　　格 単 位 数　　　量 摘　要

防護柵撤去工

支柱・金網 H1800 m 748.7

構造物取壊し工

構造物とりこわし 無筋構造物 m3 5.4

運搬処理工

殻運搬 無筋 m3 5.7

殻処分 無筋 t 13.4 2.35t/m3

現場発生品運搬 鉄くず t 5.840 7.8kg/m

鉄くず t 5.840

構造物撤去工 集　計　表


