
設 計 書

東村配水池制御線敷設及び電気設備工事

福山市東村町地内

制御線敷設工　　　　　一式
電気計装設備設置工　　一式

補正無し

補正無し

名 称

場 所

金 額 円設 計 金 額

設

計

概

要

令和8年4月度単価年度

施工地域区分

週休2日補正



直接工事費

共通仮設費

共通仮設費率計算額 式      1

純工事費

現場管理費

現場管理費率計算額 式      1

工事原価

一般管理費等

一般管理費率計算額 式      1

契約保証費 式      1

構造物工事（浄水場等）

本 工 事 内 訳 書

費 目 工 種 種 別 細別／規格 単位 数  量 単 価 金 額 摘 要
工種:

福山市上下水道局
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工事価格

消費税相当額 式      1

本工事費

構造物工事（浄水場等）

本 工 事 内 訳 書

費 目 工 種 種 別 細別／規格 単位 数  量 単 価 金 額 摘 要
工種:

福山市上下水道局
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制御線敷設工 式         1

材料費 式         1
第1号明細表

労務費 式         1
第2号明細表

撤去費 式         1
第3号明細表

ｽｸﾗｯﾌﾟ費 式         1
第4号明細表

電気計装設備設置工 式         1

機器費 式         1
第5号明細表

材料費 式         1
第6号明細表

機器設置費 式         1
第7号明細表

改修費 式         1
第8号明細表

直 接 工 事 費 内 訳 書
構造物工事（浄水場等）

費 目 工 種 種 別 細別／規格 単位 数  量 単 価 金 額 摘 要
工種:

福山市上下水道局
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試運転調整費 式         1
第9号明細表

労務費 式         1
第10号明細表

土工事費 式         1
第11号明細表

交通管理工 式         1

交通管理費 式         1
第12号明細表

直接工事費計

直 接 工 事 費 内 訳 書
構造物工事（浄水場等）

費 目 工 種 種 別 細別／規格 単位 数  量 単 価 金 額 摘 要
工種:

福山市上下水道局
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制御ｹｰﾌﾞﾙ
EM-CEE-S 2sq-15c

ｍ     1,102

ｹｰﾌﾞﾙ付属材料 式         1

難燃性波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
FEP 50㎜

ｍ         9

電線管付属材料 式         1

直線接続材
EM-CEE-S 2sq-15c用

個         3

合      計 式         1

材料費  1式当り明細表
第1号明細表

制御線敷設工
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名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 雑 摘 要

種別：
形状：
備考：

福山市上下水道局



ﾋﾟｯﾄ・ﾀﾞｸﾄ配線工
EM-CEE-S 2sq-15c

ｍ        39

管内配線工
EM-CEE-S 2sq-15c

ｍ     1,063

波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管敷設工
FEP 50㎜

ｍ         9

直線接続
EM-CEE-S 2sq-15c用

箇所         3

合      計 式         1

労務費  1式当り明細表
第2号明細表

制御線敷設工
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名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 雑 摘 要

種別：
形状：
備考：

福山市上下水道局



ﾋﾟｯﾄ・ﾀﾞｸﾄ配線撤去工
EM-CEE-S 2sq-2ｃ

ｍ         1

管内配線撤去工
EM-CEE-S 2sq-2ｃ

ｍ         6

ﾋﾟｯﾄ・ﾀﾞｸﾄ配線撤去工
EM-CEE 2sq-7ｃ

ｍ         1

管内配線撤去工
EM-CEE 2sq-7ｃ

ｍ         6

現場発生品及び支給品運搬
20.0km以下 ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ2t積2.9t吊
DID区間:有り ｔ         0.002

合      計 式         1

撤去費  1式当り明細表
第3号明細表

制御線敷設工
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名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 雑 摘 要

種別：
形状：
備考：

福山市上下水道局



ｽｸﾗｯﾌﾟ費
2号銅線

kg         1

ﾅｹﾞｯﾄ処理 kg         2

合      計 式         1

ｽｸﾗｯﾌﾟ費  1式当り明細表
第4号明細表

制御線敷設工
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名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 雑 摘 要

種別：
形状：
備考：

福山市上下水道局



引込開閉器盤
屋外壁掛防水形
W500×D250×H1000 面         1

水位計中継盤
SUS製屋外型
W500×D400×H800 面         1

水位計
投込式
検出器、中継箱（指示計付）、変換器 台         1

合      計 式         1

機器費  1式当り明細表
第5号明細表

電気計装設備設置工
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名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 雑 摘 要

種別：
形状：
備考：

福山市上下水道局



低圧ｹｰﾌﾞﾙ
600V EM-CE 5.5sq-3c

ｍ         6

低圧ｹｰﾌﾞﾙ
600V EM-CE 3.5sq-2c

ｍ         9

制御ｹｰﾌﾞﾙ
EM-CEE 2sq-7c

ｍ        21

制御ｹｰﾌﾞﾙ
EM-CEE 2sq-4c

ｍ        22

電線
EM-IE 5.5sq

ｍ        15

電線
EM-IE 3.5sq

ｍ        31

ｹｰﾌﾞﾙ・電線付属材料 式         1

ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管
PE 42㎜

ｍ        15

ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管
PE 28㎜

ｍ        20

難燃性波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
FEP 30㎜

ｍ        31

材料費  1式当り明細表
第6号明細表の1

電気計装設備設置工
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名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 雑 摘 要

種別：
形状：
備考：

福山市上下水道局



耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管
HIVE 16㎜

ｍ        15

金属製可とう電線管
50㎜

ｍ         1

金属製可とう電線管
30㎜

ｍ         4

電線管付属材料 式         1

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ
8m-19cm-4.3kN

本         1

低圧引留碍子
CP用

個         1

引留金具
CP用

個         1

自在ﾊﾞﾝﾄﾞ
3BD-HD17

個         3

自在ﾊﾞﾝﾄﾞ
IBT-212

個         5

自在ﾊﾞﾝﾄﾞ
3BD-HD30

個         2

材料費  1式当り明細表
第6号明細表の2

電気計装設備設置工

- 11 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 雑 摘 要

種別：
形状：
備考：

福山市上下水道局



足場ﾎﾞﾙﾄ
CP用

本         8

ｺﾝｸﾘｰﾄ根枷
1200×240×170

個         1

支線ﾊﾞﾝﾄﾞ 本         1

支線
亜鉛ﾒｯｷ鋼より線 38sq

kg         2.2

ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ
1号
500×250 組         1

玉がいし 個         1

巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ
38sq

個         4

支線ｶﾞｰﾄﾞ
硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

本         1

接地棒
φ14×1500

本         3

接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子
φ14用

個         3

材料費  1式当り明細表
第6号明細表の3

電気計装設備設置工
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名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 雑 摘 要

種別：
形状：
備考：

福山市上下水道局



接地極埋設標示板
黄銅製

枚         3

埋設標識ｼｰﾄ
150W 2倍

ｍ        18

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ
SUS WP
250×250×200 個         1

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ
SUS WP
300×300×200 個         1

ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ
4点
クレモナロープ、固定用錘含む 組         1

ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ
2点
クレモナロープ、固定用錘含む 組         1

合      計 式         1

材料費  1式当り明細表
第6号明細表の4

電気計装設備設置工
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名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 雑 摘 要

種別：
形状：
備考：

福山市上下水道局



引込開閉器盤据付工 面         1

水位計中継盤据付工 面         1

水位計据付工
発信器、変換器
単体調整含む 台         1

合      計 式         1

機器設置費  1式当り明細表
第7号明細表

電気計装設備設置工
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名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 雑 摘 要

種別：
形状：
備考：

福山市上下水道局



ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤改修費
東村ﾎﾟﾝﾌﾟ所

式         1

場外ﾃﾞｰﾀ通信装置改修
設定変更・試験含む

式         1

合      計 式         1

改修費  1式当り明細表
第8号明細表

電気計装設備設置工
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名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 雑 摘 要

種別：
形状：
備考：

福山市上下水道局



水位計試験工 台         1

ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ試験工
4点

組         1

ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ試験工
2点

組         1

合      計 式         1

試運転調整費  1式当り明細表
第9号明細表

電気計装設備設置工
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名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 雑 摘 要

種別：
形状：
備考：

福山市上下水道局



管内配線工
600V EM-CE 5.5sq-3c

ｍ         6

管内配線工
600V EM-CE 3.5sq-2c

ｍ         9

管内配線工
EM-CEE 2sq-7c

ｍ        21

管内配線工
EM-CEE 2sq-4c

ｍ        22

管内配線工
水位計専用ｹｰﾌﾞﾙ

ｍ         3

管内配線工
EM-IE 5.5sq

ｍ        15

管内配線工
EM-IE 3.5sq

ｍ        31

管内配線工
付属ｹｰﾌﾞﾙ

ｍ        19

ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管敷設工
PE 42㎜

ｍ        15

ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管敷設工
PE 28㎜

ｍ        20

労務費  1式当り明細表
第10号明細表の1

電気計装設備設置工

- 17 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 雑 摘 要

種別：
形状：
備考：

福山市上下水道局



波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管敷設工
FEP 30㎜

ｍ        31

耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管敷設工
HIVE 16㎜
露出 ｍ         4

耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管敷設工
HIVE 16㎜
埋設 ｍ        11

金属製可とう電線管敷設工
50㎜

ｍ         1

金属製可とう電線管敷設工
30㎜

ｍ         4

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ据付工
装柱材取付含む

本         1

支線取付工 箇所         1

接地設置工
D種接地

極         3

接地極埋設標示板設置工 枚         3

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工
250×250×200

個         1

労務費  1式当り明細表
第10号明細表の2

電気計装設備設置工
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名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 雑 摘 要

種別：
形状：
備考：

福山市上下水道局



ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工
300×300×200

個         1

ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ据付工
4点

組         1

ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ据付工
2点

組         1

埋設標識シート敷設 ｍ        18

合      計 式         1

労務費  1式当り明細表
第10号明細表の3

電気計装設備設置工
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名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 雑 摘 要

種別：
形状：
備考：

福山市上下水道局



床掘り 土砂
小規模

m3         4

埋戻し 土砂
小規模

m3         4

合      計 式         1

土工事費  1式当り明細表
第11号明細表

電気計装設備設置工
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名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 雑 摘 要

種別：
形状：
備考：

福山市上下水道局



交通誘導警備員B 交替要員無し 人         7

合      計 式         1

交通管理費  1式当り明細表
第12号明細表

交通管理工
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名 称 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 雑 摘 要

種別：
形状：
備考：

福山市上下水道局



特記仕様書【水道施設20260520】

第１章 総則

第１節 適用
1．

第２節 留意事項
1．

2．

3．

4.

5．

6．

7.

第３節 事業損失防止
1．

2．

3．

4．

第４節 主任（監理）技術者等の配置
1．

2．

3．

第２章 施工

第１節 安全対策
1．

2．

3．

4．

5．

第２節 現道工事における保安施設
1．

2．

3．

4．

5．

6．

第３節 交通誘導警備員
1．

2.

3．

4．

5．

6.

7.

8.

交通誘導警備員Ａとは、警備業者の警備員（警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう。）で、交通誘導警備業務（警備員等の検定等に関する規則第1条
第4項に規定する交通誘導警備業務をいう。）に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員をいう。

特 記 仕 様 書 【 水 道 施 設 】

本特記仕様書は、福山市上下水道局 施設部 施設整備課の発注する東村配水池制御線敷設及び電気設備工事に適用する。

施工にあたり、日本国の関係諸法令、諸官公庁の通達、施工に関する協定事項等を遵守し、諸官公署への届出及び許可等の手続きを速やかに行い、監督員に
報告すること。

契約約款第３条に基づき、契約締結後１４日以内に工程表を作成し、提出すること。

施工にあたり、必要な事項及び固有の条件等は、この特記仕様書によるもののほか、別紙、施工条件表のとおりとする。なお、施工条件に変更が生じた場合
は、監督員と協議すること。

本特記仕様書に記載のない事項については、「福山市建設工事請負契約約款（契約書を含む）」、「設計図書（別冊図面、仕様書、現場説明書及び現場説明
に対する質問回答書をいう）」、「福山市上下水道局建設工事施行規程」、「福山市上下水道局共通仕様書(水道施設)2026年4月」、「福山市上下水道局工
事検査技術基準」、「福山市水道構造標準図」、「広島県土木工事共通仕様書（令和7年8月）」、その他関係規則によるものとする。

保安施設は、「広島県土木工事共通仕様書」による現道工事における保安施設配置図（案）及び保安施設設置基準を基本とし、現場条件等に応じ適切に実施
すること。ただし、「工事表示板」及び「工事情報看板」、「工事説明看板」、「まわり道案内表示板」の標準様式については、次のとおりとすること。な
お、この標準様式によらない場合は、監督員と協議すること。

着工前に地元関係者と本工事の施工方法等について、十分に打合せ等を行い理解を得て円滑に工事が完成するよう努めること。

施工に伴い通常避けることができない地盤沈下、振動等を原因として生じた、建物等の損害等の補償に関しては、「福山市上下水道局建設工事損失補償事務
特記仕様書」によるものとする。
発注者が近接する建物等の調査を実施する場合は、受注者は発注者の行う調査の範囲を把握し、近接する区間の施工には、細心の注意をはらい施工するこ
と。
発注者が調査を実施しない建物等について、受注者は必要に応じて事前に建物等の調査を実施すること。なお、調査箇所等については、監督員に協議をし確
認を求めること。

①契約書上の工期の始期から現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間）
②工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
③橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
　なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、主任（監理)技術者がこれを管理する必要があるが、

施工に伴い事故が発生した場合は、迅速に所要の措置を講じるとともに、事故発生の原因及び経過、並びに事故による被害の内容等について、速やかに「事
故等速報」等により、監督員に報告すること。

作業時間外（夜間等）に交通規制を行う場合は、その範囲を最小限とし夜間の保安施設は注意灯、回転灯及び防護柵等を設置して十分に配慮すること。

工事開始日以降40日以内に工事着手すること。

③橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点
　なお、いずれの場合も発注者と受注者との協議により、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、交代前後における主任（監

作業現場、作業用地内の整理整頓に留意して必要な安全施設の設置等を行い、関係者以外の立入りを禁止して危険防止に努めること。
路面の補修及び転落防止対策に努めるなど、交通及び保安上の十分な措置を講じること。

片側交互通行及び通行止め等の交通規制を行う場合は、関係官公署の許可条件を遵守し、安全かつ円滑な交通を確保して事故発生のないように努めること。

本工事は、法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

①技術者の死亡、傷病、出産、育児、介護による就業不能、または退職等の真にやむを得ない理由により交代が必要と認められるとき

事業損失が発生する可能性があるときは、監督員と協議すること。

④工事完成後、検査が終了し、事務手続きなどの残務があり、引渡しを受けるまでの期間

②受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し工期が延長されたとき

保安施設のうち工事情報看板の設置時期については、工事現場周辺の住民及び道路利用者等に十分周知を図れるよう事前に設置すること。また、その他の保
安施設の設置時期は、現場着手にあわせて適切な時期に設置すること。

交通量が多い道路の交通規制に係る交通誘導警備員は、休憩時間中も常時配置すること。

施工に伴い止むを得ず路面に段差が生じた状態で交通開放する場合は、通行者に周知が図れるよう警戒看板等を設置するとともに、通行者の安全に十分配慮
すること。

作業休止中（休日等）で通行に支障のない場合は、作業のないことの周知が図れるように標識等を撤去またはシート等でかくす等、措置すること。

現場代理人及び主任（監理）技術者の兼務
　請負代金額4,500万円以上、かつ、主たる部分が口径300mm以上のダクタイル鋳鉄管の工事に従事する現場代理人及び主任（監理）技術者は、他の工事の
現場代理人及び主任（監理）技術者の兼務を認めない。

主任（監理）技術者の変更の特例
　次に掲げる場合で、打合せ簿等により、その旨を明確にしたときは、主任（監理）技術者の変更ができるものとする。

台風等により暴風雨等が予測される場合は、保安施設（工事看板等）が頑丈に固定されていることを確認するとともに、設置場所等の状況によっては、一時
撤去し、飛散しないように最善の策を講ずること。
｢工事表示板｣、「工事情報看板」、「工事説明看板」、「まわり道案内表示板」の標準様式については、次のとおりとする。なお、看板の寸法は、現場条件
等に応じて適切な大きさとすること。

交通誘導警備員の積上げ人数は、交通誘導の対象となる施工量に対し、作業日当り標準作業量から必要な人数を見込んでいる。従って、正当な理由がある場
合を除き、施工実績等による交通誘導警備員の積上げ人数の増員に対する変更は行わない。また、工事実績の交通誘導警備員が減となった場合は、実績数量
により変更を行う。ただし、交通誘導警備員の対象となる施工量に増減等が生じた場合はこの限りでない。

「警備員等の検定等に関する規則」により、広島県公安委員会から認定告示（2020年10月1日広島県公安委員会告示第73号）のあった路線に係る交通誘導を
実施する場合については、交通誘導警備員Ａを誘導日あたり１名以上配置すること。
受注者は、交通誘導警備員を配置した場合、実施伝票の原本を監督員に提出すること。

交通誘導警備員Ｂとは、警備業者の警備員で、交通誘導警備員Ａ以外の交通の誘導に従事するものをいう。

交通誘導警備員を配置するにあたっては、安全かつ円滑な交通が確保できるよう状況を十分に把握し、現場条件に応じた適正人員の確保及び配置を行うこ
と。また、交通誘導警備員に対して、現場条件に関する教育等を行うこと。

主任（監理）技術者の専任期間等
　専任が義務付けられた工事に配置される技術者の専任期間について、次に掲げる場合で、打合せ簿等により、その旨を明確にしたときは専任を要しないも
のとする。なお、工期の終期が到来する前に工事完成検査が終了した場合の配置期間は、引渡しを受けた日までとする。

受注者は工事現場の交通状況を十分に把握し、交通誘導警備員の配置人数の増員が必要となる場合は、監督員と協議を行うこと。

新しい路上工事看板（工事中表示板）

ご協力をお願いします

古い水道管を耐震管に

取 替 え て い ま す

令和○年○月○日まで

時間帯 ○:○～○:○

発注者 福山市上下水道局施設部 施設整備課

電話 ○○○ー○○○○

施工者 ○○○○建設株式会社

電話 ○○○ー○○○○

現場代理人 ○○○○○

配 水 管布 設 工事 ( ○ ○ -○ ○ )

工事内容を簡潔に説明した

｢工事種別｣を表示します

何の工事を何の目的で実施しているか

をわかりやすく示す｢工事内容｣を表示

します

｢工事期間｣は，一目でわかるように，

終了日のみを表示し，枠囲みや大きな

文字で強調します

令
和
○
年
○
月
○
日
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施工者 ○○○○建設株式会社

電話 ○○○ー○○○○

発注者 福山市上下水道局

施設部 施設整備課

電話 ○○○ー○○○○

ご協力をお願いします
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道
管
を
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に
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令
和
○
年
○
月
○
日
ま
で

施工者 ○○○○建設株式会社

電話 ○○○ー○○○○

発注者 福山市上下水道局

施設部 施設整備課

電話 ○○○ー○○○○

（工事情報看板） （工事説明看板）

配水管布設工事（○○-○○）配水管布設工事（○○-○○）

まわり道 300m

福山市上下水道局 施設整備課

期 間：○月○日～○月○日

時間帯：○:○○～○○:○○

電話 ○○○ー○○○ー○○○○

100m先水道工事につき

まわり道をお廻りください

工事中通行止

現在地

（まわり道案内表示板）
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第４節 管材
1．

2．

第５節 配管従事者
1．

2．

第６節 現場管理
1．

2．

3．

4．

5．

6．

第７節 品質管理
1．

2．

3．

第８節 工事写真管理
1．

2.

3.

第９節 地下埋設物
1．

2.

第10節 環境対策
1．

2．

3．

4．

5．

第11節 工事用地
1．

第12節 情報共有システムの利用
1．

2．

3.

4.

5.

第３章 材料

第１節 埋戻材（処理土）
1．

2．

3．

第２節 埋戻材（まさ土）
1．

2．

3．

4．

第４章 建設副産物

第１節 建設発生土
1．

2．

第２節 建設汚泥
1．

2．

3．

4．

第３節 特定建設資材廃棄物（アスファルト塊、コンクリート塊等）
1．

2．

3．

4．

購入するまさ土は、採取場所、砕石（採取）業者、試験業者、試験日を明記した試験結果報告書を提出すること。

使用する処理土がセメント及びセメント系固化材を使用した改良土の場合、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要
領（案）」に基づき、建設発生土リサイクルプラントから試験結果の提示を受けるとともに、施工後に六価クロム溶出試験を実施し、試験結果（計量証明
書）を提出するものとする。

１により使用することとしている処理土について、何らかの事情によりその使用が困難である場合は、設計図書の内容について協議すること。

購入する処理土は、建設発生土処分先一覧表（広島県）に掲載された建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土（改良土を含む。以下同じ。）を使用
するものとする。積算にあたっては、運搬費と処理土購入費（工場渡し）の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。したがって、正当な理由がある場
合を除き購入土に要する費用（単価）は変更しない。

施工方法、建設機械の騒音及び振動の大きさ、発生実態、発生機構等について十分理解して、工事現場及び現場周辺の状況に留意すること。

施工に伴い通常避けることができない損害等の発生が予見されるときは、速やかに監督員に協議すること。

施工に伴う騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等について、関係法令及び仕様書の規定を遵守の上、周辺地域の環境保全に努めるものとする。また、施工計画
及び工事実施の各段階において十分検討して必要な措置を講じること。

材料発注に先立ち、事前に配管ルートを調査し、使用材料を概ね確認すること。

小黒板情報電子化対応ソフトウェアを使用する場合は、「土木工事共通仕様書（広島版）」に従い、工事契約後に監督員の承諾を得たうえで、使用する機
器・ソフトウェア等について工事着手までに提出すること。また、工事完成時に小黒板情報の電子的記入を行った写真の信憑性確認を行い、その結果を監督
員へ提出すること。

土留工の施工は、地盤変動に留意して適切に設置撤去すること。また、設置撤去の不良により地下埋設物、通行者及び隣接物等に損害を与えた場合は、受注
者の責任により速やかに対処すること。

配管従事者は、資格証を常時携帯し、監督員より提示を求められた場合は提示すること。

受注者は、布設管の品質管理として水圧試験を実施し、管の水密性、安全性を確認すること。

資機材等の運搬にあたっては、運搬経路及び作業時間帯に留意すること。

試験の結果に応じて適切な措置を講じること。

広島県工事中情報共有システム  http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html

情報共有システムとは、業務の効率化を図り、受発注者間の情報を電子的に交換・共有するものであり、本工事が対象であるかは、施工条件表を

本工事で使用する情報共有システムは次とする。

受注者は、情報共有システムの利用対象としないことを希望する場合は、契約後すみやかに発注者にその旨を協議し、承諾を得ること。
受注者は、情報共有システムの利用に当たり、（一社）広島県土木協会に利用申込みを行い、利用料を支払うものとする。
受注者は、情報共有システムの利用に当たり、「情報共有システム利用手引（土木工事）」に基づき運用すること。

参照すること。

工事着手前には、地下埋設物及び地下構造物の調査を行うとともに、当該管理者に立会を求めてその位置を確認し、管理者の指示を遵守して埋設物及び構造
物に損害を与えないよう注意して施工すること。

建設汚泥は、広島県及び廃棄物処理法政令市が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ受入し再資源化しなければならない。

受入先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、伝票(原本)等を監督員に提出すること。

建設汚泥は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という）を遵守し、適正に処理しなければならない。

受入先においては、許可看板と処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、伝票等を提出すること。また、必要に応じて現地確認、立入り調査等
を行うこと。

　当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、広島県が公表する建設発生土処分先一覧表に記載されている建設発生土リサイクルプラン
ト、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合
計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由が
ある場合を除き残土処分に要する費用(単価)は変更しない。
　なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に記載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入
地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。

まさ土（管巻き材として使用するものを除く）について、リサイクル促進の取組みとして処理土の使用ができるものとする。使用した場合、前節の３に基づ
き試験結果を提出するものとする。ただし、購入土に要する費用は変更はしない。

購入するまさ土の積算にあたっては、まさ土に要する費用が最も経済的になるものを見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除きまさ土に要す
る費用（単価）は変更しない。

工事箇所内で漏水を発見した場合、速やかに監督員に報告すること。監督員より修繕の指示があった場合は、監督員の指示のもと修繕を行うこと。
舗装復旧範囲内に下水道用マンホール蓋があり、高さ調整が必要な場合及びマンホール蓋の老朽化が激しい場合は、監督員と協議を行い調整及び交換を施工
すること。

必要に応じて試掘を実施し、その位置を確認すること。また、当該管理者との協議及び試掘結果を発注者に提出すること。

本工事に必要な現場事務所及び資材置場等の用地は、全て受注者の責任と負担において確保すること。

受注者は、工事記録写真を整理編集し監督員が随時点検できるようにするとともに、工事完成時に提出する。上水道及び工業用水道の工事記録写真の撮影
は、「工事写真撮影要領」 によるものとする。

工事記録写真の提出は、工事写真帳と原本を提出する。原本は電子媒体（CDまたはDVD）に格納し提出する。

広島県土木工事共通仕様書『1-1-1-33 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、第2次基準値以上の建設機械の使用に努め
ること。なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

工事用材料は、使用前にその品質、寸法又は見本品について監督員の検査を受け、合格したものを使用すること。ただし、発注者が認める規格証明書を有す
るものは、検査を省略することができる。

受注者は、大気汚染防止法に基づき本工事が特定工事に該当するかについて、事前調査（設計図書その他の書面による調査、特定建築材料の有無の目視によ
る調査等）を行いその結果を監督員に説明し、事前調査結果（受注者の名称、調査終了年月日、調査方法、調査結果等）を現場の公衆に見やすい場所に掲示
すること。なお、掲示物の大きさは長さ42.0cm以上、幅29.7cm以上（A3用紙以上、縦長横長問わず）とする。また、監督員への説明書面の写し、及び事前
調査の記録は、工事完了後３年間保存すること。

１の試験方法は、【別紙】「水圧試験方法について」のとおりとする。ただし、監督員の指示がある場合は、水圧試験の省略を含めその指示によるものとす
る。

埋戻工の施工は、十分な締固めを行うこと。また、埋戻し及び締固めの不良により地下埋設物、通行者及び隣接物等に損害を与えた場合は、受注者の責任に
より速やかに対処すること。なお、運搬機械からの直接投入は行わず、機械投入とすること。
施工方法、建設機械の騒音及び振動の大きさ、発生実態、発生機構等について十分理解し、工事現場及び現場周辺の状況に留意して施工すること。

配管従事者は、福山市ホームページに掲載している「配水管等工事施工時における有資格者の施工義務付けについて」による有資格者であること。

２により使用することとしているまさ土について、何らかの事情によりその使用が困難である場合は、設計図書の内容について協議すること。

再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、広島県及び廃棄物処理法政令市が廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設のうち受入条件が合うものの
中から、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用
（単価）は変更しない。

特定建設資材廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という）を遵守し、適正に処理しなければならない。

再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、広島県及び廃棄物処理法政令市が廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設のうち受入条件が合うものの
中から、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用
（単価）は変更しない。

特定建設資材廃棄物は、広島県及び廃棄物処理法政令市が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ受入し再資源化しなければならない。
受入先においては、許可看板と処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、伝票等を提出すること。また、必要に応じて現地確認、立入り調査等
を行うこと。
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第４節 「広島県土砂の適正処理に関する条例」に係る届出及び許可
1．

2．

第５節 産業廃棄物の場外保管

第６節 再生資源利用計画の現場掲示

第５章 工事概要

1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

第６章 機器仕様
1．

一式
一式

2．

一式
一式

3．

4．

第７章 改修内容

第１節 制御計装設備改修

受注者は、再生資源利用計画及び再生利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するととも
に、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。あわせて、500m3以上の土砂を工事現場から搬出する場合には、「再生資源利用促進計画
の作成に伴う確認結果票」について作成と現場掲示すること。

本工事では、東村配水池築造及び増圧ポンプ設置に伴う制御線敷設及び電気設備工事を行う。
東村ポンプ所での送水ポンプ制御、新設配水池の水位監視及び増圧ポンプの状態監視が可能となるよう施工する。
設置後は機器が満たすべき機能の試運転や、中津原浄水場管理室での監視が可能なことを確認するまで本工事を行う。また、東村ポンプ所及び既設東村配水
池は稼働中施設であり、切替方法並びに手順を十分検討したうえで施工を行うこととする。
以下に工事内容を示す。

本工事により以下の機器を新設する。

本工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300ｍ2以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県
知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときには30日以内に廃止届を提出すること。た
だし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

建設発生土について、事業区域外において土砂埋立区域の面積が2,000ｍ2以上となる土砂の埋立行為を行う場合は、土砂埋立区域ごとに福山市長の許可を受
けなければならない。

埋立行為（埋立て、盛土、たい積）

土砂の搬出
建設発生土について、500ｍ3以上（一時たい積場については500ｍ3/月以上）の土砂を事業区域外へ搬出するときは、「広島県土砂の適正処理に関する条
例」（平成16年広島県条例第1号、以下「広島県土砂条例」という。）第2章第8条に基づき、土砂の搬出に係る計画を定め、当該土砂の搬出を開始する日か
ら起算して20日前（一時たい積場については、当該計画に係る月の初日の10日前）までに、福山市長へ届け出なければならない。

塗装 内外面共メラミン焼付塗装　マンセルNo.5Y7/1（全ツヤ）
塗装膜厚 盤内面40μm以上、盤外面60μm以上
盤面取付機器

引込開閉器盤、水位計中継盤、配水池水位計、レギュレーター2組（4点、2点）、接地極（D種×3か所）
本工事により以下の機器を改修する。
東村ポンプ所：ポンプ制御盤、場外データ通信装置
中津原浄水場での場外データ通信装置の設定変更を行う。

1、2、3で挙げた機器の運転・制御・計装に必要な電線管敷設、配線を行う。
計装機器の設置、ケーブル及び電線管の敷設、調整を行い正常に計測できることを確認する。
各機器の単体調整及び全体の機器が期待通り動作するように総合試運転を行う。

東村ポンプ所～新設東村配水池までの制御線を敷設する。

水位計中継盤

名称銘板、計器窓（強化ガラス網入）、その他必要なもの
　 詳細は設計図面4（東村配水池　引込開閉器盤単線結線図・外形図）を参照
盤内取付機器 漏電遮断器、電力量計取付スペース、保安器取付スペース、その他必要なもの
　 詳細は設計図面4（東村配水池　引込開閉器盤単線結線図・外形図）を参照
付属品 取付金物

標準付属品

形式 SUS製屋外型
参考寸法 W500×D400×H800mm（架台含む）
数量 1面
板厚 扉板、側面、底板、屋根　SUS-2.0mm以上

引込開閉器盤
形式 屋外壁掛防水形（SUS製）
参考寸法 W500×D250×H1000mm
数量 1面
板厚 扉板、側面、底板、屋根　SUS-2.0mm以上
塗装色 メラミン焼付塗装  マンセルNo．5Y7/1（全ツヤ）
塗装膜厚 盤内面40μm以上、盤外面60μm以上
取付基板 木板
盤面取付機器

名称銘板、その他必要なもの
盤内取付機器 中継箱取付スペース、避雷器、端子台、その他必要なもの
　 詳細は設計図面4（東村配水池　引込開閉器盤単線結線図・外形図）、7（計装フローシート）を参照
付属品 取付金物

標準付属品

水位計
形式 投込式水位計
数量 1台
機器構成 検出器、中継箱（指示計付）、変換器
測定対象 上水
測定範囲 0～4.5m
測定精度 ±0.5％（FS）
電源 AC100V
出力 DC4～20mA、DC1～5V
付属品 専用中空ケーブル（10m程度）、その他必要なもの

　構成 フリクトレベルスイッチ（付属ケーブル13m程度）2個、クレモナロープ、ウエイト（SUS304、ロープ固定用リング付）

制御計装設備の改修は以下を参考とし、監督員と協議の上、決定する。
記号詳細は設計図面8（東村ポンプ所　ポンプ制御盤外形図（改修））、9（東村ポンプ所　単線結線図・計装ループ図）、10（東村ポンプ所　制御回路改
修図）参照（図面は参考であり、構成・点数等で部材・配線が変更となっても精算の対象としない）

　使用流体
　使用用途 水槽レベル検知用
　接点構成 マイクロスイッチ
　構成 フリクトレベルスイッチ（付属ケーブル13m程度）4個、クレモナロープ、ウエイト（SUS304、ロープ固定用リング付）

　新設する東村配水池は東村ポンプ所では配水池として利用し、本工事にて水位計及びレギュレーター4点を設置する。新設配水池稼働までは既設配水池に
設置されたレギュレーター4点で送水ポンプを制御している。既設配水池から新設配水池の切り替えに合わせて水位計及びレギュレーターの切替作業を行
う。また、新設配水池に新たに設置される増圧ポンプの状態表示及び故障表示を東村ポンプ所ポンプ制御盤に表示させ、場外データ通信装置に取り込む。

フリクトレベルスイッチ

　形式 フロート式スイッチ
　数量 1組

上水

①東村ポンプ所送水ポンプ制御用（4点）

②東村配水池増圧ポンプ制御用（2点）
　形式 フロート式スイッチ
　数量 1組
　使用流体 上水
　使用用途 水槽レベル検知用
　接点構成 マイクロスイッチ

東村ポンプ所制御
・概要
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第２節 場外データ通信装置

第８章 特記事項
1．

2．

3．

4．

5．

6．

7.

8.

9.

第９章 熱中症対策

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

第10章 その他

第11章 提出書類

気温の計測箇所及び結果は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）を用いることを
標準とする。
なお、本工事において、上記地上観測所及び観測地点は、｢福山｣とすることを標準とする。

真夏日とは、日最高気温が30度以上の日をいう。また、日最高暑さ指数（WBGT）が25度以上の日をいう。ただし、夜間工事の場合は、作業時間帯の最高気
温又は最高暑さ指数（WBGT）を対象とする。

・制御盤改修内容
1.配水池築造に伴う改修
　①新設配水池に設置する水位計のレンジに合わせて指示計を更新する。

　　追加信号は既設場外データ通信装置の空き接点を利用する。

本工事にて設置する機器については全て承諾願いを事前に提出し、承諾後に製作及び施工を行うこと。

本工事場所は水道施設内であるため、十分な現場管理及び衛生管理を行うこと。

本工事における官公庁・中国電力・NTTへの申請手続きが生じた場合は、すべて受注者の責任において行うこと。
また、申請に伴い必要となる費用及び引き渡しまでに発生する使用料は、受注者の負担とする。

　　配水池水位レンジ変更（0～3m ⇒ 0～4.5m）

2．増圧ポンプ設置に伴う改修
　①新設配水池に設置する増圧ポンプの運転信号及び故障信号をポンプ制御盤盤面に表示させる。それに伴い、集合表示灯を取替、増設する。

　①アナログデータ（入力）

増圧ポンプ設置及び水位計設置に伴う、システム設定、変更及び試運転調整を行う。
新設配水池に新たに設置される増圧ポンプの状態及び故障内容を既設場外データ通信装置に取り込み、中津原浄水場管理室で表示させる。

　②デジタルデータ（入力）
　　配水池増圧ポンプ運転、配水池増圧ポンプ重故障、配水池増圧ポンプ軽故障

下記の信号を変更及び追加する。

本ポンプ所は稼働中の施設であり、ポンプ制御・計装盤や引込開閉器盤の切替などポンプ停止を必要とする作業では、時間制約が発生する。

発生した産業廃棄物については、適正な処理を行うこと。

完成図書 2部
竣工図面データ 1部（DWGまたはDXF形式データをCDまたはDVDで提出）

場外データ通信装置の通信試験は、専門業者が実施すること。

ポンプ所は稼働中の施設であり、盤改修などポンプ停止を必要とする作業では、時間制約が発生する。

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項、またはその内容に疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議し支持を受けること。

発生した産業廃棄物については、適正な処理を行うこと。

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項、またはその内容に疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議し指示を受けること。

受注者より、熱中症対策に資する現場管理費の補正が不要である旨の協議があった場合は、補正を行う工事から対象外とすることが出来る。
検査員から修補の指示があった場合、修補期間は対象外とする。

工期（工事の始期日から工事の終期日までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日及び後片付け期間の合計をいう。なお、検査期間13日間、年
末年始6日間（12月29日～1月3日）、夏季休暇3日間（国民の祝日である山の日の次の日から土曜日、日曜日及び振替休日を除く3日間とする。）、工場製作
のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。）期間中の真夏日の状況に応じて、変更契約時に現場管理費の補正を行うものとす
る。

受注者は、計測終了日について、工事完成時までに監督員と協議するものとする。
積算方法は次のとおりとする。
　（１）補正方法
　　　ア　受注者より提出された計測結果の資料を基に、補正値を算出し現場管理費率に加算する。ただし、現場管理費率の補正は、｢積算寒冷地域で
　　　　　施工時期が冬期となる場合の補正｣、｢緊急工事の場合｣及び本通知の補正値を合計し、2％を上限とする。
　　　イ　真夏日率＝工期期間中の真夏日÷工期
　　　ウ　補正値（％）＝真夏日率×1.2
　（２）補正値の計算結果は、パーセント表示で小数点3位を四捨五入して2位止めとする。

　本工事は、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して、現場管理費の補正を行う工事である。

受注者は、工事期間中における気温の計測箇所、用いる計測値及び計測期間（計測開始日、計測終了予定日）を明記した施工計画書を工事着手前に提出し、
計測結果を工事完成時までに監督員に提出すること。



施　　工　　条　　件　　表

　対象工事名　 ： 　東村配水池制御線敷設及び電気設備工事

情報共有システム 　　あ　り 　　な　し 設計金額３，５００万円以上の工事は、原則として情報共有システムを利用する。

項目 事　　　項 該　　当 内　　　　　　　　　　　　　　容

①
　
計
画
準
備
関
係

施工計画書等の提出

　　あ　り 　　な　し
現場着手に先立ち、「広島県土木工事共通仕様書」に基づき施工計画書を作成し、本工事（試掘等を含む）着手前日
までに、監督員に提出し受理されること。

給水引込管切替

　　あ　り 　　な　し 現場着手に先立ち、「広島県土木工事共通仕様書」に基づき主要資材承認書を作成し、監督員の確認を得ること。

設計図面の照査 　　あ　り 　　な　し
設計図書に基づき現地の測量等を行い、試験掘りの結果及び地下埋設物等の状況について照査し、管路の法線及び高
さ等に変更が生じた場合は、変更図面等を作成し、また変更理由と共に監督職員に提出し協議すること。

　　あ　り 　　な　し
給水引込管がある関係者に対し、あらかじめ給水切替に関して十分に説明し、掘削の有無及び布設場所の確認等を行
い、「宅地内掘削の承諾」を取得し、施工すること。なお、取得した「宅地内掘削の承諾」は、完成図書とあわせて
提出すること。

誓約書の提出 　　あ　り 　　な　し
試験掘りに先立ち、中電、NTT、ガス管、その他の地下埋設物に対し、施工による不測の事態に対処するため、各管
理者に誓約書を提出すること。また、その誓約書の写しを提出すること。

　　あ　り 　　な　し

段階確認 　　あ　り 　　な　し
施工の重要な段階において、監督員の段階確認を受け、適切に実施すること。
なお、段階確認の工種及び時期、箇所等については、施工計画書に記載し、監督員と事前に協議すること。

協議、周知 　　あ　り 　　な　し

次のとおり、関係機関及び地域住民等との協議を行うこと。

関係機関 事項 協議の内容 備考
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　　あ　り 　　な　し

④
　
安
全
対
策
関
係

項目 事　　　項 該　　当 内　　　　　　　　　　　　　　容

②
　
工
程
関
係

工事期間 　　あ　り 　　な　し

工事期間は、次のとおりの期間の合計としている。また、本工事（試掘等を含む）着手までの準備期間とし４０日間
を、検査期間は１４日間を見込んでいる。なお、この工事期間には、雨天、休日等（作業期間内の全土曜日及び日曜
日、並びに休暇等）を含んでいる。

  電柱移設期間  
  準備期間     本工事施工期間   建物等調査期間  　変更協議期間
  後片付け期間     検査期間    ガス管移設期間  

関連する別途工事 　　あ　り 　　な　し

本工事に関連して、次の工事が施工、施工予定とされているため、相互に連絡・調整等を密にし施工すること。

福山市上下水道局 ～2026年度 管路整備課

場所 制約の要因 制約の内容 備考
全体

関連工事の名称 発注者名 予定期間 備考
東務配水池築造工事、東村配水池増圧ポンプ設置工事 福山市上下水道局 ～2026年度 施設整備課

配水管布設工事（配整8-33）

円滑な交通の確保 施工時間帯は昼間とし、道路使用許可条件を遵守するものとする。
制約条件 　　あ　り 　　な　し

施工時期、施工時間及び施工方法に制約条件があるため、次のとおり、適切な処置を行うこと。

③
　
用
地
関
係

借地 　　あ　り 　　な　し

次のとおり、借地を見込んでいる。

　　あ　り 　　な　し

　　な　し
作業時間外は交通開放するため、掘削・埋戻は即日に実施すること。
また、作業時間内に埋戻し・仮復旧を完了させ、作業時間外は掘削に伴う開口部を残さないこと。
なお、不測の事態により、埋戻復旧ができない場合は、警察等の関係機関へ連絡し、監督員に報告すること。

場所 目的 面積 使用後の処置 備考

場所 面積 協議内容 完了見込時期 備考
工事用地 　　あ　り 　　な　し

工事区間において、次のとおり、一部未処理用地がある。

地下埋設物 接近施工 　　あ　り 　　な　し

重要施設に近接した施工となるため、次のとおり、適切に管理を行うこと。また、そのチェックリストを提出するこ
と。

作業時間内の埋戻復旧 　　あ　り

場所 近接する施設 条件 備考

2/9



有資格者の施工

⑤
　
資
格
関
係

GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
の施工

　　あ　り 　　な　し
φ300ｍｍ

以上

NS形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
の施工

Ⓐ配水管技能者登録証
(大口径)

Ⓑ配管技能講習修了証
（NS形500以上）
Ⓒ配水管技能者登録証

(H26.4月以降の一般継手・耐震継手)

公益社団法人
日本水道協会

一般社団法人日本
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会

公益社団法人
日本水道協会

公益社団法人
日本水道協会

　　あ　り 　　な　し
φ250mm

以下
有資格者の施工

Ⓓ配水管技能者登録証（H26.3月以前の一般継手・耐震継手）の場合で次の㋐又は㋑又
は㋒を所有しているもの

㋐配水管技能講習会受講証
（GX形）

福山市
上下水道局

福山市
上下水道局

㋑配水管技能者登録証
（H26.4月以降の一般継手・耐震継手）

再受講者

公益社団法人
日本水道協会

公益社団法人
日本水道協会

㋒配水管技能者登録証
（H30.4月以降の一般継手・耐震継手）

更新時講習受講者

公益社団法人
日本水道協会

公益社団法人
日本水道協会

Ⓐ又はⒷ と Ⓒ又はⒹ を所有しているもの

配水管技能者登録証
(H26.4月以降の一般継手・耐震継手)

公益社団法人
日本水道協会

公益社団法人
日本水道協会

配水管技能者登録証（H26.3月以前の一般継手・耐震継手）の場合で次の㋐又は㋑又は
㋒を所有しているもの

　　あ　り 　　な　し
φ300mm

以上

配水管技能者登録証
(大口径)

公益社団法人
日本水道協会

公益社団法人
日本水道協会

配管技能講習修了証
(NS形500以上）

一般社団法人日本
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会

福山市
上下水道局

NS形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
の施工

　　あ　り 　　な　し
φ250mm

以下

有資格者の施工

配水管技能者登録証
(一般継手、耐震継手)

公益社団法人
日本水道協会

公益社団法人
日本水道協会

配管技能講習修了証
(NS形)

一般社団法人日本
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管協会

福山市
上下水道局

有資格者の施工

㋐配水管技能講習会受講証
（GX形）

福山市
上下水道局

福山市
上下水道局

㋑配水管技能者登録証
（H26.4月以降の一般継手・耐震継手）

再受講者

公益社団法人
日本水道協会

公益社団法人
日本水道協会

㋒配水管技能者登録証
（H30.4月以降の一般継手・耐震継手）

更新時講習受講者

公益社団法人
日本水道協会

公益社団法人
日本水道協会

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
配管施工講習受講証
（福山市配水管）

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
ﾊﾟｲﾌﾟｼｽﾃﾑ協会

配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
ﾊﾟｲﾌﾟｼｽﾃﾑ協会

給水切替に関する配管
の施工

　　あ　り 　　な　し

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
の施工

　　あ　り 　　な　し
φ150mm

以下

給水装置配管技能者の
施工、又は給水装置工
事主任技術者監督のも

とで施工

有資格者の施工

給水装置工事主任
技術者免状

厚生労働大臣
公益財団法人

給水工事技術振興財団

項目 事　　　項 該　　当
対象口径

内　　　　　　　　　　　　　　容
必要な資格 資格証発行者 講習会の主催者 施工要件

福山市
上下水道局

公益社団法人
日本水道協会
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項目 事　　　項 該　　当 内　　　　　　　　　　　　　　容

建設公害の処置 　　あ　り 　　な　し

騒音・振動・粉塵・その他の防止のため、次のとおり、適切な処置を行うこと。

⑥
　
周
辺
環
境
保
全
関
係

項目 処理方法 備考
建設機械（全般） 排出ガス対策型の使用

建物等の調査 　　あ　り 　　な　し

調査内容 調査項目 数量 備考

調査内容 調査項目 数量 備考

井戸の調査及び
その他の調査等

　　あ　り 　　な　し

一部の区間において、第三者に何らかの影響をおよぼすことが懸念されるため、次のとおり、事前に井戸調査及びそ
の他の調査等を実施し、調査結果（計量証明書等）を監督員に提出すること。
なお、調査箇所等を変更する必要がある場合は、別途、協議すること。

一部の区間において、第三者に何らかの影響を及ぼすことが懸念されるため、次のとおり、発注者において近接する
建物等の調査を実施する予定としている。
なお、調査箇所等を変更する必要がある場合は、別途、協議すること。

　　あ　り 　　な　し

　　あ　り 　　な　し

　　あ　り 　　な　し

場所 工種 配合設計段階検体数 施工後段階検体数　　あ　り 　　な　し

次のとおり、「六価クロム溶出試験」を実施し、試験結果（計量証明書）を監督員に提出すること。
試験方法は、セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験要領による。
なお、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督員と協議すること。

濁水・湧水の処理 　　あ　り 　　な　し 施工に伴い発生する濁水・湧水は、水槽等の沈砂池により適切に処理し、排水すること。

工法 備考
六価クロム溶出試験

の実施
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項目 事　　　項 該　　当 内　　　　　　　　　　　　　　容

処理土 　　あ　り 　　な　し 処理土の購入先は、広島県が公表する建設発生土リサイクルプラントを見込んでいる。

砕石ダスト 　　あ　り

⑦
埋
戻
関
係

流用土（他工事流用） 　　あ　り 　　な　し

埋戻土は、次のとおり、他工事の発生土を流用する予定としている。
なお、止むを得ない事情により、これにより難い場合は、別途、協議すること。

　　な　し 埋戻土は、砕石ダスト（購入）を見込んでいる。

真砂土 　　あ　り 　　な　し 埋戻土は、真砂土（購入）を見込んでいる。

他工事名 搬入場所 搬入時期 備考

流用土（現場内流用） 　　あ　り 　　な　し 埋戻土は、現場発生土の一部を流用することとしている。

品質管理 　　あ　り 　　な　し

（次のいずれか）
簡易貫入試験 市道　14回以上/10cm

品質管理頻度

埋戻土量・試験回数

埋戻土量500m3につき１回
ただし、50m3未満の場合は
省略できる。 現場密度試験 95％以上

(複数回の場合異な
る層、位置で実施)

試験方法 (土研式円すい貫入試験) 県道　17回以上/10cm

　　あ　り 　　な　し

　　あ　り 　　な　し

　　あ　り 　　な　し

　　あ　り 　　な　し

エコ水砕スラグ
（管巻材）

　　あ　り 　　な　し 管巻材は、エコ水砕スラグ（最大粒径2.5mm以下）を見込んでいる。

　　な　し　　あ　り
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　　あ　り 　　な　し

　　あ　り

建設発生土 　　あ　り 　　な　し
　当該工事により発生する建設発生土は、広島県が公表する建設発生土処分先一覧表に記載されている建設発生土リサイ
クルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）に搬出するものとする。

建設汚泥（泥水） 　　あ　り 　　な　し

建設汚泥（泥水）は、次の運搬先を見込んでいる。

建設汚泥（泥土） 　　あ　り 　　な　し

建設汚泥（泥土）は、次の運搬先を見込んでいる。

項目 事　　　項 該　　当 内　　　　　　　　　　　　　　容

種別 搬出場所 運搬距離 備考

　　あ　り 　　な　し 建設副産物情報交換システム（一般財団法人 日本建設情報総合センター＝JACIC）の登録対象工事である。

広島県土砂の適正処理
に関する条例

　　あ　り 　　な　し 「広島県の土砂の適正処理に関する条例」に係る届出及び許可の対象となる工事である。

種別 搬出場所 運搬距離 備考

特定建設資材の廃棄物 　　あ　り 　　な　し

特定建設資材の廃棄物は、次の運搬先を見込んでいる。

種別 搬出場所 運搬距離 備考

　　な　し

⑧
　
建
設
副
産
物
関
係

　　あ　り 　　な　し

　　あ　り 　　な　し

建設副産物情報
交換システム
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項目 事　　　項 該　　当 内　　　　　　　　　　　　　　容

　　な　し

路面覆工 　　あ　り 　　な　し

作業時間以外は交通開放するため、次のとおり、路面覆工を見込んでいる。なお、開削工における路面覆工について
は指定仮設とする。仮設方法は現場条件および周辺環境を考慮し施工管理・出来形管理を行うこと。

覆工材料の残置 　　あ　り 　　な　し

別途工事で引き続いて使用するため、次のとおり、工事終了後も覆工材料を残置すること。

全ての道路 工事期間 随時路面等の清掃、工事後舗装等の欠損部補修 処置は使用に伴い影響があった場合

場所 設備の種類 備考

場所 仮設材料名 残置の形態 数量 備考

次のとおり、工事終了後も仮設（土留）材料を残置すること。

次のとおり、土留を見込んでいる。なお、開削工における建込土留については任意仮設（一部指定）とする。仮設方
法は土質条件・現場条件および周辺環境を考慮し施工管理・出来形管理を行うこと。

場所 覆工幅 覆工延長 仕様 備考

一般搬入道路 　　あ　り 　　な　し

一般道路を搬入路として使用するにあたり、次のとおり、適切に処置すること。

搬入道路 期間 工事中・後の処置 備考

場所 仕様 数量 付属部材 備考

仮設電力設備 　　あ　り 　　な　し

次のとおり、仮設電力設備を見込んでいる。

仮設道路 　　あ　り 　　な　し

仮設道路を設置・使用するにあたり、次のとおり、適切に処置すること。

期間 安全施設 使用中の処置 使用後の処置 備考

⑨
　
仮
設
関
係

土留 　　あ　り 　　な　し
場所 工法 土留種別 備考

仮設(土留)材料の残置 　　あ　り

仮設足場
その他

　　あ　り 　　な　し
次のとおり、仮設足場を見込んでいる。なお、仮設足場工については任意仮設（一部指定）とする。現場条件および
周辺環境を考慮し施工管理・出来形管理を行うこと。

水替 　　あ　り 　　な　し 施工に伴う湧水について、水替ポンプにより排水することを見込んでいる。
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項目 事　　　項 該　　当 内　　　　　　　　　　　　　　容

⑩
　
工
事
支
障
物
件
関
係

試験掘り 　　あ　り 　　な　し

施工に先立ち、地下埋設物等の位置を確認するため、次のとおり、試験掘りを行うこと。

場所 確認物件 方法 備考

場所 移設物件 移設の形態 設計見込金額（税抜）

本工事では、次の移設工事を含んでいる。

工事支障物件 　　あ　り 　　な　し

次の物件について、工事の支障となる可能性があることを見込んでいる。
なお、試験掘り等の結果により、別途、協議を行うこと。

本工事に含まれる
移設工事

　　あ　り 　　な　し

石綿管の残置 　　あ　り 　　な　し
本工事の地区は、石綿管(ガス管、水道管等)が残置されており、石綿管撤去作業が予測されることから、特定化学物
質作業主任、また石綿の取り扱い作業(技能講習)主任者の下に作業出来る体制を講じること。

場所 支障物件 内容 備考

プラント 備考
薬液注入 　　あ　り 　　な　し

次のとおり、薬液注入工法を見込んでいる。なお、注入対象範囲は標準的なものを表している。注入率・注入割合は
グラウト協会を参照している。現場条件に合わせて実施すること。

場所 数量・区分等 工法

区間 工法 備考

次のとおり、推進工法を見込んでいる。

　　あ　り 　　な　し

　　あ　り 　　な　し

⑪
　
地
盤
改
良
・
推
進
関
係

推進工法 　　あ　り 　　な　し

8/9



　　な　し 工事の完了に伴い、「給水引込管切替図」の所定の書式に基づき、図面を作成し、提出すること。

事　　　項 該　　当 内　　　　　　　　　　　　　　容

給水引込管切替図
の提出

　　あ　り

　　あ　り 　　な　し

　　あ　り 　　な　し

　　あ　り 　　な　し

⑫
　
そ
の
他

　　あ　り 　　な　し

　　あ　り 　　な　し

　　あ　り 　　な　し

バルブボックス位置図
の提出

　　あ　り 　　な　し 工事の完了に伴い、「バルブボックス詳細図」の所定の書式に基づき、図面を作成し、提出すること。

項目

工事完成のお知らせ 　　あ　り 　　な　し
完成検査が終了した後、工事沿線の関係者に対して「水道工事完成のお知らせ」（別途、参考様式有り）を配布する
こと。

受注者は、浄水場等で同一人が工事等の現場作業を開始する日から起算して１か月以内に１１日以上工事または業務
に従事するとき、または、期間の長短に関わらず直接水に触れる作業をするときは、水道法第２１条に規定する健康
診断（検便）を実施し、診断結果報告書を担当課に提出すること。
検便検査項目は、赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌、腸管出血性大腸菌（Ｏ－１５７）とし、実施期間は６か月ご
とに１回とする。

定期健康診断 　　な　し　　あ　り
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78.6

76.2

73.6

76.5

88.9

102.8
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53.1
45.1

39.1

59.1

48.2

56.3

64.2

68.8

65.6

78.4
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82.8

95.1

95.3
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54.5

65.1
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86.7

90.1

92.9

98.1

93.8

88.6

87.6

96.9

95.5

43.8

43.9

65.3

65.2

61.2

62.3

58.3

40.3

60.5

51.8

43.4

42.7
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60.3

67.3

58.9

66.1

43.8

53.6

49.1

65.1

44.7

58.6

54.7

58.5

71.6

53.6

49.9

65.4

80.5

80.7

66.4

69.8

上池

新池吹抜池

吹抜上池

吹抜下池

実正池

堂満池

天神社

道
林

迫

之
木

東村町

東村ポンプ所

(新設東村配水池）
施工箇所

施工箇所

工事場所

図面番号

工 事 名

図　　面

縮　尺

位 置 図 S=1/2,500

位　　置　　図

1/2,500

福山市東村町地内

東村配水池制御線敷設及び電気設備工事

1

 福 山 市 上 下 水 道 局

設計年月  2026年 7月



福山市

91.7

76.5

140.9
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ゲートボール場

丸山池

小林西池

持田池

とびの子池

こも池

遠部池

大畑池

東村配水池

東村ポンプ所

宗政倶楽部

西藤橋

宗正

向山

瀬儀

福山市

87.2

93.4

87.8

91.1

62.6

80.8

47.1

55.1

59.1

61.8

68.6

50.2

78.6

76.2

73.6

76.5

88.9

102.8

70.8

53.1
45.1

39.1

59.1

48.2

56.3

64.2

68.8

65.6

88.7

82.8

95.1

95.3

98.2

54.5

65.1

75.1

86.7

90.1

92.9

98.1

93.8

88.6

87.6

96.9

95.5

43.8

43.9

65.3

65.2

61.2

62.3

58.3

40.3

60.5

51.8

43.4

42.7

51.8

60.3

67.3

58.9

66.1

43.8

53.6

49.1

65.1

44.7

58.6

54.7

58.5

71.6

53.6

49.9

65.4

80.5

80.7

66.4

69.8

上池

新池吹抜池

吹抜上池

吹抜下池

実正池

堂満池

天神社

道
林

迫

之
木

東村町

東村ポンプ所

新設東村配水池

HH1

HH2

HH3

HH4
HH5

HH6

HH7

HH8

HH9HH10

HH11HH12

HH13

HH14

HH15

HH16

HH17

HH18

HH19

（別途工事）

（別途工事）（別途工事）

（別途工事）（別途工事）

（別途工事）

（別途工事）

（別途工事）

（別途工事）

（別途工事）

（別途工事）

（別途工事）

（既設）

（既設）

（既設）

（既設）

（既設）

（既設）

（既設）

工事場所

図面番号

工 事 名

図　　面

縮　尺

全 体 平 面 図 S=1/2,500

東村ポンプ所-新設東村配水池

1/2,500

東村配水池制御線敷設及び電気設備工事

福山市東村町地内

全体平面図

2

 福 山 市 上 下 水 道 局

設計年月  2026年 7月

自 至 線　　種 敷設延長 管　　種

ポンプ制御盤（東村ポンプ所） HH1 新設EM-CEE-S 2sq-15c 7m FEP50

HH19 新設EM-CEE-S 2sq-15c 15m FEP50、PE42

HH1 HH19 新設EM-CEE-S 2sq-15c 1080m FEP50

配水池水位計中継盤（新設東村配水池）



c

ｓｑ

c

配水池水位計（投込式）

配水池ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ×2個

ｓｑ

中継
　箱

付属ケーブル×2

専用ケーブル

東村ポンプ所

(PE28)

(PE28)c

ｃ

配水池水位計（投込式）

配水池ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ×2個(PE28)

(PE28)

移設設置可

移設設置可

(PE42)ｃ

7
8
2
3

B

乙
3
5
1
4

A

道

水

3
5
1
5

1.6
4

6.34

3.21

7
.
7
8

3.00
12.40

4
.
5
2

4.79

2
.
7
4

2
.
0
3

鋲

プ

プ

プ プ

プ

鋲

プ

プ

プ

5
1
0

5
0
9

5
0
8

5
0
7

5
0
6

5
0
5

5
0
4

5
0
3

5
0
2

5
0
1

工 事 名

※排水勾配注意

※配管勾配注意

自動給水装置

加圧給水管φ50

配水管φ150

排水管φ75

加
圧
給

水
管

φ
50

流
入

管
φ

75

連絡管φ75

(新設)東村配水池

流
出
管

φ
15

0

排
水

管
φ

75

引込柱
引込開閉器盤

水位計中継盤

配水池投込式水位計

配水池投込式水位計

配水池レギュレータ×2

(移設設置可)

(移設設置可)

ハンドホール

600  ×600

東村ポンプ所へ

制御 FEP50

動力 FEP30

制御 FEP50
（別途工事)

制御 FEP30

制御 FEP30×2

動力 FEP30
制御 FEP30

P.Box 250  ×200

(SUS-WP)

配水池レギュレータ×2

制御 FEP50

Ed（INV）

Ed(LA)
PE42×2

排水管PEφ50

支線

116.20

A H=117.369

117.15

栗

115.28

Φ
150

115.16

114.95

119.04

118.32

119.28

116.99

116.19

116.80

116.72

116.29

115.90

115.92

116.09

116.89

116.98

117.31

117.41

117.61

117.57

116.89

g

117.23

g

Bor GH=116.96

117.62

117.92

角フリューム150型

立入防止柵(H=2000)

VPφ
150

1:
1.
0

(管天高を+115.70以下に保持)

(管
天
高
を

+1
15
.2
0以

下
に
保
持

)

(管天高を+115.20以下に保持)

加圧配水管φ50

送水管φ75

配水管φ150

排
水
φ

75

引込装柱要領図　None

(HIVE16)×3

(PE28)
(PE28)

ステーブロック
700×350(ロッド付)

制御
動力
接地

(FEP30)
(FEP30)
(HIVE16)×3

支線ガード

支線

自在バンド

動力

引込開閉器盤

(PE28)

コンクリート柱

8ｍ-19cm-4.3kN

低圧引留碍子

中国電力㈱
1φ3W 210-105V 60Hz

制御
動力
接地

根かせ

▽ＧＬ

600VEM-CE (PE28)3ｓｑ -5.5

EM-IE 5.5 (VE16)

(VE16)5.5EM-IE

Ed

中国電力(株)より
1φ3W 210-105V 60Hz

3.5、IE ｓｑ (PE28)

(FEP30)

(FEP30)

EM-CEE 2 4ｓｑ - (PE28)

(FEP30)

P.Box

(PE42)

自
動給

水
装
置

引
込
開
閉
器
盤

ポ
ン
プ
制
御
盤

東村配水池(仮称）全体配線図   1/50　

EM-CEE-S ｓｑ -2 15 (FEP50)

H.H19

Ed
(LA)

EM-CEE-S 2 15ｓｑ - (FEP50)

配線系統図 

3.5ｓｑ - 2600VEM-CE 

EM-CEE 

玉碍子

Ａ

Ｃ

Ｃ
Ｂ

P.Box 300  ×200

(SUS-WP)

ｓｑEM-IE 5.5 (VE16)

Ed
(INV)(計装)

c2 7ｓｑ -

3.5、IE ｓｑ

配水池レギュレータ×4

配水池レギュレータ×4 (移設設置可)

配水池ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ×4個
(PE28)

配水池ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ×4個
(PE28)

移設設置可

付属ケーブル×4

PE28×3

PE28×3

(PE28)

(PE28)×3

Ed（計装）

ｃEM-CEE-S ｓｑ -2 15 (FEP50)

H.H1

ｃEM-CEE-S ｓｑ -2 2 ｃEM-CEE ｓｑ -2 7

ｃCVV-S ｓｑ -2 2 (G50)ｃCVV ｓｑ -2 7 至　既設東村配水池

（増圧ポンプ空転防止用）

（増圧ポンプ空転防止用）

（別途工事）

8
0
0
0

1
5
0
0

接地線埋設要領図　1/40

Ａ Ｂ Ｃ電線管埋設要領図　1/40 電線管埋設要領図　1/40 電線管埋設要領図　1/40

埋設シート
50150

レキ質土
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埋設シート
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計画面

7
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5
0

5
0

6
0
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5
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7
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7
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6
0
0

6
0
0

5
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7
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1
7
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5
5
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3
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7
0

5
5
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3
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7
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5
3
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3
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在土

(ダスト)
在土

(ダスト)

在土

(ダスト)

埋設シート

350

レキ質土

5
0

6
7
0

2
0

6
0
0

計画面

1
7
0

5
0
0

4
3
0

在土

(ダスト)
ビニル電線管
HIVE16

50

400

埋設シート

レキ質土

6
0
0

計画面

在土

(ダスト)

5
0

6
7
0

2
0

1
7
0

5
0
0

4
3
0

埋設シート
50

レキ質土

450

計画面

6
0
0

在土

(ダスト)

5
0

6
7
0

2
0

1
7
0

5
0
0

4
3
0

接地線埋設要領図　1/40 接地線埋設要領図　1/40

ビニル電線管
HIVE16

ビニル電線管
HIVE16

工 事 名

工事場所

図　　面

図面番号 縮　尺

東村配水池制御線敷設及び電気設備工事

福山市東村町地内

東村配水池 配線図

1/40、1/503

 福 山 市 上 下 水 道 局

設計年月  2026年 7月

１．　　　は、今回工事を示す。

注　記

２．　　　は、今回改修を示す。

３．　　　は、今回撤去を示す。



引込開閉器盤

50AF

水位計中継盤

中継箱

アレスタ

東村ポンプ所へ

H.H

（別途工事）

MCCB
3P
AL付
ノントリップ

SPD

ELCB
2P
50AF
AL付

＜U

Wh

中国電力（株）より

1φ 3W 210-105V 60Hz

自動給水装置

0.4kW

M

故障（配水池電源異常）

4P

ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ投込式

HH

H

L

LL

H

HH

L

東村配水池

72.5m3

LWL:+116,700

HWL:+120,700

N 　P

Ｎ   Ｐ

Ｌ40×40×5t
(SUS-304)

側　面　図正　面　図

S=1/10

水位計中継盤

SUS製

側　面　図正　面　図

S=1/10

引込開閉器盤

SUS製移設設置可

S=None

EDED
（LA)

引込開閉器盤単線結線図・外形図

250

500

3
0
0

400

500

5
0
0

電線管

1
0
0
0

（INV)
ED

（計装)

MCCB
3P
50AF

ELCB
3P
50AF
AL付

予　備

運転、故障（重故障、軽故障）、空転防止、空転防止復帰

2P

L(空転防止)

LL

H(空転防止復帰) H(空転防止復帰)

L(空転防止)

工事場所

図面番号

図　　面

縮　尺

東村配水池制御線敷設及び電気設備工事

福山市東村町地内

工 事 名

 福 山 市 上 下 水 道 局

引込開閉器盤単線結線図・外形図
東村配水池

設計年月  2026年 7月

4

１．本図は、全て今回工事を示す。

注　記

２．寸法は参考とし、承認図において決定する。

３．単線結線図は参考とし、承認図において決定する。

図　示



ポンプ室

受水槽

名　　　　称記 号

 配線工事図凡例（各図に共通）

露出配管配線

床埋込配管配線

地中埋設配管配線

ケーブルラック内配線

立上げ、素通し、引下げ

ケーブルダクト・ピット内配線

ED

ET1

ET2別図参照

150□×100P.BOX

引込開閉器盤

LC-1

P.BOX 300□×200

引込柱（既設）

別図参照

別図参照

P.BOX 300□×200

PB-2(WP.SUS)

難燃FEP 50φ

既設電気ハンドホール

門

ED(INV)

EDK

PB-1(WP.SUS)

PB-3(WP.SUS)

配線図（屋外埋設図）　S＝1/40

工事場所

図面番号

図　　面

縮　尺

東村配水池制御線敷設及び電気設備工事

福山市東村町地内

工 事 名

 福 山 市 上 下 水 道 局

配線図（屋外埋設図）
東村ポンプ所

設計年月  2026年 7月

5 1/40

１．　　　は、今回工事を示す。

注　記

２．その他は、既設を示す。



S=1/20

ポンプ室平面図

番 号 名　　　　称

ポンプ制御盤①

発電機接続端子盤②

照明分電盤③

接地端子箱④

番 号

改修

既設

既設

既設

1

2

3

4

Å

Ａ

1
5
0

1
5
0

2
6
6
5

4400

1
9
0
0

2,200

Ｓ＝１／２０Ａ － Ａ 断 面 図

ポンプ室

AB

▽ＦＬ

P.BOX　300□×200

（WP.SUS）

1
2

S=1/20

ポンプ室断面図

工事場所

図面番号

図　　面

縮　尺

東村配水池制御線敷設及び電気設備工事

福山市東村町地内

工 事 名

 福 山 市 上 下 水 道 局

プラント設備配線図
東村ポンプ所

設計年月  2026年 7月

6

１．　　　は、今回工事を示す。

注　記

２．　　　は、今回改修を示す。

３．その他は、既設を示す。

1/20



計装フローシート

2号

4P

FI

LA

送
水
ポ
ン
プ
テ
ス
ト
運
転

監
視
／
制
御
項
目

送
水
ポ
ン
プ
強
制
停
止

送
水
ポ
ン
プ
強
制
解
除

１
号
送
水
ポ
ン
プ
運
転

２
号
送
水
ポ
ン
プ
故
障

２
号
送
水
ポ
ン
プ
運
転

運
転
モ
勖
ド
手
動
警
報

制　御

監　視

中津原浄水場　中央監視装置

Ｕ
Ｐ
Ｓ
一
次
側
停
電

ポ
ン
プ
所
侵
入
者
警
報

配
水
池
水
位
高

配
水
池
水
位
低

場
外
デ
勖
タ
通
信
装
置
異
常

受
水
圧
力

送
水
流
量

配
水
池
水
位

アナログ

凡例

記　号 備　考名　　　称

水位発信器LI-1

LE

水位信号用変換器LT

水位指示計LI

水位設定器LC

流量発信器FI-1

流量信号用変換器FT

流量指示計FI

LT

LA

LI

配水池水位

送水流量

FI-1
新設東村配水池

（72.5m ）3

東村ポンプ所
送水ポンプ

5.5kW×2台(内1台予備)（130m /日）3

3

２
号
次
亜
注
入
機
故
障

次
亜
タ
ン
ク
下
限

１
号
次
亜
注
入
機
故
障

Ｐ

次亜タンク

次亜注入機
Ｐ

33W

LF-1

送
水
流
量
過
多

受
水
圧
力
低
下

逆
流
検
知

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
モ
勖
ド

配水区へ

高岩調整池

775ｍ
３

電極2P

INVINV

送水流量計（φ40）

FT

DIP-
T　φ75

圧力スイッチ

LA

PS

避雷器

液面リレー33W

INV インバータ

（0.02kW×2台 ）

水位計中継盤

東村ポンプ所　ポンプ制御盤

表
示
電
源
停
電

Ａ
Ｃ
１
０
０
Ｖ
停
電

Ａ
Ｃ
２
０
０
Ｖ
停
電

漏
電

２
号
ポ
ン
プ
吐
出
圧
低

１
号
ポ
ン
プ
吐
出
圧
低

送
水
流
量
過
少

制
御
電
源
停
電

制
御
電
源
漏
電

P

1号

Ｐ

PS

PS

PS

PS
φ50

１
号
送
水
ポ
ン
プ
故
障

ＮＴＴ一般公衆回線（ダイヤル回線）

Ｄ
Ｃ
２
４
Ｖ
停
電

PI-1

受水圧力計

PI-1

PT

PI

圧力伝送器

圧力信号用変換器

圧力指示計

中央監視より

（遠方制御信号）

中央監視へ

（表示信号）

場外データ通信装置

制御回路

PI

PT

受水圧力

φ40×φ40×0.11m /分×77m

増圧ポンプ

Ｐ

（別途工事）

（別途工事）

配
水
池
増
圧
ポ
ン
プ
運
転

配
水
池
増
圧
ポ
ン
プ
重
故
障

配
水
池
増
圧
ポ
ン
プ
軽
故
障

0～4.5m

2P

工事場所

図面番号

図　　面

縮　尺

東村配水池制御線敷設及び電気設備工事

福山市東村町地内

工 事 名

 福 山 市 上 下 水 道 局

計装フローシート
東村ポンプ所

設計年月  2026年 7月

7 none

１．　　　は、今回工事を示す。

注　記

２．　　　は、今回改修を示す。

３．その他は、既設を示す。



750

1号

2号 2号

ポンプ

漏電

1号

ポンプ

漏電

1号

2号 2号

900

1800

N　　 P

FI-2

900

-3CP-2

CP-1

Hz
-5

Hz
CP-4

FI
-13

PI
CP-12

FI-1

5E

Bz

1
8
5
0

V

COS-1

CP-15

COS-1

LI
-14

AA

VS

PBS-1

PBS-2

漏　電

停電

停電 停電

停電

CP-6

CP-7

CP-9

CP-10 CP-11

CP-16 -17

CP-18 -19

CP-20

COS-2 COS-2 COS-2 -2

COS-3

-3

-4

-1

-2

PBS-1

PBS-2

-1

-2

PBS-5 -6 -7

5
0

フィルタ付ガラリフィルタ付ガラリ

変　更　後 側  面  図

ポンプ

次回運転

インバータ

1号

ポンプ

吐出圧力低トリップ

運転モード

手動
非常停止

AC200V 制御電源

ＵＰＳ

1次側停電

DC24VAC100V制御電源

漏電
（ヨビ）ポンプ

停止指令
ポンプ

吐出圧力低

インバータ

トリップ

ポンプ

次回運転

ポンプ制御盤外形図

CP-10 CP-11

CP-8

V
CP-21

FAN FAN FAN

FI-1

（WL）（RL）（RL）（RL）（RL）（RL）（RL）（RL）（RL）（WL）

（WL）（RL）（RL）（RL） （RL）（RL）（RL）（RL）（RL）（GL）

1号

高水位

配水池

2号

1号

過多

モード

2号2号

漏電

1号

2号

過電流

下限

低水位

配水池

過多

1号

過少

過少

警報

解除

ポンプ所

侵入者

場外データ

通信装置

異常

送水流量送水流量
次亜タンク

次亜注入機

過電流

次亜注入機

漏電

ポンプ所

侵入者
メンテナンス

送水流量送水流量次亜注入機次亜注入機

FI-2

（RL）（RL）（RL）（RL）（RL）（RL）（RL）（RL）

（RL）（RL）（RL） （RL）（RL）（RL）（RL）

（RL）

（RL） （RL）

HRM-1 HRM-2

記　号

N　P

名　　　　称 備　　考

-1CP

-2

-3

-4

-5

-6

名　　　　称

COS-1 切換スイッチ

-2 切換スイッチ

-7

-8

-9

-10

送水ポンプ選択

-11

-12 受水圧力

-13

次亜注入機選択

-14

1号次亜注入機運転モード

-15

-16

送水流量

配水池水位

-17

-3 切換スイッチ（解除－入）

-18

2号次亜注入機運転モード

-19

-20

1号次亜注入機

2号次亜注入機

ポンプ所侵入者警報

（修理中－手動－自動）

盤面取付器具凡例

記　号

ポンプ制御盤

AC200V電圧

1号ポンプ電流

2号ポンプ電流

1号ポンプ運転モード

2号ポンプ運転モード

1号ポンプ

2号ポンプ

1

鋼板製材質

形式

面数 面

屋内自立形（屋根付）

-21 AC100V電圧

電圧計切替

1号ポンプ周波数

2号ポンプ周波数

（1号－交互－2号）

備　考

汎用UPS

通信装置
場外データ

盤内に

盤内照明灯（ドアスイッチ付）×1

盤内コンセント　　　　　　　×1

PID制御スイッチ（無効-有効）×1

2号受水圧監視スイッチ（無効-有効）×1

1号受水圧監視スイッチ（無効-有効）×1

ブザー鳴動スイッチ（切-入）×1

特記事項

盤内ファンスイッチ（切-入）×1

逆流検知

低

受水圧力

1号送水ポンプ

低

受水圧力

2号送水ポンプ

CP-22

COS-4

-22 城外データ通信装置

-1

-2

押釦スイッチ

押釦スイッチ

V

A

LI

交流電圧計

交流電流計

水位指示計

-5

-6

Hz 回転数指示計

-3 （テスト運転）押釦スイッチ

-4

押釦スイッチ-7

（故障復帰）

照光式押釦スイッチ

照光式押釦スイッチ

（運転）

（停止）

照光式押釦スイッチ（テスト停止）

（警報停止）

（ランプテスト）

Bz ブザー

5E （非常停止）

VS

押釦スイッチ

PI

FI

圧力指示計

流量指示計

（赤）

（赤）

（緑）

（緑）

（黒）

（黒）

（黒）

電圧計切替スイッチ（切－RS－ST－TR－切）

1号ポンプ運転時間積算計

2号ポンプ運転時間積算計

HRM-1

HRM-2

PBS

切換スイッチ-4 （通常－メンテ）

900

1800

N　　 P

FI-2

900

-3CP-2

CP-1

Hz
-5

Hz
CP-4

FI
-13

PI
CP-12

FI-1

5E

Bz

V

COS-1

CP-15

COS-1

LI
-14

AA

VS

PBS-1

PBS-2

CP-6

CP-7

CP-9

CP-10 CP-11

CP-16 -17

CP-18 -19

CP-20

COS-2 COS-2 COS-2 -2

COS-3

-3

-4

-1

-2

PBS-1

PBS-2

-1

-2

PBS-5 -6 -7

フィルタ付ガラリフィルタ付ガラリ

変　更　前

CP-10 CP-11

CP-8

V
CP-21

FAN FAN

HRM-1 HRM-2

CP-22

COS-4

1号

2号 2号

ポンプ

漏電

1号

ポンプ

漏電

1号

2号 2号

漏　電

停電

停電 停電

停電

ポンプ

次回運転

インバータ

1号

ポンプ

吐出圧力低トリップ

運転モード

手動
非常停止

AC200V 制御電源

ＵＰＳ

1次側停電

DC24VAC100V制御電源

漏電
（ヨビ）ポンプ

停止指令
ポンプ

吐出圧力低

インバータ

トリップ

ポンプ

次回運転

FI-1

（WL）（RL）（RL）（RL）（RL）（RL）（RL）（RL）（RL）（RL）

（WL）（RL）（RL）（RL） （RL）（RL）（RL）（RL）（RL）（GL）

1号

高水位

配水池

2号

1号

過多

モード

2号2号

漏電

1号

2号

過電流

下限

低水位

配水池

過多

1号

過少

過少

警報

解除

ポンプ所

侵入者

場外データ

通信装置

異常

送水流量送水流量
次亜タンク

次亜注入機

過電流

次亜注入機

漏電

ポンプ所

侵入者
メンテナンス

送水流量送水流量次亜注入機次亜注入機

FI-2

（RL）（RL）（RL）（RL）（RL）（RL）（RL）（RL）

（RL）（RL）（RL） （RL）（RL）（RL）（RL）

（RL）

（RL） （RL）

逆流検知

低

受水圧力

1号送水ポンプ

低

受水圧力

2号送水ポンプ

（RL）

（RL）

配水池

増圧ポンプ

重故障

配水池

増圧ポンプ

軽故障

変　更　前 変　更　後

0～3m 0～4.5m

配水池

増圧ポンプ

運転

工事場所

図面番号

図　　面

縮　尺

東村配水池制御線敷設及び電気設備工事

福山市東村町地内

工 事 名

 福 山 市 上 下 水 道 局

ポンプ制御盤外形図（改修）
東村ポンプ所

設計年月  2026年 7月

8 none

１．　　　は、今回工事を示す。

注　記

２．　　　は、今回改修を示す。

３．名称は参考とし、承認図において決定する。



750VA

30AF
CP

2P　5AT
30AF
CP

2P　5AT

CP
30AF
2P　5AT

AVR

電源
AC100V

配水池水位計 停電関係表示電源

侵入者電源
DC24V

電源ユニット
AC200V
/DC24V

場外データ
通信装置

汎用ミニUPS

EF×2

（3A）

27X

V

0～150V

50AF
ELB

30ｍA

2P　15AT

MCCB
30AF
2P　30AT

MCCB
30AF

AC100V

盤内雑電源
（照明・コンセント）

2P　30AT

ポンプ制御盤

LA

照明
分電盤

50AF
MCCB

2P　15AT

27X

AC200V

AVR

表示電源

DC24V レギュレータ
電源

DC24V

AC200V
/DC24V

電源ユニット

CP
30AF
2P 5AT

CP
30AF
2P　5AT

30ｍA

27X

配水池

50AF
ELB

2P　15AT
30ｍA

30AF
CP

1kVA
1φ TR

200/100V

27X

警報設定器

電源
AC100VAC100V

電源

送水流量計

30AF
CP CP

30AF

CON
2P15A
抜け止め付

AC100V

30AF
CP

予備電源

AC100V
電源

受水圧力計

2P 5AT 2P 5AT 2P 5AT 2P 5AT

計装

ポンプ制御

引込開閉器盤

750VA

30AF
CP

2P　5AT
30AF
CP

2P　5AT

CP
30AF
2P　5AT

AVR

電源
AC100V

配水池水位計 停電関係表示電源

侵入者電源
DC24V

電源ユニット
AC200V
/DC24V

場外データ
通信装置

汎用ミニUPS

EF×2

（3A）

27X

V

0～150V

50AF
ELB

30ｍA

2P　15AT

MCCB
30AF
2P　30AT

MCCB
30AF

AC100V

盤内雑電源
（照明・コンセント）

2P　30AT

ポンプ制御盤

LA

照明
分電盤

50AF
MCCB

2P　15AT

27X

AC200V

AVR

表示電源

DC24V レギュレータ
電源

DC24V

AC200V
/DC24V

電源ユニット

CP
30AF
2P 5AT

CP
30AF
2P　5AT

30ｍA

27X

配水池

50AF
ELB

2P　15AT
30ｍA

30AF
CP

1kVA
1φ TR

200/100V

27X

警報設定器

電源
AC100VAC100V

電源

送水流量計

30AF
CP CP

30AF

CON
2P15A
抜け止め付

AC100V

30AF
CP

予備電源

AC100V
電源

受水圧力計

2P 5AT 2P 5AT 2P 5AT 2P 5AT

計装

ポンプ制御

引込開閉器盤

CP
30AF
2P　5AT

増圧ポンプ用

制御電源
DC24V

ポンプ制御盤単線結線図（改修前） ポンプ制御盤単線結線図（改修後）

配水池水位計電源より

ロ

＋

－

＋

－

E

4-20mA出力信号

L1

L2L2

L1DC4-20mA

2

アレスター ＋ －

水位指示計

L21

L22

L23

L24
1-5V+Iｏ

-Iｏ

AC

AC

-C

+C

I＋

I－ L25

L26

A101

A1021-5V出力信号

+ DC1-5V

-

250Ω 1/2W 0.1%

L25A
分流用抵抗B2

R72

N72

EDK

EDK

ED

0-3.0 m ／ 4-20 mA

PSB-130A

水位電源箱

場外データー通信装置へ

配水池　水位

L1
LA3

水位計中継盤より

配水池水位計電源より

ロ

＋

－

＋

－

E

4-20mA出力信号

L1

L2L2

L1DC4-20mA

2

アレスター ＋ －

水位指示計

L21

L22

L23

L24
1-5V+Iｏ

-Iｏ

AC

AC

-C

+C

I+

I- L25

L26

A101

A1021-5V出力信号

+ DC1-5V

-

250Ω 1/2W 0.1%

L25A
分流用抵抗B2

R72

N72

EDK

EDK

ED

0-4.5 m ／ 4-20 mA水位電源箱

場外データー通信装置へ

配水池　水位

L1
LA3

水位計中継盤より

計装ループ図（改修前） 計装ループ図（改修後）

工事場所

図面番号

図　　面

縮　尺

東村配水池制御線敷設及び電気設備工事

福山市東村町地内

工 事 名

 福 山 市 上 下 水 道 局

単線結線図・計装ループ図
東村ポンプ所

設計年月  2026年 7月

9 none

１．　　　は、今回工事を示す。

注　記

２．その他は、既設を示す。

３．改修内容は参考とし、承認図において決定する。

計装ループ図

単線結線図



M1 B1 B2

X50 PC50 PC60

M2 ELB01
AL

27X5

配水池

ポンプユニット

PC70

PC50

PC80

PC70

配水池

引込開閉器盤

増圧ポンプ
運転

配水池
増圧ポンプ
重故障

配水池
電源異常

配水池
増圧ポンプ

軽故障

配水池
増圧ポンプ
重故障

（表示用）

D
C
2
4
V

LED

制御電源
漏電

漏電

LTX

AC200V
停電

AC100V
停電

制御電源
停電

DC24V
停電

予備 UPS1次側
停電

ELB0
ALX

ELB5
ALX

27X
1

27X
5

27X
2

27X
3

CR11 27X
4

RL14 RL15 RL16 RL17 RL18 RL19 RL20

LED LED LED LED LED LED LED

D
C
2
4
V

ポンプ所侵入者
解除

SE3Y

RL38

LED

LED

制御電源
漏電

漏電

LTX

AC200V
停電

AC100V
停電

制御電源
停電

DC24V
停電

UPS1次側
停電

ELB0
ALX

ELB5
ALX

27X
1

27X
5

27X
2

27X
3

X50 27X
4

LED LED LED LED LED LED LED

D
C
2
4
V

ポンプ所侵入者
解除

SE3Y

LED

RL13

RL14 RL15 RL16 RL17 RL18 WL19 RL20 RL38RL13

増圧ポンプ
運転

PC80

LED

RL39

配水池
増圧ポンプ
重故障

配水池

PC60

LED

RL40

軽故障

配水池
増圧ポンプ

改修前

改修後

増設回路

M1 B1 B2

X50 PC50 PC60

M2 ELB01
AL

27X5

配水池

ポンプユニット

PC70

PC50

PC80

PC70

配水池

引込開閉器盤

増圧ポンプ
運転

配水池
増圧ポンプ
重故障

配水池
電源異常

配水池
増圧ポンプ
軽故障

配水池
増圧ポンプ
重故障

（表示用）

D
C
2
4
V

LED

制御電源
漏電

漏電

LTX

AC200V
停電

AC100V
停電

制御電源
停電

DC24V
停電

予備 UPS1次側
停電

ELB0
ALX

ELB5
ALX

27X
1

27X
5

27X
2

27X
3

CR11 27X
4

RL14 RL15 RL16 RL17 RL18 RL19 RL20

LED LED LED LED LED LED LED

D
C
2
4
V

ポンプ所侵入者
解除

SE3Y

RL38

LED

LED

制御電源
漏電

漏電

LTX

AC200V
停電

AC100V
停電

制御電源
停電

DC24V
停電

UPS1次側
停電

ELB0
ALX

ELB5
ALX

27X
1

27X
5

27X
2

27X
3

X50 27X
4

LED LED LED LED LED LED LED

D
C
2
4
V

ポンプ所侵入者
解除

SE3Y

LED

RL13

RL14 RL15 RL16 RL17 RL18 WL19 RL20 RL38RL13

増圧ポンプ
運転

PC80

LED

RL39

配水池
増圧ポンプ
重故障

配水池

PC60

LED

RL40

軽故障

配水池
増圧ポンプ

改修前

改修後

増設回路

工事場所

図面番号

図　　面

縮　尺

東村配水池制御線敷設及び電気設備工事

福山市東村町地内

工 事 名

 福 山 市 上 下 水 道 局

制御回路改修図
東村ポンプ所

設計年月  2026年 7月

10 none

１．　　　は、今回工事を示す。

注　記

２．その他は、既設を示す。

３．改修内容は参考とし、承認図において決定する。


