

福山市山野交流館増築他工事 質問回答書

2026年(令和8年)9月30日

福山市建設局建築部営繕課

番号	図面番号等	質問事項	回答
(1)	—	中東情勢関係により、資材調達難や価格高騰の影響が出ており、未だに先行きが分からない状況です。契約締結後の状況で、工期・価格の見直しは考えのでしょうか。	請負代金額の変更は福山市建設工事請負契約約款第26条（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）に基づき協議を行います。 受注者の責によらない事情により資機材の納期が遅れる場合は工事期間の変更の協議を行います。
(2)	—	使用材料について、入手困難な場合は、代替案は可能でしょうか。	使用材料の変更について、監督員との協議の上、同等の品質及び性能を有することが確認できれば変更可能です。
(3)	参考数量書 P76	記載の1F ホール アルミ掲示板について詳細をご教示お願いします。	2WAY 掲示板（ピン・マグネットバー）の品番：TB-22A 同等品を想定しています。
(4)	参考数量書 P42	⑥室名サインについて、図面番号 A-044 記載の※1、※2、「診察室」の3か所で相違ないでしょうか。	図面番号 A-098 のとおりです。