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リムふくやま本館改修工事 質問回答書 

 

２０２６年(令和８年) １０月１３日 

福山市建設局建築部営繕課 

 

番号 図面番号等 質問事項 回答 

（１） 

 
- 

中東情勢関係により、資材調達難や価格高騰の影

響が出ており、未だに先行きが分からない状況です。

契約締結後の状況で、工期・価格の見直しはお考え

でしょうか。 

請負代金額の変更は福山市
建設工事請負契約約款第 26 条
（賃金又は物価の変動に基づ
く請負代金額の変更）に基づき
協議を行います。 

受注者の責によらない事情
により資機材の納期が遅れる
場合は工事期間の変更の協議
を行います。 

 

（２） 

 
- 

使用材料について、入手困難な場合は、代替え案

は可能でしょうか。 

使用材料の変更について、監
督員との協議の上、同等の品質
及び性能を有することが確認
できれば変更可能です。 

 

（３） 現場説明書 

立体駐車場へ工事車両の進入は可能でしょうか。

また、立体駐車場の車高制限をご教示ください。 

現場説明書における３ 留意
事項 【特記事項】(10)のとお
りです。 

 

 


