下水道管渠総合地震対策実施設計業務委託（８－１）
質問書に対する回答

福 山 市 上 下 水 道 局
（ 工 務 部 管 路 整 備 課 ）

番 号	質 問 項 目	回 答
1	地盤高、管底高、管渠延長等は、調査済みの資料もしくは既存の台帳の数値を採用すればよろしいでしょうか。既設管調査測量は不要と考えてよろしいでしょうか。	既設管の測量調査は必要です。
2	本業務は管渠の更生業務のため、標準仕様書に記載の地下埋資料の収集は不要と考えてよろしいでしょうか。	本業務においては、地下埋資料の収集は不要です。
3	公私道調査は不要と考えてよろしいでしょうか。	本業務においては、公私道調査は不要です。
4	劣化度調査は昼間作業でしょうか。現地状況より夜間作業となる場合、変更可能でしょうか。 また、劣化状況や現地状況により交通誘導員数量の増員が必要な場合、変更対象になりますか。	昼間作業を想定しています。 夜間作業及び交通誘導員数量の増員については必要に応じて協議の上、変更対応を考えます。
5	3月末工期となっていますが、調査会社他に遅れが生じることが想定されます。その場合、繰り越しは可能でしょうか。	契約約款に基づき、必要があると認められる場合は履行期間の延長を協議することは可能です。
6	履行期間は令和9年3月31日となっていますが、天候等により管内調査に不測の調査日数が必要となった場合等、工期延伸についての協議は可能でしょうか。	契約約款に基づき、必要があると認められる場合は履行期間の延長を協議することは可能です。
7	適正工期確保の観点から本業務の工期延伸・繰越は可能でしょうか、ご教示ください。	契約約款に基づき、必要があると認められる場合は履行期間の延長を協議することは可能です。
8	繰り越し工期についてのご回答をお願いいたします。	契約約款に基づき、必要があると認められる場合は履行期間の延長を協議することは可能です。