

福山市LED街路灯整備事業
提案評価基準

2021年（令和3年）5月
福山市

【提案評価項目及び配点表】

	評価区分	様式番号	評価項目	評価の視点	評点	
1	基本的事項	3,4,6, 5-1~4 14-1~4, 全体	業務遂行能力	経営状況や資金計画等から判断して、13年から15年の期間にわたる本事業内容を遂行できる能力を有すると認められる。	30 (10%)	60 (20%)
2		10-2~3	予定利益総額及び経済性	本市が期待するサービスおよび品質を満たしたうえで、予定利益総額が大きく、その大部分が保証されている。ESCOサービス料が少ない。	30 (10%)	
3	技術的・ 品質的事項	11	現地調査	既設街路灯に関する調査について、高い精度・品質が期待できる。	15	150 (50%)
4		12	街路灯管理システム	構築するデータベースの内容、データ管理方法、その他活用方策について、高い精度・品質が期待できる。管理番号等により現地と街路灯管理システムの照合が容易に行えることが期待できる。	15	
5		13	灯具選定、使用するLED街路灯の性能	適切な夜間照度を確保することを目指し、現地調査にて設置場所に応じた灯具選定ができる提案である。照度、耐久性等使用するLED街路灯の性能が優れており、信頼性の高い製品である。	15	
6		15-1	維持管理計画	ESCO設備の維持管理について、適切な対応が見込まれる。	15	
7		15-1	点検計画	街路灯設備の点検について、適切な対応が見込まれる。	15	
8		15-2	災害等緊急時の対応	災害発生時等緊急時の適切な対応が見込まれる。	15	
9		16	施工スケジュール	街路灯のLED化改修や電力契約の変更等が、事業全体スケジュール（予定）のとおり完了することが十分に見込まれる。	15	
10		16	施工体制	街路灯のLED化改修工事の施工体制が計画に見合ったものであり、かつ近隣住民や交通に配慮したものである。	15	
11		16	廃棄物の処理	廃棄物の処理・再利用計画が具体的かつ十分である。	15	
12		17	省エネ効果の計測・検証	エネルギー削減効果の計測・検証が適切に実施できる提案となっている。	15	
13	その他事項	18	地域経済の活性化	LED化改修工事及びその後の維持管理等における市内事業者（福山市内に本店を有する者）の積極的な活用等により地域経済の活性化が見込まれる。	30 (10%)	90 (30%)
14		19	契約終了後の対応	契約終了後の対応について、ライフサイクルを考慮した具体的な提案がある。	12	
15		13, 15-1,16	環境への配慮	灯具選定・灯具調達時、維持管理・点検時、施工中及び廃棄時に、環境への配慮が徹底された提案となっている。	12	
16		10-1	独自の工夫やノウハウ	独自の工夫やノウハウによる提案がある。	18	
17		全体	事業に対する理解、提案の具体性・確実性	当事業の趣旨を十分に理解し、全体としてバランスが取れた具体性・妥当性のある提案となっており、かつ確実な履行が見込まれる。	18	
合計評点					300	

(評価基準点を100点とする。)