
  

現 場 説 明 書（技術的事項） 

 

 

工事名       旧福山市市民参画センター別館解体工事       

 

１．現場の状況 

工事場所は，旧福山市市民参画センター別館です。 

A 棟は 1期工事で解体済です。本工事は 1期工事の残置構造物及び B棟，C棟の解体です。 

現在，本工事場所の隣接にて「市民参画センター（別館）跡地整地等工事・５－１（完成期

限 2023 年 12 月 28 日）（以下「整地工事等」という。）」が行われています。 

そのため，整地工事等の完成までは，内装撤去等の作業とし，躯体解体は，整地工事等の完

成後，着手とします。 

 

２．留意事項 

① 本工事期間中は，隣接して行われる関連工事との調整に協力し，適切な仮設計画及び工程

計画を行い，遅れのないよう工事を行ってください。 

② 本工事の受注者は，地元企業・地場製品の活用に努めてください。 

③ 工事期間中は，第三者等の安全確保に細心の注意を払い，必要な対策を講じてください。

また，工事工程表・工事内容の説明書を作成し，近隣住民等へ配布し，周知に努めてくだ

さい。 

④ 工事施工上必要な官公署への手続きは，受注者の責任において速やかに行ってください。 

⑤ 工事車両の出入りに際しては，一般車両・歩行者の通行の支障とならないよう，工事用出

入口の仮設計画に十分配慮してください。 

⑥ 工事場所の周辺は，閑静な場所で，住宅地に近接しています。第三者の安全に努めるとと

もに，粉塵・騒音及び振動に対して十分な対策を講じてください。 

⑦ 本工事は，建設リサイクル法対象工事に該当します。特定建設資材の再資源化に努めると

ともに，産業廃棄物においても適切に処理してください。 

⑧ 工事用出入口から前面道路へ泥を持ち出すことのないよう十分留意してください。また，

汚した場合には速やかに清掃を行ってください。 

⑨ 重機や産業廃棄物等の搬出入に際しては，交通誘導員を適切に配置したうえで，徐行運転

及び一旦停止を徹底してください。 

⑩ 作業を行わないときは，重機等のエンジンを停止し，長時間のアイドリングはしないよう

に努めてください。 

⑪ 解体作業中は，散水を十分に行い，粉塵対策を講じてください。 

⑫ 工事中の重機による振動には十分注意し，移動の際は最徐行を行う等の対策を講じてくだ

さい。なお，本工事には，騒音・振動計の設置・計測が含まれています。 

⑬ 現場内の排水は，周辺環境に十分考慮し，適切に処理した水を排水してください。また，

水路の定期的な清掃も行ってください。 



⑭ 当該敷地は，埋蔵文化財包蔵地に該当し，土木工事等については，埋蔵文化財に影響を与

える可能性があるため，工事にあたっては，福山市教育委員会の職員が立ち合いを行いま

す。なお，現地立会の際に地下遺構や遺物等が発見された場合には，写真・図面の記録を

取る等の必要な処置がありますので，ご協力をお願いします。（立会い日程等は，監督員

と協議してください。） 

 

 

３．別途工事 

土木一式工事 

 

４．工事における「第 20 回世界バラ会議福山大会 2025」ロゴの標示について 

「第 20 回世界バラ会議福山大会 2025」が 2025 年 5 月 18 日から 24 日にかけて開催されま

す。ついては，周知と機運醸成を図るため，工事現場に掲げる標識として，大会ロゴの標示

のご協力をお願いします。 

(1) 使用するロゴは「第 20 回世界バラ会議福山大会 2025 ロゴ利用規程」に沿った指定の

デザインとしてください。 

(2) 「第 20 回世界バラ会議福山大会 2025 ロゴ利用規程」に定められた「大会ロゴ利用許

諾申請書」の提出は不要です。 

(3) 使用する大会ロゴは「大会ロゴデザインガイド」にて配色等が定められているので留

意してください。 

(4) 大会ロゴの標示は任意事項とし，標示する際は，発注課へ連絡してください。 

 

５．墜落防止用器具の着用について 

労働安全衛生法施行令第13 条第3 項第28 号における墜落制止用器具の着用は，「墜落制止用

器具の規格」（平成31 年１月25 日厚生労働省告示第11 号）による墜落制止用器具（フルハー

ネス型墜落制止用器具，胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等）とする。 

 

６．法定外の労災保険の付保について 

本工事は，法定外の労災保険を見込んでいる。 
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解 体 工 事 特 記 仕 様 書
Ⅰ 工 事 概 要

Ⅱ 建築工事仕様

特定家庭用機器再商品化法（平成10年6月5日法律第97号）に指定する機械機器を処分する場合は，同

・建設発生土　・コンクリート塊　・アスファルトコンクリート塊　・建設発生木材）（

有り（・蛍光ランプ，ＨＤランプ　・硬質塩化ビニル管）

・ 有り（　　　　　　　　　　　　　　　）

ＰＣＢ含有物

・

　工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真（カラー・サービス版）を工事履行報告書に

下記のものを監督員に提出する。工事中及び完成写真の作成は「営繕工事写真作成要領」による。

解体工事施工計画書　　　２部（１部返却）

添付するものとする。

工程写真

特　　　記　　　事　　　項

(1)

共通仕様

(2)

章 項 特　　　記　　　事　　　項

　
一
　
般
　
共
　
通
　
事
　
項

※

※

※

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

建設廃棄物処理指針

建設副産物適正処理推進要綱

建設工事公衆災害防止対策要綱

建築工事安全施工技術指針※

労働安全衛生法※

章 項 項 特　　　記　　　事　　　項章 項 特　　　記　　　事　　　項章

地元企業及び地場製品の活用

疑義に対する協議等

　　　　　 ・ 印と ※ 印のついた場合は共に適用する。

特記事項は ・ 印のついたものを適用する。

２．特記仕様

(1)

(2)

章，項目は番号に〇印のついたものを適用する。

　　　　　 ・ 印のつかない場合は，※印のついたものを適用する。

(3) 項目欄に記載の（　）内番号は共通仕様書の該当項目を示す。

(1.1.3)

　 請 負 金 額 工 事 受 注 時 登録内容の変更時 工 事 完 成 時
　 500万円以上 契約後10日以内 変更契約後10日以内 工事完成後10日以内

なお，変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は，変更時の提出を省略できる。（登録要）

変更登録は，工期，技術者等に変更が生じた場合に行う（請負代金のみ変更の場合，登録不要）

登録後は速やかに登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。※

工事実績情報の

登録

(1.1.4)

図示による。施工範囲

関連工事との調整

※

※

工事との調整等

別契約の関連

(1.1.7)

当該工事関係者とともに円滑な施工に努める。

契約締結後１４日以内に実施工程表を提出する。※

工事工程表

(1.2.1)

施工計画書

(1.2.2)

工事に先立って次の計画書・書面を提出する。

※

添付書類　　

廃棄物処理業者（収集、運搬、中間処理最終処分）の許可の写し

二者の委託契約書の写し

処分場の位置及び運搬ルート

再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書　　　各２部（１部返却）※

※ 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）による対象建設工事に係

(1.2.3)

工事の記録

工事中写真

　全般的な解体工事の状況，建設副産物処理及び事前措置，解体手順の各段階における施工が完了

した写真，水中又は地下に埋設される部分，分別解体を行っていることが確認できる状況写真，そ

【提出部数】：１部

かり撤去前と撤去後の状況が確認できる写真とすること。

　なお，基礎や地下構造物等の撤去については，撤去物の全般に亘り，その位置・深さが明確に分

　撤去前と撤去後の状況が確認できる写真とすること。

完成写真

　（撮影箇所）　監督職員が指示する箇所

　（写真規格）　・カラーサービス版　　・カラーキャビネ版　　　・　　

　（規格・提出部数）　・Ａ４版クリアファイル　部　・Ａ４版写真台紙　部　・アルバム　部

その他の写真

施工計画調査

　
一
　
般
　
共
　
通
　
事
　
項

　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は，すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修，建築物解体工事共通仕様書

　電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は，それぞれ公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編），公共建築

工事標準仕様書（機械設備工事編）による。

　設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合(記載されてない事項等)又は現場の納まり，取り合い等の関係で，設計図

　本工事受注者は，地元企業，地場製品の積極的な活用に努める。

※

※

だし，期間には，土曜日，日曜日，祝日，年末年始の閉庁日を除く。

受注者は，監理技術者及び主任技術者を建設業法により定め，工事現場内において工事名，工期，写真

，所属会社名及び証明印の入った名札を着用する。

工事の着手，施工，完成に当たり，関係機関への必要な手続き等を遅延なく行うこと。また，これらの

手続き等を行うに当っては，届出内容についてあらかじめ監督員に報告すること。なお，手続き等に要

する費用は受注者の負担とする。

受注者は，次表に従い，工事実績情報を登録する。

登録内容について，あらかじめ監督員の承諾を受けたのちに，次表の期間内に登録申請を行う。た

検査期間としての１４日間を含んだ工程とし，工事全体を把握して作成し監督員の承諾を受ける。

・

・

・

・

　隣接建物等に損傷の恐れがある場合は,施工前,施工後の写真を監督員の指示により提出すること。

　工事写真のネガは工事完成後，受注者において２年間保管すること。

保管・

※ 施工体系図（建設業法に基づき，当該現場の見やすい場所に掲示する。）

技術者台帳（施工体制台帳に添付）

施工体制台帳（建設業法等に従って作成し，写しを提出する。）※

施工管理

(1.3.1)

電気保安技術者

(1.3.3～1.3.4）

・ 適用する 適用しない・

施工条件

(1.3.5)

作業時間は，原則午前８時から午後５時までとし，通学時間帯を考慮すること。

施工中の安全確保

(1.3.6～1.3.8)

※

労働安全衛生法第３０条第２項の規定に基づく指名

なお，万一損傷が生じた場合は，受注者の責任において処理すること。

工事中は，騒音，振動の発生，粉塵の飛散（散水），道路の汚染等の防止に努めること。

歩行者等の通行に支障を生じないよう交通誘導員を配置し，適切な処置を講じること。

本工事は，交通誘導員として　  人を見込んでいる。

作業現場には，労働安全衛生法に基づく作業主任者等を置き，作業の安全管理に努めること。

ダンプトラック等による過積載の防止を図ること。

①

受注者は施工管理体制を確立し，工程，安全，建設廃棄物処理等の施工管理を行う。

・ 有り 無し・

※ 低騒音型・低振動型建設機械を使用すること（近隣住民の生活環境の保全の必要性がある場合）

別契約の関連工事受注者が足場などを使用する場合は無償とする。

別契約の関連工事受注者と工程を含めた総合的な打合せを定期的に行い，監督員の調整に協力し，

監理技術者・主任技術者（下請を含む）及び専門技術者の写真，名前，生年月日，所属会社名を記

載する。

受注者は，現場代理人を工事現場に常駐させ，工事現場内外及び下請け業者の管理を十分に行い，

なお，交通誘導員の配置については，実施伝票（原本）および配置状況のわかる立会写真の撮影を

行い監督員に提出する。

つり足場（ゴンドラのつり足場を除く），張出し足場又は高さ５ｍ以上の構造の足場の組立て，

解体を行う場合，コンクリート造又は鉄骨造の工作物（その高さが５ｍ以上のもの）の解体作

業を行う場合は，労働安全衛生法第１４条に基づく技能講習を修了したものとする。

② 木造建築物の解体作業を行う場合は，平成３年１月２１日付け基発第３９号「安全衛生教育の推

進について」及び平成元年５月９日付け基発第４８５号「木造建築物の解体工事の作業指揮者に

に対する安全教育について」に基づく安全教育を終了した者とする。

(1.3.6)

近隣との折衝 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし，あらかじめその概要を監督員に報告する。

また，その経過について記録し，遅滞なく監督員に書面で報告する。

（1.3.10）

発生材の処理

（4.1.3～4.5.1）

・ 引渡しを要するもの （ ）

・ 現場において再利用を図るもの （ ）

・ 次の建設廃棄物は上記によるものを除き再資源化する。

(1) 建設リサイクル法による特定建設資材廃棄物及び建設発生土

(2) 金属類 (3) 小型二次電池

・ その他建設廃棄物の再資源化 ※ 無し

・

・ 無し ・ 有り

・ ※ 無し

・

・ 処理に注意を要する建設廃棄物 ※ 無し

有り（・CCA処理木材　・ひ素，ｶﾄﾞﾐｳﾑ含有石膏ﾎﾞｰﾄﾞ）

※

本工事は登録対象工事であるため，受注者は，施工計画時，工事完了時及び登録情報の変更が生じ

た場合は，速やかに当該システムにデータの登録を行うものとする。

また，建設リサイクル法に規定する建設資材を搬出（搬入）する場合は，次表により計画書（実施

書）を提出する。なお，これにより難い場合は，監督員と協議する。

施　工　計　画　時 工　事　完　了　時

搬　入

搬　出  再 生 資 源 促 進 利 用 計 画 書

 再 生 資 源 利 用 実 施 書 再 生 資 源 利 用 計 画 書

 再 生 資 源 促 進 利 用 実 施 書

本工事における再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は，廃棄物処理法に基づき許可した

適正な施設（許可対象とならない中間処理施設にあっては，廃棄物処理法に定められた基準に従っ

た適正な施設）のうち受入条件が合うものの中から，運搬費と受入費（平日の受入費用）の費用の

合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って，正当な理由がある場合を除き再資源化に要

する費用（単価）は変更しない。

本工事で発生する建設廃棄物のうち，広島県内の最終処分場に搬入す建設廃棄物については，広島

県産業廃棄物埋立税が課税されるので，適正に処理すること。なお，本工事では，広島県産業廃棄

物埋立税相当額を見込んでいる。

工事の着手に先立ち，施工計画作成のための調査を行う。

施工の検査

施工数量調査

）調査範囲 （

調査方法 （ ）

・

・

地下埋設物調査 行わない

行う 図示する範囲内において，整地前に敷地境界から２ｍの距離を置き，幅１ｍ，深さ１.５

家電リサイクル法

対象機器の処分

ｍで，３ｍ間隔で掘削調査を行う。

完成時の提出書類

写真　　１部

マニフェスト　　 

（Ａ４判印刷，若しくはＡ４判写真帳）

（Ｄ・Ｅ票）の写し及び集計表を添付する。

・する （原版の提出

地中に解体撤去すべき工作物等がないことを確認するため，次の時期及び方法により試掘を行う。

※

毎月７日までに，前月末までの履行状況を，実施工程表及び現場状況写真を添付して提出すること。工事履行報告書

埋設物等の報告

施工に先立ち，下記の施工数量調査を行う。

※

※

法に基づき処理を行うこと。また，工事完了後に管理票の写しを提出すること。

産業廃棄物処分の実績報告書　　　　　１部・

・

※

※ しない・ ・ 全て ・ 指定する工程のみ ）

試掘時期 ・ 完成検査時 ・ ）

試掘方法

※

※ ・ ・機械掘削 人力掘削

なお，試掘は建築物１棟ごとに１箇所以上，外構（排水施設，舗装等）で１箇所以上行い，試

（電子データ形式等は，監督員の指示による。）

　
仮
　
設
　
工
　
事

騒音・粉塵等の

防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲及び高さ等・

・ 騒音・振動計を設置すること。（設置箇所は図示による）

・

監督員事務所

受注者事務所等

工事用水

（

（

㎡程度） ・ 設けない

）

敷地内へ建てることができる・

構内既存の施設 ・ 有償で利用できる（副メーター設置等）

無償で利用できる

利用できない

・

・

（2.3.1）

・ 解体工事着手前に工事対象区域内に仮囲い （ ｍ・ ・ 図示 ）を設置すること。H=

解体工事着手前に建物周囲に次の騒音・粉塵等の対策を行う。・

（ ・ 防音パネル 防音シート ・ メッシュ金網，養生シート ）※

（ ・ 建物全周囲に建物高さ以上 ・ ）

※ 枠組み足場を設ける場合は，「手すり先行工法に関するガイドライン」(厚生労働省平成21年4月24

日基発第0424001号）により，「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり，中

さん及び幅木の機能を有する足場とし，足場の組立て，解体又は変更の作業は，「手すり先行工法

による足場の組立てに関する基準」の２の(2)又は(3)の方式により行うこと。

また，上記足場の設置や点検等については，労働安全衛生規則を遵守して実施すること。

・

・

設ける

備品等

　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
理

１）

２）

１）

２）

３）

４）

５）

６）

１）

２）

　る書面    各２部(法第１２条第１項、法第１３条及び省令第４条)

（総合仮設計画書，安全対策計画書，分別解体等計画書，建設副産物処理計画書）

の他工事終了後では確認できない事項，その他監督員が指示する箇所はＡ４版写真台紙にまとめて

完成検査日までに提出するものとする。

日曜日及び祝日に作業を行わないこと。ただし，あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は，この限

りではない。

周囲の建物，通行者等に損傷を与えないように注意して工事を施工すること。

試掘

対策（仮囲い等

の安全施設）

（2.2.1～2.2.2）

工事の施工に当たり，設計図書に記載されていない地下構造物，埋設配管等を発見した場合は，直ち

にその状況を監督員に報告すること。

石綿障害予防規則※

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）※

建築基準法※ 環境基本法※ ※

※ 大気汚染防止法 ※ 土壌汚染対策法

※ 資源の有効な利用の促進に関する法律

・ 特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）

騒音規制法

・ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法）

　　　　　　　　　　　④特定化学物質等

※ 無し

・ 有り （ ）

（5.4.1）

ＰＣＢ含有機器類

廃石綿等

（5.4.1）

特別管理産業廃棄

物の処分等

（5.4.1）

処分等の必要な特別管理産業廃棄物は，関係法令に従い適切に処分すること。又，施工調査によって，

判明した箇所も，処分方法等を監督員と協議し，同様に処分すること。

廃石綿等の処理は，解体仕様書６章「石綿含有建材の除去及び処理」による。

ＰＣＢ含有シーリ

（5.4.1）

ング材

ダイオキシン類

（5.4.1）

事前調査対象機器は次による。

ＰＣＢ含有シーリング材の分析調査及び撤去は次による。

・ ・

・ 分析調査箇所数 （ 計 箇所 ） 分析調査箇所 ※ 図示

撤去範囲は，次のとおりとし，ＰＣＢ含有シーリング材はＰＣＢが飛散しないように適当な容器・

に納め，適切な場所に保管し，調書を作成の上，合わせて監督員に引渡すこと。

（ ・ 図示による ・ ）

廃棄物焼却施設等の解体方法の指定

解体作業※

特殊な建設副産物

の回収及び処分

（7.3.1）

品目

・もえがら

・ばいじん

最終処分場等の名称 所在地（距離）

廃棄物焼却炉からの排出物の処分

・ 第１管理区域（レベル１） ・ 第２管理区域（レベル２） ・ 第３管理区域（レベル３）

・ （ ）

※

　
石
綿
含
有
建
材
の
除
去
及
び
処
理

回収及び処分の必要な特殊な建設副産物は，関係法令に従い適切に回収・処分すること。また，施工

調査によって判明した箇所も，処分方法等を監督員と協議し，同様に処分すること。

※ 無し

有り・ （ ）

　
解
　
体
　
工
　
事

事前措置

　①　配管等の切断及び汚水管，排水管等の末端処理については，供給者と事前に協議すること。

　③　配管等の切断位置や，切り回し必要箇所等は図示による。

給水管，ガス管，電気ｹｰﾌﾞﾙ，下水道等の供給管等の切断及び桝，配管等の撤去は本工事に含む。

落下するおそれのある付属物は撤去すること。

解体に際して周辺環境に害虫等による影響が予想される場合は駆除等を行う。

電気設備のコンデンサ等は残留電荷の確認を行い，必要に応じて放電する。

衛生器具等は，十分に洗浄を行い，汚水，汚物等による異臭の発生を防止する。

浄化槽，排水槽等の解体に係る汚水及び汚物等の残留物は，施設管理者が回収，洗浄等を行うため，

(3.2.1)

解体順序

（3.3.1）

杭，基礎等

（3.9.1～3.9.2）

基礎の解体撤去は，騒音・振動等に配慮して分別解体し，砂利地業・割り石まで行なうこと。

杭の解体

　②　水道，ガス，下水等の切断位置等は木杭等で明示する。また，記録を残し監督員に提出する。

・ ・残置させる 解体する （ ・ 引き抜き工法 ・ 破砕方法 ・ ）

　①　杭を残置する場合は，杭の種別・杭径，杭の位置，杭頂部高さ，深さ等の記録を整備し，写真と

　　　共に監督員に提出する。

　②　残置杭の中，杭の破砕跡は，現場発生の良質土で埋め戻すこと。

　③　残置する杭頭は，キャップ等で被いコンクリートを打設すること。

構内舗装等

（3.11.1） 樹木等の伐採伐根及び移植　 ※ 有り（図示による） ・ 無し

アスファルトコンクリート及びコンクリート等の解体は本工事とし，分別解体する。　

地下埋設物 撤去する地下埋設物

埋設配管

（3.12.1）

（3.12.1）

・

整地・埋戻し

盛土

（3.13.1）

解体撤去後の跡地は整地（整地厚１０cm程度）すること。（なお盛土する場合は図示による）　

土砂流出の恐れのある部分は，土のう等で処置すること。　

解体後の囲障 ・ 設置する ・ 設置しない ・ 工事中の仮囲いを存置

囲障を設置する場合の仕様等

建設発生土 ・ ・

撤去

・ 浄化槽 ・ 排水桝 ・ ハンドホール ・ オイルタンク ）埋設廃棄物・ ・ （

※

※ 上記以外で設計図書に記載されていない地下埋設物の存在を確認した場合は，監督員に報告し，対

応策を協議すること

・

設計図書に記載されていない地下埋設物の存在を確認した場合は，監督員に報告し，対応策を協議

すること。

存置

・ 持ち込み土（山砂の類） ・ 現場発生の良質土 ・ 他現場の現場発生良質土

・ 再生コンクリート砂 ・ リサイクルプラントが販売する処理土

※

種別 ・ 木杭＋ロープ ・ 木杭＋番線張り ・ （ ）

高さ ・ ・

設置範囲 ・ 図示 ・ 敷地境界全域

H=図示 ｍ

場外搬出適切処置 場外指示の場所に敷き均し

※

　　　　　搬出場所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の公の関与する埋立地

当該工事により発生する建設発生土は，次の公の関与する埋立地に搬出するものとする。

場内指示の場所に堆積・

・ 場外指示の場所に処分

・

解体仕様書による・ ・ 図示による

１）

２）

３）

４）

５）

６）

１）

２）

１）

２）

１）

２）

当該工事により発生する建設発生土は，「広島県ＨＰの建設発生土処分先一覧表」に掲載されてい

る施設のいずれかに搬出するものとする。また，搬出先として，運搬費と受入費（平日の受入費用

）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入れ地（一時たい積

を含む）を見込んでいる。したがって，正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用は変更

施工計画調査 特別管理産業廃棄物等とは，特別管理産業廃棄物及び特殊な建設副産物をいい，その種類は次によ

る。これらについて，設計図書及び目視により，施工調査を実施し調査結果を調書に取りまとめ，

監督員に提出する。

　　　　　　　　　　　・廃酸，廃アルカリ　

　　　　　　　　　　　・特定化学物質等　

発注者による調査（発注者調査）で判明している特別管理産業廃棄物等は次のとおりであり，適切

に処理すること。また，下記については施工調査結果と共に調査結果（調書）に反映させること

・特別管理産業廃棄物　・廃石綿等　・ＰＣＢを含む機器類　・ＰＣＢ含有シーリング材　・廃油　

・特殊な建設副産物　　・フロン，ハロン等の特定物質　・放射性物質　・六ふっ化硫黄（SF6）　

・特別管理産業廃棄物　①廃石綿等　

　　　　　　　　　　　④廃油

※ 無し

・ 有り （

　　　　　　　　　　　②ＰＣＢを含む機器類

※ 無し

・ 有り （ ）

）

　　　　　　　　　　　③ＰＣＢ含有シーリング

※ 無し

・ 有り （ ）

熱源の残油（オイルタンク及び配管内含む）（・ 有り

※ 無し

）

　　　　　　　　　　　⑤廃酸，廃アルカリ　

（・ 有り

※ 無し

※

有り

無し

・ （

）

）・ 空気調和設備の冷媒 ・

　　　　　　　　　　　②放射性物質

※ 無し

・ 有り （ ）

　　　　　　　　　　　③六ふっ化硫黄(SF6)

１）

２）

員と協議するものとする。

しない。

なお，工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により，上記の仕様に拠り難い場合は，監督

・特殊な建設副産物　　①フロン等の特定物質　

構内既存の施設 ・工事用電力 有償で利用できる ・ 無償で利用できる ・ 利用できない

建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）　（財）日本建設情報総合センター

指定建設資材廃棄物（木材が廃棄物となったもの）の縮減

産業廃棄物広域認定制度の適用

監督員による随時の検査を行う。

検査に必要な資機材，労務等を提供すること。

・同解説（令和４年版）（以下，「解体仕様書」という。）による。

(1.5.1)

(1.5.2)

(1.6.4)

・

石綿粉じん濃度測

定 測定方法は，公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）最新版による。

測定点の取り方

（1）処理作業前

（2）処理作業中

セキュリティーゾーン入口（　点）･･･空気の流れを確認

処理作業室内（　点）

施工区画周辺又は敷地境界（　点）

処理作業室内（　点）・

・

・

※

負圧・除じん装置の排出口（　点）･･･除じん装置の性能確認※

施工区画周辺又は敷地境界（　点）・

（3）処理作業後（離隔シート撤去前）

処理作業室内（　点）※

施工区画周辺又は敷地境界（　点）・

①石綿作業主任者技術講習又は平成18年3月以前の特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した

除去工事共通事項

（1）使用部位の確認

（2）種別，厚さ等の確認

（3）使用数量の確認

（4）施工範囲と工事管理区分の確認

石綿含有分析調査 （ ※ 不要 ・ 必要（内容は下記による） ）

※ 分析方法　JIS　A1481-1「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」による定性分析

分析必要部屋名等 （ ※ 図示 ） 分析必要箇所 （ 箇所）※

石綿粉じん濃度測定を行い，記録し監督員に報告する。

※

専門工事業者

作業主任者及び特別管理産業廃棄物管理責任者

除去作業者

石綿含有建材の除去に従事する作業者（以下「除去作業者」という。）は，石綿障害予防規則

（平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。）に基づく特別の教育を受けた者と

する。また，除去作業者は，一般健康診断，石綿健康診断，じん肺健康診断を受診した者とし，

肺機能に異常がない者とする。

施工計画書

施工に先立ち，処理工事に伴う石綿粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ施工計画書を施工調査

表示及び掲示

等の結果に基づき作成し，監督員の承諾を受けること。

１）

２）

３）

４）

５）

目視及び設計図書等により，あらかじめ事前に次の事項について事前調査を行い，調査結果をとりま事前調査

(1.4.1）

(6.1.3）

(6.2.1～6.2.9） 石綿含有吹付け材の除去を直接行う専門工事業者については，工事に相応した技術を有するこ

とを証明する資料を監督員に提出すること。

　者のうちから，石綿作業主任者を選任し，管理させること。

②排出事業者は，石綿含有吹付け材，石綿含有保温材等の除去工事では，特別管理産業廃棄物管理

　責任者の資格を有する者を選任し管理させること。

①関係者以外立入禁止，喫煙・飲食の禁止，石綿除去作業中等の表示を行う。

②石綿の有害性，取扱い上の注意事項，使用すべき保護具の掲示を行う。

③「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ（労働基準監督署への届出内容，粉じん飛散抑制

　措置，ばく露防止措置等）」を周辺住民の見やすい場所に掲示する。

①労働安全衛生法の吹付け石綿除去作業の工事計画届（労働基準監督署）

②「石綿則」第５条第１項の規定による作業届（労働基準監督署）

③大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業実施届出（都道府県知事）

④その他，各自治体の条例又は要綱等により義務付けられている届出

　（特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書等）

「建設・解体工事に伴うアスベスト廃棄物処理に関する技術指針・同解説」※

石綿含有吹付け材

の除去

(6.3.1～6.3.4）

※

②監督員の現場作業の立入確認のため，保護具，保護衣を一式現場に備える。

保護具・保護衣

官公署その他への手続き

処理を行う石綿含有吹付け材の仕様及び部位

石綿含有吹付け材の仕様 使　用　部　位

・

・

・

・

・・

・・

図面による ・ 下記による

①除去に伴い石綿の作業場から外部への飛散防止及び処理を行わない他の部位への汚染を防止す

　更衣室の３室で構成するセキュリティーゾーンを設置する。

③隔離した作業場内への出入りによる石綿粉じんの二次汚染を防止するため，前室，洗浄室及び

６）

７）

適用基準等８）

１）

２）

①作業者は，作業内容に応じた呼吸用保護具，保護めがねを使用するとともに粉じんが付着しに

　るため，プラスチックシート等を用いて負圧隔離養生を行う。

　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
・
特
殊
な
建
設
副
産
物
の
処
理

（5.1.2)（7.1.3）

作業場の隔離，養生等

④洗浄室にはエアシャワー設備を設ける。

時期等について協議すること。

とめて監督員に提出するとともに，その写しを工事の現場に備え置く。また，関係法令等に基づき，

官公署へ報告を行う。

　くく，服内部に侵入しにくい保護衣又は作業衣を着用する。

②隔離した作業場内は，HEPAフィルターを備えた負圧除じん装置により，常時負圧を保つ。

書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は，監督員と協議する。

１．

１．

２．

３．

 １）

工事名称

工事場所

敷地面積

４．

　構造・規模

・

・

Ａ棟残置躯体

Ｃ 棟

渡り廊下

Ｂ 棟

鉄骨造

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

平家建

平家建

平家建

延べ面積　　140.94㎡

延べ面積　　　8.75㎡

延べ面積　　131.20㎡

　　　　　　 71.40㎡

合計　352.29㎡

280.89㎡

福山市丸之内一丁目９番５号

3,538 ㎡　　　工事範囲面積　1,400 ㎡

・ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

解体建物概要

・ 冷暖房設備工事

・ 電気設備工事

・

・ 配電引込場内「第一電柱」＋支線(虎)ｱﾝｶｰ

「ｷｭｰﾋﾞｸﾙ」ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ＋配管配線、基礎共・

・ ｺﾝｸﾘｰﾄ２次製品Ｕ字溝「雨水路」＋ｺﾝｸﾘｰﾄ溝蓋

Ｂ棟　大集会室前「ﾃﾗｽ床版・擁壁」＋手摺り・

・ Ｂ棟への「ｽﾛｰﾌﾟ」＋汚水ﾏﾝﾎｰﾙ＋排管＋手摺り ・

・

・

・

・

・

Ｃ棟周辺、汚水「排管及び小口径桝」

Ｂ・Ｃ棟「空気調和設備室外機」，基礎共

 ２）

 ３）

 ４）　その他

　耐火

　新築工事の着工日

（１）建物解体・撤去工事一式（内訳は別図による。）

・ 給排水衛生設備工事６．

５．工事範囲

別途工事

「旧看板」鉄骨支柱，基礎共

「旗掲揚台」ﾎﾟｰﾙ，基礎共

「外灯」「ﾐﾗｰ」ﾎﾟｰﾙ，基礎共

・

・

８

７

６

５

４

３

２

１ ※適用基準等

監理(主任)技術者

官公署手続き等

９

10

11

12

13

14

23

22

21

20

19

18

17

16

15

１

２

３

４

５

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１

２

３

４

５

６

７

１

２

３

４

１

１ ２

３

４

４

５

30

旧福山市市民参画センター別館解体工事

Ｃ棟：1969年度建築　Ｂ棟：1964年度建築

（基礎撤去完了時

掘する箇所については，監督員の指示による。

・ 土木一式工事

対象工種

自社施工を求める

・

受注者と直接的な雇用関係にある技術者及び作業員等により，次の工種を全て施工すること。24

解体工（仮設工事及び産業廃棄物の収集運搬処分等付帯工事，

敷地整地工事，石綿含有建材除去工事は除く。）

・ 耐火　　・ 準耐火　　・ その他

図面No

Ver.2304

設計

工事名称

図面名称 縮尺

旧福山市市民参画センター別館解体工事
意匠-03

福山市建設局建築部営繕課

解体工事特記仕様書（１） A2版 71%

A3版 50%

２０２３年  ４月



・ 埋立処分 （ 安定型最終処分場 ・ 管理型最終処分場 ）

・ 中間処理 （ 溶融施設又は無害化処理施設 ）

除去した石綿等の保管，運搬，処分等

・

４）

③除去した石綿含有仕上塗材の廃棄物は，耐水性のプラスチック袋等により二重でこん包する。

６　４)　除去した石綿等の保管，運搬，処分等による。

なお，工事発注後に明らかになったやむをえない事情により，上記の指定によりがたい場合は，監

督員と協議すること。

処分先については，監督員の指示による。

確認及び後片付け５）

①関係法令等に基づき，石綿等に関する知識を有する者等により，除去が完了したことを確認する。

②養生シート等の撤去にあたっては，シート等を十分清掃する。

①除去した石綿含有吹き付け材等を搬出するまでの間，現場に保管する場合は，一定の保管場所を

特　　　記　　　事　　　項章 項 項章特　　　記　　　事　　　項章 項

　
石
綿
含
有
建
材
の
除
去
及
び
処
理

・ セメント固化※ 密封処理（二重袋梱包）

※ 図面による ・ 共通仕様書による

施工場所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　定め，シートで覆う等飛散防止措置を講ずる。また，石綿等の保管場所であることの表示を行う。

　当該工事により発生する石綿を含む廃棄物は，下記の処分先を見込んでいる。

　なお，工事発注後に明らかになったやむをえない事情により，上記の指定によりがたい場合は，

※ 埋立処分（管理型最終処分場） ・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

　産業廃棄物管理票（マニュフェスト）の写しを添付した廃棄物処理報告書を提出する。

受入条件（※平日受入　　　・　　　　　　　　　）

②石綿を廃棄物として排出した時は，その都度，排出量と処理先を監督員に報告するととともに，

　監督員と協議すること。

処分場所（　　　　　　　　　　　　）　　　運搬距離（　　　　　　　　　　　　）

３）

４）

５）

除去工法

除去した石綿等の保管，運搬，処分等

⑤除去物の処理

確認及び後片付け

①関係法令等に基づき，石綿等に関する知識を有する者等により，除去が完了したことを確認する。

　飛散抑制剤を散布する。

③養生用のプラスチックシートの撤去に先立ち，高性能真空掃除機で養生面，床等の清掃を行う。

④養生用のプラスチックシートに付着した粉じんの再飛散を防止するために，シート全面に粉じん

②確認の後に，除去面に粉じん飛散防止処理剤等を散布する。

⑤壁面等の養生用のプラスチックシートの撤去は，集じん・排気装置で十分に吸引・ろ過し，原則

　として，隔離空間内部の空気中の総繊維数濃度を測定して，石綿等の粉じんが処理されたことを

　確認した後に行う。　なお，シートは，取り外して粉じん付着面を内側にして折りたたみ，プラ

含む）の除去

石綿含有成形板等

図面による下記による・ ※

・

使　用　部　位

・

・

石綿含有保温材等の仕様

・

・

・

・・

（ 行う ※ 行わない ）

※ 粉じん飛散抑制剤により湿潤化した後に手ばらし ・ 石綿含有吹き付け材の除去による

除去物の処理 （ ※ 密封処理（二重袋梱包） ・ セメント固化 ）

②作業場の隔離　 ・

　を行うこと。

　石綿含有保温材等の除去にあたり，掻き落し・破砕・切断による方法の場合は，作業場の隔離

①石綿含有保温材等の除去に伴い，石綿の作業場から外部への飛散防止のため，養生シート等を

処理を行う石綿含有保温材等の仕様及び部位１）

２）

４）

３）作業場の隔離を行う場合は，４　２）を適用する。

４　４)　除去した石綿等の保管，運搬，処分等による。

５）

の除去

石綿含有保温材等

⑥養生を行っていない足場，仮設材を清掃した後に解体搬出する。

⑨後片付け終了後は，高性能真空掃除機で床等の清掃をする。

⑧養生用のプラスチックシート等の廃棄物は，４　２）⑤により処理等を行う。

(6.4.1～6.4.4）

養生等

　用いて隔離養生（負圧不要）を行う。

除去工法

除去した石綿等の保管，運搬，処分等

確認及び後片付け

②確認の後に，除去面に粉じん飛散防止処理剤等を散布する。

図面による下記による ※・

・

使　用　部　位

・

・

・

・

・

・・

１）

２）

３）

の除去

(6.5.1～6.5.4）

養生等

除去工法

①原則，手ばらしで行う。やむを得ず切断，破壊等しなければならない場合は，常時湿潤化した状

　態で作業を行う。ただし，石綿を含有するけい酸カルシウム板第一種は，養生シート等で作業場

石綿含有石こうボード・

・

※ 埋立処分(管理型最終処分場)

中間処理（溶融施設）埋立処分（安定型最終処分場）　・ ・

　なお，工事発注後に明らかになったやむをえない事情により，上記の指定によりがたい場合は，

監督員と協議すること。

４）

　所の隔離養生（負圧不要）を行う。

　んの飛散防止に努める。

②除去した石綿含有成形板等の集積及び積込みに当たっては，高所より落下しないことの他，粉じ

③破砕された石綿含有成形板等は，湿潤化のうえ，丈夫なプラスチック袋に入れる等飛散防止の措

　置を講ずる。

除去した石綿等の保管，運搬，処分等

石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板等

①処分は原形のままとし，処分先は監督員の指示による。

処理を行う石綿含有成形板等の仕様及び部位

②除去した石綿含有成形板等を現場に保管する場合は，一定の保管場所を定め，他の廃棄物とを分

　別して保管するものとし，シートで覆う等飛散防止措置を講ずる。また，保管場所には，石綿等

　の保管場所であることの表示を行う。

③石綿含有成形板等の運搬に当たっては，運搬車輌の荷台全体をシート等で覆い，飛散防止に努め

図面による下記による・ ※

・

使　用　部　位

・

・

・

・

・

・・

（ 施工場所 ： ※ 図示 ・ ）

養生等

除去工法

５）

１）

２）

石綿含有仕上塗材

確認及び後片付け

②養生シート等の撤去にあたっては，シート等を十分清掃する。

　る。

石綿含有仕上塗材の仕様

電気グラインダー等の電動工具により除去を行う場合は，石綿の作業場から外部への飛散防止のた

め，養生シート等を用いて隔離養生（負圧不要）を行う。

①石綿含有仕上塗材の除去は，高圧水洗工法や剥離剤を用いる工法等により，湿潤化した状態で行

　う。

３）

②電気グラインダー等の電動工具により除去を行う場合は，除去する石綿含有仕上塗材を常時湿潤

①関係法令等に基づき，石綿等に関する知識を有する者等により，除去が完了したことを確認する。

①関係法令等に基づき，石綿等に関する知識を有する者等により，除去が完了したことを確認する。

　場合には，必要に応じて粉じん飛散抑制剤又は粉じん飛散処理剤を散布する。

③養生シート等の撤去にあたっては，シート等を十分に清掃する。また，石綿の付着が考えられる

　スチック袋に入れる。

石綿含有成形板等の除去に伴い，石綿の作業場から外部への飛散防止のため，養生シート等を用い

て作業場所の周辺の養生を行う。

　化した状態で作業を行う。なお，湿潤化が著しく困難な場合は，除じん性能を有する電動工具を

　使用するなど粉じんの発散を防止する。

　れる。

⑦床養生用のプラスチックシートは，粉じん付着面を内側にして折りたたみ，プラスチック袋に入

石綿含有成形板等の仕様

処理を行う石綿含有仕上塗材（下地調整塗材含む）の仕様及び部位

（下地調整塗材

５

５

６

７

５５ ５

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ，石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類，ｹｲｶﾙ板類 床，壁，天井

図面No

Ver.2304

設計

工事名称

図面名称 縮尺

旧福山市市民参画センター別館解体工事
意匠-04

福山市建設局建築部営繕課

A2版 71%

A3版 50%

２０２３年  ４月 解体工事特記仕様書（２）



註　記

図面番号図面縮尺

Ａ-2

Ａ-3

Ａ-4

100%

 50%

設計年月日

設計

訂正

変更

■設計

有限
会社 壱江

TEL 084-962-4590

広島県福山市神辺町道上 2677番地 7号

一級建築士　第87382　江草　一行

〒720-2104

□監理

□調査

押　　印

広 島 県 登 録 　 　 19(1)第 3938号

図面名称：

工事名称：

福山市建設局建築部営繕課
R04.09

 71% 意匠-05
国住指第1338号

押印省略 配　置・案内図 縮尺 1:300 ２期工事

Ｄ

▽

▽
敷地境界線

水路

▽

敷
地
境
界
線

道路

道路

ＥＦＨＭ

Ｄ

駐車場

Ｃ棟
Ｂ棟

8,000

4,
00
0

2,400
600

水路
歩道

登り 進入路

工事関係車輌進入口 ⇒
4,500

5,080

17
,7

50

敷
地

境
界

線

ｽﾛ
ｰﾌ
ﾟ

Ｎ

ｷｭｳﾋﾞｸﾙ

８

16

渡り廊下

敷
地
境
界
線▽

旗掲揚台

▽

敷地境界線

(Ａ棟)

15

17

3,000

2,
70

0

2,
00

0

壱

施 設 名

建　物　概　要

工事場所：福山市丸之内一丁目９番５号

Ｎ

護国神社

案　 内 　図 縮尺　NOSC

建築年度

構造・規模

建築面積

３階

２階

１階
床面積

各　階

棟別延べ面積

棟    名

1969年（昭和44年）

131.20 m2

131.20 m2

131.20 m2

Ｃ　棟

140.94 m2

140.94 m2

140.94 m2

Ｂ　棟

（昭和39年）1964年

合計延べ面積

(280.89 m2)

配　置　図 縮尺　1:300

8.75 m2

8.75 m2

8.75 m2

渡り廊下

鉄骨造平家建ＲＣ造 平家建 ＲＣ造 平家建

Ａ棟残置躯体部：土間面積＝ 71.40 m2

352.29 m2

印部：１期工事残置Ａ棟１階躯体【

2022年09月

旧福山市市民参画ｾﾝﾀｰ別館

旧福山市市民参画ｾﾝﾀｰ別館解体工事

3.0*23.8 = 71.40 m2】



註　記

図面番号図面縮尺

Ａ-2

Ａ-3

Ａ-4

100%

 50%

設計年月日

設計

訂正

変更

■設計

有限
会社 壱江

TEL 084-962-4590

広島県福山市神辺町道上 2677番地 7号

一級建築士　第87382　江草　一行

〒720-2104

□監理

□調査

押　　印

広 島 県 登 録 　 　 19(1)第 3938号

図面名称：

工事名称：

福山市建設局建築部営繕課
R04.09

 71% 意匠-06
解体範囲配置図・工期区分表

国住指第1338号

押印省略

縮尺　1:300解体範囲  配置図

▽

▽
敷地境界線

水路

▽

敷
地
境
界
線

道路

道路

歩道
Ｄ Ａ

１

15

渡り

ＡＤＥＦＨＭ

Ｂ棟Ｃ棟

工期区分

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ

17
,7

50

工事関係車輌進入口 ⇒
4,500

進入路
登り

5,080

2,400
600

8,000

敷
地

境
界

線

８

16

壱

弐

参

駐車場

1,000

Ｎ

敷
地
境
界
線▽

縮尺 1:300

■ ■ 解体時期建物　解体撤去産廃処分範囲

工事範囲 工期区分

◎ Ａ　　棟 １期工事残置躯体部 ２期工事

２期工事

敷地境界線

▽

２期工事範囲 １期工事範囲

(Ａ棟)

2022年09月

印部：１期工事残置Ａ棟１階躯体【

◎

◎

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 平家建て 140.94 m2Ｂ　　棟

Ｃ　　棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 平家建て 131.20 m2

◎ 渡り廊下 鉄骨造　平家建て屋根折版葺き 8.75 m2

２期工事

■ ■ 解体時期外構　解体撤去産廃処分範囲

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

旧福山市市民参画ｾﾝﾀｰ別館解体工事

3.0*23.8 = 71.40 m2 】

ｺﾝｸﾘｰﾄ２次製品Ｕ字溝「雨水路」＋ｺﾝｸﾘｰﾄ溝蓋

11

Ｂ棟への「ｽﾛｰﾌﾟ」＋汚水ﾏﾝﾎｰﾙ＋排管＋手摺り

Ｂ棟 大集会室前「ﾃﾗｽ床版・擁壁」＋手摺り

「ｷｭｳﾋﾞｸﾙ」ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ＋配管配線、基礎共

配電引込場内「第一電柱」＋支線(虎)ｱﾝｶｰ

「旗掲揚台」ﾎﾟｰﾙ、基礎共

Ｂ・Ｃ棟「空気調和設備　室外機」、基礎共

Ｃ棟周辺、汚水「排管及び小口径桝」

Ｃ棟北東隅「外灯」ﾎﾟｰﾙ、基礎共

進入路西法面「外灯」ﾎﾟｰﾙ、基礎共

進入路西法面「旧看板」鉄骨支柱、基礎共

残置物　一覧表

■ 残置項目 備　　　考■

◎

◎

Ｃ棟「西ｺﾝｸﾘｰﾄ２次製品Ｕ字ﾌﾘｭｰﾑ雨排水明渠」

Ｃ棟「北ｺﾝｸﾘｰﾄ２次製品Ｕ字ﾌﾘｭｰﾑ雨排水明渠・集水桝」

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造（D通り壁・基礎・土間・界壁）



④ 整地の表土は、真砂土（購入山砂土）

転圧する。

 ｱ　100 mmにて、敷均し

註　記

図面番号図面縮尺

Ａ-2

Ａ-3

Ａ-4

100%

 50%

設計年月日

設計

訂正

変更

■設計

有限
会社 壱江

TEL 084-962-4590

広島県福山市神辺町道上 2677番地 7号

一級建築士　第87382　江草　一行

〒720-2104

□監理

□調査

押　　印

広 島 県 登 録 　 　 19(1)第 3938号

図面名称：

工事名称：

福山市建設局建築部営繕課
R04.09

 71%

縮尺　1:300解体後  配置図

意匠-07

Ｄ

▽

▽
敷地境界線

水路

▽

敷
地
境
界
線

道路

道路

歩道

17
,7

50

登り

5,080

汚
汚

量水器

Ｄ

▽

敷地境界線

残置 水路・溝蓋・ｱｽｶｰﾌﾞ

工事関係車輌進入口 ⇒

7,
00
0

駐車場

Ａ

8

16

敷
地

境
界

線

進入路

残置 水路

工事で「掘れた部分・荒れた部分」は整地範囲に含める。

①

②

③

【 特記事項 】

Ｎ

国住指第1338号

押印省略

残置 水路・集水桝

参考数量
1,150m2

敷
地
境
界
線▽

解体後　配置図 縮尺 1:300 ２期工事

敷地境界線

▽

2022年09月

ﾓﾙﾀﾙ充填水止：(南側)縁

整地範囲は【意匠-31図】の「整地面積求積図」範囲とする。

(1期工事にて完了。)

旧福山市市民参画ｾﾝﾀｰ別館解体工事

解体基礎部等の埋戻し整地は、監督員承諾の解体時発生良質土を、

水締め等にて十分に締め固め、地面の不陸を修正。

⑤

購入土
115.0m3

【Ｃ棟】西及び北の「雨排水明渠＋集水桝」は残置する。

⑥ 敷地の北及び東側には、「土嚢」による「土留め・水止め」を施する。

印部：

印部：

印部：

参考数量凡例内容

残置舗装部分とする。

残置明渠部分とする。

「ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製長期間常設土嚢袋450*620耐候性・黒」
地山土利用「２段端口並べ」結口水上巻込み、
各土嚢、隙間砂充填。

×2段
＝

印部：

印部：既存「石積部」を示す。

整地部水勾配（法面は安定勾配を基準とする。）

印部：１期工事にて施工済みの「土嚢」とする。

（１期工事にて完了。）

71.0 m

142.0 m



ﾏｯﾄ

長尺

長尺

註　記

図面番号図面縮尺

Ａ-2

Ａ-3

Ａ-4

100%

 50%

設計年月日

設計

訂正

変更

■設計

有限
会社 壱江

TEL 084-962-4590

広島県福山市神辺町道上 2677番地 7号

一級建築士　第87382　江草　一行

〒720-2104

□監理

□調査

押　　印

広 島 県 登 録 　 　 19(1)第 3938号

福山市建設局建築部営繕課
工事名称：

図面名称：

R04.09

縮尺　NOSCＡ棟２階 平面図

縮尺　NOSC

縮尺　NOSCＡ棟１階 平面図

廊下

U
P

U
P

湯沸室

花壇

多目的便所

事務室

玄関

会議室

機械室
倉庫 便所 倉庫

ｽ
ﾛ
ｰ
ﾌ
ﾟ

PS

女子便所 男子便所

和室研修室

PS

廊下 小研修室

倉庫

中研修室

多目的便所 湯沸室

談話ｽﾍﾟｰｽ
倉庫

大研修室

渡り廊下

女子便所

男子便所 倉庫

多目的便所

廊下

研修室

小研修室Ａ

小研修室Ｂ 小研修室Ｃ

小研修室Ｄ

物入

PS

談話ｽﾍﾟｰｽ

PS

女子便所 男子便所

廊下

多目的便所 湯沸室

Ａ棟 １階

棟名 階数 室　　名

２階 中 研 修 室

和室研修室

廊 　 　 下

談話ｽﾍﾟｰｽ

Ｂ棟

事　務　室

玄　　　関

多目的便所

ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ ｱ 17.0下地、

和室研修室

談話ｽﾍﾟｰｽ

事　務　室

玄　　　関

多目的便所

註-01:

ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地、 長尺塩ビｼｰﾄ-2.5t貼り

ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地、 長尺塩ビｼｰﾄ-2.5t貼り

会　議　室

機　械　室

湯　沸　室

倉　　　庫

便　　　所

倉　　　庫

便　　　所

会　議　室

機　械　室

湯　沸　室

ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地、 長尺塩ビｼｰﾄ-2.5t貼り

ﾓﾙﾀﾙ金鏝

ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地、 長尺塩ビｼｰﾄ-2.5t貼り

ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地、 長尺塩ビｼｰﾄ-2.5t貼り

ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地、 磁器質ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼り

廊　　　下

段 裏 倉 庫

ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地、 長尺塩ビｼｰﾄ-2.5t貼り

ﾓﾙﾀﾙ金鏝

塩化ﾋﾞﾆﾙ製樹脂ﾏｯﾄ 13t 敷き

腰壁：
壁　：

LGSｽﾀｯﾄﾞ 65型@300組
LGSｽﾀｯﾄﾞ 65型@300組＋防水石膏ボード12.5t

＋防水石膏ボード12.5t＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り

廊下側：LGSｽﾀｯﾄﾞ 65型@300組＋石膏ﾎﾞｰﾄﾞ12.5t＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り
壁　：ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地 ＋陶器質100角ﾀｲﾙ貼り

：
廊下側：LGSｽﾀｯﾄﾞ 65型@300組 ＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り【15t+15t】＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り【15t+15t】＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞLGSｽﾀｯﾄﾞ100型@300組

：
廊下側：LGSｽﾀｯﾄﾞ 65型@300組 ＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り【15t+15t】＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り【15t+15t】＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞLGSｽﾀｯﾄﾞ100型@300組

： ＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り【15t+15t】LGSｽﾀｯﾄﾞ100型@300組廊下側
（欄間部）

：LGSｽﾀｯﾄﾞ100型@300組階段側
：LGSｽﾀｯﾄﾞ 65型@300組倉庫側

：LGSｽﾀｯﾄﾞ 65型@300組湯沸側
LGSｽﾀｯﾄﾞ 65型@300組：会議・機械側

ﾀｲﾙ

長尺

長尺

長尺

長尺

廊下側：LGSｽﾀｯﾄﾞ 65型@300組＋石膏ﾎﾞｰﾄﾞ12.5t＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り

腰壁：ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地 ＋陶器質100角ﾀｲﾙ貼り

機械側

会議側

＋陶器質100角ﾀｲﾙ貼り

軽天下地組＋化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5t(GB-NC不燃)張り

軽天下地組＋化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5t(GB-NC不燃)張り

軽天下地組＋化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5t(GB-NC不燃)張り

軽天
仕上
軽天
仕上

軽天
仕上

軽天
仕上

軽天
仕上

軽天
仕上

軽天
仕上

軽天
仕上

軽天
仕上

中 研 修 室

廊 　 　 下

段 裏 倉 庫

廊　　　下

軽天下地組＋化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5t(GB-NC不燃)張り

軽天下地組＋化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5t(GB-NC不燃)張り

軽天下地組＋化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5t(GB-NC不燃)張り

軽天下地組＋化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5t(GB-NC不燃)張り

軽天下地組＋石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5t張り

天井（下地組＋仕上げ材）壁　（下地組＋仕上げ材）床　（下地　＋仕上げ材）

解体撤去産廃処分内装材

天井なし

天井なし

意匠-08

Ｂ棟   平面図 縮尺　NOSC

Ｃ棟  平面図 縮尺　NOSC

Ａ棟３階 平面図

ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地、 長尺塩ビｼｰﾄ-2.5t貼り
長尺

壁　：ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地 ＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り 軽天下地組＋化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5t(GB-NC不燃)張り

発泡ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ系床下地-80t敷き ｽﾀｲﾛ畳敷き-55t
発泡材

湯　沸　室

多目的便所

倉　　　庫

小 研 修 室

：踏込側

壁　：ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地 ＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り

LGSｽﾀｯﾄﾞ 65型@300組：広縁側 軽天下地組＋木目調化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5t張り
軽天
仕上

湯　沸　室

多目的便所

倉　　　庫

小 研 修 室
＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼りﾓﾙﾀﾙ金鏝下地壁　：

14 通り側：

LGSｽﾀｯﾄﾞ 65型@300組

軽天
仕上

軽天下地組＋化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5t(GB-NC不燃)張りﾓﾙﾀﾙ金鏝下地、 長尺塩ビｼｰﾄ-2.5t貼り
長尺

ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地、 長尺塩ビｼｰﾄ-2.5t貼り
長尺

10 通り側：

女 子 便 所
男 子 便 所

物　　　入

多目的便所

湯　沸　室

小研修室Ｄ

小研修室Ｂ
小研修室Ｃ

小研修室Ａ３階

廊下側：LGSｽﾀｯﾄﾞ 65型@300組＋防水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ12.5t＋陶器質100角ﾀｲﾙ貼り

＋石膏ﾎﾞｰﾄﾞ12.5t＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り

＋石膏ﾎﾞｰﾄﾞ12.5t＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り
＋石膏ﾎﾞｰﾄﾞ12.5t＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り

＋石膏ﾎﾞｰﾄﾞ12.5t＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り
＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ【15t+15t】＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り

ﾀｲﾙ

腰壁：ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地 ＋陶器質100角ﾀｲﾙ貼り

100軽間・ﾎﾞｰﾄﾞ15

 65軽間・ﾎﾞｰﾄﾞ12.5

100軽間・ﾎﾞｰﾄﾞ15
 65軽間・ﾎﾞｰﾄﾞ15

100軽間・ﾎﾞｰﾄﾞ15
 65軽間・ﾎﾞｰﾄﾞ15

：LGSｽﾀｯﾄﾞ 65型@300組＋防水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ12.5t＋陶器質100角ﾀｲﾙ貼り湯沸側ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地、 長尺塩ビｼｰﾄ-2.5t貼り
長尺

14 通り側：
：階段側

軽天
仕上軽天下地組＋化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5t(GB-NC不燃)張り

軽天下地組＋石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5t張り
軽天
仕上

男 子 便 所

女 子 便 所
ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地、 長尺塩ビｼｰﾄ-2.5t貼り

長尺

LGSｽﾀｯﾄﾞ 65型@300組＋防水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ12.5t＋陶器質100角ﾀｲﾙ貼り

通路・男女境壁： 軽天
仕上軽天下地組＋化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5t(GB-NC不燃)張り

階段側：

廊 　 　 下 ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地、 長尺塩ビｼｰﾄ-2.5t貼り
長尺

＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ【15t＋15t】＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り

LGSｽﾀｯﾄﾞ100型@300組＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ【15t+15t】＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り 100軽間・ﾎﾞｰﾄﾞ15

10 通り側・倉庫側：
小研修室入口側：

LGSｽﾀｯﾄﾞ65型@300組
LGSｽﾀｯﾄﾞ65型@300組＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ【15t＋15t】＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り

 65軽間・ﾎﾞｰﾄﾞ12.5

 65軽間・ﾎﾞｰﾄﾞ15

軽天
仕上

軽天下地組＋化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5t(GB-NC不燃)張り

ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地、 長尺塩ビｼｰﾄ-2.5t貼り
長尺

ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地、 長尺塩ビｼｰﾄ-2.5t貼り
長尺

ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地、 長尺塩ビｼｰﾄ-2.5t貼り
長尺

ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地、 長尺塩ビｼｰﾄ-2.5t貼り
長尺

ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地、 長尺塩ビｼｰﾄ-2.5t貼り
長尺

壁　：ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地 ＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り

 B 通り側：
 10 通り側：

 65軽間・ﾎﾞｰﾄﾞ15

 14 通り側：  65軽間・ﾎﾞｰﾄﾞ15

 14 通り側：ﾀｲﾙ貼り
多目的便所側 PS側：・ LGSｽﾀｯﾄﾞ 65型@300組

ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地、 長尺塩ビｼｰﾄ-2.5t貼り
長尺

LGSｽﾀｯﾄﾞ 65型@300組湯沸・廊下側：

＋防水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ12.5t＋ﾀｲﾙ貼り

＋防水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ12.5t＋ﾀｲﾙ貼り
LGSｽﾀｯﾄﾞ 65型@300組 10 通り側： ＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ【15t＋15t】＋ﾀｲﾙ貼り

軽天下地組＋化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5t(GB-NC不燃)張り

軽天下地組＋化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5t(GB-NC不燃)張り

軽天下地組＋化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5t(GB-NC不燃)張り

軽天下地組＋化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5t(GB-NC不燃)張り

軽天下地組＋石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5t張りLGSｽﾀｯﾄﾞ 65型@300組 14 通り側： ＋石膏ﾎﾞｰﾄﾞ12.5t
階段側 LGSｽﾀｯﾄﾞ 65型@300組： ＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ【15t＋15t】

小研修室Ａ

廊 　 　 下

男 子 便 所

女 子 便 所

小研修室Ｂ
小研修室Ｃ

物　　　入

女 子 便 所
男 子 便 所

湯　沸　室

多目的便所

小研修室Ｄ

通路・男女境壁：
LGSｽﾀｯﾄﾞ 65型@300組＋防水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ12.5t＋陶器質100角ﾀｲﾙ貼り

軽天下地組＋化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5t(GB-NC不燃)張り
 65軽間・防ﾎﾞｰﾄﾞ12.5

ﾀｲﾙ

 65軽間・ﾎﾞｰﾄﾞ12.5
 65軽間・ﾎﾞｰﾄﾞ15

ﾀｲﾙ

 65軽間・防ﾎﾞｰﾄﾞ12.5

＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ【15t＋15t】＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り

LGSｽﾀｯﾄﾞ65型@300組＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ【15t＋15t】＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り
LGSｽﾀｯﾄﾞ65型@300組＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ【15t＋15t】＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り

LGSｽﾀｯﾄﾞ65型@300組＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ【15t＋15t】＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り

多目的便所・湯沸室側：LGSｽﾀｯﾄﾞ65型@300組＋石膏ﾎﾞｰﾄﾞ12.5t＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り

LGSｽﾀｯﾄﾞ65型@300組

LGSｽﾀｯﾄﾞ65型@300組
LGSｽﾀｯﾄﾞ65型@300組

＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ【15t＋15t】＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り
＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ【15t＋15t】＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り
＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ【15t＋15t】＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り

ﾀｲﾙ

ﾀｲﾙ

 65軽間・ﾎﾞｰﾄﾞ12.5

 65軽間・ﾎﾞｰﾄﾞ12.5

100軽間・ﾎﾞｰﾄﾞ15

 65軽間・ﾎﾞｰﾄﾞ12.5

LGSｽﾀｯﾄﾞ65型@300組＋石膏ﾎﾞｰﾄﾞ強化【15t＋15t】＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り

ﾀｲﾙ

ﾎﾞｰﾄﾞ12.5

ﾎﾞｰﾄﾞ15

ﾀｲﾙ

 65軽間・防ﾎﾞｰﾄﾞ12.5

 65軽間・ﾎﾞｰﾄﾞ15

 65軽間・ﾎﾞｰﾄﾞ15

 65軽間・防ﾎﾞｰﾄﾞ12.5

 65軽間・ﾎﾞｰﾄﾞ15

 65軽間

壁　：ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地 ＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り

ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地、 長尺塩ビｼｰﾄ-2.5t貼り
長尺  B 通り側：

階段側：LGSｽﾀｯﾄﾞ100型@300組＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
LGSｽﾀｯﾄﾞ65型@300組＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り
＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り

【15t+15t】
【15t+15t】

多目的便所・PS壁：
＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り【15t+15t】LGSｽﾀｯﾄﾞ65型@300組小研修室Ｄ入口・階段室：

LGSｽﾀｯﾄﾞ 65型@300組＋石膏ﾎﾞｰﾄﾞ12.5t

倉　　　庫

軽天下地組＋化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5t(GB-NC不燃)張り

倉　　　庫

軽天下地組＋化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5t(GB-NC不燃)張り
大 研 修 室
談話ｽﾍﾟｰｽ

大 研 修 室
談話ｽﾍﾟｰｽ

ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地、 長尺塩ビｼｰﾄ-2.5t貼り
長尺

ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地、 長尺塩ビｼｰﾄ-2.5t貼り
長尺

 E 通り側：LGSｽﾀｯﾄﾞ 65型@300組＋石膏ﾎﾞｰﾄﾞ12.5t＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り  65軽間・ﾎﾞｰﾄﾞ12.5

 E 通り側：LGSｽﾀｯﾄﾞ 65型@300組＋石膏ﾎﾞｰﾄﾞ12.5t＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り  65軽間・ﾎﾞｰﾄﾞ12.5 軽天下地組＋石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5t張り

Ｃ棟 研　修　室

多目的便所

倉　　　庫

男 子 便 所
女 子 便 所

廊 　 　 下

ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地、 長尺塩ビｼｰﾄ-2.5t貼り

ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地、 長尺塩ビｼｰﾄ-2.5t貼り

ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地、 長尺塩ビｼｰﾄ-2.5t貼り

ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地、 長尺塩ビｼｰﾄ-2.5t貼り

ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地、

階　段　室共　通

長尺

長尺

長尺

長尺

ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地 ＋陶器質100角ﾀｲﾙ貼り ﾀｲﾙ腰壁：

ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地 ＋塗装壁　：

ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地 ＋塗装壁　：

ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地 ＋塗装壁　：

ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地 ＋塗装壁　： 軽天下地組＋化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5t(GB-NC不燃)張り

軽天下地組＋化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5t(GB-NC不燃)張り

軽天下地組＋化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5t(GB-NC不燃)張り

軽天下地組＋化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5t(GB-NC不燃)張り

研　修　室

多目的便所

倉　　　庫

男 子 便 所
女 子 便 所

廊 　 　 下

木下地組＋けい酸ｶﾙｼｭｳﾑ板-6.0t張り＋塗装

ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地、 長尺塩ビｼｰﾄ-2.5t貼り
長尺 LGSｽﾀｯﾄﾞ100型@300組＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り【15t+15t】 C 通り側： 軽天下地組＋化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5t(GB-NC不燃)張り 階　段　室

【15t+15t】＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼りLGSｽﾀｯﾄﾞ65型@300組

【15t+15t】＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ＋ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼りLGSｽﾀｯﾄﾞ65型@300組

 ３階物入側：

 ２階倉庫側：

100軽間・ﾎﾞｰﾄﾞ15

 65軽間・ﾎﾞｰﾄﾞ15

 65軽間・ﾎﾞｰﾄﾞ15

G・W

軽天
仕上

G・W

軽天
仕上

G・W

軽天
仕上

G・W

軽天
仕上

G・W

軽天
仕上

G・W

軽天
仕上

G・W

軽天
仕上

G・W

軽天
仕上

G・W

軽天
仕上

G・W

軽天
仕上

G・W

軽天
仕上

G・W

軽天
仕上

G・W

軽天
仕上

G・W

軽天
仕上

G・W

軽天
仕上

 71%
国住指第1338号

押印省略 　仕　上　表 縮尺 NOSC 工期共通2022年09月

旧福山市市民参画ｾﾝﾀｰ別館解体工事

長尺塩ビｼｰﾄ-2.5t貼り 長尺



新築

註　記

図面番号図面縮尺

Ａ-2

Ａ-3

Ａ-4

100%

 50%

設計年月日

設計

訂正

変更

■設計

有限
会社 壱江

TEL 084-962-4590

広島県福山市神辺町道上 2677番地 7号

一級建築士　第87382　江草　一行

〒720-2104

□監理

□調査

押　　印

広 島 県 登 録 　 　 19(1)第 3938号

図面名称：

工事名称：

福山市建設局建築部営繕課
R04.09

 71%

8,100

弐

A

ろ い

参

壱

BD C

7,800

3,000

ろ い
8,100

7,800

AD

15

17

Ａ　棟

①

Ｂ　棟 Ｃ　棟

工　事　履　歴

設計年度

昭和39年度

種別 規模・内容

156.00 m2

延べ面積 560.08 m2

新築

平成10年度 改修 大規模改修
【用途仕様変更】

建築・電気・機械

【屋上防水改修】
【外壁塗装改修】

平成26年度

平成23年度
【用途仕様変更】

便所改修

建築・機械

改修 機械室ﾎﾟﾝﾌﾟ取替え

【屋上防水改修】
【外壁塗装改修】

建築・電気・機械

【屋上防水改修】
【外壁塗装改修】

建築・電気・機械

大規模改修 大規模改修平成10年度 改修 平成10年度 改修

②

③ ③ ③

⑤

⑥

設計年度 規模・内容 設計年度 規模・内容種別種別

1階

建築面積

延べ面積

建築面積

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ３階建て 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平家建て

131.20 m2

131.20 m2

131.20 m2

昭和44年度

（AD1998） （AD1998） （AD1998）

（AD1964） （AD1969）

（AD2014）

（AD2011）

建築・電気・機械 建築・電気・機械

機械

平成19年度 改修④

（AD2007） 電気

P
S

Ａ棟１階Ａ棟２階Ａ棟３階

概　略　平　面 縮尺　NOSC

Ａ棟１階  平面図 縮尺 1:150

⑤

⑥

④

156.00 m2

205.96 m2

198.12 m2

1階

2階

3階

意匠-09

Ｃ   棟 Ｂ  棟

１階 平面図・工事履歴

ﾎﾟｰﾁ照明器具等新設

国住指第1338号

押印省略
縮尺 1:150 ２期工事

2
,7
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9
,1

00

(1375)

9
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00
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00

0
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00

23
,8

00

2022年09月

旧福山市市民参画ｾﾝﾀｰ別館解体工事

：砕石  ｱ  150

１期工事残置:土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 150t１期工事残置躯体



9,900

軒樋

註　記

図面番号図面縮尺

Ａ-2

Ａ-3

Ａ-4

100%

 50%

設計年月日

設計

訂正

変更

■設計

有限
会社 壱江

TEL 084-962-4590

広島県福山市神辺町道上 2677番地 7号

一級建築士　第87382　江草　一行

〒720-2104

□監理

□調査

押　　印

広 島 県 登 録 　 　 19(1)第 3938号

図面名称：

工事名称：

福山市建設局建築部営繕課
R04.09

 71%

研修室

壱

参

弐

はに

大研修室

ｽﾛｰﾌﾟ

はに

ろ い

ろ い

渡り廊下

倉庫 多目的便所

4,100 4,100 4,100 4,100
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9,9002,700

縮尺 1:150Ｃ棟  平面図 縮尺 1:150 Ｂ棟　平面図 縮尺 1:150

意匠-10

DN

国住指第1338号

押印省略

ﾄ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ｴ
ﾘ
ｱ

縮尺 1:150

男子便所 女子便所

90
0

2022年09月 ２期工事

Ａ棟２階　

Ｂ・Ｃ棟　平面図

旧福山市市民参画ｾﾝﾀｰ別館解体工事

29.34ｍ2

17.883ｍ2

17.233ｍ2

17.898ｍ2

17.586ｍ2

１期工事残置躯体：天端



註　記

図面番号図面縮尺

Ａ-2

Ａ-3

Ａ-4

100%

 50%

設計年月日

設計

訂正

変更

■設計

有限
会社 壱江

TEL 084-962-4590

広島県福山市神辺町道上 2677番地 7号

一級建築士　第87382　江草　一行

〒720-2104

□監理

□調査

押　　印

広 島 県 登 録 　 　 19(1)第 3938号

図面名称：

工事名称：

福山市建設局建築部営繕課

 71%

２ 屋上防水１ ３ 竪　　樋便所防水

防水仕様

意匠-11
国住指第1338号

押印省略 縮尺 1:150

旧福山市市民参画ｾﾝﾀｰ別館解体工事

２期工事
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9,900 8,1003,450
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39,100

67
25
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25

550 550 2,000
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屋根:折版葺き

機械基礎 1800*400*500：ｼｰﾄ防水巻上

3
,6

00
9,

10
0

9,
10

0

18

3
,6

00

16

Ｂ棟

Ｃ棟

合成高分子系ｼｰﾄ（加硫）防水層 1.5t-ｼﾙﾊﾞｰ塗装仕上げ

端部：ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ押え

ＲＤ：改修用ｺﾞﾑﾄﾞﾚｲﾝ100φ

（平成10年度　改修） Ｂ棟

Ｃ棟

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP）-呼称100φ

掴み金物：SUS304製＠1000

Ｃ棟

10
0

Ａ　棟

縮尺 1:150Ｃ棟・渡り・Ｂ棟　屋根平面図・防水仕様

屋根伏図・防水仕様2022年09月

R04.09

１期工事解体撤去完了　

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ防水 1.5t



註　記

図面番号図面縮尺

Ａ-2

Ａ-3

Ａ-4

100%

 50%

設計年月日

設計

訂正

変更

■設計

有限
会社 壱江

TEL 084-962-4590

広島県福山市神辺町道上 2677番地 7号

一級建築士　第87382　江草　一行

〒720-2104

□監理

□調査

押　　印

広 島 県 登 録 　 　 19(1)第 3938号

福山市建設局建築部営繕課
工事名称：

図面名称：

R04.09

註-01: 柱・壁・梁型＝外部用薄塗材Ｅ吹付

竪樋：VP100φ　掴金物　SUS304製＠1000註-02:

註-03: ｽﾃﾝﾚｽ手摺 42.7φ （▼印部）

縮尺 1:100 縮尺 1:100Ｂ棟　東　立面図 Ｃ棟　東　立面図

▼
▼

△△ △ △ △

縮尺 1:100 縮尺 1:100Ｂ棟　西　立面図

▼

△ △△△△

▼

縮尺 1:100Ａ棟　東　立面図
Ｈ

Ｈ

Ｄ Ｅ Ｇ Ｍ

ＤＥＧＭ Ｃ棟　西　立面図

550

意匠-12

（　　印部）△〇

〇 〇 〇 〇 〇

〇〇〇〇〇

 71%
国住指第1338号

押印省略

ｱﾙﾐ製外壁用ｴｷｽﾊﾟﾝｼﾞｮｲﾝﾄ W-160

ｽﾛｰﾌﾟ部

残置　石垣残置　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁

残置　石垣

渡り廊下

ｱﾙﾐ製外壁用ｴｷｽﾊﾟﾝｼﾞｮｲﾝﾄ W-160

渡り廊下

鉄骨造渡り廊下

縮尺 1:100立 面 図　その１2022年09月

旧福山市市民参画ｾﾝﾀｰ別館解体工事

２期工事

Ａ棟　１期工事残置界壁

ｱﾙﾐ製床用ｴｷｽﾊﾟﾝｼﾞｮｲﾝﾄ W-160



図面番号図面縮尺

Ａ-2

Ａ-3

Ａ-4

100%

 50%

設計年月日

設計

訂正

変更

■設計

有限
会社 壱江

TEL 084-962-4590

広島県福山市神辺町道上 2677番地 7号

一級建築士　第87382　江草　一行

〒720-2104

□監理

□調査

押　　印

広 島 県 登 録 　 　 19(1)第 3938号

福山市建設局建築部営繕課
工事名称：

図面名称：

R04.09
註　記

註-01: 柱・壁・梁型＝外部用薄塗材Ｅ吹付

竪樋：VP100φ　掴金物　SUS304製＠1000註-02:

註-03: ｽﾃﾝﾚｽ手摺 42.7φ （▼印部）

縮尺 1:100

△
▼

▼ ▼
▼

18 1

意匠-13

（　　印部）△〇

〇

 71%
国住指第1338号

押印省略 立 面 図　その２ 縮尺 1:1002022年09月

旧福山市市民参画ｾﾝﾀｰ別館解体工事

２期工事

縮尺 1:100Ｃ棟　南　立面図

縮尺 1:100

16 8

168 Ｃ棟　北　立面図

開口

ﾒﾝﾃﾀﾗｯﾌﾟ

1壱参18

※ １期工事設置の、ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板 12t製【仮囲い】解体撤去処分

Ａ棟 Ｄ 通り残置壁

開口
開口

開口

縮尺 1:100

弐

Ａ棟　残置　南立面図 縮尺 1:100

Ｂ棟　南　立面図

Ｂ棟　北　立面図



註　記

図面番号図面縮尺

Ａ-2

Ａ-3

Ａ-4

100%

 50%

設計年月日

設計

訂正

変更

■設計

有限
会社 壱江

TEL 084-962-4590

広島県福山市神辺町道上 2677番地 7号

一級建築士　第87382　江草　一行

〒720-2104

□監理

□調査

押　　印

広 島 県 登 録 　 　 19(1)第 3938号

福山市建設局建築部営繕課
工事名称：

図面名称：

R04.09
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意匠-14 71%
国住指第1338号

押印省略 断　面　図 縮尺 1:100 工期共通

北－南　断面図Ａ棟 縮尺 1:100

ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ

工期区分 談話ｽﾍﾟｰｽ

工期区分

2022年09月

旧福山市市民参画ｾﾝﾀｰ別館解体工事



AC

AC
註　記

図面番号図面縮尺

Ａ-2

Ａ-3

Ａ-4

100%

 50%

設計年月日

設計

訂正

変更

■設計

有限
会社 壱江

TEL 084-962-4590

広島県福山市神辺町道上 2677番地 7号

一級建築士　第87382　江草　一行

〒720-2104

□監理

□調査

押　　印

広 島 県 登 録 　 　 19(1)第 3938号

図面名称：

工事名称：

福山市建設局建築部営繕課
R04.09

 71%

D

D

7,800

AE

9,900 3,6002,700

16,200

FG

G E

12,600 3,600

16,200

6

15

縮尺 1:150Ｂ棟　天井伏図 縮尺 1:150

Ａ
休憩ｽﾍﾟｰｽ

符号

意匠-15

備　考仕上げ材

天井仕上げ仕様

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5t　不燃材張り

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5t　準不燃材張り

屋内軽量鉄骨天井下地組　野縁19型＠225直貼張り用Ａ

Ｂ

天井下地

屋内軽量鉄骨天井下地組　野縁19型＠225直貼張り用

各棟最上階部：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 50t(40kg/m3)敷込み

註:01-

註:02-

註:03-

註:04-

ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

ｱﾙﾐ製天井点検口 450*450

照明器具

空気調和機

Ｂ

各棟最上階部：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 50t(40kg/m3)敷込み

国住指第1338号

押印省略 天 井 伏 図 縮尺 1:150 ２期工事
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多目的便所

研修室
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Ｃ棟　天井伏図 縮尺 1:150
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Ａ棟２階 位置図
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2022年09月

Ａ

Ｂ

旧福山市市民参画ｾﾝﾀｰ別館解体工事

：解体撤去産廃処分残置ｱﾙﾐ製 EXPJ W-100部及び、１期工事の外壁仮囲い

AC AC

男
子
便
所

女
子
便
所

廊　　　下

倉　庫

AC

Ａ
AC

倉　庫

大研修室



２FL
▽

Ｂ棟 GL

註　記

図面番号図面縮尺

Ａ-2

Ａ-3

Ａ-4

100%

 50%

設計年月日

設計

訂正

変更

■設計

有限
会社 壱江

TEL 084-962-4590

広島県福山市神辺町道上 2677番地 7号

一級建築士　第87382　江草　一行

〒720-2104

□監理

□調査

押　　印

広 島 県 登 録 　 　 19(1)第 3938号

福山市建設局建築部営繕課
工事名称：

図面名称：

R04.09
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▽
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▽
GL

▽
FL

大研修室

縮尺 1:50
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Ｂ棟 矩計詳細図

Ａ Ｄ

15

縮尺 1:50

95
0

1
00
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0
30

ｱﾙﾐ防水押え金物

L-10*40*1.2t

Ａ棟 GL

Ａ棟２FL/Ｂ棟 FL
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0

4
,1

50

2
,9

50

合成高分子系ｼｰﾄ(加硫)防水層 1.5tｼﾙﾊﾞｰ塗装仕上げ

 71%
国住指第1338号

押印省略 矩 計 詳 細 図 縮尺 1:50

3
,6

00

Ｃ

印部：１期工事残置躯体

Ａ棟 残置概要図

2022年09月

2.233ｍ 1.292ｍ

軒樋

手摺り：意匠 №-25 図参照

テラス

竪樋：ＶＰ呼称100φ　掴み金物 SUS304製@1000

外壁・揚裏：ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き＋外部用薄塗材Ｅ吹付

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ｱ 120 補強鉄筋縦横共 D10@200

砕石 ｱ 100

屋内軽量鉄骨天井下地 野縁19型@225＋天井材：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5t(GB-NC不燃)張り

壁：LGS65@303下地組、石膏ﾎﾞｰﾄﾞ12.5tの上、ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り

床：ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地、長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 2.5t貼り

２期工事

旧福山市市民参画ｾﾝﾀｰ別館解体工事



註　記

図面番号図面縮尺

Ａ-2

Ａ-3

Ａ-4

100%

 50%

設計年月日

設計

訂正

変更

■設計

有限
会社 壱江

TEL 084-962-4590

広島県福山市神辺町道上 2677番地 7号

一級建築士　第87382　江草　一行

〒720-2104

□監理

□調査

押　　印

広 島 県 登 録 　 　 19(1)第 3938号

福山市建設局建築部営繕課
工事名称：

図面名称：

R04.09

凡例-01

凡例-02

凡例-03

RC造

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造

LGS造  71%
国住指第1338号

押印省略 縮尺 1: 50 ２期工事
意匠-17
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0
0

9,9002,700

3,6002,000

10
0

7
00

1,
65

0

2
00

40
0

縮尺 1: 50

DN

6

15

FG E

はに

参 15

Ｂ棟　平面詳細図

D

ろ

弐 6

E DG F

ｱﾙﾐ製内床用ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ W-100

100

3,
40

0

1
50 50

1,603
442

軒樋

軒
樋

渡り廊下

空調室外機基礎：ｺﾝｸﾘｰﾄ1500*950*150

50 50
1,800

印部：１期工事　残置 D 通り躯体天端

ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ

印部：本工事解体撤去範囲

【１期工事での仮囲い 】

9,
0
00

5,
30

0

Ｂ手摺り:SUS304-42.7φ HL

テラス

Ａ手摺り:SUS304-42.7φ HL

註：意匠 №-25 参照

Ｂ手摺り:SUS304-42.7φHL

談話ｽﾍﾟｰｽ

CH=2,400

壁：LGS65@303下地組、石膏ﾎﾞｰﾄﾞ12.5tの上、ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り

CH=2,950

大研修室

倉　庫

CH=2,400

open

竪樋：VP100φ　掴金物　SUS304製＠1000

床：ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地、長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 2.5t貼り

床：ﾓﾙﾀﾙ金鏝押え、目地切仕上げ

2022年09月

旧福山市市民参画ｾﾝﾀｰ別館解体工事



註　記

図面番号図面縮尺

Ａ-2

Ａ-3

Ａ-4

100%

 50%

設計年月日

設計

訂正

変更

■設計

有限
会社 壱江

TEL 084-962-4590

広島県福山市神辺町道上 2677番地 7号

一級建築士　第87382　江草　一行

〒720-2104

□監理

□調査

押　　印

広 島 県 登 録 　 　 19(1)第 3938号

福山市建設局建築部営繕課
工事名称：

図面名称：

R04.09

凡例-01

凡例-02 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造

 71%
国住指第1338号

押印省略 Ｃ棟　平面詳細図 縮尺 1: 50 ２期工事
凡例-03 LGS65+耐水PB-12.5t+化粧けい酸ｶﾙｼｭｳﾑ板-6.0t (両面張り) 意匠-18

8
,0

00

7
00

1,
60

0

1,
2
80

空調室外機基礎：ｺﾝｸﾘｰﾄ1500*950*150

2
,2

00
1,

5
00

8
,0

00

4,100 4,100 4,100 4,100

16,400

2,050 2,050

500 1,200 350 350 1,200 500

3,500 2,500

60
0

5
00

1,
1
00

2,
50

0

2,
00

0
9,

00
0

6,500

7
,4

00
1
,6

00

5
,4

00

16,400

4,100 4,100 3,925 4,275

300 3,500 3,500 3,500 1,200 2,600

CH=2,500

11

13

8

M L K HJ

6

8

G

GM

16

L K J I H

Ｂ棟渡り廊下廊　下 CH=2,800

面台:SUS304-1.5t加工HL

CH=2,500

多目的便所倉　庫

CH=2,800

研修室

男子便所

CH=2,550

女子便所

CH=2,550

床：モルタル金鏝押え

16

15

2022年09月

300 300 300 300 125 475

175

ﾒﾝﾃﾀﾗｯﾌﾟ

床：ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地、長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 2.5t貼り

4,
30

0

間仕切り壁：LGS65@450＋耐水PB12.5t＋化粧ｹｲｶﾙ板6.0t貼り

床：ﾓﾙﾀﾙ金鏝下地、長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 2.5t貼り

Ｃ棟 平面詳細図 縮尺 1: 50

500

F 通り迄

2,700

RC造150

旧福山市市民参画ｾﾝﾀｰ別館解体工事



註　記

図面番号図面縮尺

Ａ-2

Ａ-3

Ａ-4

100%

 50%

設計年月日

設計

訂正

変更

■設計

有限
会社 壱江

TEL 084-962-4590

広島県福山市神辺町道上 2677番地 7号

一級建築士　第87382　江草　一行

〒720-2104

□監理

□調査

押　　印

広 島 県 登 録 　 　 19(1)第 3938号

福山市建設局建築部営繕課
工事名称：

図面名称：

R04.09

Ｃ棟　研 修 室

6

C
H＝

2
,9

50

2,
00

0
95

0

95
0

15LGS 65+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ-12.5t+ﾋﾞﾆﾙ壁紙
Ｂ棟　大研修室

Ｂ

倉　庫

2,700 6,300

1,
80

0
6
00

C
H＝

2
,4

00

談話ｽﾍﾟｰｽ

15 6

LGS 65+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ-12.5t+ﾋﾞﾆﾙ壁紙
Ｂ棟　談話ｽﾍﾟｰｽ・倉庫

Ｄ

Ｃ棟 多目的便所

ＤＡ Ｂ Ｃ

15 13 16 H I 16 13

1
,5

0
0

2
,0

50
4
50

C
H＝

2
,5

0
0

65
0

1
,8

50

1
,5

00

ﾓﾙﾀﾙ下地　陶器質ﾀｲﾙ100角貼り

Ｃ棟  便　　所

CB100 ﾓﾙﾀﾙ塗り ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り CB100 ﾓﾙﾀﾙ塗り ﾋﾞﾆﾙ壁紙貼り

16 8

6
50

1
,8

00C
H＝

2
,8

00 5
0

CH
＝

2
,8

00

6
50

1,
85

0

C
H＝

2
,8
0
0

30
0

MJ

175

Ｃ Ｄ

2,
00

0
80

0

C
H＝

2,
80

0

M MM

C
H＝

2,
80

0

JKL

4,100
175

3,9254,100

1
,8

00
1
,0

00

Ａ Ｂ

30
0

 71%

国住指第1338号

押印省略 縮尺 1: 50 ２期工事
意匠-19

註：TIFF図-12/13の平成23年度　改修工事図参照。

2022年09月

旧福山市市民参画ｾﾝﾀｰ別館解体工事

展　開　図　

2.742ｍ2 2.742ｍ21.297ｍ2 2.700ｍ2



註　記

図面番号図面縮尺

Ａ-2

Ａ-3

Ａ-4

100%

 50%

設計年月日

設計

訂正

変更

■設計

有限
会社 壱江

TEL 084-962-4590

広島県福山市神辺町道上 2677番地 7号

一級建築士　第87382　江草　一行

〒720-2104

□監理

□調査

押　　印

広 島 県 登 録 　 　 19(1)第 3938号

図面名称：

工事名称：

福山市建設局建築部営繕課
R04.09

 71%
国住指第1338号

押印省略 建具符号図 縮尺 1:150 ２期工事
意匠-20

2022年09月

倉庫 多目的便所

廊下

AW
14

研 修 室

SD
9

AD
10

AD
10

AD
10

AW
13

AW AW AW AW
15151616

２期 ２期 ２期 ２期

２期

２期

２期 ２期 ２期２期

２期 ２期

SD
3

２期

SD SD
12 12

男
子
便
所

女
子
便
所

大研修室

談話ｽﾍﾟｰｽ

AD
6

ADADAD
8 7 7

倉庫

SD
8

9’
AD

AD
9

２期 ２期 ２期 ２期

２期

２期

AW
11

AW
11

２期 ２期

２期

縮尺 1:150Ｃ棟　建具符号図

倉庫 多目的便所

廊下

研 修 室

WD
4

２期

男
子
便
所

女
子
便
所

4

２期
TB

２期
TB
6

２期
TB
5

大研修室

談話ｽﾍﾟｰｽ

倉庫

WD
4

２期

縮尺 1:150Ｃ棟　金属製建具符号図

縮尺 1:150Ｃ棟　木製建具符号図

縮尺 1:150

縮尺 1:150

Ｂ棟　金属製建具符号図

Ｂ棟　木製建具符号図

旧福山市市民参画ｾﾝﾀｰ別館解体工事



註　記

図面番号図面縮尺

Ａ-2

Ａ-3

Ａ-4

100%

 50%

設計年月日

設計

訂正

変更

■設計

有限
会社 壱江

TEL 084-962-4590

広島県福山市神辺町道上 2677番地 7号

一級建築士　第87382　江草　一行

〒720-2104

□監理

□調査

押　　印

広 島 県 登 録 　 　 19(1)第 3938号

福山市建設局建築部営繕課
工事名称：

図面名称：

R04.09

ＡＤ

１

ＡＤ

２

ＡＤ

３

ＡＤ

５
附号・場所・数量 １　箇所玄　関 １　箇所

１ 箇所（換気扇枠無し）

１ 箇所（換気扇枠付）
玄　関 中研修室

１ 箇所（換気扇枠付）

１ 箇所（換気扇枠無し反転形）

ＡＤ

４
中研修室 ２　箇所中研修室 談話スペース

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

1,
9
0
0
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0

FIX FIX FIX

87550 825

FIX

1,250 1,290

1
,
8
00

1
00

1
,
8
00
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00

2,
6
0
0

1
,
8
00

1
00
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0

2,
6
0
0

1,700

4
00

TG4

TG5

TG5TG4 TG4

1,675 1,675

2
5
0

25
0

2501,350

TG4 TG4

T3 T3 T3 T3

T3 T3 T3 T3

40
0

2
,4
0
0

2
,
3
00

4
00

2
,4
0
0

2
,2
3
0

4
00

T3 T3

1
7
0 50

1
0
0

50 50

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 2
0
0

2
0
0

50
10
0

1
1
0

5
0 FIX FIXFIX

1,325350

3,450 2,540 1,7003,400 2,800

見　　　込

材質・仕上

硝　　　子

金　　　物

備　　　考

７０

片開き扉付ＦＩＸ窓ランマ付

アルミ（シルバー）

標準金物一式

丁番　シリンダー錠　ドアチェック

アルミ製額縁 25*35

標準金物一式

片引き自動扉ランマ付

シリンダー錠　エンジン装置　熱線センサー

１００

アルミ（シルバー）

標準金物一式

７０

アルミ（シルバー）

標準金物一式

７０

引き違い扉ランマ付

アルミ（シルバー）

アルミ製額縁 25*35 アルミ製額縁 25*35

引き分け扉ランマ付

アルミ（シルバー）

標準金物一式

７０

引き分け扉ランマ付

アルミ製額縁 25*35

透明ガラス 3t

アルミパネル 3t

透明ガラス 3t

アルミパネル 3t

透明ガラス 3t強化ガラス 5t強化ガラス 4t（扉）、透明ガラス 3t

型　　　式

1
,9
0
0

10
0

1
00

30
0

3
,
20
0

FIX TG4TG4

ﾓﾙﾀﾙ下地　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張

2
5
0

T3 T3

T3

4
00

40
0

T3

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

5
0

1
0
0

FIX

250 1,275

50 50

2,045

442 1,603

アルミ（シルバー）

標準金物一式

片引き扉ランマ付

アルミ製額縁 25*35

７０、１０５（扉部分）

強化ガラス 4t（扉）、透明ガラス 3t

アルミパネル 3t　ステンレス沓摺

１

ＡＷ ＡＷ

２

ＡＷ

３

ＡＷ

４

ＡＷ

５

ＡＷ

６

姿  　　図

縮尺 1:50

形　　　式

見　　　込

材質・仕上

硝　　　子

金　　　物

備　　　考

７０

アルミ（シルバー）

標準金物一式

アルミ製額縁 25*35

引き違い窓ランマ付

７０

アルミ（シルバー）

標準金物一式

アルミ製額縁 25*35

２連引き違い窓ランマ付

７０

アルミ（シルバー）

標準金物一式

アルミ製額縁 25*35

引き違い窓ランマ付

７０

アルミ（シルバー）

標準金物一式

アルミ製額縁 25*35

引き違い窓ランマ付

７０

アルミ（シルバー）

標準金物一式

アルミ製額縁 25*35

引き違い窓

７０

アルミ（シルバー）

標準金物一式

アルミ製額縁 25*35

２連引き違い窓

網戸　水切 W-65網戸　水切 W-65網戸　水切 W-65網戸　水切 W-65 網戸　水切 W-65 網戸　水切 W-65

姿  　　図

縮尺 1:50

附号・場所・数量 １　箇所事務室 １　箇所（換気扇枠付）事務室 １　箇所（換気扇枠付）１　箇所（換気扇枠付）１　箇所 ２　箇所１階湯沸室 会議室 １階便所・倉庫 和室研修室

ＡＤ

11
附号・場所・数量 大研修室 大研修室 大研修室 大研修室 研修室 １　箇所階段室

1,
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FIX FIX
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FIX FIX

3
,
1
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9
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1
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5
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2
,
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0

FIX FIX

10
0

1
,
80
0

40
0

2
,
30
0

FIX

FIX

1
,
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5
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0

40
0

TG4 TG4TG4 TG4 TG4 TG4 TG4TG4 TG4 TG4 TG4TG4TG4 TG5TG4

2
0
0

T3 T3 T3 T3

T3 T3 T3 T3 T3 T3

T3 T3 T3 T3 T3 T3

T3 T3 T3 T3

T3 T3 T3 T3

T3 T3 T3 T3

T3

T3 T3 T3

T3 T3

10
0

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

FIX

1,675 50 1,675 1,675 50 1,675

501,710 1,710 50

50 550

1,675

1,075

1,675

3,400 3,400 3,4701,600 3,400

形　　　式

見　　　込

材質・仕上

硝　　　子

金　　　物

備　　　考

７０

アルミ（シルバー）

標準金物一式

ステンレス沓摺

引き分け扉ランマ付

アルミ製額縁 25*35

７０

アルミ（シルバー）

標準金物一式

アルミ製額縁 25*35

引き違い扉ランマ付

７０

アルミ（シルバー）

標準金物一式

引き分け扉ランマ付

アルミ製額縁 25*35

７０

アルミ（シルバー）

標準金物一式

ステンレス沓摺

引き分け扉ランマ付

アルミ製額縁 25*35

７０

アルミ（シルバー）

標準金物一式

アルミ製額縁 25*35

ステンレス沓摺 水切 W-65

片開きフラッシュ扉ランマ付

姿  　　図

縮尺 1:50
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1
,
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,
5
00

40
0

1,700
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0

1
,
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5
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40
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7
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1
,
2
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0
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0

40
0

1,
7
0
0

1
,
2
0
0

1,550 1,600

4
2
5

10
0

40
0

1
,
0
001
,
5
00

501,675 1,675

3,400

50 250 50 1,350

2
5
0

10
0

1,350 50 250 50

2
5
0

1
0
0

50 250 50 1,200

5
0

2
5
0

1
00

50 250 50 1,325

5
0

50

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

強化ガラス 4t（扉）、透明ガラス 3t

アルミパネル 3t

強化ガラス 4t（扉）、透明ガラス 3t 強化ｶﾞﾗｽ 4t、透明ｶﾞﾗｽ 3t、網入ｶﾞﾗｽ 6.8t（AD-9'） 強化ガラス 4t（扉）、透明ガラス 3t 強化ガラス 4t（扉）、強化ガラス 5t、透明ガラス 3t

透明ガラス 3t 透明ガラス 3t 透明ガラス 3t 透明ガラス 3t 型板ガラス 4t 透明ガラス 3t

 71%
国住指第1338号

押印省略 建具表　その１ 縮尺 1: 50

２　箇所

７
ＡＤ

２期 ２期

ＡＤ
８

ＡＤ

２期

ＡＤ

２期

９’９ ２期全数 ２期全数

１　箇所 １　箇所１　箇所

２期全数 ２期全数
ＡＤ

２期

10 ２期全数

３　箇所

２期

ＡＤ
６

１　箇所（換気扇枠付）

２期全数

２期工事
意匠-21

2022年09月
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註　記

図面番号図面縮尺

Ａ-2

Ａ-3

Ａ-4

100%

 50%

設計年月日

設計

訂正

変更

■設計

有限
会社 壱江

TEL 084-962-4590

広島県福山市神辺町道上 2677番地 7号

一級建築士　第87382　江草　一行

〒720-2104

□監理

□調査

押　　印

広 島 県 登 録 　 　 19(1)第 3938号

福山市建設局建築部営繕課
工事名称：

図面名称：

R04.09

ＡＷ

７

ＡＷ

８

ＡＷ

９

ＡＷ

10

ＡＷ

12

ＡＷ

17

ＡＷ

19

形　　　式

見　　　込

材質・仕上

硝　　　子

金　　　物

備　　　考

７０

アルミ（シルバー）

標準金物一式

アルミ製額縁 25*35

引き違い窓

７０

アルミ（シルバー）

標準金物一式

アルミ製額縁 25*35

２連引き違い窓

７０

アルミ（シルバー）

標準金物一式

アルミ製額縁 25*35

引き違い窓ランマ付

７０

アルミ（シルバー）

標準金物一式

アルミ製額縁 25*35

引き違い窓ランマ付

７０

アルミ（シルバー）

標準金物一式

アルミ製額縁 25*35

２連引き違い窓

７０

アルミ（シルバー）

標準金物一式

アルミ製額縁 25*35

２連引き違い窓

網戸　水切 W-65 網戸　水切 W-65 アルミパネル t-3　網戸　水切 W-65 アルミパネル t-3　網戸　水切 W-65 網戸　水切 W-65 網戸　水切 W-65

形　　　式

見　　　込

材質・仕上

硝　　　子

金　　　物

備　　　考

７０

アルミ（シルバー）

標準金物一式

アルミ製額縁 25*35

引き違い窓

７０

アルミ（シルバー）

標準金物一式

アルミ製額縁 25*35

引き違い窓

７０

アルミ（シルバー）

標準金物一式

アルミ製額縁 25*35

引き違い窓

７０

アルミ（シルバー）

標準金物一式

アルミ製額縁 25*35

２連引き違い窓

７０

アルミ（シルバー）

標準金物一式

アルミ製額縁 25*35

２連引き違い窓ランマ付

７０

アルミ（シルバー）

標準金物一式

アルミ製額縁 25*35

２連引き違い窓ランマ付

網戸　水切 W-65 網戸　水切 W-65 網戸　水切 W-65

形　　　式

見　　　込

材質・仕上

硝　　　子

金　　　物

備　　　考

７０

アルミ（シルバー）

アルミ製額縁 25*35

２連引き違い窓ランマ付

網戸　水切 W-65

標準金物一式

姿　　　図

縮尺 1:50

１　箇所和室研修室 ２　箇所（換気扇枠付）多目的便所・湯沸室 １　箇所２階小研修室
２　箇所（換気扇枠無し）

１　箇所（換気扇枠付）
２階小研修室 大研修室 ２　箇所（換気扇枠付）２・３階便所

透明ガラス 3t

３　箇所（換気扇枠付）

１　箇所（換気扇枠無し）
３階小研修室

姿　　　図

縮尺 1:50

姿　　　図

縮尺 1:50

附号・場所・数量

附号・場所・数量

附号・場所・数量

透明ガラス 3t 透明ガラス 3t、型板ガラス 4t 網入ガラス 6.8t 網入ガラス 6.8t 網入ガラス 6.8t 型板ガラス 4t

透明ガラス 3t、網入ガラス 6.8t（AW-18'）

アルミパネル 3t　網戸　水切 W-65

透明ガラス 3t、網入ガラス 6.8t（AW-17'）

アルミパネル 3t　網戸　水切 W-65

網入型板ガラス 6.8t網入型板ガラス 6.8t型板ガラス 4t

網戸　水切 W-65

型板ガラス 4t
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0
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0
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1,675 5050280 1,510 1,510
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00
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FIX FIX
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3
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5
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50 300 50 1,300
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3
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5
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975 50 300 50

5
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5
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50 300 50 1,300

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

10
0

1
,
0
001
,
5
00

40
0

1
0
0

50

2
5
0

501,675 1,675

3,400

50 250 50 1,325

男子便所 女子便所 多目的便所・倉庫 研修室
１箇所（換気扇枠無し）

１箇所（換気扇枠付） ＡＷ

17’ １箇所（換気扇枠無し）

２箇所（換気扇枠付）

,３階小研修室
ＡＷ

18’ ２箇所（換気扇枠付反転型）

３階小研修室ＡＷ

18 １（換気扇枠付反転型）

１箇所（換気扇枠無し）
３階小研修室

 71%
国住指第1338号

押印省略 縮尺建具表　その２ 1: 50

ＡＤ

追

７０

アルミ（シルバー）

標準金物一式

１　箇所

2,
0
0
0

680

片開きｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ扉

Ａ棟１階ﾃﾗｽからＢ棟へのｽﾛｰﾌﾟ入口

２期

11

２　箇所

２期全数

２期

13 ２期全数

１　箇所
２期

14
ＡＷＡＷ

ＡＷ

２期

ＡＷ
15２期全数

１　箇所

２期全数

２期

ＡＷ
16 ２期全数

２　箇所（換気扇枠付）

２期工事
意匠-22

2022年09月

旧福山市市民参画ｾﾝﾀｰ別館解体工事



註　記

図面番号図面縮尺

Ａ-2

Ａ-3

Ａ-4

100%

 50%

設計年月日

設計

訂正

変更

■設計

有限
会社 壱江

TEL 084-962-4590

広島県福山市神辺町道上 2677番地 7号

一級建築士　第87382　江草　一行

〒720-2104

□監理

□調査

押　　印

広 島 県 登 録 　 　 19(1)第 3938号

福山市建設局建築部営繕課
工事名称：

図面名称：

R04.09

ＳＤ

７
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3
0
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,
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1,060775 775
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ＳＤ
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ＳＤ
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２
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1
,1
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1
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1
,
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4
0

4
35

4
0
3
3
5

１ ２

1,340

2,340

2,430

3,430

1,600

400 400800

戸袋無し 戸袋無し 戸袋無し

9001,050

1,950

ＳＤ

１

1
0
0

800

1,
9
0
0

FIX

ＳＤ

1
0
0

1,
9
0
0

２

1,200

3
0
0

FIX

400 800

ＳＤ

４

300

4
0
0

ＳＤ

600

ＳＤ

６

1,200

2
,
00
0

2
,0
0
0

3
0
0

2
,
30
0

2
,
30
0

2,
4
0
0

1
0
0

50 250 50 450

戸袋無し

５

1
,8
0
0
（
1
,
7
00
 
S
D-
5
'
）

1,750（1,950 SD-3'）

800（900 SD-3'）950（1,050 SD-3'）

形　　　式

見　　　込

材質・仕上

硝　　　子

金　　　物

備　　　考

軽量スチール（化粧鋼板） 軽量スチール（化粧鋼板）

表示錠　ステンレス取手

自閉装置　標準金物一式

点検扉

標準金物一式

１００（扉：４０） ５０（扉：４０）

標準金物一式

５０（扉：４０）

片面フラッシュ扉

丁番　点検口錠

標準金物一式

フラッシュ扉（甲種防火戸）

７５（扉：４０）

片開きフラッシュ扉ランマ付 親子開きフラッシュ扉ランマ付 片引きハンガーフラッシュ扉

オートヒンジ　ケースハンドル

丁番　ステンレス沓摺　標準金物一式

ドアチェック　シリンダー錠　ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ ドアチェック　シリンダー錠　ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ

丁番　ステンレス沓摺　標準金物一式

枠 ＳＯＰ塗 枠 ＳＯＰ塗 枠 ＳＯＰ塗煙感知器連動 ９０°開きスチール枠（焼付塗装）　アルミガラリ

軽量スチール（化粧鋼板）

枠・額縁（25*35）SOP塗り　ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ（防虫網付）

８６（扉：３６） ８６（扉：３６）

枠・額縁（25*35）SOP塗り

形　　　式

見　　　込

材質・仕上

硝　　　子

金　　　物

備　　　考

標準金物一式

亜鉛メッキ鋼板 t-1.6（ＳＯＰ塗）

７５（扉：４０）

オートヒンジ　ケースハンドル

軽量スチール（化粧鋼板）

自閉装置　標準金物一式

１００（扉：４０）

引き分けハンガーフラッシュ扉

軽量スチール（化粧鋼板）

ドアチェック　シリンダー錠　丁番

ステンレス沓摺　標準金物一式

片開きフラッシュ扉ランマ付

軽量スチール（化粧鋼板）

自閉装置　標準金物一式

１００（扉：４０）

片引きハンガーフラッシュ扉

ステンレス取手

煙感知器連動　９０°開き　枠ＳＯＰ塗

ステンレス取手　引き戸錠

ｽﾁｰﾙ枠（焼付塗装）　ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ 450*650（防虫網付） 枠・額縁（25*35）SOP塗り　ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ（防虫網付）

８６（扉：３６）

形　　　式

見　　　込

材質・仕上

硝　　　子

金　　　物

備　　　考

１００（扉：４０） １００（扉：４０）

ドアチェック（ストップ無し）　レバーハンドル　手動開閉装置

丁番　標準金物一式

８６

手動開閉装置　丁番　標準金物一式

ドアチェック（ストップ無し）　レバーハンドル

片開きフラッシュ扉付防煙重量シャッター（甲種防火戸） 片開きフラッシュ扉付防煙重量シャッター（甲種防火戸）

透明ガラス t-3

軽量スチール引き違い窓

既製品焼付け塗装

８０（障子見込み２１）

戸車　クレセント　手づめ防止パッキン

透明ガラス t-3

軽量スチール引き違い窓

既製品焼付け塗装

８０（障子見込み２１）

戸車　クレセント　手づめ防止パッキン

煙感知器連動　　枠 ＳＯＰ塗 煙感知器連動　　枠 ＳＯＰ塗 枠 ＳＯＰ塗替 額縁（25*45）SOP塗り 額縁（25*45）SOP塗り

附号・場所・数量

姿　　　図

縮尺 1:50

附号・場所・数量

姿　　　図

縮尺 1:50

附号・場所・数量

姿　　　図

縮尺 1:50

１　箇所（換気扇枠付）機械室

5
0

2
50

4
00

SD-3

SD-3
,

１　箇所

ＳＤ

３'
多目的便所１　箇所機械室 ３　箇所ＰＳ

ＳＤ

５' ,
SD-5

SD-5 ２　箇所

１　箇所
ＰＳ １　箇所階段室

型板ガラス 4t 型板ガラス 4t 型板ガラス 4t ー ー ー

亜鉛メッキ鋼板 0.8ｔ（ＳＯＰ塗） 亜鉛メッキ鋼板 0.8ｔ（ＳＯＰ塗） 亜鉛メッキ鋼板 1.6t（ＳＯＰ塗）

フラッシュ扉潜り戸付（甲種防火戸）

潜り戸

ー

3
00

2
,0
0
0

2
,
30
0

1,650975 975

3,600

戸袋無し 戸袋無し

軽量スチール（化粧鋼板）

自閉装置　標準金物一式

１００（扉：４０）

引き分けハンガーフラッシュ扉

ステンレス取手

スチール枠（焼付塗装）　アルミガラリ 570*600

１　箇所階段室 大・中・小研修室

型板ガラス 4t 型板ガラス 4t

研修室 １　箇所廊　下

型板ガラス 4t 型板ガラス 4t

３　箇所小研修室

ー

亜鉛メッキ鋼板 1.6t（ＳＯＰ塗）

階段室 １　箇所

亜鉛メッキ鋼板 1.6t（ＳＯＰ塗）

ー

１　箇所階段室

網入り型板ガラス 6.8ｔ 

引き違い窓

スチール ＳＯＰ塗り替え

戸車　クレセント　手づめ防止パッキン

１　箇所 １　箇所 １　箇所機械室 事務室 事務室

 71%
国住指第1338号

押印省略 縮尺建具表　その３ 1: 50

２期

３
ＳＤ

２期１箇所
１期２箇所

２期

ＳＤ
８ ２期１箇所

１期４箇所 ２期

ＳＤ
９

丁番　点検口錠

１　箇所

２期全数

２期工事

軽量スチール（化粧鋼板）

自閉装置　標準金物一式

１００（扉：４０）

片引きハンガーフラッシュ扉

ステンレス取手

ｽﾁｰﾙ枠（焼付塗装）　ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ 500*400

型板ガラス 4t

2
,
00
0

1
,8
0
0

2
00

830700

ＳＤ

12

便所Ｃ棟　平成23年度改修

(TIFF図-24では[SD-1]表記)
２　箇所

ｽﾁｰﾙ枠（焼付塗装）　ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ 670*400

戸袋無し

1,530

意匠-23
2022年09月

旧福山市市民参画ｾﾝﾀｰ別館解体工事



ＷＤ

５
１　箇所

２期全数３

註　記

図面番号図面縮尺

Ａ-2

Ａ-3

Ａ-4

100%

 50%

設計年月日

設計

訂正

変更

■設計

有限
会社 壱江

TEL 084-962-4590

広島県福山市神辺町道上 2677番地 7号

一級建築士　第87382　江草　一行

〒720-2104

□監理

□調査

押　　印

広 島 県 登 録 　 　 19(1)第 3938号

福山市建設局建築部営繕課
工事名称：

図面名称：

R04.09
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590
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形　　　式

見　　　込

材質・仕上

硝　　　子

金　　　物

片開きフラッシュ扉

ポリ合板　小口 ＳＯＰ塗り

１００（扉：４０）

片開きフラッシュ扉

丁番　標準金物一式

ポリ合板　小口 ＳＯＰ塗り

１００（扉：４０）

レバーハンドル　シリンダー錠

アルミガラリ

片開きフラッシュ扉

ドアチェック　レバーハンドル

木製額縁 25*35　アルミガラリ

ポリ合板　小口 ＳＯＰ塗り

１００（扉：４０）

丁番　表示錠　標準金物一式

片開きフラッシュ扉

木製額縁 25*35　アルミガラリ

ポリ合板　小口 ＳＯＰ塗り

１００（扉：４０）

レバーハンドル　シリンダー錠

丁番　標準金物一式

１００（扉：４０）

引き違いフラッシュ扉

彫込引手　戸車　ステンレスレール

標準金物一式

木製額縁 25*35

ポリ合板　小口 ＳＯＰ塗り

１００（扉：４０）

ポリ合板　小口 ＳＯＰ塗り

片引きフラッシュ扉 片開きフラッシュ扉

新鳥の子　小口 ＯＳ塗り

備　　　考

１００（扉：３０）

形　　　式

見　　　込

材質・仕上

硝　　　子

金　　　物

備　　　考

引き違い障子

新鳥の子　小口 ＯＳ塗り　片面：ポリ合板新鳥の子　小口 ＯＳ塗り

２７２７

３枚引き戸襖片開き戸襖天袋付 親子開きフラッシュ扉ランマ付

１００（扉：４０）１００（扉：３０）

形　　　式

見　　　込

材質・仕上

硝　　　子

金　　　物

トイレブース

４０

メラミン化粧板

トイレブース

４０

メラミン化粧板

トイレブース

４０

メラミン化粧板

備　　　考

附号・場所・数量

姿  　　図

縮尺 1:50

附号・場所・数量

附号・場所・数量

姿  　　図

縮尺 1:50

姿  　　図

縮尺 1:50

湯沸室

１箇所

湯沸室

１箇所
倉　庫 １　箇所 １　箇所 ２　箇所１　箇所 広　縁物　入物　入倉　庫便　所

型板ガラス 4t型板ガラス 4t

１　箇所広　縁 １　箇所和室研修室 １　箇所和室研修室 １　箇所和室研修室 ２　箇所事務室・会議室

１　箇所男子便所 １　箇所２　箇所 男子便所女子便所

- -

ドアチェック　シリンダー錠　ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ

型板ガラス 4t

ポリ合板　小口 ＳＯＰ塗り

丁番　標準金物一式

木製額縁 25*35　アルミガラリ

２７

４枚引き違い障子

和紙貼り　スプルース

-
彫込引手　戸車

標準金物一式

和紙貼り　スプルース

-

彫込引手　戸車

標準金物一式

彫込引手　戸車

標準金物一式

木製額縁 25*35　木製ガラリ

引手　丁番　マグネットキャッチ

標準金物一式

丁番　標準金物一式

木製額縁 25*35　ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ（WD1）

ドアチェック　レバーハンドル

- - - - -

引手　丁番　マグネットキャッチ

標準金物一式

ｽﾃﾝﾚｽ引手　戸車　ステンレスレール

標準金物一式

木製額縁 25*35

- - -
エッジ･笠木･壁面レール　ｽﾃﾝﾚｽ製･ﾍｱｰﾗｲﾝ仕上

付属金物　ｽﾃﾝﾚｽ製

エッジ･笠木･壁面レール　ｽﾃﾝﾚｽ製･ﾍｱｰﾗｲﾝ仕上

付属金物　ｽﾃﾝﾚｽ製

エッジ･笠木･壁面レール　ｽﾃﾝﾚｽ製･ﾍｱｰﾗｲﾝ仕上

付属金物　ｽﾃﾝﾚｽ製

 71%
国住指第1338号

押印省略 縮尺建具表　その４ 1: 50

ＷＤ
４

２期
３　箇所

２期工事

20

1
,9
0
0

6
0

1
,8
2
0

960

180 180

600

40 40

180 180 180 180

600 600

40 40960 960

40

1,160

隔て板＝２枚

20

1
,9
0
0

6
0

1
,8
2
0

204.5204.5

600

1,009

１　箇所 １　箇所 １　箇所
ＴＢ ＴＢ ＴＢ

男子便所 女子便所 女子便所

20

1
,9
0
0

1
,8
2
0

6
0

トイレブース

４０

メラミン化粧板

-

付属金物　ｽﾃﾝﾚｽ製

ｱﾙﾐｴｯｼﾞ･笠木･壁面・足元金具(幅木ﾀｲﾌﾟ)ｽﾃﾝﾚｽ製

Ｃ棟　平成23年度改修

４ ５ ６

意匠-24
2022年09月

旧福山市市民参画ｾﾝﾀｰ別館解体工事



DN

テ ラ ス

スロープ

ﾓﾙﾀﾙ金鏝

,

,

Ｃ

Ｃ
,

ﾌﾞﾗｹｯﾄ手摺り：SUS304-42.7φ HL

砂利充填

砂利充填

Ａ手摺り：SUS304-42.7φ H-＝1000　HL

Ｂ手摺り：SUS304-42.7φH-750 HL

テ ラ ス

縮尺 1:50テラス部 平面詳細図

6

Ｄ

大研修室

Ｂ　　棟

ｴﾗｽﾀｲﾄ 20t

Ｂ

Ｂ

Ａ Ａ

註　記

図面番号図面縮尺

Ａ-2

Ａ-3

Ａ-4

100%

 50%

設計年月日

設計

訂正

変更

■設計

有限
会社 壱江

TEL 084-962-4590

広島県福山市神辺町道上 2677番地 7号

一級建築士　第87382　江草　一行

〒720-2104

□監理

□調査

押　　印

広 島 県 登 録 　 　 19(1)第 3938号

福山市建設局建築部営繕課
工事名称：

図面名称：

R04.09

大研修室

Ｂ　　棟

砂利充填

120

Ａ手摺り：SUS304-42.7φ HL 

ﾌﾞﾗｹｯﾄ手摺り：SUS304-42.7φ HL

擁壁：外部用薄塗材Ｅ吹付(ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ)

スロープ

60
0

30
厚

15
0

57
0

23
0

6
00

2
00

8
00

水勾配 1:100

補強鉄筋-D10縦横共@200 テ ラ ス

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し

5
0

1,
1
00

40
0

▽

▽

ＦＬ

ＧＬ

2,
10
0

7,400

7,340

6

ﾓﾙﾀﾙ金鏝 ｱ 30

縮尺　1:30ＢーＢ　断面図
,

Ａ手摺り　詳細図 縮尺　1:30

1
,1

00

1,
00

0
10

0

1,800

手摺り：SUS304-42.7φ HL

支　柱：SUS304-42.7φ HL @1800

下弦材：

手摺子：

SUS304-42.7φ HL

SUS304-13φ@100

縮尺　1:30Ｂ手摺り　詳細図

手摺り：SUS304-42.7φ HL

支　柱：SUS304-42.7φ HL @1800

下弦材：

手摺子：

SUS304-42.7φ HL

SUS304-13φ@100

75
0 6
50

10
0

1,800

▽

▽

ＦＬ

ＧＬ

▽

▽
ＧＬ

ＦＬ

Ｂ手摺り：SUS304-42.7φHL

120

テ ラ ス 大研修室

Ｂ　　棟

補強鉄筋-D10縦横共@200 

RC壁

10
0

75
0

50

1,450

1,940

250300

ｴﾗｽﾀｲﾄ20t

1,380

1,550 150
20

1,000

砂利充填

補強鉄筋-D10縦横共@200 

6
00

30
1
50

テ ラ ス

ﾓﾙﾀﾙ金鏝 ｱ 30ﾓﾙﾀﾙ金鏝 ｱ 30

250

Ｄ6
縮尺　1:30

,
縮尺　1:30

,
ＣーＣ　断面図

6

Ｄ

 71%
国住指第1338号

押印省略 雑詳細図　その１ 縮尺 1:50/30 ２期工事
意匠-25

2022年09月

ＡーＡ　断面図

▽

▽

１期工事２期工事

1
80

1,300

6
30

1,300

▽▽

２
期

工
事

１
期

工
事
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1,30
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120

1,300
120



註　記

図面番号図面縮尺

Ａ-2

Ａ-3

Ａ-4

100%

 50%

設計年月日

設計

訂正

変更

■設計

有限
会社 壱江

TEL 084-962-4590

広島県福山市神辺町道上 2677番地 7号

一級建築士　第87382　江草　一行

〒720-2104

□監理

□調査

押　　印

広 島 県 登 録 　 　 19(1)第 3938号

福山市建設局建築部営繕課
工事名称：

図面名称：

R04.09

Ｃ

450

後打CON

1
50

5
0

▽

ＧＬ

300 600

AーBOLT 16φL=300

ﾍﾞｰｽPL-6*220*140

12
0

15
0

900

ｴﾗｽﾀｲﾄ 20t
後打CON

Ｃ

ＧＬ

▽

配筋D10@200*D10@200

2,
60

0

屋根 折版85型

塗装溶融亜鉛 55％ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｯｷ鋼板 0.6t350 750

大研修室

Ｂ　　棟

柱脚：ﾓﾙﾀﾙ金鏝 床：ﾓﾙﾀﾙ金鏝 ｱ 30（目地切）

30

柱：SOP塗り

梁：SOP塗り

配筋D10@200*D10@200

ｴﾗｽﾀｲﾄ-20ｔ

研 修 室

Ｃ　　棟 渡り廊下

Ｈ 渡北 渡南

500 3,500 2,500

30
0

2,
50

0
30

0

Ｈ Ｇ渡南渡北

Ｇ

3,500 750350

2
,5

00

Ｇ Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

2,
60

0
1
30

3,500

▽
GL

Ｃ Ｃ ＣＣ

2,500

1
30

2,
60

0
10

0

渡南渡北

▽

GL
▽

B棟FL

75
2
50

2
0

2
30

7
0

10
0

2,
40

5

375 5003,500

3,500500 2,500
16,400

1
00

Ｃ □-100*100*3.2t

150

Ｇ H-100*100*6*8

GPL-6 2-M16

Ｃ □-100*100*3.2t

100 150

PL-6 GPL-6 2-M16

150 150

Ｇ

Ｇ

750・350

FB-50*130*6

ﾌﾞﾚｰｽ:M13 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ

M-13

ﾄｯﾌﾟPL-6*80*300

GPL-6

Ｇ

H-100*100*6*8

渡東

渡西

渡西 渡東

渡西

渡東

渡西

縮尺　1:100渡り廊下　平面図

渡り廊下 鉄骨架構図 縮尺 1:100

縮尺　1:20縮尺　1:20　架構詳細図 　架構詳細図渡西

渡西

渡北

渡北

渡西 渡東

渡り廊下

2
,6

00

750 750軒先 化粧ﾌﾚｰﾑ

水上

▽

▽

水下

10
0

折版用吊金物軒樋 塩ビ角形120

縦樋 VP 75φ

3
0

3002,500300

14
0

GL
▽

2
50

20
23
0

1
00

7
0

縮尺 1:30渡り廊下　南-北断面詳細図

縮尺 1:30渡り廊下　東-西断面詳細図

軒先 化粧ﾌﾚｰﾑ

Ｇ

 71%
国住指第1338号

押印省略 雑詳細図　その２ 縮尺 1:100/30/20 ２期工事
意匠-26

2022年09月

旧福山市市民参画ｾﾝﾀｰ別館解体工事



(3)

fe

ﾓﾙﾀﾙ金鏝＋土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ｱ 300 ＋砕石 ｱ 100 斫り解体

(3)

Ｄ

註　記

図面番号図面縮尺

Ａ-2

Ａ-3

Ａ-4

100%

 50%

設計年月日

設計

訂正

変更

■設計

有限
会社 壱江

TEL 084-962-4590

広島県福山市神辺町道上 2677番地 7号

一級建築士　第87382　江草　一行

〒720-2104

□監理

□調査

押　　印

広 島 県 登 録 　 　 19(1)第 3938号

図面名称：

工事名称：

福山市建設局建築部営繕課
R04.09

 71%

▽

▽
敷地境界線

水路

▽

敷
地
境
界
線

道路

道路

歩道

Ｃ棟
Ｂ棟

配　置　図 縮尺　1:300

外構配置図・外構リスト

17
,7

50

進入路
登り

5,080

散

汚

汚 汚汚

汚

Ｅ

汚
汚

量水器

Ｅ

Ｄ

立水栓

▽

敷地境界線

汚汚 止 汚 汚

UP

汚 汚

工事関係車輌進入口⇒

7,
00
0

8

16

敷
地

境
界

線

AC-12

残置 ﾏﾝﾌｫｰﾙ＋以降水下方向配管＋以降水下方向ﾏﾝﾌｫｰﾙ

残置 水路 残置 水路

残置 桝

残置 水路

ｷｭｳﾋﾞｸﾙ

Ｎ

国住指第1338号

押印省略

▽

敷
地
境
界
線

縮尺 1:300 ２期工事

残置Ａ棟躯体

１

AC-13

AC-11

引込場内第一電柱

▽

敷地境界線

番号 参考数量備　考仕　　様

印部：

RC m3

２期外構撤去産廃処分工事

１

縮尺　NOSC外構リスト　

ﾓﾙﾀﾙ充填水止：新設(南側)縁

旗掲揚台
外灯-01

意匠-27
2022年09月

１期工事解体Ａ棟からのスロープ

(1) ﾓﾙﾀﾙ金鏝＋土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ｱ 180 ＋砕石 ｱ 100 斫り解体

施工面積

矩形ﾃﾗｽ

円形ﾃﾗｽ

２

３
４４

６

７
７

５(1)

５(3) ５(3)

(2)

(1)

７５ (2)

土間補強鉄筋
D10ﾀﾃﾖｺ共@200

t
m3

長さ

(1)

５ ｷｭｳﾋﾞｸﾙ TIFF-02 図参照

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ １　基

６ 旗掲揚台

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ：(3)

(2)

２ 印部：

(1)
RC m3

施工面積Ｂ棟　大研修室前「円形ﾃﾗｽ」

土間補強鉄筋

ﾀﾞﾌﾞﾙ
D10ﾀﾃﾖｺ共@200

床版：ﾓﾙﾀﾙ金鏝＋土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ｱ 180 ＋砕石 ｱ 600 斫り解体

４ 印部：解体撤去 Ｕ字型溝呼称300Bｺﾝｸﾘｰﾄ製蓋付

(1) 土間補強鉄筋
D10ﾀﾃﾖｺ共@200

印部： 施工面積３ Ｂ棟　大研修室前「矩形ﾃﾗｽ」

RC m3

(2) SUS304-42.7φ-3.0tＢ手摺り： 長さ

SUS304-42.7φ-3.0tＡ手摺り： 長さ

２箇所

註：【砕石 ｱ 600】を元設計図には[砂利充填 600]の記入あり。

m

m

(2)擁壁：
土間補強鉄筋

RC m3

27.00 m
5.13
2.25

本体

呼称600
中耐型

鋳鉄製

AC-OUT-11/12/13 TIFF-09 図参照７

(1)外灯-01 水銀灯
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共

金属部
m3
 t

0.08
0.04

(2)外灯-02
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共

金属部
m30.08

0.04

4mH１基

4mH１基

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共
RC

３　基
m30.90

業者見積

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎

m3RC

fe  t0.08

0.15

RC m30.97

代　　価

業者見積

９

８

鉄製ﾎﾟｰﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 １箇所

鉄製ﾎﾟｰﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎

外灯-02・架空電話線

水銀灯・架空電話線

９

９10

ｺﾝｸﾘｰﾄ製縁 1500*1500*100w*200h

ﾎﾟｰﾙ：GP89.1φ*3.2t-9.0m ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎300
□

0.15□

〔平面略図　縮尺 1:150〕

*4.5t*780h（鉄製）

旧福山市市民参画ｾﾝﾀｰ別館解体工事

29.34 m2

8.22

352.08 kg
fe

50.42 m2

9.08

kg

7.23

D13ﾀﾃﾖｺ共@200
fe
992.3 kg

10.57

35.50 m2

11.01

fe
238.56kg

19.50

Ｃ棟周辺、汚水「排管及び小口径桝」

677.64

鋳鉄製ﾏﾝﾌｫｰﾙ(2) ＋塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU-100φ

(3) 塩ビ製小口径桝＋塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU-100φ

(4) SUS304-42.7φ-3.0t手摺り：

鋳鉄製(5)

9.563 m

ﾏﾝﾎｰﾙ ： １箇所
３箇所呼称500

中耐型呼称350

高さ＝ｽﾛｰﾌﾟ床より、2,850～910H
合板型枠ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し 120～200t

引込場内第一電柱：引抜き・産廃処分

看板支柱残骸 (1)

10看板支柱残骸 (2)

外　　灯・ミラー

９

ﾐﾗｰ-01

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共
金属部

m30.08
0.04

4mH１基
 t

10 鉄製支柱・ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎看板支柱残骸 ２箇所

 t

(3) ﾐﾗｰ-01 カーブミラー

３箇所

①

樹木　伐採・伐根リスト

No.

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

種類

高木

高木

高木

高木

高木

高木

高木

高さ(cm)

300

400

400

500

500

300

400

直径(cm)

15

30

22

12

12

12

22

周囲(cm)

47 

94 

69 

38 

38 

38 

69 

備考

②③④⑤

⑥
⑦



註　記

図面番号図面縮尺

Ａ-2

Ａ-3

Ａ-4

100%

 50%

設計年月日

設計

訂正

変更

■設計

有限
会社 壱江

TEL 084-962-4590

広島県福山市神辺町道上 2677番地 7号

一級建築士　第87382　江草　一行

〒720-2104

□監理

□調査

押　　印

広 島 県 登 録 　 　 19(1)第 3938号

図面名称：

工事名称：

福山市建設局建築部営繕課
R04.09

 71%
国住指第1338号

押印省略

外部足場：枠組本足場手摺り先行方式（建地幅600）

：防音・防炎ｼｰﾄ張り

■

■

■　仮設工事着手14日前、「施工計画書」を監督員に提出し承諾を得、工事に着手する。

■　工事場所から道路へ出る際は、車両に附着した土砂を除去してから退出する。

仮設計画  配置図 縮尺 1:300

▽

敷
地
境
界
線

▽

ＦＨＭ ＤＥ Ｃ

８

16

Ｃ棟 渡り廊下 Ｂ棟

壱

弐

参

敷
地
境
界
線▽

敷
地

境
界

線

工事関係車輌進入口 ⇒

道路

縮尺　1:300２期工事　仮設計画  配置図

敷地境界線

▽

水路

工期区分

２期工事範囲 １期工事範囲

北へ1000

Ｄ

Ｎ

特記事項

凡　例

２期工事：

印部　２期工事：

印部

躯体＋仕上げ共、解体撤去産廃処分

１期工事　躯体残置部　解体撤去産廃処分

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ　6.0w× 1.8 H（指定仮設）

２期工事
意匠-28

2022年09月

残置Ａ棟

解体しない桝への「保護鉄板蓋:PL-t=9.0」

騒音・振動計 ｸﾞﾗﾌ（折線）型式 （LED表示-100型　参考機種：日本ｾｲﾌﾃｨｰ㈱）

計２箇所

計１箇所

旧福山市市民参画ｾﾝﾀｰ別館解体工事

交通誘導警備員Ｂ

参考図

仮囲い：ガードフェンス H＝1.8 m　W=1.8m(23枚) 

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ

騒音振動計

仮囲い



註　記

図面番号図面縮尺

Ａ-2

Ａ-3

Ａ-4

100%

 50%

設計年月日

設計

訂正

変更

■設計

有限
会社 壱江

TEL 084-962-4590

広島県福山市神辺町道上 2677番地 7号

一級建築士　第87382　江草　一行

〒720-2104

□監理

□調査

押　　印

広 島 県 登 録 　 　 19(1)第 3938号

福山市建設局建築部営繕課
工事名称：

図面名称：

R04.09

Ａ Ｄ

Ｍ

Ｇ ＨＥ

ＡＤＥＧＨ

Ｍ

渡り廊下

渡り廊下

縮尺 1:100Ｃ棟西外部足場 立面図 Ａ棟西外部足場 立面図 縮尺 1:100

縮尺 1:100Ａ棟東外部足場 立面図 縮尺 1:100Ｂ棟東外部足場 立面図 Ｃ棟東外部足場 立面図 縮尺 1:100

Ｂ棟西外部足場 立面図 縮尺 1:100

▼

▼
註-01:

註-02:

30°

30°

 71%
国住指第1338号

押印省略 計画外部足場　立面図その１ 縮尺 1:100 ２期工事
意匠-29

2022年09月

旧福山市市民参画ｾﾝﾀｰ別館解体工事

【参考図】



図面番号図面縮尺

Ａ-2

Ａ-3

Ａ-4

100%

 50%

設計年月日

設計

訂正

変更

■設計

有限
会社 壱江

TEL 084-962-4590

広島県福山市神辺町道上 2677番地 7号

一級建築士　第87382　江草　一行

〒720-2104

□監理

□調査

押　　印

広 島 県 登 録 　 　 19(1)第 3938号

福山市建設局建築部営繕課
工事名称：

図面名称：

R04.09
註　記

註-01:

註-02:

註-03:

16 8

168

Ａ棟北外部足場 立面図 縮尺 1:100

Ｂ棟北外部足場 立面図 縮尺 1:100

壱 弐 参 181

弐 1壱参18

縮尺 1:100 Ｃ棟南外部足場 立面図 縮尺 1:100

　
Ｃ棟北外部足場 立面図 縮尺 1:100

 71%
国住指第1338号

押印省略 計画外部足場　立面図その２ 縮尺 1:100 ２期工事

Ｂ棟への通路開口Ａ棟 Ｄ 通り残置壁

AW
5

AW
5

1
SW

意匠-30
2022年09月

開口

開口開口

Ｂ棟南外部足場 立面図

※１期工事設置の、ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板 12t製【仮囲い】解体撤去処分

旧福山市市民参画ｾﾝﾀｰ別館解体工事

【参考図】



註　記

図面番号図面縮尺

Ａ-2

Ａ-3

Ａ-4

100%

 50%

設計年月日

設計

訂正

変更

■設計

有限
会社 壱江

TEL 084-962-4590

広島県福山市神辺町道上 2677番地 7号

一級建築士　第87382　江草　一行

〒720-2104

□監理

□調査

押　　印

広 島 県 登 録 　 　 19(1)第 3938号

図面名称：

工事名称：

福山市建設局建築部営繕課
R04.09

 71%

整地面積求積図 縮尺　1:300

386.618+331.812+307.125+21.529 = 1,047.084+224.301 = 1,271.385*α(1.1) ≒ 1,400.00m2 工事範囲面積：

整地範囲面積：386.618+331.812+307.125+21.529 = 1,047.084*α(1.1) ≒ 1,150.00m2 

国住指第1338号

押印省略 整地面積求積図 縮尺 1:300 工期共通
意匠-31

2022年09月

汚

▽

▽
敷地境界線

水路

▽

敷
地
境
界
線

道路

道路

歩道

汚

▽

敷地境界線

敷
地

境
界

線

386.618ｍ2 331.812ｍ2 307.125ｍ2 21.529ｍ2

2,532.996ｍ2

Ｎ

駐車場

敷
地
境
界
線▽

桝

敷地境界線

▽

（駐車場の  　　無印囲み範囲部、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装等の撤去解体工事もないが、工事範囲面積には含む。224.301ｍ2）

2,556.851ｍ2

旧福山市市民参画ｾﾝﾀｰ別館解体工事

































§工事名称 旧福山市市民参画センター別館解体工事

§工事場所 福山市丸之内一丁目９番５号

1 この数量書は，福山市建設工事請負契約約款１条に定める「設計図書」ではなく

参考数量です。従って，契約後の変更等を含意するものではありません。

2 数量の算出は次の基準によっています。

※ 「建築数量積算基準・同解説」 （建築工事建築数量積算研究会制定）

参考数量書

特記事項



福　　山　　市

設　　計　　書

工事名称 旧福山市市民参画センター別館解体工事

工事場所 福山市丸之内一丁目９番５号

【工事概要】
  解体工事    一式
    ・解体物
      Ａ棟      鉄筋コンクリート造  残置躯体     71.40㎡
      Ｂ棟      鉄筋コンクリート造  平家建て    140.94㎡
      Ｃ棟      鉄筋コンクリート造  平家建て    131.20㎡
      渡り廊下  鉄骨造              平家建て      8.75㎡

    ・その他
      外構（雨水・汚水設備，受電設備，外灯，掲揚台等）



福　　山　　市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

建築工事        

1   
式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   
式

  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  

1   
式

計

工事価格        

1   
式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   
式



福　　山　　市

工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

解体工事費      

1   
式

発生材処分費    

1   
式

計



福　　山　　市

解体工事費　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

B棟             

1   
式

C棟             

1   
式

外構及び渡り廊下

1   
式

計



福　　山　　市

発生材処分費　種目別内訳 4

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

B棟             

1   
式

C棟             

1   
式

外構及び渡り廊下

1   
式

計



福　　山　　市

解体工事費　科目別内訳 5

B棟

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

とりこわし      

1   
式

計



福　　山　　市

解体工事費　科目別内訳 6

C棟

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

とりこわし      

1   
式

計



福　　山　　市

解体工事費　科目別内訳 7

外構及び渡り廊下

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

外構            

1   
式

計



福　　山　　市

発生材処分費　科目別内訳 8

B棟

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

発生材処理      

1   
式

計



福　　山　　市

発生材処分費　科目別内訳 9

C棟

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

発生材処理      

1   
式

計



福　　山　　市

発生材処分費　科目別内訳 10

外構及び渡り廊下

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

発生材処理      

1   
式

計



福　　山　　市

解体工事費　中科目別内訳 11

B棟

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設        B棟             

1   
式

計

とりこわし      B棟             

1   
式

とりこわし      空調設備        

1   
式

とりこわし      電気設備        

1   
式

とりこわし      給排水設備      

1   
式

計



福　　山　　市

解体工事費　中科目別内訳 12

C棟

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設        C棟             

1   
式

計

とりこわし      C棟             

1   
式

とりこわし      空調設備        

1   
式

とりこわし      電気設備        

1   
式

とりこわし      給排水設備      

1   
式

計



福　　山　　市

解体工事費　中科目別内訳 13

外構及び渡り廊下

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

外構            

1   
式

計



福　　山　　市

発生材処分費　中科目別内訳 14

B棟

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

発生材処理      運搬            

1   
式

発生材処理      処分            

1   
式

計



福　　山　　市

発生材処分費　中科目別内訳 15

C棟

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

発生材処理      運搬            

1   
式

発生材処理      処分            

1   
式

計



福　　山　　市

発生材処分費　中科目別内訳 16

外構及び渡り廊下

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

発生材処理      運搬            

1   
式

発生材処理      処分            

1   
式

計



福　　山　　市

解体工事費　細目別内訳 17

B棟 直接仮設 B棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  別紙 00-0001

（手摺先行方式） 掛払い手間、運搬費、維持管理費共 1   
12ｍ未満　90日                  式

安全手摺り      12ｍ未満                        別紙 00-0002

（手摺先行方式） 掛払い手間、運搬費、維持管理費共 1   
90日                            式

内部足場        脚立足場　階高4.0ｍ以下         別紙 00-0003

掛払い手間、運搬費、維持管理費共 1   
20日                            式

防音シート張り  賃料　90日分                    別紙 00-0004

掛払い手間、運搬費、維持管理費共 1   
式

墜落制止用器具費 フルハーネス型                  

月額損料        1   
式

計



福　　山　　市

解体工事費　細目別内訳 18

B棟 とりこわし B棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

RC造建物基      RC造　基礎部（A棟残地含む）     

礎解体          大型ﾌﾞﾚｰｶｰ　圧砕機併用          125   
積込み･鉄筋分別共               ｍ3

RC造建物解体    地上からの解体　圧砕機・ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰ

ｶｰ併用　積込鉄筋分別共          77.3 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ土間解体  ｺﾝｸﾘｰﾄ土間部　t≂150程度         

大型ﾌﾞﾚｰｶｰ　圧砕機併用          10.8 
積込み・鉄筋分別共              ｍ3

内部造作解体    間仕切り下地撤去・積込共        

141   
㎡

石綿含有成形板  床                              

除去            ﾋﾞﾆルｼｰﾄ                        137   
㎡

石綿含有成形板  天井                            

除去            石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     137   
㎡

石綿含有成形板  内壁                            

除去            珪ｶﾙ板　ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ類           44   
㎡

既存防水層撤去  屋上防水                        

202   
㎡

計



福　　山　　市

解体工事費　細目別内訳 19

B棟 とりこわし 空調設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

空調機撤去      室内機　撤去                    

21.5kw×2                       3   
台

空調機撤去      室外機　撤去                    

21.5kw×1                       2   
台

空調機運搬      室内機　運搬                    

21.5kw×2                       3   
台

空調機運搬      室外機　運搬                    

21.5kw×1                       2   
台

空調機処分      エアコン処分内外機・ガス共      

21.5kw×1                       3   
台

計



福　　山　　市

解体工事費　細目別内訳 20

B棟 とりこわし 電気設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

蛍光灯器具      露出形   FL 40W  ×1            

撤去            再利用しない                    1   
個

蛍光灯器具      露出形   FL 40W  ×2            

撤去            再利用しない                    22   
個

計



福　　山　　市

解体工事費　細目別内訳 21

B棟 とりこわし 給排水設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

消火水槽吊下ろし 5トン用金属製4㎥                 

1   
基

計



福　　山　　市

解体工事費　細目別内訳 22

C棟 直接仮設 C棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  別紙 00-0005

（手摺先行方式） 掛払い手間、運搬費、維持管理費共 1   
12ｍ未満　90日                  式

安全手摺り      12ｍ未満                        別紙 00-0006

（手摺先行方式） 掛払い手間、運搬費、維持管理費共 1   
90日                            式

内部足場        脚立足場　階高4.0ｍ以下         別紙 00-0007

掛払い手間、運搬費、維持管理費共 1   
20日                            式

防音シート張り  賃料　90日分                    別紙 00-0008

掛払い手間、運搬費、維持管理費共 1   
式

計



福　　山　　市

解体工事費　細目別内訳 23

C棟 とりこわし C棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

RC造建物基      RC造　基礎部                    

礎解体          大型ﾌﾞﾚｰｶｰ　圧砕機併用          64.3 
積込み･鉄筋分別共               ｍ3

RC造建物解体    地上からの解体　圧砕機・ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰ

ｶｰ併用　積込鉄筋分別共          72   
ｍ3

内部造作解体    間仕切り下地撤去・積込共        

131   
㎡

石綿含有成形板  床                              

除去            ﾋﾞﾆルｼｰﾄ                        132   
㎡

石綿含有成形板  天井                            

除去            石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類                     131   
㎡

石綿含有成形板  内壁                            

除去            珪ｶﾙ板　ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ類           55.2 
㎡

既存防水層撤去  屋上防水                        

164   
㎡

計



福　　山　　市

解体工事費　細目別内訳 24

C棟 とりこわし 空調設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

空調機撤去      室内機　撤去                    

21.5kw×2                       2   
台

空調機撤去      室外機　撤去                    

21.5kw×1                       1   
台

空調機運搬      室内機　運搬                    

21.5kw×2                       2   
台

空調機運搬      室外機　運搬                    

21.5kw×1                       1   
台

空調機処分      エアコン処分内外機・ガス共      

21.5kw×1                       2   
台

計



福　　山　　市

解体工事費　細目別内訳 25

C棟 とりこわし 電気設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

蛍光灯器具      露出形   FL 40W  ×1            

撤去            再利用しない                    3   
個

蛍光灯器具      露出形   FL 40W  ×2            

撤去            再利用しない                    19   
個

蛍光灯器具      露出形   FL 20W  ×1            

撤去            再利用しない                    3   
個

蛍光灯器具      露出形   FL 20W  ×2            

撤去            再利用しない                    1   
個

計



福　　山　　市

解体工事費　細目別内訳 26

C棟 とりこわし 給排水設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

大便器撤去      洗浄弁式          再使用しない  

4   
組

小便器撤去      洗浄弁式床置小便器              

再使用しない                    3   
組

手洗器撤去      再使用しない                    

1   
組

洗面器撤去      水栓1個、水栓2個 再使用しない   

3   
組

掃除流し撤去    ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない   

1   
組

計



福　　山　　市

解体工事費　細目別内訳 27

外構及び渡り廊下 外構

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ土間解体  ｺﾝｸﾘｰﾄ土間部　t≂150程度         

大型ﾌﾞﾚｰｶｰ　圧砕機併用          38.9 
積込み・鉄筋分別共              ｍ3

整地            表層 真砂土t100　化粧砂(細目)   

購入土115㎥,締め固め，運搬費共   1,150   
㎡

手摺解体        ガス溶断　ステンレス製          

39.7 
ｍ

渡り廊下撤去    H2.6m、W2.5m、L3.5m             

1   
か所

水銀灯・ミラー撤 高さ4M　鋼製                    

去              3   
か所

場内第一柱撤去  電柱引抜　15ｍ                  

1   
か所

掲揚台撤去      鉄管製ﾎﾟｰﾙH＝9.0ｍ　基礎共      

1   
か所

看板支柱撤去    H2000W2000　支柱のみ            

2   
か所

キュービクル・変 ハンドホール含む                

圧器等撤去      1   
式

とりこわし      キュービクル・変圧器等          

発生材運搬      1   
式

敷地内排水桝及び 汚水管、雨水管、桝              

排水管撤去      107   
ｍ

土嚢            48*70　0.02㎥　発生土            

406   
個

土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 普通  3t級        

(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ)      1   
往復

土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 搭乗式・ﾀﾝﾃﾞﾑ型   

(振動ﾛｰﾗ)       2.4～2.8t                       1   
往復

土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 油圧式　ｸﾛｰﾗｰ型   

　0.8㎥                          2   
往復

伐採抜根        幹周25～40㎝未満 機械併用       

3   
本

伐採抜根        幹周40～60㎝未満 機械併用       

1   
本

伐採伐根        幹周60～90cm未満 機械併用       

2   
本

伐採伐根        幹周90～120cm未満 機械併用      

1   
本

計



福　　山　　市

発生材処分費　細目別内訳 28

B棟 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建設発生材積込み 石綿含有産業廃棄物              

内装仕上材類                    2.2 
ｍ3

建設発生材運搬  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      

213   
ｍ3

建設発生材運搬  石綿含有産業廃棄物              

塩ﾋﾞ,ﾎﾞｰﾄﾞ類                    1.8 
ｔ

建設発生材運搬  ｶﾞﾗｽ類                          

1.1 
ｔ

建設発生材運搬  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     

0.6 
ｔ

建設発生材運搬  鉄                              

9.1 
ｔ

建設発生材運搬  アルミ                          

0.7 
ｔ

計



福　　山　　市

発生材処分費　細目別内訳 29

B棟 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建設廃材処理費  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      

213   
ｍ3

建設廃材処理費  石綿含有産業廃棄物              

塩ﾋﾞ,ﾎﾞｰﾄﾞ類                    1.8 
ｔ

建設廃材処理費  ｶﾞﾗｽ類                          

1.1 
ｔ

建設廃材処理費  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     

0.6 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄　H3                          

9.1 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      アルミ                          

689   
kg

計



福　　山　　市

発生材処分費　細目別内訳 30

C棟 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建設発生材積込み 石綿含有産業廃棄物              

内装仕上材類                    2.1 
ｍ3

建設発生材運搬  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      

136   
ｍ3

建設発生材運搬  石綿含有産業廃棄物              

塩ﾋﾞ,ﾎﾞｰﾄﾞ類                    1.7 
ｔ

建設発生材運搬  がれき類                        

0.6 
ｔ

建設発生材運搬  ｶﾞﾗｽ類                          

0.4 
ｔ

建設発生材運搬  木くず                          

0.6 
ｍ3

建設発生材運搬  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     

0.8 
ｔ

建設発生材運搬  鉄                              

6   
ｔ

建設発生材運搬  アルミ                          

0.3 
ｔ

計



福　　山　　市

発生材処分費　細目別内訳 31

C棟 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建設廃材処理費  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      

136   
ｍ3

建設廃材処理費  石綿含有産業廃棄物              

塩ﾋﾞ,ﾎﾞｰﾄﾞ類                    1.7 
ｔ

建設廃材処理費  がれき類                        

0.6 
ｔ

建設廃材処理費  ｶﾞﾗｽ類                          

0.4 
ｔ

建設廃材処理費  木くず                          

0.6 
ｍ3

建設廃材処理費  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     

0.8 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄　H3                          

6   
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      アルミ                          

228   
kg

計



福　　山　　市

発生材処分費　細目別内訳 32

外構及び渡り廊下 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建設発生材運搬  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      

48.1 
ｍ3

建設発生材運搬  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     

0.2 
ｔ

建設発生材運搬  伐採木                          

1.9 
ｍ3

建設発生材運搬  鉄                              

2.1 
ｔ

計



福　　山　　市

発生材処分費　細目別内訳 33

外構及び渡り廊下 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建設廃材処理費  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      

48.1 
ｍ3

建設廃材処理費  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     

0.2 
ｔ

建設廃材処理費  伐採木                          

1.9 
ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄　H3                          

2.1 
ｔ

計



福　　山　　市

解体工事費　別紙明細 34

B棟 直接仮設 B棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  別紙 00-0001

（手摺先行方式） 掛払い手間、運搬費、維持管理費共 1   
12ｍ未満　90日                  式

枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  

(手すり先行方式) 掛払い手間                      238   
12m未満 -      -                ㎡

枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  

（手摺先行方式） 供用90日賃料 修理費含む         238   
12m未満 -      -                ㎡

枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  

(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               238   
12m未満 -      -                ㎡

仮設材運搬      建枠幅600                       

(枠組本足場)    238   
(手すり先行方式) ㎡

計

安全手摺り      12ｍ未満                        別紙 00-0002

（手摺先行方式） 掛払い手間、運搬費、維持管理費共 1   
90日                            式

安全手すり      枠組本足場用                    

(手すり先行方式) 掛払い手間                      50.8 
-                               ｍ

安全手摺り      12ｍ未満                        

（手摺先行方式） 掛払い手間、運搬費、維持管理費共 50.8 
90日                            ｍ

安全手すり      枠組本足場用                    

(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               50.8 
-                               ｍ

仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    

(安全てすり)    50.8 
ｍ

計

内部足場        脚立足場　階高4.0ｍ以下         別紙 00-0003

掛払い手間、運搬費、維持管理費共 1   
20日                            式

内部仕上足場    掛払い手間                      

脚立足場                        141   
階高4.0m以下           -        ㎡

内部足場        脚立足場　階高4.0ｍ以下         

掛払い手間、運搬費、維持管理費共 141   
20日                            ㎡

内部仕上足場    基本料 修理費含む               

脚立足場                        141   
階高4.0m以下           平家用   ㎡

仮設材運搬      平家建                          

(内部仕上足場   141   
脚立足場)       ㎡

計



福　　山　　市

解体工事費　別紙明細 35

B棟 直接仮設 B棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

防音シート張り  賃料　90日分                    別紙 00-0004

掛払い手間、運搬費、維持管理費共 1   
式

防音ｼｰﾄ張り     掛払い手間               -      

-                               238   
㎡

防音シート張り  賃料　90日分                    

掛払い手間、運搬費、維持管理費共 238   
㎡

防音ｼｰﾄ張り     基本料 修理費含む        -      

-                               238   
㎡

仮設材運搬      

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     238   
㎡

計



福　　山　　市

解体工事費　別紙明細 36

C棟 直接仮設 C棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  別紙 00-0005

（手摺先行方式） 掛払い手間、運搬費、維持管理費共 1   
12ｍ未満　90日                  式

枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  

(手すり先行方式) 掛払い手間                      207   
12m未満 -      -                ㎡

枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  

（手摺先行方式） 供用90日賃料 修理費含む         207   
12m未満 -      -                ㎡

枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  

(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               207   
12m未満 -      -                ㎡

仮設材運搬      建枠幅600                       

(枠組本足場)    207   
(手すり先行方式) ㎡

計

安全手摺り      12ｍ未満                        別紙 00-0006

（手摺先行方式） 掛払い手間、運搬費、維持管理費共 1   
90日                            式

安全手すり      枠組本足場用                    

(手すり先行方式) 掛払い手間                      45   
-                               ｍ

安全手摺り      12ｍ未満                        

（手摺先行方式） 掛払い手間、運搬費、維持管理費共 45   
90日                            ｍ

安全手すり      枠組本足場用                    

(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               45   
-                               ｍ

仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    

(安全てすり)    45   
ｍ

計

内部足場        脚立足場　階高4.0ｍ以下         別紙 00-0007

掛払い手間、運搬費、維持管理費共 1   
20日                            式

内部仕上足場    掛払い手間                      

脚立足場                        131   
階高4.0m以下           -        ㎡

内部足場        脚立足場　階高4.0ｍ以下         

掛払い手間、運搬費、維持管理費共 131   
20日                            ㎡

内部仕上足場    基本料 修理費含む               

脚立足場                        131   
階高4.0m以下           平家用   ㎡

仮設材運搬      平家建                          

(内部仕上足場   131   
脚立足場)       ㎡

計



福　　山　　市

解体工事費　別紙明細 37

C棟 直接仮設 C棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

防音シート張り  賃料　90日分                    別紙 00-0008

掛払い手間、運搬費、維持管理費共 1   
式

防音ｼｰﾄ張り     掛払い手間               -      

-                               207   
㎡

防音シート張り  賃料　90日分                    

掛払い手間、運搬費、維持管理費共 207   
㎡

防音ｼｰﾄ張り     基本料 修理費含む        -      

-                               207   
㎡

仮設材運搬      

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     207   
㎡

計



福　　山　　市

共通仮設費(積上)　明細 38

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

キャスターゲート W6000*H1800　片開き　賃料3か月  

掛払い手間　運搬・維持管理費共  1   
か所

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ       H=1.8m 柱脚固定具共             

共用90日賃料　修理費            41.4 
掛払い手間　運搬費含む          ｍ

交通誘導員B     

30   
人

騒音・振動計    騒音・振動表示装置              

基本料、ｿﾌﾄ、補償料、持込料、引 1   
取り料、賃料3か月               か所

計


