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・本特記仕様書は，橋梁災害復旧工事（今津20号線・仲間橋）(23-1)に適用する。
・本特記仕様書に記載のない事項については，次によるものとする。
・令和5年8月　広島県　土木工事共通仕様書，「設計図書（別冊図面，仕様書）」，「福山市建設
工事執行規則」，「福山市工事検査技術基準」
・その他関連規格類
「令和5年8月　広島県　土木工事共通仕様書の1-1-1-26　週休二日の対応」は本工事においては適
用しない

・契約締結後14日以内に設計図書に基づいて，工程表を作成し，発注者に提出すること。工期の変
更契約についても同様とする。

・受注者は，監督員と協議し，地先住民，町内会長，土木常設員に工事着手及び工事完了の報告を
行うこと。また，工事着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な施工内容，方法，時期等の説
明を行い，承諾を得ること。
・受注者は，工事着手の際に，あらかじめ沿線地権者に施工内容等についての説明を行い，承諾を
得ること。

・受注者は，受注後，設計図書に基づき現地を照査し，施工承認図を作成し監督員に提出するこ
と。

1 本工事は，受注者間の情報を電子的に交換・共有することにより，業務の効率化を図る情報共有
システムの対象である。
2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
    広島県工事中情報共有システム
　　https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html
3 受注者は，情報共有システムの利用対象としないことを希望する場合は，契約後すみやかに発注
者にその旨を協議し，承諾を得ること。
4 受注者は，情報共有システムの利用に当たり，（一社）広島県土木協会に利用申込みを行い，利
用料を支払うものとする。
5 受注者は，情報共有システムの利用にあたり，情報共有システム利用手引に基づき運用すること
6 工事情報共有システムの完了後のデータ受理方法について
　作 成 者 ：受注者
　納品方法：CD，DVD
　作成方法：「情報共有システム→共有書類・検査支援→一括ダウンロードしたデータ

・受注者は，工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。

本工事は河川管理者との協議により，2024年（令和6年）6月16日から2024年（令和6年）10月20日の
間，本体工事及び仮設工事を施工してはならない。

・本工事は，法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

・工事標示板及び工事説明看板の挨拶文の記載については，広島県保安施設設置基準に準じたもの
にすること。

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタ
ルサイネージによる掲示も可）し，公衆の閲覧に供するとともに，インターネットの利用により公
表するよう努めるものとする。

第10節　再生資源利用計画の現場掲示

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

第2節　工程表の提出について

第3節　地元への周知

第4節　施工承認図の作成

第5節　情報共有システム

第6節　工事に着手すべき期日について

第7節　工事に着手すべき期日について（特別な事情がある場合）

第8節　法定外労災保険の付保について

第9節　保安施設設置基準について

第2章　材料



・次のいずれかの要件に該当する場合は，袋体が破損する恐れがあるので「耐候性大型土のう積層
工法」設計・施工マニュアル第２回改訂版（令和５年５月）で要求される性能（19項目）を全て満
たした製品を使用すること。
(1)要領1m3当たりの中詰材重量が10kNを超える場合(20kN未満）
(2)2か月を超えて屋外へ使用する場合（3年未満）

・鉄筋コンクリート（呼び強度21及び24）の水セメント比については55％以
下，無筋構造物のコンクリート（呼び強度18）の水セメント比については
60％以下とすること。

・工事名　　　：下水道移設工事
・他工事の内容：下水道管移設

・調査項目：地下埋設物位置確認
・調査時期：工事着手前
・移設期間：工事期間中
・提出書類：受注者は，工事着手に先立ち，水道管，ガス管，その他の地下埋設物の調査を行い，
施工による不測の事態に対処するため，各管理者（水道管の場合は監督員）に誓約書を提出するこ
と。

工事区域上空の架空線の防護管に要する費用については，現在見込んでいない。 ただし，架空線等
事故防止対策簡易ゲートに要する費用については，安全費として共通仮設費率に含んでいる。
架空線に近接した工事の施工に当たって，架空線管理者又は防護管施工会社（以下，「架空線管理
者等」という）との協議により，架空線管理者等から防護管に要する費用負担を求められた場合，
工事打合せ簿により監督職員と協議し，設計変更の対象とする。
設計変更の対象として認められる場合は，架空線管理者等からの見積書を提出すること。

・本工事の工期は，工事検査期間として，14日間を見込んでいる。

騒音規制法及び振動規制法に定める特定建設作業を行う場合は，事前に特定建設作業実施届出書を
福山市経済環境局環境部環境保全課に提出すること。

1 片側交互通行及び通行止め等の交通制限を行う場合は，関係官公署の許可条件を遵守し，関係機
関との協議を十分に行うこと。また，地域の地元関係者等周辺を利用する市民への周知徹底を図
り，安全かつ円滑な交通を確保して事故発生の無いように努めること。
2 作業現場，作業用地内の整理整頓に留意して必要な安全施設の設置等を行い，関係者以外の立入
りを禁止して危険防止に努めること。
3 本工事における交通誘導員は，交通誘導警備員Bを見込んでいる。尚，交通誘導警備員の実施伝票
は原本を提出すること。
4  本工事において交通誘導警備員の積上げ人数は，交通誘導警備員の対象となる施工量に対し作業
日当たり標準作業量から必要な人数を見込んでいる。したがって，正当な理由がある場合を除き，
施工実績等による交通誘導員の積上げ人数の増員に対する変更は行わない。
5  受注者は，工事着手に先立ち，交通誘導警備員の配置計画（配置日数及び配置場所）を作成し，
監督員と協議すること。

・本工事に伴う以下の内容の仮設工は，積算用参考図に見込んでいる。なお，積算用参考図は任意
仮設の積算内容を示したものであり，工事目的物を完成させるための一切の手段については，受注
者の責任において定めるものとする。ただし，別途提示する河川管理者の許可条件を遵守するもの
とする。
・内容：作業ヤード整備工一式，仮設土留工一式

第8節　購入土（搬入）（建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土）

第1節　大型土のう

第2節　コンクリートの配合指定

第3章　施工条件

第1節　関連する別途工事

第2節　工事支障物件

第3節　道路工事に伴う中国電力の架空線の防護管に要する費用について

第4節　検査期間

第5節　公害防止

第6節　交通誘導警備員

第7節　任意仮設



・本工事では，土砂購入を見込んでいる。
・当該工事に使用する購入土は，建設発生土処分先一覧表に掲載された建設発生土リサイクルプラ
ントが製造した処理土（改良土を含む。）を使用するものとする。積算にあたっては，運搬費と処
理土購入費（工場渡し）の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。したがって，正当な理由
がある場合を除き購入土に要する費用（単価）は変更しない。
・上記により使用することとしている処理土について，何らかの事情によりその使用が困難である
場合は，設計図書の内容について監督員と協議すること。
・使用する処理土がセメント及びセメント系固化材を使用した改良土の場合，「セメント及びセメ
ント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」に基づき，建設発生土リサ
イクルプラントから試験結果の提示を受けるとともに，施工後に六価クロム溶出試験を実施し，試
験結果（計量証明書）を提出するものとする。

・当該工事により発生する建設発生土は，公の関与する埋立地，建設発生土処分先一覧表に掲載さ
れている建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）
のいずれかに搬出するものとする。また，搬出先として，運搬費と受入費（平日の受入費用）の合
計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生土受入地
（一時たい積）を見込んでいる。したがって，正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用
（単価）は変更しない。なお，工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により，建設発生土
処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生土
受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は，監督員と受注者が協議するものとする。
・搬出先においては，処分状況が確認できるよう，写真撮影を行うとともに，数量等が確認できる
ように計量伝票等を監督員に提出すること。
・実施伝票は原本を提出すること。

・令和5年8月　広島県　土木工事共通仕様書で使用を義務づけている排出ガス対策型建設機械にお
いては，第三次基準以上の建設機械の使用に努めること。なお，使用する排出ガス対策型建設機械
について，基準値による設計変更は行わない。

・本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または，その内容に疑義が生じた場合は，監督
員の指示を受けること。

「第20 回世界バラ会議福山大会2025」の周知と機運醸成を図るため，現場標示板等へ大会ロゴの標
示について，ご協力をお願いします。
・使用するロゴは「第20 回世界バラ会議福山大会2025 ロゴ利用規程」に沿ったものとする。
・「第20 回世界バラ会議福山大会2025 ロゴ利用規程」に定められた「大会ロゴ利用許諾申請書」
の提出は不要とする。
・使用する大会ロゴは「大会ロゴデザインガイド」にて配色等が定められているので留意するこ
と。
・大会ロゴの標示については任意事項とし，標示に必要な経費は工事費に計上しない。
・ロゴ標示期限は2026 年（令和8 年）3 月31 日とする。
（デザインデータについては福山市建設管理部技術検査課へお問い合せください。）

第9節　建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント，建設発生土受入地又は建設発生土受入
地（一時たい積））

第10節　排出ガス対策型建設機械の使用促進

第4章　その他

第1節　その他項目

第2節　現場標示板等について



                                        

総括情報表 頁 -

変更回数
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系

当世代 前世代

  建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の
事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等
の一部として率計上している。

≪凡例≫
Co ･･･コンクリート
DT ･･･ダンプトラック
CC ･･･クローラクレーン
RTC･･･ラフテレーンクレーン

As ･･･アスファルト
BH ･･･バックホウ
TC ･･･トラッククレーン

00010 

0 
70福山市                                  
00-06.01.01(0)

1 公共(一般)      

工種　　　　　　　　　　
施工地域・工事場所区分  
復興補正区分            
週休補正区分            
現場事務所等の貸与区分  
ＩＣＴ補正区分　　　　　
冬期補正係数            
緊急工事区分            
前払金支出割合区分      
契約保証区分            

02  河川・道路構造物工事　　
04  一般交通影響有り(2)     
00  補正なし                
00  補正なし　　　　        
00  補正なし                
00  補正なし　　　　　　　　
00  補正なし                
00  通常工事 ０％           
00  補正無し                
01  金銭的保証(0.04%)       



                          本工事費　内訳表                  0 0002

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
本工事費 X1000      

橋梁下部

         1     
          
    式    

Y1E05      レベル1 

橋台工

         1     
          
    式    

Y1E0505    レベル2 

作業土工

         1     
          
    式    

Y1E050501  レベル3 

床掘り
【土質】

          
    m3    

Y1E05050102レベル4 

床掘り
土砂 標準
切梁腹起式 障害無し

       130         m3    

SPK2304001500    

    単第0 -0001  表   
床掘り
土砂 標準
切梁腹起式 障害有り

       100         m3    

SPK2304001500    

    単第0 -0002  表   
埋戻し
【土質区分,土質】

          
    m3    

Y1E05050103レベル4 

埋戻し

最大埋戻幅1m以上4m未満
       150         m3    

SPK2304002000    

    単第0 -0003  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0003

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
土砂等運搬
【土質】

          
    m3    

Y1E05050111レベル4 

土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間有り 距離5.0km以下(3.5km超)

        60         m3    

SPK2304000200    

    単第0 -0004  表   
残土等処分
【土質】

          
    m3    

Y1E05050306レベル4 

【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

残土処理費
礫質土

        60         m3    

T9998      00   

    
既製杭工

         1     
          
    式    

Y1E050503  レベル3 

積込(ルーズ)
【土質】

          
    m3    

Y1E05050302レベル4 

積込(ルーズ)
土砂
土量50,000m3未満

        20         m3    

SPK2304000700    

    単第0 -0005  表   
土砂等運搬
【土質】

          
    m3    

Y1E05050305レベル4 



                          本工事費　内訳表                  0 0004

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間有り 距離5.0km以下(3.5km超)

       270         m3    

SPK2304000200    

    単第0 -0004  表   
残土等処分
【土質】

          
    m3    

Y1E05050306レベル4 

【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

残土処理費
礫質土

       270         m3    

T9998      00   

    
鋼管杭
【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】

          
    本    

Y1E05050309レベル4 

鋼管杭打込工 (中掘工グラウト注入)
φ600mm以上φ700mm未満
平均N値20未満 杭先端岩盤閉塞

         8         本    

V03830     00    

    単第0 -0006  表   
鋼管杭杭頭処理工
鋼管杭板厚(8mm～10mm)

        30          m    

S0413      00    

    単第0 -0010  表   
コンクリート
無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB
バックホウ(クレーン機能付)打設

         2         m3    

SPK2304015400    

    単第0 -0012  表   
鉄筋工
SD345_D13
一般構造物 [規]10t以上

         0.23       t    

SS000099   00    

    単第0 -0013  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0005

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
鉄筋工
SD345_D16～D25
一般構造物 [規]10t以上

         1.14       t    

SS000099   00    

    単第0 -0014  表   
現場取卸(鋼管杭)

          
     t    

Y1E05050310レベル4 

現場取卸(鋼管杭)

        13.4        t    

SPK2304014900    

    単第0 -0015  表   
橋台躯体工

         1     
          
    式    

Y1E050508  レベル3 

基礎材
【基礎材規格(砕石の場合等),敷厚】

          
    m2    

Y1E05050801レベル4 

基礎砕石
砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下
RC-40

        36         m2    

SPK2304003400    

    単第0 -0016  表   
均しコンクリート
【Co規格,敷厚】

          
    m2    

Y1E05050802レベル4 

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
バックホウ(クレーン機能付)打設

         4         m3    

SPK2304015400    

    単第0 -0017  表   
型枠
一般型枠
均しコンクリート

         3         m2    

SPK2304015600    

    単第0 -0018  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0006

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
コンクリート
【Co規格,養生費,Co夜間割増の有無】

          
    m3    

Y1E05050803レベル4 

橋台・橋脚コンクリート打設
24-12-20(25)BB

        72         m3    

S3080      00    

    単第0 -0019  表   
鉄筋
【鉄筋材料規格・径】

          
     t    

Y1E05050804レベル4 

鉄筋工
SD345_D13
一般構造物 [規]10t以上

         0.48       t    

SS000099   00    

    単第0 -0022  表   
鉄筋工
SD345_D16～D25
一般構造物 [規]10t以上

         2.11       t    

SS000099   00    

    単第0 -0023  表   
機械式継手工
ねじ節鉄筋継手_D16
有機系グラウト材_ロックナット無

         4        箇所   

VS0000991  00    

    単第0 -0024  表   
型枠
【型枠の種類】

          
    m2    

Y1E05050805レベル4 

型枠
一般型枠
鉄筋・無筋構造物

        87         m2    

SPK2304015600    

    単第0 -0025  表   
型枠
一般型枠
鉄筋・無筋構造物

         0.5       m2    

SPK2304015600    

    単第0 -0025  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0007

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
円形紙管
150×3.5

         4          m    

T2170011   00   

    
RC橋脚工

         1     
          
    式    

Y1E0506    レベル2 

作業土工

         1     
          
    式    

Y1E050601  レベル3 

床掘り
【土質】

          
    m3    

Y1E05060102レベル4 

床掘り
土砂 標準
切梁腹起式 障害無し

       140         m3    

SPK2304001500    

    単第0 -0001  表   
床掘り
土砂 標準
切梁腹起式 障害有り

       210         m3    

SPK2304001500    

    単第0 -0002  表   
床掘り
土砂 掘削深さ5m超20m以下
切梁腹起式 障害有り

        20         m3    

SPK2304001500    

    単第0 -0026  表   
埋戻し
【土質区分,土質】

          
    m3    

Y1E05060103レベル4 

埋戻し

最大埋戻幅1m以上4m未満
       270         m3    

SPK2304002000    

    単第0 -0003  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0008

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
土砂等運搬
【土質】

          
    m3    

Y1E05060111レベル4 

土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間有り 距離5.0km以下(3.5km超)

        70         m3    

SPK2304000200    

    単第0 -0004  表   
残土等処分
【土質】

          
    m3    

Y1E05060306レベル4 

【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

残土処理費
礫質土

        70         m3    

T9998      00   

    
既製杭工

         1     
          
    式    

Y1E050603  レベル3 

積込(ルーズ)
【土質】

          
    m3    

Y1E05060302レベル4 

積込(ルーズ)
土砂
土量50,000m3未満

        10         m3    

SPK2304000700    

    単第0 -0005  表   
土砂等運搬
【土質】

          
    m3    

Y1E05060305レベル4 



                          本工事費　内訳表                  0 0009

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間有り 距離5.0km以下(3.5km超)

       490         m3    

SPK2304000200    

    単第0 -0004  表   
残土等処分
【土質】

          
    m3    

Y1E05060306レベル4 

【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

残土処理費
礫質土

       490         m3    

T9998      00   

    
鋼管杭
【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】

          
    本    

Y1E05060309レベル4 

鋼管杭打込工   (中掘工グラウト注入)
φ800mm以上φ900mm未満
平均N値20以上40未満 杭先端岩盤閉塞

         9         本    

V03831     00    

    単第0 -0027  表   
鋼管杭杭頭処理工
鋼管杭板厚(8mm～10mm)

        45          m    

S0413      00    

    単第0 -0010  表   
コンクリート
無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB
バックホウ(クレーン機能付)打設

         4         m3    

SPK2304015400    

    単第0 -0012  表   
鉄筋工
SD345_D13
一般構造物 [規]10t以上

         0.28       t    

SS000099   00    

    単第0 -0013  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0010

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
鉄筋工
SD345_D16～D25
一般構造物 [規]10t以上

         1.19       t    

SS000099   00    

    単第0 -0014  表   
現場取卸(鋼管杭)

          
     t    

Y1E05060310レベル4 

現場取卸(鋼管杭)

        12.5        t    

SPK2304014900    

    単第0 -0015  表   
橋脚躯体工(構造物単位)

         1     
          
    式    

Y1E050608  レベル3 

壁式橋脚
【高さ区分,打設量化粧型枠の有無】

          
    m3    

Y1E05060802レベル4 

壁式橋脚
 100m3以上280m3未満 (H5m以上15m未満)
24-12-25(20) BB

       111         m3    

S3074      00    

    単第0 -0029  表   
鉄筋
【鉄筋材料規格・径】

          
     t    

Y1E05060803レベル4 

鉄筋工
SD345_D16～D25
一般構造物 [規]10t以上

         5.59       t    

SS000099   00    

    単第0 -0023  表   
鉄筋工
SD345_D29～D32
一般構造物 [規]10t以上

         4.94       t    

SS000099   00    

    単第0 -0030  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0011

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
鉄筋工
SD345_D35
一般構造物 [規]10t以上

         2.08       t    

SS000099   00    

    単第0 -0031  表   
円形紙管
150×3.5

         3          m    

T2170011   00   

    
法覆護岸工

         1     
          
    式    

Y1E0510    レベル2 

作業土工

         1     
          
    式    

Y1E051001  レベル3 

床掘り
【土質】

          
    m3    

Y1E05100102レベル4 

床掘り
土砂 上記以外(小規模)

        70         m3    

SPK2304001500    

    単第0 -0032  表   
埋戻し
【土質区分,土質】

          
    m3    

Y1E05100103レベル4 

積込(ルーズ)
土砂
小規模(標準)

        40         m3    

SPK2304000700    

    単第0 -0033  表   
土砂等運搬
【土質】

          
    m3    

Y1E05100111レベル4 



                          本工事費　内訳表                  0 0012

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間有り 距離5.0km以下(3.5km超)

        30         m3    

SPK2304000200    

    単第0 -0004  表   
残土等処分
【土質】

          
    m3    

Y1E05060306レベル4 

【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

残土処理費
礫質土

        30         m3    

T9998      00   

    
コンクリートブロック工(間知ブロック張)

         1     
          
    式    

Y1E051004  レベル3 

コンクリートブロック基礎
【Co規格,底幅,高さ】

          
     m    

Y1E05100401レベル4 

現場打基礎コンクリート
18-8-40BB
基礎砕石無し

         3         m3    

SPK2304004900    

    単第0 -0034  表   
コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
バックホウ(クレーン機能付)打設

         1         m3    

SPK2304015400    

    単第0 -0017  表   
型枠
一般型枠
均しコンクリート

         3         m2    

SPK2304015600    

    単第0 -0018  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0013

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
間知ブロック張
【ブロック規格,裏込材規格】
【胴込・裏込Co規格,遮水シートの有無】           

    m2    

Y1E05100405レベル4 

間知ブロック張
150kg/個未満(各種)
砕石不要 18-8-40BB

        58         m2    

SPK2304003800    

    単第0 -0035  表   
胴込・裏込材(砕石)
間知・平・連節・緑化ブロック
RC-40

        18         m3    

SPK2304004500    

    単第0 -0036  表   
護岸付属物工

         1     
          
    式    

Y1E051008  レベル3 

巻止コンクリート
【Co規格,幅,高さ】

          
     m    

Y1E05100808レベル4 

小型擁壁
擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下
18-8-40BB 基礎砕石無し

         5         m3    

SPK2304006900    

    単第0 -0037  表   
天端コンクリート
【Co規格】

          
    m3    

Y1E05100407レベル4 

現場打天端コンクリート
18-8-40BB
一般養生

         0.8       m3    

SPK2304005200    

    単第0 -0038  表   
平張コンクリート
【Co規格,底幅,天端幅,高さ】

          
    m2    

Y1E05100810レベル4 



                          本工事費　内訳表                  0 0014

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
人力打設

         3         m3    

SPK2304015400    

    単第0 -0039  表   
基礎砕石
砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下
RC-40

        15         m2    

SPK2304003400    

    単第0 -0016  表   
目地板
1工事当り使用量30m2未満
瀝青繊維質目地板t=10mm

         7         m2    

SPK2304012200    

    単第0 -0040  表   
仮設工

         1     
          
    式    

Y1E0512    レベル2 

工事用道路工

         1     
          
    式    

Y1E051201  レベル3 

仮設舗装

          
    m2    

Y1E05120105レベル4 

上層路盤(車道・路肩部)
RM-30
全仕上り厚100mm 1層施工

        28         m2    

SPK2304023400    

    単第0 -0041  表   
表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下
1層当り平均仕上厚50mm

        28         m2    

SPK2304024100    

    単第0 -0042  表   
仮区画線工

         1     
          
    式    

Y1E051220  レベル3 



                          本工事費　内訳表                  0 0015

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
仮区画線
【施工方法区分,規格･仕様区分】
【塗布厚,排水性舗装の有無,塗料規格】           

     m    

Y1E05122001レベル4 

区画線設置(ペイント式)
水性型(常温式) 実線_15cm

        30          m    

SDT00003   00    

    単第0 -0043  表   
交通管理工

         1     
          
    式    

Y1E051221  レベル3 

交通誘導警備員

          
    人    

Y1E05122101レベル4 

交通誘導警備員B

       125         人    

R0369      00   

    
交通誘導警備員B　２交替（１の組）
基準額
所定時間　8時～17時（8時間）

        21         人    

R0369      00   

    
交通誘導警備員B　２交替（２の組）
基準額
所定時間　20時～5時（8時間）

        21         人    

R0369      00   

    
交通誘導警備員

          
    人    

Y1E05122101
H=0.468957871                           
                                        

レベル4 

交通誘導警備員B　２交替（１の組）
基準額*割増対象賃金比*1/8*1.25*3
時間外割増　17時～20時（3時間）

        21         人    

R0369      00   

    



                          本工事費　内訳表                  0 0016

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
交通誘導警備員B　２交替（２の組）
基準額*割増対象賃金比*1/8*1.25*3
時間外割増　5時～8時（3時間）

        21         人    

R0369      00   

    
交通誘導警備員

          
    人    

Y1E05122101
H=0.186252771                           
                                        

レベル4 

交通誘導警備員B　２交替（２の組）
基準額*割増対象賃金比*1/8*0.25*6
深夜割増　22時～5時（6時間）

        21         人    

R0369      00   

    
全工種共通仮設

         1     
          
    式    

Y1J01      レベル1 

仮設工

         1     
          
    式    

Y1J0101    レベル2 

土留・仮締切工

         1     
          
    式    

Y1J010104  レベル3 

鋼矢板
【鋼矢板型式,平均鋼矢板長さ】
【鋼矢板打込長,平均鋼矢板引抜長】           

    枚    

Y1J01010402レベル4 

鋼矢板圧入(Nmax≦25)
陸上施工 3型
圧入長(m)_9以下(6超)

        90         枚    

S0440      00    

    単第0 -0044  表   
鋼矢板引抜き
陸上施工 3型
引抜長(m)_9以下(6超)

        90         枚    

S0454      00    

    単第0 -0047  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0017

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
鋼矢板圧入(Nmax≦50)
25<Nmax≦50 陸上施工 3型
圧入長(m)_12以下(9超)

        84         枚    

S0450      00    

    単第0 -0048  表   
鋼矢板引抜き
陸上施工 3型
引抜長(m)_12以下(9超)

        84         枚    

S0454      00    

    単第0 -0050  表   
油圧式杭圧入引抜機据付・解体
圧入 (Nmax≦25)
III型

         1         回    

S0458      00    

    単第0 -0051  表   
油圧式杭圧入引抜機据付・解体
圧入 (Nmax≦50)
III型

         1         回    

S0458      00    

    単第0 -0052  表   
油圧式杭圧入引抜機据付・解体
引抜き
III型

         2         回    

S0458      00    

    単第0 -0053  表   
鋼矢板3型賃料【橋台】
1回使用
供用日数50日

        51.3        t    

S0850      00    

    単第0 -0054  表   
鋼矢板3型賃料【橋脚】
1回使用
供用日数74日

        55.4        t    

S0850      00    

    単第0 -0055  表   
切梁・腹起し

          
     t    

Y1J01010414レベル4 

切梁・腹起し設置,撤去【橋台】
設置

         7.3        t    

SHD10019   00    

    単第0 -0056  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0018

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
切梁・腹起し設置,撤去【橋台】
撤去

         7.3        t    

SHD10019   00    

    単第0 -0057  表   
山留材賃料【橋台】
H-350,150kg/m及びH-300,100kg/m

         5.8        t    

SHD10013   00    

    単第0 -0058  表   
切梁・腹起し設置,撤去【橋脚】
設置

        10.6        t    

SHD10019   00    

    単第0 -0059  表   
切梁・腹起し設置,撤去【橋脚】
撤去

        10.6        t    

SHD10019   00    

    単第0 -0060  表   
山留材賃料【橋脚】
H-300,100kg/m

         8.4        t    

SHD10013   00    

    単第0 -0061  表   
水替工

         1     
          
    式    

Y1J010106  レベル3 

ポンプ排水
【排水量,排水方法】

          
    日    

Y1J01010601レベル4 

ポンプ設置・撤去

         1        箇所   

SHD10037   00    

    単第0 -0062  表   
ポンプ運転
排水量 0以上40未満 (m3/h)
作業時排水

        13         日    

S1050031   00    

    単第0 -0064  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0019

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
作業ヤード整備工

         1     
          
    式    

Y1J010110  レベル3 

ヤード造成

          
    m2    

Y1J01011001レベル4 

大型土のう製作・設置(RTC設置)

       234         袋    

SHD10005   00    

    単第0 -0067  表   
大型土のう設置
作業半径 6mを超え20m以下

       228         袋    

SHD10009   00    

    単第0 -0069  表   
大型土のう撤去
作業半径 6m以下

       234         袋    

SHD10011   00    

    単第0 -0070  表   
処理土

     1,100         m3    

F000000010000   

    
土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間有り 距離8.0km以下(6.5km超)

     1,100         m3    

SPK2304000200    

    単第0 -0072  表   
路体(築堤)盛土
施工幅員4.0m以上
施工数量10,000m3未満 障害無し

     1,300         m3    

SPK2304000400    

    単第0 -0073  表   
掘削
土砂 オープンカット 押土有り
 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土

       840         m3    

SPK2304000100    

    単第0 -0074  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0020

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
掘削
土砂 オープンカット 押土無し
障害無し 5,000m3未満

     1,200         m3    

SPK2304000100    

    単第0 -0075  表   
積込(ルーズ)
土砂
土量50,000m3未満

     1,600         m3    

SPK2304000700    

    単第0 -0005  表   
土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間有り 距離5.0km以下(3.5km超)

     1,800         m3    

SPK2304000200    

    単第0 -0004  表   
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
クレーン装置付BT2t級2.9t吊

         0.7        t    

SPK2304041100    

    単第0 -0076  表   
現場発生品及び支給品運搬
クレーン装置付BT2t級2.9t吊
片道運搬距離20.0km以下(17.0km超)

         0.7        t    

SPK2304041000    

    単第0 -0077  表   
【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

残土処理費
礫質土

     1,800         m3    

T9998      00   

    
廃プラスチック処理費
大型土のう　耐候性1年

       700         kg    

F000000011000   

    
＊＊直接工事費＊＊

#0020計=支給品等(材料),無償貸付        �



                          本工事費　内訳表                  0 0021

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
運搬費

          

Z0004      

運搬費

         1     
          
    式    

YZZ04      レベル2 

運搬費

         1     
          
    式    

YZZ04001   レベル3 

重建設機械分解組立輸送費

          
    回    

YZZ04001003レベル4 

重建設機械分解組立輸送
クローラ式杭打機
100t超え150t以下

         2         回    

S1000017   00    

    単第0 -0078  表   
重建設機械分解組立輸送
クローラクレーン系
35t吊超え80t吊以下

         2         回    

S1000017   00    

    単第0 -0079  表   
仮設材運搬費

          
     t    

YZZ04001004レベル4 

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬
運搬距離 54.7km
製品長 12m以内

         1         式    

S1000007   00    

    単第0 -0080  表   
技術管理費

          

Z0006      



                          本工事費　内訳表                  0 0022

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
技術管理費

         1     
          
    式    

YZZ06      レベル2 

技術管理費

         1     
          
    式    

YZZ06001   レベル3 

地質試験費

          
    式    

YZZ06001002レベル4 

【設計経費】　　　　　　　　　　　　　　
共通仮設費[対象外]，現場管理費[対象外]　
一般管理費[対象外]　　　　　　　　　　　

          

#0048      

環境庁告示第46号溶出試験
六価クロム溶出試験費
試験方法2

         3        試料   

TH003914   00   

    
共通仮設費率分

          

Z0019      

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊



                          本工事費　内訳表                  0 0023

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
現場管理費

          

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊工事原価＊＊

一般管理費率分

          

計算情報……
対象額………

前払補正率…

率……………
契約保証費

          

計算情報……
対象額………
率……………

当初請対額  
当初対象額  

一般管理費計

＊＊工事価格＊＊

＊＊消費税相当額＊＊

          

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊工事費計＊＊

＊＊契約保証費計＊＊



遺芳丘小学校
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1
1

縮　尺

号

番

図面番号

名

種　　別

路 線

河 川

工　　種

福　　山　　市

1

２０２４年１月　設計

福山市今津町地内

橋梁災害復旧工事

今津20号線・仲間橋（23-1）

14

工 事 施 工 箇 所



地 盤 高

追加距離

計 画 高

勾　　配

曲　　線

片勾配摺付

区間距離

測　　点

 5.00

 0.00

設 計 条 件

路 線 名 市道今津20号線

Ｖ ＝  20 Km/h

荷　　重 Ａ活荷重（T-25）

河 川 名 二級河川本郷川

道路規格 第３種第５級

設計速度

橋台 kh=0.20(A1) ,kh=0.18(A2),khg=0.17

桁　　長 16.600 m + 21.400 m + 17.000 m

設計震度

適用基準 道路橋示方書・同解説（H29）

基礎型式

下部工型式

縦断勾配

横断勾配

平面線形

斜　　角

有効幅員

支　　間

杭基礎（中堀り杭工法：鋼管杭）

橋台：逆T式橋台、橋脚：壁式橋脚

∞

θ= 90°00′00"

R=

　 4.500 m

上部工型式

橋　　長 55.600 m

添加物荷重

その他荷重 無し

平　面　図 S=1:250

標準断面図 S=1:50
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作成年月日

事業者名

図面番号

全 体 一 般 図

広建コンサルタンツ株式会社

福　山　市

図面名

縮尺

会社名
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16.0％　VCL=20m（V=20km/h）
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橋梁災害復旧工事(今津20号線・仲間橋)(23-1)

※本図面はA1をA3に縮小している（縮尺50％）※2
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背面図
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たて壁平面図
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底版平面図
４－４

A1橋台構造一般図 S=1:60

作成年月日

事業者名

図面番号

A1橋台構造一般図

広建コンサルタンツ株式会社

福　山　市

図面名

縮尺

会社名

1:60  / 

工事名

2024年 1月
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橋梁災害復旧工事(今津20号線・仲間橋)(23-1)

※本図面はA1をA3に縮小している（縮尺50％）※
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S=1:50A1橋台配筋図(その1)
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D16  1500 45 2.34 105

鉄筋表
径 長さ 本数 単位質量 1本当り質量 質量 摘要

(mm) (本) (kg/m) (kg) (kg)

P

P

P

P

P

P

P

F 1

F 2

F 3

1.56  

F 4

F 5

F 6

F 7

F

kg

D16  1500 45 2.34 105

D13 10800 2 0.995 10.75  22

10800 2 10.75  22

  860 1 0.86   1

  590 45 0.59  27

  620 11 0.62   7

D16   570 45 0.89  40

D16   270 45 0.42  19

D16  2520 43 1.56 3.93 169

D16  2520 43 1.56 3.93 169

D13 11240 4 11.18 45

D13 11240 4 11.18 45

 1410 92 2.20 202

 2160 46 3.37 155

D16 11800 6

1.56

18.41 110

D13  1520 8

1.56

1.51  12

 2520 8 3.93  31

 1290 44 1.28  56

D16  3180 45 1.56 4.96 223
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D13 10800 9 10.75  97

D13 10800 12 10.75 129

D16 10800 10 1.56 16.85 169

D16  3210 10 1.56 5.01  50

D16  1610 8 1.56 2.51  20

D16  1400 66 1.56 2.18 144

1176

記号
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A1橋台鋼管杭詳細図 S=1:30
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D29 7590 78 38.25 2984 

鉄筋表
径 長さ 本数 単位質量 1本当り質量 質量 摘要

(mm) (本) (kg/m) (kg) (kg)

C 1

C 2
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3
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記号
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P1橋脚鋼管杭詳細図 S=1:30

1 - 1
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2 - 2

K 3 3-D13x2500
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ずれ止め詳細図 S=1:10杭先端補強図
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平　面　図 S=1:250

取 付 護 岸 工 詳 細 図（その１）

作成年月日
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広建コンサルタンツ株式会社

福　山　市
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縮尺
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図 示  / 

工事名
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横　断　面　図 S=1:200

▽ H.W.L.
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天端コンクリート

天端コンクリート

橋梁災害復旧工事(今津20号線・仲間橋)(23-1)

2024年 1月

 4.0002m目 地 材 横目地は5m毎

1:
1.
0

天端コンクリート(σck=18N/mm2)

20.000

 3.000
3m

型    枠

コンクリ－ト

摘　要数　　量単位規　　格項　目

10m当り巻止コンクリート

m 2

σck=18N/mm2σck=18N/mm2

 3.000

 0.450
3m

型    枠

コンクリ－ト

摘　要数　　量単位規　　格項　目

10m当り天端コンクリート

m 2

σck=18N/mm2σck=18N/mm2

※本図面はA1をA3に縮小している（縮尺50％）※
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取 付 護 岸 工 詳 細 図（その２）

作成年月日

事業者名

図面番号

広建コンサルタンツ株式会社

福　山　市

図面名

縮尺

会社名

1:200,1:50  / 

工事名

14 14

DL=0.000m

DL=0.000m

DL=0.000m

DL=0.000m

▽3.485m
▽4.485m

▽7.095m ▽6.763m

▽4.281m
▽3.281m

▽6.484m
▽7.261m

▽7.412m
▽6.441m

▽7.413m

▽4.313m
▽3.213m

▽1.923m

▽4.266m
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▽3.342m

▽7.421m
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▽4.197m

▽1.807m

▽3.097m

▽6.467m

▽4.233m ▽4.266m
▽4.271m
▽3.171m

▽1.881m

護 岸 工 展 開 図 S=1:200

（左岸高水護岸）

（左岸低水護岸）

（右岸高水護岸）

（右岸低水護岸）

橋梁部小口止工構造図 S=1:50

（左岸上流側）

正 面 図 断 面 図

（左岸下流側）

正 面 図

正 面 図 断 面 図 正 面 図

（右岸下流側） （右岸上流側）

取付護岸工詳細図（その２）
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 4.686

 0.373
3m

型    枠

コンクリ－ト

摘　要数　　量単位規　　格項　目

４号小口止

m 2

σck=18N/mm2

 4.859

 0.392
3m

型    枠

コンクリ－ト

摘　要数　　量単位規　　格項　目

1箇所当り５号小口止

m 2

σck=18N/mm2

1箇所当り

 4.731

 0.386
3m

型    枠

コンクリ－ト

摘　要数　　量単位規　　格項　目

11号小口止

m 2

σck=18N/mm2

 4.641

 0.377
3m

型    枠

コンクリ－ト

摘　要数　　量単位規　　格項　目

1箇所当り12号小口止

m 2

σck=18N/mm2

1箇所当り

 0.763目 地 材 m 2t=10mm  0.806目 地 材 m 2t=10mm

 0.872目 地 材 m 2t=10mm  0.859目 地 材 m 2t=10mm

▽1.812m

▽7.033m 1
:
2.

0

▽6.827m

1
:
1.

5

1
:1

.5

▽6.836m

断 面 図

小口止 →

小口止 →

小口止 →

目地材

t=10mm

目地材

t=10mm

目地材

t=10mm

目地材

t=10mm

目地材

t=10mm

目地材

t=10mm

目地材

t=10mm
目地材

t=10mm

目地材

t=10mm

2号基礎工 2号基礎工

2号基礎工

3号基礎工

▽7.412m

▽6.176m

▽7.394m

▽6.176m

▽7.413m

▽6.141m

▽7.413m

▽6.141m

▽7.397m

断 面 図

▽7.412m

1:
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0 1:1.0

▽7.394m

▽6.149m
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▽6.149m
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▽7.397m

1:1.0

護岸側 橋梁側 橋梁側 護岸側

護岸側 橋梁側 橋梁側 護岸側

※（ ）内は、護岸側の寸法を示す。 ※（ ）内は、護岸側の寸法を示す。

※（ ）内は、護岸側の寸法を示す。※（ ）内は、護岸側の寸法を示す。

天端コンクリート

（切 土 部）

1 
: 

1.
0

350

300

S=1:20

2

種　　別 単位規　　格 数　　量

数　量　表 10m当り

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm    0.919ｍ3

型　　枠    2.828ｍ2小型構造物

橋梁災害復旧工事(今津20号線・仲間橋)(23-1)

2024年 1月

高水敷保護工

（カゴマット）
S=1:10

種　　別 単位規　　格 数　　量

数　量　表 10m2当り

カゴマット 300型   10.000

中　詰　石    3.000ｍ3

※（　）内はP2橋脚の値を示す。

仕切り間隔

仕切り
間隔

ｍ2

2調整ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm    0.613ｍ3

天端コンクリート

調整コンクリート

※本図面はA1をA3に縮小している（縮尺50％）※
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以下，参考図書  
 

 

 



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0024

       428.44000 12.80%  73.72%  13.48%   0.00%

床掘り SPK23040015     単第0 -0001  表    
土砂 標準 切梁腹起式 障害無し        1         m3    

<賃>バックホウ(クローラ型) バックホウ
山積0.8m3(平積0.6)
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

クローラ型
山積0.8m3(平積0.6m3)

KTPC00018  
KTPT00018   12.80%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   46.86%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   26.86%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   13.48%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=1          標準                                    
C=4          切梁腹起式                              D=1          障害無し                                
E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0025

       478.99000 13.99%  71.28%  14.73%   0.00%

床掘り SPK23040015     単第0 -0002  表    
土砂 標準 切梁腹起式 障害有り        1         m3    

<賃>バックホウ(クローラ型) バックホウ
山積0.8m3(平積0.6)
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

クローラ型
山積0.8m3(平積0.6m3)

KTPC00018  
KTPT00018   13.99%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   41.92%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   29.36%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   14.73%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=1          標準                                    
C=4          切梁腹起式                              D=2          障害有り                                
E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0026

     1,861.40000 11.71%  83.03%   5.26%   0.00%

埋戻し SPK23040020     単第0 -0003  表    
最大埋戻幅1m以上4m未満        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
標準型・排2
山積0.8/平積0.6m3

標準型・排2
山積0.8/平積0.6m3

MTPC00014  
MTPT00014    9.99%

<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 振動ローラ(舗装用)
質量0.8～1.1t [ハンドガイド式]

質量0.8～1.1t

KTPC00008  
KTPT00008    1.62%

<賃>タンパ(ランマ) タンパ及びランマ
質量60～80kg 質量60～80kg

KTPC00020  
KTPT00020    0.10%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   51.56%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   22.78%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006    8.69%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    5.12%

ガソリン,レギュラー ガソリンレギュラースタンド
スタンド渡し,スタンド給油

TTPC00014  
TTPT00014    0.14%

積算単価 積算単価 EP001      
       



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0027

     1,861.40000 11.71%  83.03%   5.26%   0.00%

埋戻し SPK23040020     単第0 -0003  表    
最大埋戻幅1m以上4m未満        1         m3    

A=3          最大埋戻幅1m以上4m未満                  D=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0028

       997.58000 46.25%  38.07%  15.68%   0.00%

土砂等運搬 SPK23040002     単第0 -0004  表    
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離5.0km以下(3.5km超)        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00018T1
MTPT00018T1 46.25%

運転手(一般) 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   38.07%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   15.68%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          標準                                    B=1          バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)          
C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              D=2          DID区間有り                             
E=15         距離5.0km以下(3.5km超)                  

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0029

       229.05000 44.49%  35.67%  19.84%   0.00%

積込(ルーズ) SPK23040007     単第0 -0005  表    
土砂 土量50,000m3未満        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
標準型・排2014
山積0.8/平積0.6m3

標準型・排2014
山積0.8/平積0.6m3)

MTPC00153  
MTPT00153   44.49%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   35.67%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   19.84%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=1          土量50,000m3未満                        

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0030
鋼管杭打込工 (中掘工グラウト注入) V03830         単第0 -0006  表    
φ600mm以上φ700mm未満 平均N値20未満 杭先端岩盤閉塞       10         本    

土木一般世話役
       3.25      人    

           
                    

とび工
       3.25      人    

           
                    

特殊作業員
       3.25      人    

           
                    

普通作業員
       3.25      人    

           
                    

鋼管杭_杭径600_杭長12,500
SKK400,<長さエキストラ>,端部補強バンド含
<地域エキストラ>広島・陸上18m以下

      10         本    
           

                    

アースオーガ併用中掘機運転
オーガ出力５５ｋＷ
モンケン装備なし

       3.25      日    
               単第0-0007  表    

                    

機-18_クローラクレーン運転
油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型50～55t吊
排出ガス対策型2次基準

       3.25      日    
               単第0-0008  表    

                    

バックホウ運転
ｸﾛｰﾗ型[標準型]山積0.45m3 (平積0.35m3)
排出ガス対策型2次基準

       3.25      日    
               単第0-0009  表    

                    

諸雑費
      52          %    

#09        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         本    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         本    

                           
                
                                                            



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0031
アースオーガ併用中掘機運転 S9125          単第0 -0007  表    
オーガ出力５５ｋＷ モンケン装備なし        1         日    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       61.00       L    

           
                    

運転手(特殊)
       1.00      人    

           
                    

クローラ式アースオーガ
アースオーガ中掘機・直結三点支持式
出力55kw杭径φ400～1200mmリーダ21～33m

       1.50    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=2          オーガ出力５５ｋＷ                      B=1          運転労務数量 (人／日)                    
C=61         軽油消費量 (Ｌ／日)                      D=1.5        機械損料数量 (供用日／日)                
E=2          モンケン装備なし                        
                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0032
機-18_クローラクレーン運転 S9069          単第0 -0008  表    
油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型50～55t吊排出ガス対策型2次基準        1         日    

運転手(特殊)
       1.00      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       51.00       L    

           
                    

クローラクレーン
油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排2
50～55t吊

       1.45    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=8          油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型50～55t吊 B=1          運転労務数量(人/日)                      
C=51         軽油消費量(L/日)                         D=1.45       機械損料数量(供用日/日)                  
E=3          排出ガス対策型2次基準                   
                   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0033
バックホウ運転 S9003          単第0 -0009  表    
ｸﾛｰﾗ型[標準型]山積0.45m3 (平積0.35m3)排出ガス対策型2次基準        1         日    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       39.00       L    

           
                    

運転手(特殊)
       1.00      人    

           
                    

バックホウ(クローラ型)
標準型・排2
山積0.45/平積0.35m3

       1.50    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=3          ｸﾛｰﾗ型[標準型]山積0.45m3 (平積0.35m3)   B=1          
C=0          労務単価の夜間等割増率                   D=3          排出ガス対策型2次基準                   
E=39         軽油消費量 (Ｌ／日)                      F=1          運転労務数量 (人／日)                    
G=1.5        機械損料数量 (供用日／日)                

                   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0034
鋼管杭杭頭処理工 S0413          単第0 -0010  表    
鋼管杭板厚(8mm～10mm)       10          m    

溶接工
       0.350     人    

           
                    

電気溶接機運転
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式 ３００Ａ
排出ガス対策型１次基準

       0.390     日    
               単第0-0011  表    

                    

諸雑費
      14          %    

#09        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10          m    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=1          8mm～10mm                               B=2          排出ガス対策型1次基準                   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0035
電気溶接機運転 S9085          単第0 -0011  表    
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式 ３００Ａ 排出ガス対策型１次基準        1         日    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       27.00       L    

           
                    

電気溶接機
DE駆動・直流アーク式・排1
最大溶接電流300A

       1         日    
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=27         軽油消費量 (Ｌ／日)                      B=2          ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式 ３００Ａ     
C=2          排出ガス対策型１次基準                  

                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0036

    29,669.00000  4.32%  37.95%  57.73%   0.00%

コンクリート SPK23040154     単第0 -0012  表    
無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BBバックホウ(クレーン機能付)打設        1         m3    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) バックホウ
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
排1～3,2011,2014

[クローラ型クレーン付]
排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t

KTPC00006  
KTPT00006    4.08%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   11.26%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   10.14%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    7.41%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006    6.90%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

レディーミクストコンクリート指定品 生コンクリート
呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)
W/C(55％),種別(高炉)

高炉 24-12-25(20) W/C 55%
TTPC00343  
TTPT00343   55.58%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    2.03%



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0037

    29,669.00000  4.32%  37.95%  57.73%   0.00%

コンクリート SPK23040154     単第0 -0012  表    
無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BBバックホウ(クレーン機能付)打設        1         m3    

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=1          無筋・鉄筋構造物                        B=2          バックホウ(クレーン機能付)打設          
C=1          24-12-25(20)BB                          F=2          一般養生                                
J=1          -                                       K=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0038
鉄筋工 SS000099       単第0 -0013  表    
SD345_D13 一般構造物 [規]10t以上        1          t    

加工・組立【手間のみ】
一般構造物        1.000      t    

           
                    

異形棒鋼<JISG3112>
SD345,D13
単位質量0.995kg/m

       1.030      t    
           

1*1.03              

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          t    

A=1          -                                       B=5          SD345_D13                               
D=1          一般構造物                              E=1          -                                       
F=1          [規]10t以上                             G=1          -                                       
H=1          -                                       I=1          -                                       
J=1          -                                       K=6          差筋及び杭頭処理                        

     
                                                              
                                                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0039
鉄筋工 SS000099       単第0 -0014  表    
SD345_D16～D25 一般構造物 [規]10t以上        1          t    

加工・組立【手間のみ】
一般構造物        1.000      t    

           
                    

異形棒鋼<JISG3112>
SD345,D16～25        1.030      t    

           
1*1.03              

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          t    

A=1          -                                       B=6          SD345_D16～D25                          
D=1          一般構造物                              E=1          -                                       
F=1          [規]10t以上                             G=1          -                                       
H=1          -                                       I=1          -                                       
J=1          -                                       K=6          差筋及び杭頭処理                        

     
                                                              
                                                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0040

       441.84000 35.63%  64.37%   0.00%   0.00%

現場取卸(鋼管杭) SPK23040149     単第0 -0015  表    
       1          t    

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) ラフテレーンクレーン
20t吊,オペレータ付
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

[油圧伸縮ジブ型]20t吊
KTPC00013  
KTPT00013   35.63%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   40.38%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009   23.99%

積算単価 積算単価 EP001      
       

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0041

     1,289.70000  5.22%  67.59%  27.19%   0.00%

基礎砕石 SPK23040034     単第0 -0016  表    
砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下RC-40        1         m2    

<賃>バックホウ(クローラ型) バックホウ
山積0.8m3(平積0.6)
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

クローラ型
山積0.8m3(平積0.6m3)

KTPC00018  
KTPT00018    5.19%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   32.39%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   14.14%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   12.65%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    7.95%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

再生クラッシャラン 再生クラッシャーラン
40～0mm RC-40

TTPC00008  
TTPT00008   22.33%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    4.83%



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0042

     1,289.70000  5.22%  67.59%  27.19%   0.00%

基礎砕石 SPK23040034     単第0 -0016  表    
砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下RC-40        1         m2    

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=4          砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下        B=1          RC-40                                   
D=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0043

    29,669.00000  4.32%  37.95%  57.73%   0.00%

コンクリート SPK23040154     単第0 -0017  表    
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設        1         m3    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) バックホウ
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
排1～3,2011,2014

[クローラ型クレーン付]
排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t

KTPC00006  
KTPT00006    4.08%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   11.26%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   10.14%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    7.41%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006    6.90%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

レディーミクストコンクリート指定品 生コンクリート
呼び強度18,スランプ8,粗骨材40
W/C(60％),種別(高炉)

高炉 24-12-25(20) W/C 55%
TTPCD0010  
TTPT00343   55.58%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    2.03%



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0044

    29,669.00000  4.32%  37.95%  57.73%   0.00%

コンクリート SPK23040154     単第0 -0017  表    
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設        1         m3    

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=1          無筋・鉄筋構造物                        B=2          バックホウ(クレーン機能付)打設          
C=2          18-8-40BB                               F=2          一般養生                                
J=1          -                                       K=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0045

     4,504.10000  0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

型枠 SPK23040156     単第0 -0018  表    
一般型枠 均しコンクリート        1         m2    

型わく工 型わく工 RTPC00010  
RTPT00010   59.07%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   19.80%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    5.88%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          一般型枠                                B=5          均しコンクリート                        
C=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0046
橋台・橋脚コンクリート打設 S3080          単第0 -0019  表    
24-12-20(25)BB       10         m3    

土木一般世話役
       0.060     人    

           
0.06*1              

特殊作業員
       0.180     人    

           
0.18*1              

普通作業員
       0.240     人    

           
0.24*1              

レディーミクストコンクリート指定品
呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)
W/C(55％),種別(高炉)

      10.200     m3    
           

                    

コンクリートポンプ車運転
トラック架装ブーム式  ９０～１１０m3／ｈ       0.060     日    

               単第0-0020  表    
                    

養生工
一般養生
鉄筋構造物

      10         m3    
               単第0-0021  表    

                    

諸雑費
       3          %    

#09        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         m3    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m3    

A=3          24-12-20(25)BB                          C=1          一般養生                                
F=0          30mを超える部分の圧送管延長 (m)          I=0          潮待割増率                               
J=1          小型車割増なし                          
                   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0047
コンクリートポンプ車運転 S9238          単第0 -0020  表    
トラック架装ブーム式  ９０～１１０m3／ｈ        1         日    

運転手(特殊)
       1.00      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       66.00       L    

           
                    

コンクリートポンプ車
トラック架装・ブーム式
圧送能力90～110m3/h

       1.03    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=1          運転労務数量 (人／日)                    B=66         軽油消費量 (Ｌ／日)                      
C=1.03       ポンプ車損料数量 (供用日／日)            D=0          圧送管損料数量 (供用日／日)              
E=6          トラック架装ブーム式  ９０～１１０m3／ｈ
                   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0048
養生工 S0306          単第0 -0021  表    
一般養生 鉄筋構造物       10         m3    

土木一般世話役
       0.050     人    

           
                    

普通作業員
       0.130     人    

           
                    

諸雑費
      21          %    

#09        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         m3    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m3    

A=1          一般養生                                B=2          鉄筋構造物                              



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0049
鉄筋工 SS000099       単第0 -0022  表    
SD345_D13 一般構造物 [規]10t以上        1          t    

加工・組立【手間のみ】
一般構造物        1.000      t    

           
                    

異形棒鋼<JISG3112>
SD345,D13
単位質量0.995kg/m

       1.030      t    
           

1*1.03              

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          t    

A=1          -                                       B=5          SD345_D13                               
D=1          一般構造物                              E=1          -                                       
F=1          [規]10t以上                             G=1          -                                       
H=1          -                                       I=1          -                                       
J=1          -                                       K=2          切梁のある構造物                        

     
                                                              
                                                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0050
鉄筋工 SS000099       単第0 -0023  表    
SD345_D16～D25 一般構造物 [規]10t以上        1          t    

加工・組立【手間のみ】
一般構造物        1.000      t    

           
                    

異形棒鋼<JISG3112>
SD345,D16～25        1.030      t    

           
1*1.03              

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          t    

A=1          -                                       B=6          SD345_D16～D25                          
D=1          一般構造物                              E=1          -                                       
F=1          [規]10t以上                             G=1          -                                       
H=1          -                                       I=1          -                                       
J=1          -                                       K=2          切梁のある構造物                        

     
                                                              
                                                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0051
機械式継手工 VS0000991      単第0 -0024  表    
ねじ節鉄筋継手_D16 有機系グラウト材_ロックナット無       10        箇所   

昼間_機械式継手工（ねじ節鉄筋継手）【機
D16×D16_有機系グラウト材_ロックナット無
時間的制約なし

      10        箇所   
           

                    

ねじ節鉄筋継手（土木用）
呼び径　Ｄ16       10         組    

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10        箇所   

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0052

     8,890.10000  0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

型枠 SPK23040156     単第0 -0025  表    
一般型枠 鉄筋・無筋構造物        1         m2    

型わく工 型わく工 RTPC00010  
RTPT00010   46.99%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   25.08%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    9.24%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          一般型枠                                B=1          鉄筋・無筋構造物                        
C=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0053

     1,210.80000 39.45%  48.99%  11.56%   0.00%

床掘り SPK23040015     単第0 -0026  表    
土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 障害有り        1         m3    

ドラグライン及びクラムシェル ドラグライン及びクラムシェル
油圧クラムシェル・テレスコピック式
平積0.4m3

油圧クラムシェル・テレスコピック式
平積0.4m3

MTPC00066  
MTPT00066   34.61%

小型バックホウ(クローラ型) 小型バックホウ(クローラ型)
標準型・排1
山積0.08/平積0.06m3

標準型・排1
山積0.08/平積0.06m3

MTPC00061  
MTPT00061    4.84%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   16.61%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   16.32%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   16.06%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   11.56%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=3          掘削深さ5m超20m以下                     
C=4          切梁腹起式                              D=2          障害有り                                
E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0054
鋼管杭打込工   (中掘工グラウト注入) V03831         単第0 -0027  表    
φ800mm以上φ900mm未満 平均N値20以上40未満 杭先端岩盤閉塞       10         本    

土木一般世話役
       3.54      人    

           
                    

とび工
       3.54      人    

           
                    

特殊作業員
       3.54      人    

           
                    

普通作業員
       3.54      人    

           
                    

鋼管杭_杭径800_杭長7,500
SKK400,<長さエキストラ>,端部補強バンド含
<地域エキストラ>広島・陸上18m以下

      10         本    
           

                    

アースオーガ併用中掘機運転
オーガ出力９０ｋＷ
モンケン装備なし

       3.54      日    
               単第0-0028  表    

                    

機-18_クローラクレーン運転
油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型50～55t吊
排出ガス対策型2次基準

       3.54      日    
               単第0-0008  表    

                    

バックホウ運転
ｸﾛｰﾗ型[標準型]山積0.45m3 (平積0.35m3)
排出ガス対策型2次基準

       3.54      日    
               単第0-0009  表    

                    

諸雑費
      52          %    

#09        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         本    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         本    

                           
                
                                                            



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0055
アースオーガ併用中掘機運転 S9125          単第0 -0028  表    
オーガ出力９０ｋＷ モンケン装備なし        1         日    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       77.00       L    

           
                    

運転手(特殊)
       1.00      人    

           
                    

クローラ式アースオーガ
アースオーガ中掘機・直結三点支持式
出力90kw杭径φ400～1200mmリーダ21～33m

       1.50    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=3          オーガ出力９０ｋＷ                      B=1          運転労務数量 (人／日)                    
C=77         軽油消費量 (Ｌ／日)                      D=1.5        機械損料数量 (供用日／日)                
E=2          モンケン装備なし                        
                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0056
壁式橋脚 S3074          単第0 -0029  表    
 100m3以上280m3未満 (H5m以上15m未満)24-12-25(20) BB       10         m3    

土木一般世話役
       0.600     人    

           
0.6*1               

特殊作業員
       0.200     人    

           
0.2*1               

型わく工
       1.800     人    

           
1.8*1               

とび工
       0.500     人    

           
0.5*1               

普通作業員
       1.600     人    

           
1.6*1               

レディーミクストコンクリート指定品
呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)
W/C(55％),種別(高炉)

      10.200     m3    
           

                    

コンクリートポンプ車運転
トラック架装ブーム式  ９０～１１０m3／ｈ       0.060     日    

               単第0-0020  表    
                    

雑工種(基礎材敷設転圧)
       2          %    

#06        
                    

雑工種(均しコンクリート打設)
       4          %    

#06        
                    

諸雑費
      29          %    

#09        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         m3    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m3    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0057
壁式橋脚 S3074          単第0 -0029  表    
 100m3以上280m3未満 (H5m以上15m未満)24-12-25(20) BB       10         m3    

A=1           100m3以上280m3未満 (H5m以上15m未満)    B=3          24-12-25(20)                            
C=2          高炉セメント・B種                       D=1          基礎材敷設転圧あり                      
E=1          均しコンクリート打設あり                F=0          30mを超える部分の圧送管延長 (m)          
G=1          一般養生                                J=0          労務単価の夜間等割増率 (養生工)          
K=0          潮待割増率                               L=1          -                                       

                   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0058
鉄筋工 SS000099       単第0 -0030  表    
SD345_D29～D32 一般構造物 [規]10t以上        1          t    

加工・組立【手間のみ】
一般構造物        1.000      t    

           
                    

異形棒鋼<JISG3112>
SD345,D29～32        1.030      t    

           
1*1.03              

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          t    

A=1          -                                       B=7          SD345_D29～D32                          
D=1          一般構造物                              E=1          -                                       
F=1          [規]10t以上                             G=1          -                                       
H=1          -                                       I=1          -                                       
J=1          -                                       K=2          切梁のある構造物                        

     
                                                              
                                                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0059
鉄筋工 SS000099       単第0 -0031  表    
SD345_D35 一般構造物 [規]10t以上        1          t    

加工・組立【手間のみ】
一般構造物        1.000      t    

           
                    

異形棒鋼<JISG3112>
SD345,D35
単位質量7.51kg/m

       1.030      t    
           

1*1.03              

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          t    

A=1          -                                       B=8          SD345_D35                               
D=1          一般構造物                              E=1          -                                       
F=1          [規]10t以上                             G=1          -                                       
H=1          -                                       I=1          -                                       
J=1          -                                       K=2          切梁のある構造物                        

     
                                                              
                                                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0060

     2,046.80000 20.81%  71.39%   7.80%   0.00%

床掘り SPK23040015     単第0 -0032  表    
土砂 上記以外(小規模)        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
後方超小旋回型・排2
山積0.28/平積0.2m3

後方超小旋回型・排2
山積0.28/平積0.2m3

MTPC00083  
MTPT00083   20.81%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   38.71%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   32.68%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    7.80%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0061

     1,011.40000 28.44%  59.55%  12.01%   0.00%

積込(ルーズ) SPK23040007     単第0 -0033  表    
土砂 小規模(標準)        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
標準型・排2
山積0.28/平積0.2m3

標準型・排2
山積0.28/平積0.2m3

MTPC00062  
MTPT00062   28.44%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   59.55%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   12.01%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=4          小規模(標準)                            

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0062

    60,074.00000  2.00%  70.30%  27.70%   0.00%

現場打基礎コンクリート SPK23040049     単第0 -0034  表    
18-8-40BB 基礎砕石無し        1         m3    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) バックホウ
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
排1～3,2011,2014

[クローラ型クレーン付]
排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t

KTPC00006  
KTPT00006    2.00%

型わく工 型わく工 RTPC00010  
RTPT00010   21.74%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   17.06%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009   10.59%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   10.26%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

レディーミクストコンクリート指定品 生コンクリート
呼び強度18,スランプ8,粗骨材40
W/C(60％),種別(高炉)

高炉 18-8-25(20) W/C 60%
TTPCD0010  
TTPT00003   26.36%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    1.15%

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0063

    60,074.00000  2.00%  70.30%  27.70%   0.00%

現場打基礎コンクリート SPK23040049     単第0 -0034  表    
18-8-40BB 基礎砕石無し        1         m3    

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=2          18-8-40BB                               C=2          基礎砕石無し                            
D=1          一般養生・特殊養生(練炭)                E=1          -                                       

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0064

    17,177.00000  5.26%  32.30%  62.44%   0.00%

間知ブロック張 SPK23040038     単第0 -0035  表    
150kg/個未満(各種) 砕石不要 18-8-40BB        1         m2    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) バックホウ
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
排1～3,2011,2014

[クローラ型クレーン付]
排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t

KTPC00006  
KTPT00006    5.26%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   11.47%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006    8.73%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    5.44%

ブロック工 ブロック工 RTPC00005  
RTPT00005    4.41%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371>
280×420×350,参考質量41.2kg以上
8.5個/m2

250×400×350,参考質量35.0kg以上
10.0個/m2

F0000000491
TTPT00042   36.73%

レディーミクストコンクリート指定品 生コンクリート
呼び強度18,スランプ8,粗骨材40
W/C(60％),種別(高炉)

高炉 18-8-25(20) W/C 60%
TTPCD0010  
TTPT00003   21.04%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    4.67%



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0065

    17,177.00000  5.26%  32.30%  62.44%   0.00%

間知ブロック張 SPK23040038     単第0 -0035  表    
150kg/個未満(各種) 砕石不要 18-8-40BB        1         m2    

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=5          150kg/個未満(各種)                      B=491        【F】間知ブロック(m2)                    
C=4          砕石不要                                F=2          18-8-40BB                               
H=6          コンクリート10m2当り2.1m3を超え2.3m3以下I=3          遮水シート不要                          
K=1          -                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0066

     6,631.00000 10.09%  65.00%  24.91%   0.00%

胴込・裏込材(砕石) SPK23040045     単第0 -0036  表    
間知・平・連節・緑化ブロック RC-40        1         m3    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) バックホウ
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
排1～3,2011,2014

[クローラ型クレーン付]
排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t

KTPC00006  
KTPT00006   10.09%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   33.66%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   19.37%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   11.44%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

再生クラッシャラン 再生クラッシャーラン
40～0mm RC-40

TTPC00008  
TTPT00008   20.44%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    4.47%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          間知・平・連節・緑化ブロック            B=1          RC-40                                   



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0067

     6,631.00000 10.09%  65.00%  24.91%   0.00%

胴込・裏込材(砕石) SPK23040045     単第0 -0036  表    
間知・平・連節・緑化ブロック RC-40        1         m3    

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0068

    84,391.00000  3.52%  77.14%  19.34%   0.00%

小型擁壁 SPK23040069     単第0 -0037  表    
擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40BB 基礎砕石無し        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2011
山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t

後方超小旋回・超低騒音・C機能付・排2011
山積0.45/平積0.35m3

MTPC00145  
MTPT00145    2.73%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

型わく工 型わく工 RTPC00010  
RTPT00010   23.37%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   22.19%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    8.79%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    2.74%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

レディーミクストコンクリート指定品 生コンクリート
呼び強度18,スランプ8,粗骨材40
W/C(60％),種別(高炉)

高炉 18-8-25(20) W/C 60%
TTPCD0010  
TTPT00003   18.58%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    0.59%



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0069

    84,391.00000  3.52%  77.14%  19.34%   0.00%

小型擁壁 SPK23040069     単第0 -0037  表    
擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40BB 基礎砕石無し        1         m3    

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=3          擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下            B=2          18-8-40BB                               
D=1          基礎砕石無し                            E=2          均しCo有り                              
F=1          一般養生･特殊養生(練炭)                 G=1          -                                       

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0070

    55,495.00000  2.89%  66.82%  30.29%   0.00%

現場打天端コンクリート SPK23040052     単第0 -0038  表    
18-8-40BB 一般養生        1         m3    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) バックホウ
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
排1～3,2011,2014

[クローラ型クレーン付]
排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t

KTPC00006  
KTPT00006    2.89%

型わく工 型わく工 RTPC00010  
RTPT00010   23.04%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   15.75%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009   10.88%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    7.87%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

レディーミクストコンクリート指定品 生コンクリート
呼び強度18,スランプ8,粗骨材40
W/C(60％),種別(高炉)

高炉 18-8-25(20) W/C 60%
TTPCD0010  
TTPT00003   28.53%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    1.76%

積算単価 積算単価 E9999      
       



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0071

    55,495.00000  2.89%  66.82%  30.29%   0.00%

現場打天端コンクリート SPK23040052     単第0 -0038  表    
18-8-40BB 一般養生        1         m3    

A=2          18-8-40BB                               C=1          一般養生                                
D=1          -                                       

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0072

    24,215.00000  0.00%  31.93%  68.07%   0.00%

コンクリート SPK23040154     単第0 -0039  表    
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設        1         m3    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   14.27%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    8.38%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    7.11%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

レディーミクストコンクリート指定品 生コンクリート
呼び強度18,スランプ8,粗骨材40
W/C(60％),種別(高炉)

高炉 24-12-25(20) W/C 55%
TTPCD0010  
TTPT00343   68.07%

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=1          無筋・鉄筋構造物                        B=3          人力打設                                
C=2          18-8-40BB                               F=2          一般養生                                
H=2          現場内小運搬無し                        J=1          -                                       
K=1          -(全ての費用)                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0073

     3,582.40000  0.00%  63.91%  36.09%   0.00%

目地板 SPK23040122     単第0 -0040  表    
1工事当り使用量30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10mm        1         m2    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   47.33%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009   16.27%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

目地板 瀝青繊維質目地板
瀝青繊維質板
厚10mm

厚さ10mm
TTPC00199  
TTPT00199   36.09%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          1工事当り使用量30m2未満                 B=1          瀝青繊維質目地板t=10mm                  

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0074

       555.97000 10.05%  31.45%  58.50%   0.00%

上層路盤(車道・路肩部) SPK23040234     単第0 -0041  表    
RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工        1         m2    

モータグレーダ モータグレーダ
土工用・排2
ブレード幅3.1m

土工用・排2
ブレード幅3.1m

MTPC00134  
MTPT00134    4.02%

ロードローラ ロードローラ
マカダム・排2
運転質量10t締固め幅2.1m

マカダム・排2
運転質量10t締固め幅2.1m

MTPC00135  
MTPT00135    3.18%

<賃>タイヤローラ タイヤローラ
質量8～20t
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 質量8～20t

KTPC00007  
KTPT00007    1.04%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   14.47%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    5.08%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002    4.81%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    1.42%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0075

       555.97000 10.05%  31.45%  58.50%   0.00%

上層路盤(車道・路肩部) SPK23040234     単第0 -0041  表    
RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工        1         m2    

再生粒度調整砕石 再生粒度調整砕石
30～0mm RM-40

[標準数量]全仕上り厚150mm

TTPC00010  
TTPT00357   54.88%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    2.97%

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=5          RM-30                                   E=100        全仕上り厚(mm)                           
H=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【路盤材単価】
全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)
全仕上り厚(mm):100.000(mm)



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0076

     1,628.20000  1.92%  15.52%  82.56%   0.00%

表層(車道・路肩部) SPK23040241     単第0 -0042  表    
平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚50mm        1         m2    

<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) アスファルトフィニッシャ
舗装幅1.4～3.0m
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

[ホイール型]
舗装幅1.4～3.0m

KTPC00059  
KTPT00059    1.22%

<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 振動ローラ(舗装用)
質量3～4t
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

[搭乗式コンバインド型]
質量3～4t

KTPC00009  
KTPT00009    0.25%

<賃>タイヤローラ タイヤローラ
質量3～4t
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

質量3～4t
KTPC00057  
KTPT00057    0.23%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002    5.27%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    3.64%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006    3.58%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    1.25%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0077

     1,628.20000  1.92%  15.52%  82.56%   0.00%

表層(車道・路肩部) SPK23040241     単第0 -0042  表    
平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚50mm        1         m2    

再生加熱アスファルト混合物 密粒度As混合物(20)
再生密粒度(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm

TTPCD0038  
TTPT00284   74.96%

アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(JISK2208)
アスファルト乳剤(浸透用)
PK-3プライムコート用

アスファルト乳剤(浸透用)
PK-3プライムコート用

TTPC00026  
TTPT00026    7.23%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    0.33%

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=3          平均幅員1.4m以上3.0m以下                B=50         1層当り平均仕上り厚(mm)                  
C=6          再生密粒度アスファルト混合物(20)        E=2          PK-3                                    
G=1          -                                       H=1          -                                       
I=1          -(全ての費用)                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【アスファルト混合物単価】
1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)
1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0078
区画線設置(ペイント式) SDT00003       単第0 -0043  表    
水性型(常温式) 実線_15cm     1000          m    

昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】
実線_15cm
時間的制約なし

   1,000.000      m    
           

                    

水性型トラフィックペイント(JISK5665_1種A
常温型
白

      51.500      L    
           

                    

ガラスビーズ(JISR3301_1号)
粒度0.106～0.850mm       40.170     kg    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       35.020      L    

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                       1,000          m    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=1          昼間施工                                B=4          水性型(常温式)                          
C=1          白色                                    E=1          実線_15cm                               
F=1          時間的制約なし                          G=1          -                                       
H=1          -                                       I=1          -(全ての費用)                           

   
                          
                                               
                                                   
                                                     
                                                           
                                                              
                                                   
                                                     



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0079
鋼矢板圧入(Nmax≦25) S0440          単第0 -0044  表    
陸上施工 3型 圧入長(m)_9以下(6超)       10         枚    

土木一般世話役
       0.357     人    

           
                    

特殊作業員
       0.357     人    

           
                    

とび工
       0.714     人    

           
                    

機-24_油圧式杭圧入引抜機運転
圧入力1,000kN
排出ガス対策型2次基準

       0.357     日    
               単第0-0045  表    

10/28               

機-18_ラフテレーンクレーン運転
25t吊
排出ガス対策型2次基準

       0.357     日    
               単第0-0046  表    

10/28               

諸雑費
       1          %    

#09        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         枚    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         枚    

A=1          陸上施工                                B=2          3型                                     
C=2          圧入長(m)_9以下(6超)                    

                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0080
機-24_油圧式杭圧入引抜機運転 S9128          単第0 -0045  表    
圧入力1,000kN 排出ガス対策型2次基準        1         日    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油      170.00       L    

           
                    

油圧式杭圧入引抜機
エンジン式ユニット・排2
圧入1000引抜1100kN

       1.45  供用日15欄
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=1          圧入力1,000kN                           B=170        軽油消費量 (L/日)                        
C=1.45       機械損料数量 (供用日/日)                 

                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0081
機-18_ラフテレーンクレーン運転 S9000053       単第0 -0046  表    
25t吊 排出ガス対策型2次基準        1         日    

運転手(特殊)
       1.00      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       88.00       L    

           
                    

ラフテレーンクレーン
油圧伸縮ジブ型・排2
25t吊

       1.45  供用日15欄
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=1          25t吊                                   B=3          排出ガス対策型2次基準                   
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=88         燃料消費量(L/日)                         
E=1.45       機械損料数量(供用日/日)                  
                   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0082
鋼矢板引抜き S0454          単第0 -0047  表    
陸上施工 3型 引抜長(m)_9以下(6超)       10         枚    

土木一般世話役
       0.208     人    

           
                    

特殊作業員
       0.208     人    

           
                    

とび工
       0.417     人    

           
                    

機-24_油圧式杭圧入引抜機運転
圧入力1,000kN
排出ガス対策型2次基準

       0.208     日    
               単第0-0045  表    

10/48               

機-18_ラフテレーンクレーン運転
25t吊
排出ガス対策型2次基準

       0.208     日    
               単第0-0046  表    

10/48               

諸雑費
       0.2        %    

#09        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         枚    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         枚    

A=1          陸上施工                                B=2          3型                                     
C=2          引抜長(m)_9以下(6超)                    

                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0083
鋼矢板圧入(Nmax≦50) S0450          単第0 -0048  表    
25<Nmax≦50 陸上施工 3型 圧入長(m)_12以下(9超)       10         枚    

土木一般世話役
       0.625     人    

           
                    

特殊作業員
       0.625     人    

           
                    

とび工
       1.250     人    

           
                    

機-24_油圧式杭圧入引抜機運転
圧入力1,000kN
排出ガス対策型2次基準

       0.625     日    
               単第0-0045  表    

10/16               

機-24_杭打用ウォータジェット運転
エンジン式14.7MPa (150kg/cm2)       0.625     日    

               単第0-0049  表    
10/16               

機-18_ラフテレーンクレーン運転
25t吊
排出ガス対策型2次基準

       0.625     日    
               単第0-0046  表    

10/16               

諸雑費
       8          %    

#09        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         枚    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         枚    

A=1          陸上施工                                B=1          25<Nmax≦50                             
C=2          3型                                     D=3          圧入長(m)_12以下(9超)                   

                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0084
機-24_杭打用ウォータジェット運転 S9151          単第0 -0049  表    
エンジン式14.7MPa (150kg/cm2)        1         日    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油      120.00       L    

           
                    

杭打ち用ウォータジェット
エンジン式・排1
圧力14.7MPa吐出量325L/min

       1.45  供用日15欄
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=120        軽油消費量 (L/日)                        B=1.45       機械損料数量 (供用日/日)                 

                   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0085
鋼矢板引抜き S0454          単第0 -0050  表    
陸上施工 3型 引抜長(m)_12以下(9超)       10         枚    

土木一般世話役
       0.250     人    

           
                    

特殊作業員
       0.250     人    

           
                    

とび工
       0.500     人    

           
                    

機-24_油圧式杭圧入引抜機運転
圧入力1,000kN
排出ガス対策型2次基準

       0.250     日    
               単第0-0045  表    

10/40               

機-18_ラフテレーンクレーン運転
25t吊
排出ガス対策型2次基準

       0.250     日    
               単第0-0046  表    

10/40               

諸雑費
       0.2        %    

#09        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         枚    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         枚    

A=1          陸上施工                                B=2          3型                                     
C=3          引抜長(m)_12以下(9超)                   

                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0086
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 S0458          単第0 -0051  表    
圧入 (Nmax≦25) III型        1         回    

土木一般世話役
       0.290     人    

           
                    

特殊作業員
       0.290     人    

           
                    

とび工
       0.580     人    

           
                    

機-24_油圧式杭圧入引抜機運転
圧入力1,000kN
排出ガス対策型2次基準

       0.250     日    
               単第0-0045  表    

                    

機-18_ラフテレーンクレーン運転
25t吊
排出ガス対策型2次基準

       0.300     日    
               単第0-0046  表    

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         回    

A=1          圧入 (Nmax≦25)                         B=2          III型                                   
C=1          陸上施工                                



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0087
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 S0458          単第0 -0052  表    
圧入 (Nmax≦50) III型        1         回    

土木一般世話役
       0.500     人    

           
                    

特殊作業員
       0.500     人    

           
                    

とび工
       1.000     人    

           
                    

機-24_油圧式杭圧入引抜機運転
圧入力1,000kN
排出ガス対策型2次基準

       0.290     日    
               単第0-0045  表    

                    

機-18_ラフテレーンクレーン運転
25t吊
排出ガス対策型2次基準

       0.450     日    
               単第0-0046  表    

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         回    

A=2          圧入 (Nmax≦50)                         B=2          III型                                   
C=1          陸上施工                                



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0088
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 S0458          単第0 -0053  表    
引抜き III型        1         回    

土木一般世話役
       0.190     人    

           
                    

特殊作業員
       0.190     人    

           
                    

とび工
       0.390     人    

           
                    

機-24_油圧式杭圧入引抜機運転
圧入力1,000kN
排出ガス対策型2次基準

       0.130     日    
               単第0-0045  表    

                    

機-18_ラフテレーンクレーン運転
25t吊
排出ガス対策型2次基準

       0.190     日    
               単第0-0046  表    

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         回    

A=4          引抜き                                  B=2          III型                                   
C=1          陸上施工                                



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0089
鋼矢板3型賃料【橋台】 S0850          単第0 -0054  表    
1回使用 供用日数50日        1          t    

鋼矢板賃料
       1.000      t    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          t    

A=2          鋼矢板(3型)                             B=50         供用日数(賃料期間)(日)                   
C=1          使用回数(回)                             D=1          補助工法無し                            

                                                  
                                                  
                                                                
                                                              
                                                      
  
                                      
                                                      
  
                                              
                                                            



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0090
鋼矢板3型賃料【橋脚】 S0850          単第0 -0055  表    
1回使用 供用日数74日        1          t    

鋼矢板賃料
       1.000      t    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          t    

A=2          鋼矢板(3型)                             B=74         供用日数(賃料期間)(日)                   
C=1          使用回数(回)                             D=1          補助工法無し                            

                                                  
                                                  
                                                                
                                                              
                                                      
  
                                      
                                                      
  
                                              
                                                            



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0091
切梁・腹起し設置,撤去【橋台】 SHD10019       単第0 -0056  表    
設置       10          t    

土木一般世話役
       1.700     人    

           
                    

とび工
       3.200     人    

           
                    

溶接工
       1.700     人    

           
                    

普通作業員
       1.700     人    

           
                    

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)
25t吊,オペレータ付
排1～3,2011,2014

       1.700     日    
           

                    

諸雑費
       5          %    

#09        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10          t    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          t    

A=1          設置                                    B=1          -                                       
C=1          -                                       D=1          ラフテレーンクレーン25t吊               



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0092
切梁・腹起し設置,撤去【橋台】 SHD10019       単第0 -0057  表    
撤去       10          t    

土木一般世話役
       1.000     人    

           
                    

とび工
       1.900     人    

           
                    

溶接工
       1.000     人    

           
                    

普通作業員
       1.000     人    

           
                    

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)
25t吊,オペレータ付
排1～3,2011,2014

       1.000     日    
           

                    

諸雑費
       7          %    

#09        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10          t    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          t    

A=2          撤去                                    B=1          -                                       
C=1          -                                       D=1          ラフテレーンクレーン25t吊               



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0093
山留材賃料【橋台】 SHD10013       単第0 -0058  表    
H-350,150kg/m及びH-300,100kg/m        1          t    

(賃料)鋼製山留材
H-350,150kg/m
90日(3か月)以内

       1.000      t    
           

                    

修理費及び損耗費:主部材
       1.000      t    

           
                    

(賃料)鋼製山留材
部品
90日(3か月)以内

       0.220    t・日  
           

                    

修理費及び損耗費:副部材(A)
       0.220      t    

           
                    

修理費及び損耗費:副部材(B)
       0.040      t    

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          t    

A=1          山留材賃料                              B=3          鋼製山留材 H-350,150kg/m                
C=1          -                                       D=2          修理費及び損耗費:主部材                 
E=2          修理費及び損耗費:副部材(A)              F=2          修理費及び損耗費:副部材(B)              
G=31         賃料期間(日)                             

   
                                                                  
                                                                             
                                                                            
                                                                             
                                                                                



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0094
切梁・腹起し設置,撤去【橋脚】 SHD10019       単第0 -0059  表    
設置       10          t    

土木一般世話役
       1.700     人    

           
                    

とび工
       3.200     人    

           
                    

溶接工
       1.700     人    

           
                    

普通作業員
       1.700     人    

           
                    

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)
25t吊,オペレータ付
排1～3,2011,2014

       1.700     日    
           

                    

諸雑費
       5          %    

#09        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10          t    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          t    

A=1          設置                                    B=1          -                                       
C=1          -                                       D=1          ラフテレーンクレーン25t吊               



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0095
切梁・腹起し設置,撤去【橋脚】 SHD10019       単第0 -0060  表    
撤去       10          t    

土木一般世話役
       1.000     人    

           
                    

とび工
       1.900     人    

           
                    

溶接工
       1.000     人    

           
                    

普通作業員
       1.000     人    

           
                    

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)
25t吊,オペレータ付
排1～3,2011,2014

       1.000     日    
           

                    

諸雑費
       7          %    

#09        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10          t    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          t    

A=2          撤去                                    B=1          -                                       
C=1          -                                       D=1          ラフテレーンクレーン25t吊               



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0096
山留材賃料【橋脚】 SHD10013       単第0 -0061  表    
H-300,100kg/m        1          t    

(賃料)鋼製山留材
H-300,100kg/m
90日(3か月)以内

       1.000      t    
           

                    

修理費及び損耗費:主部材
       1.000      t    

           
                    

(賃料)鋼製山留材
部品
90日(3か月)以内

       0.220    t・日  
           

                    

修理費及び損耗費:副部材(A)
       0.220      t    

           
                    

修理費及び損耗費:副部材(B)
       0.040      t    

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          t    

A=1          山留材賃料                              B=2          鋼製山留材 H-300,100kg/m                
C=1          -                                       D=2          修理費及び損耗費:主部材                 
E=2          修理費及び損耗費:副部材(A)              F=2          修理費及び損耗費:副部材(B)              
G=59         賃料期間(日)                             

   
                                                                  
                                                                             
                                                                            
                                                                             
                                                                                



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0097
ポンプ設置・撤去 SHD10037       単第0 -0062  表    

       1        箇所   

土木一般世話役
       0.500     人    

           
                    

特殊作業員
       0.100     人    

           
                    

普通作業員
       2.000     人    

           
                    

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.500     日    

               単第0-0063  表    
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0098
機-28_バックホウ運転(賃料) S9035          単第0 -0063  表    
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        1         日    

運転手(特殊)
       1.00      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       65.00       L    

           
                    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
排1～3,2011,2014

       1.16    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=12         クレーン付2.9t吊_山積0.8m3              B=65         軽油消費量(L/日)                         
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=1.16       機械賃料数量(供用日/日)                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0099
ポンプ運転 S1050031       単第0 -0064  表    
排水量 0以上40未満 (m3/h) 作業時排水        1         日    

特殊作業員
       0.140     人    

           
                    

建設用ポンプ(水中ポンプ)運転
口径150mm,揚程10m
7.5kw

       1.000     日    
               単第0-0065  表    

                    

機-16_発動発電機運転
ディーゼル25kVA
排出ガス対策型2次基準

       1.000     日    
               単第0-0066  表    

                    

諸雑費
       3          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=1          排水量 0以上40未満 (m3/h)               B=1          作業時排水                              



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0100
建設用ポンプ(水中ポンプ)運転 S9000045       単第0 -0065  表    
口径150mm,揚程10m 7.5kw        1         日    

<賃>建設用ポンプ(水中ポンプ)
口径150mm,揚程10m
7.5kw

       1.20    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=3          口径150mm,揚程10m                       B=1.2        機械賃料数量(供用日/日)                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0101
機-16_発動発電機運転 S9469          単第0 -0066  表    
ディーゼル25kVA 排出ガス対策型2次基準        1         日    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       22.00       L    

           
                    

<賃>発動発電機(ディーゼル発電機)
定格容量25kVA
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

       1.20    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=6          ディーゼル25kVA                         B=22         燃料消費量(L/日)                         
C=1.2        機械賃料数量(供用日/日)                  D=3          排出ガス対策型2次基準                   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0102
大型土のう製作・設置(RTC設置) SHD10005       単第0 -0067  表    

      10         袋    

土木一般世話役
       0.192     人    

           
1*0.192             

特殊作業員
       0.192     人    

           
1*0.192             

普通作業員
       0.192     人    

           
1*0.192             

耐候性大型土のう(2.0t用)
丸型,径110cm×長110cm
短期仮設対応(1年),令和５年改定基準適合品

      10.000     枚    
           

                    

処理土
      10.000     m3    

           
                    

ほぐした土量
機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.192     日    

               単第0-0068  表    
                    

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)
25t吊,オペレータ付
排1～3,2011,2014

       0.192     日    
           

                    

諸雑費
       6          %    

#09        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         袋    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         袋    

A=4          耐候性(短期)大型土のう(R5改定基準適合品)B=2          土砂の計上あり                          
D=100        【F】土砂(m3)                            

                      
                           



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0103
機-28_バックホウ運転(賃料) S9035          単第0 -0068  表    
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        1         日    

運転手(特殊)
       1.00      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油      119.00       L    

           
                    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
排1～3,2011,2014

       1.44    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=21         クレーン付2.9t吊_山積0.8m3              B=119        軽油消費量(L/日)                         
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=1.44       機械賃料数量(供用日/日)                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0104
大型土のう設置 SHD10009       単第0 -0069  表    
作業半径 6mを超え20m以下       10         袋    

土木一般世話役
       0.125     人    

           
1*0.125             

特殊作業員
       0.125     人    

           
1*0.125             

普通作業員
       0.125     人    

           
1*0.125             

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)
25t吊,オペレータ付
排1～3,2011,2014

       0.125     日    
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         袋    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         袋    

A=2          作業半径 6mを超え20m以下                

                        
                           



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0105
大型土のう撤去 SHD10011       単第0 -0070  表    
作業半径 6m以下       10         袋    

土木一般世話役
       0.069     人    

           
1*0.069             

特殊作業員
       0.069     人    

           
1*0.069             

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.069     日    

               単第0-0071  表    
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         袋    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         袋    

A=1          作業半径 6m以下                         

                         
                            



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0106
機-28_バックホウ運転(賃料) S9035          単第0 -0071  表    
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        1         日    

運転手(特殊)
       1.00      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       78.00       L    

           
                    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
排1～3,2011,2014

       1.26    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=21         クレーン付2.9t吊_山積0.8m3              B=78         軽油消費量(L/日)                         
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=1.26       機械賃料数量(供用日/日)                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0107

     1,330.10000 46.25%  38.07%  15.68%   0.00%

土砂等運搬 SPK23040002     単第0 -0072  表    
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離8.0km以下(6.5km超)        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00018T1
MTPT00018T1 46.25%

運転手(一般) 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   38.07%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   15.68%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          標準                                    B=2          バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)          
C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              D=2          DID区間有り                             
E=25         距離8.0km以下(6.5km超)                  

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0108

       214.13000 18.74%  64.69%  16.57%   0.00%

路体(築堤)盛土 SPK23040004     単第0 -0073  表    
施工幅員4.0m以上 施工数量10,000m3未満 障害無し        1         m3    

<賃>ブルドーザ <賃>ブルドーザ
湿地,7t級
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

湿地,7t級
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

KTPC00036  
KTPT00036   11.51%

<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 振動ローラ(土工用)
質量11～12t
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

[フラット・シングルドラム型]
質量11～12t

KTPC00058  
KTPT00058    7.23%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   43.87%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   20.82%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   16.57%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=3          施工幅員4.0m以上                        B=1          施工数量10,000m3未満                    
C=1          障害無し                                

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0109

       317.09000 55.28%  24.97%  19.75%   0.00%

掘削 SPK23040001     単第0 -0074  表    
土砂 オープンカット 押土有り  普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土        1         m3    

ブルドーザ ブルドーザ
湿地・排3
20t級

湿地・排3
20t級

MTPC00148  
MTPT00148   55.28%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   24.97%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   19.75%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=1          オープンカット                          
C=1          押土有り                                E=1          普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土        

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0110

       317.66000 45.14%  34.64%  20.22%   0.00%

掘削 SPK23040001     単第0 -0075  表    
土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
標準型・超低騒音型・排3
山積0.8/平積0.6m3

標準型・超低騒音型・排3
山積0.8/平積0.6m3

MTPC00128  
MTPT00128   45.14%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   34.64%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   20.22%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=1          オープンカット                          
C=2          押土無し                                D=1          障害無し                                
E=3          5,000m3未満                             

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0111

     8,606.40000 14.15%  82.74%   3.11%   0.00%

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し SPK23040411     単第0 -0076  表    
クレーン装置付BT2t級2.9t吊        1          t    

トラック トラック
クレーン装置付
ベーストラック2t級吊能力2.9t

クレーン装置付
ベーストラック2t級吊能力2.9t

MTPC00154  
MTPT00154   14.15%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   41.50%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   40.83%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    3.11%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          クレーン装置付BT2t級2.9t吊              

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0112

     9,996.00000 14.21%  82.66%   3.13%   0.00%

現場発生品及び支給品運搬 SPK23040410     単第0 -0077  表    
クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離20.0km以下(17.0km超)        1          t    

トラック トラック
クレーン装置付
ベーストラック2t級吊能力2.9t

クレーン装置付
ベーストラック2t級吊能力2.9t

MTPC00154  
MTPT00154   14.21%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   41.66%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   41.00%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    3.13%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          クレーン装置付BT2t級2.9t吊              B=2          DID区間有り                             
C=15         片道運搬距離20.0km以下(17.0km超)        

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0113
重建設機械分解組立輸送 S1000017       単第0 -0078  表    
クローラ式杭打機 100t超え150t以下        1         回    

特殊作業員
      23.500     人    

           
23.5*1              

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)
60t吊,オペレータ付
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

       5.600     日    
           

5.6*1               

運搬費等
     163          %    

#06        
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         回    

A=5          クローラ式杭打機                        B=17         100t超え150t以下                        
C=1          -                                       E=1          分解・組立                              



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0114
重建設機械分解組立輸送 S1000017       単第0 -0079  表    
クローラクレーン系 35t吊超え80t吊以下        1         回    

特殊作業員
       5.500     人    

           
5.5*1               

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)
25t吊,オペレータ付
排1～3,2011,2014

       1.500     日    
           

1.5*1               

運搬費等
     434          %    

#06        
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         回    

A=3          クローラクレーン系                      B=6          35t吊超え80t吊以下                      
C=1          -                                       E=1          分解・組立                              



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0115
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬S1000007       単第0 -0080  表    
運搬距離 54.7km 製品長 12m以内        1         式    

基本運賃
運搬距離 54.7km
製品長 12m以内 運搬質量 124.1t

       1.000     式    
               単第0-0081  表    

                    

往復            
                    

積込み,取卸しに要する費用
       1.000     式    

               単第0-0082  表    
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    

A=54.7       運搬距離(km)                             B=1          12m以内                                 
C=1          -                                       D=1          -                                       
E=124.1      運搬質量(t)                              F=1          -                                       
H=1          -                                       J=1          -                                       
L=1          基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0116
基本運賃 S1000009       単第0 -0081  表    
運搬距離 54.7km 製品長 12m以内 運搬質量 124.1t        1         式    

基本運賃
       1.000     式    

           
                    

※直接経費の対象外
t当り基本運賃

     124.100      t    
           

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    

A=1          基本運賃                                B=54.7       運搬距離(km)                             
C=1          12m以内                                 D=124.1      運搬質量(t)                              



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0117
積込み,取卸しに要する費用 S1000009       単第0 -0082  表    

       1         式    

仮設材積込み費（基地）
     124.100     ｔ    

           
                    

仮設材取卸し費（現場）
     124.100     ｔ    

           
                    

仮設材積込み費（現場）
     124.100     ｔ    

           
                    

仮設材取卸し費（基地）
     124.100     ｔ    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    

A=5          積込み,取卸しに要する費用               D=124.1      運搬質量(t)                              
K=1          基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し   



　1-1 A1橋台数量計算書

　　1）A1橋台数量総括表

工種 規格・寸法 単位 数量 設計計上 摘要

本

体

工

コンクリート σck=24N/mm2 m3 72.13 72

均しｺﾝｸﾘｰﾄ σck=18N/mm2 m3 3.62

型　　枠 一般構造物 m2 86.85 87

4 t=100mm

均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 m2 2.90 3

基礎砕石 RC-40 m2 36.16 36 t=200mm

鉄　　筋
(SD345)

D13 t 0.48 0.48 484kg

D16～D25 t 2.11 2.11 2107kg

合計 t 2.59 2.59 2591kg

鉄筋継手 機械継手D16 箇所 4.00 4

円筒型枠 φ150 m 4.16 4

沓座箱抜型枠 m2 0.47 0.5

鋼 材

取 卸

SKK400  鋼管φ600×8 t 13.104

0.002

合計 t 13.372

13.1 13104kg

SS400

 杭頭ずれ止め t 0.050 0.1 50kg

 杭頭ｽﾞﾚｽﾄｯﾊﾟｰ t 0.0 2kg

 杭先端補強ﾊﾞﾝﾄﾞ t 0.216 0.2 216kg

13.4 13372kg

 現場隅肉溶接 m 30.16 30

 杭頭ｺﾝｸﾘｰﾄ  σck=24N/mm2 m3 2.4 2

 溶　　接

 鉄　　筋

 (SD345)

 D13 t 0.232 0.23 232kg

 D16～D25 t 1.136 1.14 1136kg

 合　計 t 1.368 1.37 1368kg

m3 19.07 20 中詰土

70

 杭　土　工

 掘削(土　砂) m3 67.86

基

礎

工

150

95.60 100土

工
 作業土工

 掘削(A領域) m3 133.10 130

 埋戻Ｃ m3 147.42

 残土 m3 64.90 60

 掘削(B領域) m3

鋼管杭打込 φ600,12.5ｍ 本 8.00 8

 残土　　　　 m3 265.25 270

 埋戻(礫質土)



　　2）A1橋台数量算出根拠図

防汚勾配
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t=

3 × =

背 面 図
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3 × =

6 ×

=

5 ×

=
×

竪壁の斜角　θ= 90 ° 0 ' 0 "

底版の斜角　φ= 90 ° 0 ' 0 "

斜率

 1/sinθ=

 1/sinφ=

平 面 図
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380×490 770
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3

16

▽

30 ▽

杭 基 礎

  ▽ 7.100 施工基面 
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帯鉄筋

13 ctc 150 ﾌｰﾁﾝｸﾞ天端

中詰め補強鉄筋

25 - ﾌｰﾁﾝｸﾞ

L=

ずれ止め

25 × 9 ×

※鋼管杭内側から中詰め補強鉄筋表面までの距離

9

 ずれ止めストッパー（現場溶接補助材）

25 × 9 × 50

9

グラウト注入

σck= 30 N/mm2

補強バンド

200 × 9 × 6

6

杭頭の詳細
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　　3）A1橋台数量計算

　　　a) コンクリート（ σck ＝ 24 N/mm
2
）

　　　　胸壁（パラペット）

前面

a1= 1/2×( + )× = m2

a2= 1/2×( + )× = m2

a3= 1/2×( + )× = m2

a4= 1/2×( + )× = m2

A1=Σ = m2

背面

a5= 1/2×( + )× = m2

a6= 1/2×( + )× = m2

a7= 1/3×( + )× = m2

a8= 1/2×( + )× = m2

A2=Σ = m2

V1= 1/2×( + )× = m3

V2= × × = m3

V3= × × = m3

　　※V2、V3は伸縮切欠の控除表す。 ΣV1 = m3

　　　　竪壁

前面

A3= 1/2×( + )× = m2

背面

A4= 1/2×( + )× = m2

V4= 1/2×( + )× = m3

V5= 1/2×( + )× × = m3

ΣV2 = m3

　　　　底版（フーチング）

V6= × × = m3

　　　　コンクリート合計

ΣV= + + = m3

0.766 0.766 0.600 0.460

0.766 0.800 2.250 1.762

0.800 0.766 2.250 1.762

0.766 0.766 6.000 4.596

8.580

0.754 0.754 0.600 0.452

0.754 0.788 2.250 1.735

0.788 0.754 2.250 1.735

0.754 0.754 6.000 4.524

8.446

8.580 8.446 0.500 4.26

-0.500 2.850 0.140 -0.20

-0.500 8.250 0.140 -0.58

3.48

1.182 1.182 11.100 13.120

1.200 1.200 11.100 13.320

13.120 13.320 1.400 18.51

0.500 1.400 0.018 11.100 0.19

18.70

1.500 3.000 11.100 49.95

3.48 18.70 49.95 72.13



　　　b) 型　枠

　　　　胸壁（パラペット）

前面

A1= (コンクリートより：胸壁前面) = m2

背面

A2= (コンクリートより：胸壁背面) = m2

左側面

A5= 1/2×( + )× ×1/sinθ = m2

右側面

A6= 1/2×( + )× ×1/sinθ = m2

伸縮及び舗装部の控除

A9= ×( + + )× 2 = m2

ΣA1 = m2

　　　　竪壁

前面

A3= (コンクリートより：竪壁前面) = m2

背面

A4= (コンクリートより：竪壁背面) = m2

A7= × = m2

左側面

A8= 1/2×( + )× ×1/sinθ = m2

A9= 1/2×( + )× ×1/sinθ = m2

右側面

A10= 1/2×( + )× ×1/sinθ = m2

A11= 1/2×( + )× ×1/sinθ = m2

ΣA2 = m2

　　　　底版（フーチング）

前面

A12= × = m2

背面

A13= × = m2

左側面

A14= × ×1/sinφ = m2

右側面

A15= × ×1/sinφ = m2

ΣA2 = m2

　　　　型枠合計

ΣA= + + = m3

8.580

8.446

0.766 0.754 0.500 0.380

0.766 0.754 0.500 0.380

-0.140 2.850 8.250 0.500 -3.248

14.538

13.120

13.320

0.018 11.100 0.200

1.182 1.200 1.400 1.667

0.500 1.400 0.018 0.017

1.182 1.200 1.400 1.667

0.500 1.400 0.018 0.017

30.008

1.500 11.100 16.650

1.500 11.100 16.650

1.500 3.000 4.500

1.500 3.000 4.500

42.300

14.538 30.008 42.300 86.85



　　　c) 均しコンクリート（ σck ＝ 18 N/mm
2
）

A = ×( + ×1/sinφ × 2 ) = m2

V = × = m3

　　　d) 均しコンクリート型枠

前面延長

L1= + ×1/sinφ × 2 = m

背面延長

L2= + ×1/sinφ × 2 = m

左側面延長

L3= ×1/sinφ = m

右側面延長

L4= ×1/sinφ = m

ΣL = m

A = × = m2

　　　e) 基礎砕石（RC-40）

A = (均しコンクリートの平面積と同じ) = m2

( V = × = m3 )

　　　f) 鉄筋（SD345）

D13 ㎏

D16～D25 ㎏ 機械継手D16 4 箇所

合　　計 ㎏

　　　g) 円筒型枠

L1= × 8 = m

　　　h) 沓座箱抜型枠

A = ( + )× 2 × × 9 = m2

11.300 3.000 0.100 36.16

36.16 0.100 3.62

11.100 0.100 11.300

11.100 0.100 11.300

3.200 3.200

3.200 3.200

29.000

29.000 0.100 2.9

36.16

36.16 0.200 7.23

484

2107

2591

φ150 0.520 4.16

0.380 0.490 0.030 0.47



　　4）A1橋台基礎数量計算

杭　種： 中堀鋼管杭（グラウト注入方式）

杭　径： φ= m

杭　長： L = m

杭本数： N= 8 本

　　　a) 鋼材取卸

　　　b) 溶接

【参考値】工場隅肉溶接（6mm換算）

　補強バンド L1= m× 2 段 × 8 本 × = m

ΣL = m

現場隅肉溶接

　ずれ止め・

　ストッパー L1= m× 2 段 × 8 本 = m

ΣL = m

　　　c) 杭頭コンクリート （ σck ＝ 24 N/mm
2
）

V = × 2
× × 8 本 = m3

　　　d) 杭頭鉄筋（SD345）

D13 ㎏ × 8 本 = ㎏

D16～D25 ㎏ × 8 本 = ㎏

合　　計 ㎏ Σ = ㎏

　　　【参考値】e) グラウト注入 （σck ＝ 30 N/mm2 呼び強度）

V= 2
×π÷ 4 × × 8 本 = m3

0.600

12.500

項目 材質 寸法 単位重量 数量 重量

幅(mm) 厚(mm) 長(mm) (kg/m又はkg/個) (本又は個) (kg)

 鋼管φ600 SKK400 9 12500 131 8 13104

 杭頭ずれ止め SS400 25 9 1765 3.12 16 50

 杭頭ずれ止めｽﾄｯﾊﾟｰ SS400 25 9 50 0.09 24 2

 杭先端補強バンド SS400 200 9 1913 27.03 8 216

13372

換算率

1.885 1.00 30.16

30.16

合　計

1.885 30.16

30.16

π/4 0.582 1.140 2.4

29 232

142 1136

171 1368

0.582 2.400 5.11



　　　【参考値】f) 土質別掘削長

砂質土 (N値＜20)

L= × 8 本 = m

砂質土 (N値≧40)

L= × 8 本 = m

礫質土 (N値＜20)

L= × 8 本 = m

礫質土 (N値≧40)

L= × 8 本 = m

荷重平均N値

　　　g) 杭土工

砂質土

V = × 2
× （ + )× 8 本 = m3

礫質土

V = × 2
× （ + )× 8 本 = m3

埋　戻（杭）

V = × 2
× × 8 本 = m3

L=12.500-1.140(杭頭部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設長)-2.400(杭内の杭先端ｺﾝｸﾘｰﾄ打設長)

残　土

V = + - ÷ = m3

3.750 30.00

0.000 0.00

9.950 79.60

1.836 14.69

土層No. 1 2 3 合計 加重平均N値

土質 　 砂質土 礫質土 礫質土 －

14.52
Ｎ値　 3 16 30 －

層厚(L) 3.750 9.950 1.836 15.536

　N×L 11.3 159.2 55.1 225.5

π/4 0.600 30.00 0.00 67.86

π/4 0.600 79.60 14.69 213.28

π/4 0.582 8.960 19.07

67.86 213.28 19.07 1.2 265.25



　　5）A1橋台土工数量計算

　　　a) 土工根拠図

3

18
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▽
30 ▽

・ 土留掘削

　Ａ領域（土砂）

V= × × = m3

　Ｂ領域（土砂）

V= × × = m3

・ 埋戻（Ｃ）

V= +

- - - - - = m3

・ 残土

V= + - ÷ = m3
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5.200 12.800 2.000 133.1

5.200 12.800 1.436 95.6

133.1 95.6

7.23 3.62 49.95 18.51 1.97 147.42

64.9

基礎砕石 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 底版 竪壁 胸壁

133.1 95.6 147.42 0.9



　2-2 P1橋脚数量計算書

　　1）P1橋脚数量総括表

 残土 m3 73.80 70

 埋戻Ｃ m3 270.80 270

 掘削(B領域) m3 211.20 210
土

工
 作業土工

 掘削(A領域) m3 140.80 140

 掘削(C領域) m3 22.70 20

 埋戻(礫質土) m3 14.22 10 中詰土

 残土　　　　 m3 493.92 490
 杭　土　工

 合　計 t 1.47 1.47 1467kg

1188kg 鉄　　筋

 (SD345)

 D13 t 0.28 0.28 279kg

 D16～D25 t 1.19 1.19

45.23 45

 杭頭ｺﾝｸﾘｰﾄ  σck=24N/mm2 m3 4.37 4

12.5 12471kg

 溶　　接  現場隅肉溶接 m 

0.0 5kg

11.9 11880kg

 SS400

 杭頭ずれ止め t 0.101 0.1 101kg

 杭頭ｽﾞﾚｽﾄｯﾊﾟｰ t

基
礎
工

鋼 材

取 卸

 SKK400  鋼管φ800×9 t 11.880

0.005

合計 t 12.471

 水替工 日 13 13

 円筒型枠  φ150 m 3.36 3

 D35～D51 t 2.08 2.08 2078kg

 合　計 t 12.61 12.61 12614kg

5594kg

 D29～D32 t 4.94 4.94 4942kg 鉄　　筋

 (SD345)

 D16～D25 t 5.59 5.59

本

体

工

 コンクリート  σck=24N/mm2 m3 111.00 111

工種 規格・寸法 単位 数量 設計計上 摘要

鋼管杭打込 φ800,7.5ｍ 本 9.00 9

 杭先端補強ﾊﾞﾝﾄﾞ t 0.485 0.5 485kg



　　2）P1橋脚数量算出根拠図
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5 × = 支承ｱﾝｶｰ位置

×

6 × = 沓座箱抜位置
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【参考図】

下段枠組足場設置高 H= m 、 上段枠組足場設置高 H= m

下段枠組足場の延長 L= m 、 上段枠組足場の延長 L= m

【参考図】
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　　3）P1橋脚数量計算

　　　a) コンクリート（ σck ＝ 24 N/mm
2
）

　　　　柱

柱断面

a1= π/4× 2 = m2

a2= × = m2

Σa1 = m2

a1= π/4× 2 = m2

a2= × = m2

Σa1 = m2

V1= 1/2×( + )× = m3

V2= 1/2× × × = m3

V3= 1/2× 2
× π/4 × = m3

ΣV = m3

　　　　底版（フーチング）

V2= × × = m3

　　　　コンクリート合計

ΣV= + = m346.52 64.48 111.00

1.300 0.013 0.01

46.52

1.600 6.500 6.200 64.48

1.300 0.013 5.200 0.04

7.437

8.087 7.437 5.987 46.47

1.300 1.327

4.700 1.300 6.110

5.200 1.300 6.760

8.087

1.300 1.327



　　　【参考値】b) 型　枠

　　　　柱

前面(直線部)

A5= 1/2×( + )× = m2

背面(直線部)

A6= 1/2×( + )× = m2

ΣA2 = m2

　　　　底版（フーチング）

前面

A7= × = m2

背面

A8= × = m2

左側面

A9= × = m2

右側面

A10= × = m2

ΣA3 = m2

　　　　型枠合計

ΣA= + = m3

　　　【参考値】c) 型　枠（円形）

左側面

A11= π　× ÷ 2 × = m2

A12= π　× ÷ 2 × ÷ 2 = m2

右側面

A13= π　× ÷ 2 × = m2

A14= π　× ÷ 2 × ÷ 2 = m2

ΣA1 = m2

1.300 0.013 0.013

24.478

1.300 0.013 0.013

1.300 5.987 12.226

40.64

59.27 40.64 99.91

1.300 5.987 12.226

1.600 6.500 10.40

1.600 6.500 10.40

1.600 6.200 9.92

1.600 6.200 9.92

59.27

5.200 4.700 5.987 29.636

5.200 4.700 5.987 29.636



　　　【参考値】d) 均しコンクリート（σck ＝ 18 N/mm
2
）

A = × = m2

V = × = m3

　　　【参考値】e) 均しコンクリート型枠

前面延長

L1= = m

背面延長

L2= = m

左側面延長

L3= = m

右側面延長

L4= = m

ΣL = m

A = × = m2

　　　【参考値】f) 基礎砕石（RC-40）

A = (均しコンクリートの平面積と同じ) = m2

( V = × = m3 )

　　　g) 鉄筋（SD345）

D16～D25 ㎏

D29～D32 ㎏ 機械継手 12 箇所

D35～D51 ㎏

合　　計 ㎏

　　　h) 円筒型枠

、 L2= × 6 = m

　　　【参考値】i) 沓座箱抜型枠

A = ( + )× 2 × × 14 = m2

　　　【参考値】j) 足場工（枠組足場）

下段 設置延長 L= m, 設置高 H= m

上段 設置延長 L= m, 設置高 H= m

A1= × = 掛m2

A2= × = 掛m2

ΣA = 掛m2107.4

24.400 2.577

13.000 3.423 44.5

24.400 2.577 62.9

3.36

0.380 0.490 0.030 0.73

13.000 3.423

5594

4942

2078

12614

φ150 0.560

26.200

26.200 0.100 2.62

42.880

42.88 0.200 8.58

6.400 6.400

6.700 6.700

6.700 6.700

42.88 0.100 4.29

6.400 6.400

6.700 6.400 42.880



　　　k) 水替工

・ 水替数量 （ 水換水位【施工時水位】 m+ m= m）

コンクリート

柱

V1= ×( - ） = m3

底版

V2= × × = m3

ΣV = m3

型　枠

柱

A1= π × ×( - ) = m2

A2= × 2 ×( - ) = m2

底版

A3= ΣA3 = m2

ΣA = m2

均しコンクリート

V = = m3

均しコンクリート型枠

A = = m2

・ 水替日数

鉄　筋 t 5.97 1.2 4.972

合　　　計
12.761

13日

均しｺﾝｸﾘｰﾄ m3 4.3 16 0.269

同上型枠 m2 2.6 10 0.260

コンクリート m3 84.8 40 2.120

型　枠 m2 77.1 15 5.140

工　種 単位 水替対象数量 標準作業量(/日) 水替日数(日)

Ａ Ｂ Ａ／Ｂ=Ｃ

40.6

77.1

4.29 4.3

2.62 2.6

84.8

1.300 3.358 0.843 10.3

5.200 3.358 0.843 26.2

8.087 3.358 0.843 20.3

6.500 6.200 1.600 64.5

3.158 0.200 3.358
上流側河床高 施工時水位



　　4）P1橋脚基礎数量計算

杭　種： 中堀鋼管杭（グラウト注入方式）

杭　径： φ= m

杭　長： L = m

杭本数： N= 9 本

　　　a) 鋼材取卸

　　　b) 溶接

【参考値】工場隅肉溶接（6mm換算）

　補強バンド L1= m× 2 段 × 9 本 × = m

　ずれ止め L2= m× 2 段 × 9 本 × = m

ΣL = m

現場隅肉溶接（6mm換算）

　ずれ止め・ L1= m× 2 段 × 9 本 × = m

　ストッパー L1= m× 2 段 × 9 本 = m

ΣL = m

　　　c) 杭頭コンクリート （ σck ＝ 24 N/mm
2
）

V = × 2
× × 9 本 = m3

　　　d) 杭頭鉄筋（SD345）

D13 ㎏ × 9 本 = ㎏

D16～D25 ㎏ × 9 本 = ㎏

合　　計 ㎏ Σ = ㎏163 1467

31 279

132 1188

2.513 45.23

45.23

π/4 0.782 1.010 4.37

2.310 2.25

45.23

2.384 2.25

合　計 12471

換算率

2.513 1.00 45.23

 杭先端補強バンド SS400 300 9 2542 53.88 9 485

18 101

 杭頭ずれ止めｽﾄｯﾊﾟｰ SS400 25 9 50 0.09 54 5

 杭頭ずれ止め SS400 25 12 2384 5.61

9 11880 鋼管φ800 SKK400 9 7500 176

数量 重量

幅(mm) 厚(mm) 長(mm) (kg/m又はkg/個) (本又は個) (kg)

0.800

7.500

項目 材質 寸法 単位重量



　　　【参考値】e) グラウト注入 （σck ＝ 30 N/mm2 呼び強度）

V= 2
×π÷ 4 × × 9 本 = m3

　　　【参考値】f) 土質別掘削長

砂質土 (N値＜20)

L= × 9 本 = m

礫質土 (N値＜20)

L= × 9 本 = m

礫質土 (N値≧40)

L= × 9 本 = m

荷重平均N値

　　　g) 杭土工

砂質土

V = × 2
× × 9 本 = m3

礫質土

V = × 2
× × 9 本 = m3

埋　戻（杭）

V = × 2
× × 9 本 = m3

L=7.500-1.010(杭頭部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設長)-3.200(杭内の杭先端ｺﾝｸﾘｰﾄ打設長)

残　土

V = + - ÷ = m317.33 488.44 14.22 1.2 493.92

17.33

π/4 0.800 107.97 488.44

π/4 0.782 3.290 14.22

　N×L 1.3 143.3 124.8 269.3

π/4 0.800 3.83

3 15 51 －

層厚(L) 0.426 9.550 2.447 12.423

土質 　 (砂質土) (礫質土) (礫質土) －

21.68
Ｎ値　 

2.447 22.02

土層No. 1 2 3 合計 加重平均N値

0.426 3.83

9.55 85.95

0.782 3.200 13.83



　　5）P1橋脚土工数量計算

　　　a) 土工根拠図

下流側 上流側

Ａ領域

3 Ｂ領域

Ｃ領域 ▽

▽

( 51 )
▽

・ 土留掘削

　Ａ領域（土砂）

V= × × = m3

　Ｂ領域（土砂）

V= × × = m3

　Ｃ領域（土砂）

V= × × = m3

・ 埋戻（Ｃ）

V= + +

- - - - = m3

・ 残土

V= + + - ÷ = m30.9 73.8

基礎砕石 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 底版 柱

140.8 211.2 22.7 270.8

8.58 4.29 64.48 26.57 270.8

8.000 8.800 0.323 22.7

140.8 211.2 22.7

8.000 8.800 2.000 140.8

8.000 8.800 3.000 211.2

7
4
0
0

 
2
4
4
7

支持地盤 -5.71

2
4
4
7

土砂(礫質土)

N値≧50 最大N値
-8.157

9
5
5
0 (礫質土)

平均N値 15

4
9
5
3

5
0
0
0
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0
2
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3．仮設工数量計算書

　3-1 数量総括表

枚

枚

枚

t

t

t

t

t

ｔ

m

m

m

m

袋

袋

袋

m

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｔ

kg

山留材 合計 7.25     10.64 17.89    17.9      

  1,241.8

1,800     

       700

残土（積込） 1,160.3  437.2 1,597.5  1,600     

残土（運搬・処分） 1,165.3  627.2 1,792.5  

0.702    0.7       

702      

3.0㎏/袋

廃プラ（処分） 18.0     684.0 

廃プラ（運搬・積込） 0.018    0.684 

掘削

押土有り（P1施工時）     841.5      -

     1,200

1,278.7      1,300

        -  804.6

         -

鋼矢板・
切梁腹起し

運搬 58.32    65.74 124.06   124.1     

押土無し（撤去時）         -  437.2

押土無し（P1施工時）

    841.5        840

        -      -         -

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

購入土

障害無し（P1施工時）         -  437.2 流用

-         

障害無し（A1施工時）     841.5

φ700×15.00m×2本 -        

1,127.7  1,100     
盛土・
土のう

6        228   234      

-        -     

234       中詰込

228       流用

234       

234      

設置(Ｐ１) -        228   228      

撤去（Ａ１・Ｐ１）

-        -         

仮

排

水

工

大型土のう

製作・設置(Ａ１) 234      -     

加重平均 24.31 -        -     -        -         

765      765       

加重平均 25.22 -        840   840      840       
圧入・引抜

加重平均 13.06 765      -     

加重平均 14.66 -        -     

率計上

副部材(B) 0.23     0.34  0.57     -         率計上

14.19    14.2      

副部材(A) 1.27     1.86  3.13     -         

90        

矢板重量 51.30    55.44 106.74   106.7     

84        

-     -        -         

90       

Ⅲ型,L= 11.0m

工種

Ⅲ型,L= 11.0m -        84    84       

仮

締

切

工

Ⅲ型,L= 9.5m 90       -     

-        

主部材 5.75     8.44  

規格・寸法 単位
数量

設計計上 摘要
A1 P1 合計

購入土（処理土） 1,119.2  -     1,119.2  

盛土

ヤー

ド

処理工

1,100     盛土分

購入土（運搬） 1,127.7  



土量配分表
単位：ｍ3

（整数表示は，単位：袋）

ヤード造成（A1施工時） （ほぐし）

工種 土質 不足土 残土 工種

購入土 処理土 1119.2 841.5×1.33=1119.2 盛土 841.5

購入土 処理土 234.0 土のう製作設置 234

購入土（地山）

運搬

1119.2/1.2=932.7 932.7

234.0/1.2=195.0 195.0

合計 1127.7

ヤード造成（P1施工時） （地山）

工種 土質 発生土 流用土 残土 工種

Ａ１
盛土→

掘削 砂質土 841.5 485.8 355.7 485.8×0.9=437.2 盛土 437.2

Ａ1
土のう→

土のう撤去 砂質土 6 5.0 234-6=228 土のう設置 228

掘削 礫質土 804.6 804.6

残土処理（地山）

運搬・処分 積込

841.5-485.8=355.7 355.7 355.7

6.0/1.2=5.0 5.0

804.6-0.0=804.6 804.6 804.6

小計 1165.3 1160.3

ヤード撤去 （地山）

工種 土質 発生土 流用土 残土 工種

P１
盛土→

掘削 砂質土 437.2 437.2 盛土

P1
土のう→

土のう撤去 砂質土 228 190.0 土のう設置

残土処理（地山）

土量変化率 変化率L 変化率C L/C 運搬・処分 積込

礫質土 1.20 0.90 1.33 437.2-0.0=437.2 437.2 437.2

砂質土 1.20 0.90 1.33 228.0/1.2=190.0 190.0

小計 627.2 437.2

合計 1792.5 1597.5



　3-2 A1橋台仮設土留工数量計算書

　　1）鋼矢板締切工数量算出根拠図



　　2）鋼矢板締切工（切梁式：A1橋台）

締切延長 L =( + )× 2 = m

鋼矢板枚数（Ⅲ型,L=9.500m）

　　　　 N = ÷ = 枚

鋼矢板重量

　　　　 W = × × 90 = ㎏

( t )

供用日数： 日

山留材

H- 350×350×12×19孔

H- 350×350×12×19孔

H- 300×300×10×15孔

(A) 主部材×0.22

(B) 主部材×0.04

供用日数： 日

　　3）圧入長及び引抜長

圧入・引抜長　L = m × 90 枚 = m

加重平均N値 = ΣD×Nmax/ΣD = ÷ =

砂質土 4.750 21.0 99.75

合　計

50

31

1.750 3.0

8.500

8.500 765.0

111.00 8.500 13.06

Nmax

- 111.00

5.25

副部材

砂質土 2.000 3.0 6.00

砂質土

地層 層厚 最大N値 D×Nmax

D(m)

740 主部材

合計

230

5750

1265副部材

 2

切梁 3.700 100 370.0 2

主部材

主部材

腹起し 11.800 150 1770.0 2
3540 主部材

継ぎ手

腹起し 4.900 150 735.0 2 1470

備考

(mm) (m) (kg/m) (kg/本) (箇所) (kg)

51.30

部材 寸法 長さ 単位質量 1本当り重量 本数 重量

36.00 0.400 90

9.500 60.0 51300

12.800 5.200 36.00



　3-3 P1橋脚仮設土留工数量計算書

　　1）鋼矢板締切工数量算出根拠図



　　2）鋼矢板締切工（切梁式：P1橋脚）

橋台部

締切延長 L = ( + ) × 2 = m

鋼矢板枚数（Ⅲ型,L=11.000m）

　　　　 N = ÷ = 枚

鋼矢板重量

　　　　 W = × × = ㎏

( t )

供用日数： 日

山留材

H- 300×300×10×15孔

H- 300×300×10×15孔

H- 300×300×10×15孔

(A) 主部材×0.22

(B) 主部材×0.04

供用日数： 日

　　3）圧入長及び引抜長

圧入・引抜長　L = m × 枚 = m

加重平均N値 = ΣD×Nmax/ΣD = ÷ =

840.0

252.21 10.000 25.22

- 252.21

10.000 84

74

59

砂質土 1.574 46 72.404

合　計 10.000

砂質土 5.250 17 89.25

砂質土 2.750 32 88

D(m) Nmax

砂質土 0.426 6 2.556

副部材

地層 層厚 最大N値 D×Nmax

副部材 338

1857

主部材

主部材 8440 合計

火打ち 2.750 100 275.0 8 2200

主部材3160

腹起し 7.700

腹起し 7.900 100 790.0 4

100 770.0 4 3080

重量 備考

(kg)

主部材

(mm) (m) (kg/m) (kg/本) (本)

部材 寸法 長さ 単位質量 1本当り重量 本数

11.000 60.0 84 55440

55.44

8.000 8.800 33.60

33.60 0.400 84



3-6 仮設盛土工数量計算書

A1橋台施工時 【第１期施工】

盛土

施工ヤード

V = 1/2×( + )× = m3

= m3

大型土のう

N = 袋 + 袋 + 袋 = 袋

841.5

30 159 45 234

632.29 400.2 1.630 841.5



P1橋脚施工時 【第２期施工】

盛土

工事用道路①

V1= 1/2×( + )× = m3

河川内盛土

V2= 1/2×( + )× = m3

V3= 1/2×( + )× = m3

ΣV = m3

掘削

緑地(公園)

V3= 1/2×( + )× = m3

旧橋取付道路

V4= 1/2×( + )× = m3

ΣV = m3

大型土のう

N = 34 袋 + 162 袋 + 32 袋 = 袋

804.6

228

437.2

683.78 402.64 1.250 679

113.08 135.73 1.010 125.6

405.03 405.03 0.820 332.1

72.43 38.64 0.890 49.4

41.42 86.81 1.640 105.1



4. 護岸工数量計算書

第２期 第３期 第４期 第２期 第３期 第４期

控え35ｃｍ m2 58.1 0.0 0.0 58.1 180.0 47.4 58 494.9

RC-40 m3 17.5 0.0 0.0 17.5 58.5 17.5 18 169.2

1号 m 17.2 0.0 0.0 17.2 33.2 18.1 123.5

コンクリート m3 2.9 2.9 3

均しｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.2 1.2 1

均し型枠 m2 3.4 3.4 3

σck=18N/mm2 m 0.0 0.0 15.3 0.0

m 17.2 0.0 17.2 8.0 7.5 46.7

巻止ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 5.2 5.2 5

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.8 0.8 0.8

平張ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 3.1 3.1 3

基礎砕石 m2 15.0 15.0 15

目地材 m2 7.4 7.4 7

m2 7.4 0.0 7.4

RC-40 m3 3.4 0.0 3.4

3号 m 2.5 0.0 2.5

床　掘 m3 70.5 0.0 0.0 70.5 159.5 72.2 70

埋戻Ｃ m3 44.2 0.0 0.0 44.2 103.6 45.3 40 ルーズ

残土 m3 33.7 0.0 0.0 33.7 25.2 11.4 30

工事用道路工数量総括表

RM-30 100mm m 28.0 0.0 0.0 28.0 #VALUE! 0.0 28

車道1.4～3.0m m 28.0 0.0 0.0 28.0 #VALUE! 0.0 28

水性 15cm m 30.0 0.0 0.0 30.0 #VALUE! 0.0 30

人 125.0 0.0 0.0 125.0 #VALUE! 0.0 125

2交替 1の組 人 21.0 0.0 0.0 21.0 #VALUE! 0.0 21 8時～20時

2交替 2の組 人 21.0 0.0 0.0 21.0 0.0 0.0 21 20時～8時

区画線

交通誘導警備員B

交通誘導警備員B

交通誘導警備員B

交
通
管
理
工

備 考
左岸側 合計

上層路盤

表層

工種 種　　　　別 規　格・寸　法 単位
数量 設計計上

数　　値

備 考規　格・寸　法 単位
設計計上
数　　値

数量

合計

護
岸
工

左岸側

基礎工

裏込砕石

天端コンクリート

護岸法肩工

　4-1 護岸工数量総括表

裏込砕石

工種 種　　　　別

作業土工

練石積

ブロック積面積

基礎工



土工流用図（護岸工：施工年度別）

第１期工事

作業土工 床掘 m3

埋戻 m3

残土 m3

第２期施工

作業土工 床掘 m3

埋戻 m3 ルーズ

残土 m3

護岸工残土合計 m333.7

0.0

0.0

0.0

0.0 Ｌ=1.20

0

33.7

Ｌ=1.20

70.5

44.2

33.7

36.8



4-2 護岸工数量計算書

左岸側

計　第 1 表

測　　点 距離 SL 平　均 平　積 G 平　均 立　積 L 延長

低水護岸 3.38 1.02

第２期工事 17.2 3.38 3.38 58.1 1.02 1.02 17.5 17.2

小計

第２期工事 58.1 17.5 17.2

合　　計 17.20 58.1 17.5 17.2

ブロック積護岸 計　算　書

ブロック積面積 裏込砕石RC-40 護岸法肩工



左岸側

計　第 2 表

測　　点 距　離 L 延　長 N 箇　所 L 延長

0.0

低水護岸 0.0

第２期工事 17.20 1号 ###### 17.2 0.00 0.0

0.0

基礎小計

第２期１号 17.2

合　　計 17.20 17.2 0.0 0.00

ブロック積護岸 計　算　書

基礎工 小口止工 護岸天端コンクリート



左岸側

計　第 3 表

測　　点 距離 平　均 立　積 平　均 立　積 平　均 平　積

低水護岸 0.17 0.07 0.20

第２期工事 17.20 0.17 0.17 2.9 0.07 0.07 1.2 0.20 0.20 3.4

小計

第２期工事 2.9 1.2 3.4

合　　計 17.20 2.9 1.2 3.4

1号 基礎工 計　算　書

コンクリート 均しコンクリート 均し型枠



左岸側

計　第 4 表

測　　点 距離 E 平　均 立　積 Fu 平　均 立　積 Ｂ 平　均 平　積

低水護岸 4.10 2.57 0.65

第２期工事 17.20 4.10 4.10 70.5 2.57 2.57 44.2 0.65 0.65 11.2

小計

第２期工事 70.5 44.2 11.2

合　　計 17.20 70.5 44.2 11.2

掘削 埋戻(種別Ｃ) 基面整正

ブロック積護岸 計　算　書



左岸側

計　第 5 表

測　　点 距離 平　均 立　積 平　均 立　積 平　均 立　積

低水護岸 0.30 0.045

第２期工事 17.20 0.30 0.30 5.2 0.045 0.045 0.8

小計

第２期工事 5.2 0.8 0.0

合　　計 17.20 5.2 0.8 0.0

巻止コンクリート 天端コンクリート

護岸法肩工 計　算　書



左岸側

計　第 6 表

測　　点 距離 平　均 立　積 平　均 平　積 平　均 平　積

低水護岸 0.18 0.87 0.40

第２期工事 17.20 0.18 0.18 3.1 0.87 0.87 15.0 0.40 0.40 6.9

0.18

（横目地材） 3.0 0.18 0.18 0.5

17.2/5.0≒3.0箇所

小計

第２期工事 3.1 15.0 7.4

合　　計 20.20 3.1 15.0 7.4

護岸法肩工 計　算　書

平張コンクリート 基礎砕石 目地材



ブロック積-断面数量

（左岸低水護岸）

断 面 図

数量算出式

法長(SL) =H×√(1+N2)

裏込砕石 =1/2×{2×H×√(1+N2)+ｃ/Ｎ}×ｃ 【標準】

-1/2×{ｃ×√(1+N2)-⊿H}2×N-基礎材高×0.1

1
1
0
0

0.45 3.38 0.00 1.022.390 1.29 1.00 0.35 0.00 0.30

左岸側 間知ブロック

裏込Co(m2) 裏込砕石(m2)H(m) h(m) 1：N a(m) b(m) c(m) ⊿H(m) 法長(m)

裏込材上厚 基礎高 断面数量 備　考

展 開 図

1:
1.
0

1
2
9
0

直　高 根入長 法勾配 控　長 裏込Co厚



1号基礎工 10 m当たり

650

基礎材

基面整正

2.000同上型枠 m2 = 0.10×2×10

均しｺﾝｸﾘｰﾄ σck=18N/mm2
m2 = 0.65×10

m2 =(基礎砕石数量と同じ) 6.500

6.500 t=100mm

型　　枠 m2 =（0.45+0.20+0.35)×10

1.713

10.000

単位 算 　   式

　　　　　　+0.45×0.20｝×10

数　量 摘　要種　別 規格・寸法

コンクリート σck=18N/mm2
m3 =｛1/2×(0.20+0.45)×0.25

200
 
 
 
4
5
0

 
2
0
0

1
0
0

100 450 100



護岸法肩工 10 m当たり

平張コンクリート

天端コンクリート

目地材 t= 10 mm

巻止コンクリート

横目地材 t=10mm m2 = 0.20×0.90 0.18 1箇所/5.0ｍ

目地材 t=10mm m2 = 0.20×2×10.00 4.00

基礎砕石 RC-40 m2 = 0.867×10.00 8.67 t=200mm

コンクリート σck=18N/mm
2

m3 = (0.90-0.02)×0.20×10.00 1.76

（平張ｺﾝｸﾘｰﾄ）

型枠 m2 = 0.30×10.00 3.00

コンクリート σck=18N/mm
2

m3 = 0.30×0.30/2×10.00 0.45

型　　枠 m2 = 1.00×2×10.00 20.00

コンクリート σck=18N/mm2 m3 = 0.30×1.00×10.00 3.00

（巻止ｺﾝｸﾘｰﾄ）

種　別 規格・寸法 単位 算 　   式 数　量 摘　要

300 900

1200 300

1500

3
0
0

2
0
0

2
0
0

1
0
0
0

基礎砕石

（天端ｺﾝｸﾘｰﾄ）



ブロック積-土工断面数量（低水護岸）

3390

2480

980

土工断面図

低水護岸

（標準部）

3416

1
8
4
0

1
2
9
0

500

1070

5
5
0

1:
1.
0

（摺付け部）

2627

950

0.25 3.68 2.52 0.63

4.10 2.57 0.65

1.640 1.29 0.30 0.35 0.00 0.30

1.840 1.29 1.00 0.35 0.00 0.30 0.45

基面整正

間知ブロック

備　考

H(m) h(m) 1：N a(m) b(m) c(m) ⊿H(m) 掘削(m2) 埋戻(m2)

床堀深さ 根入長 法勾配 控　長 裏込Co厚 裏込材上厚 基礎高 断面数量

1070

1
1
0
0

1:
0.
3

1
6
4
0

1
2
9
0

3
5
0

500



部材名

土留め壁(鋼矢板)

鋼矢板合計

支保工(腹起し)

支保工(切ばり)

主部材合計

寸法

III型

H－350×350×12×19孔

H－300×300×10×15孔

単位

m

m

m

数量

855.000

33.400

7.400

単位質量

60.0kg/m

150.0kg/m

100.0kg/m

質量

51.300t

51.300t

5.010t

0.740t

5.750t

備考

対象構造物

掘削面積

掘削深さ

地下水位

土圧

水圧

地表面上載荷重

切ばりの温度軸力

安定計算

断面計算

橋台

5.200m × 12.800m

-3.436m

WL－4.300m

ランキン

断面計算用土圧

三角形

10.00kN/m2

150.0kN

主要部材数量表

設計条件

GL－1.000

H－350×350×12×19孔

30 BL

H－300×300×10×15孔

III型
L=9.5m

III型
L=9.5m

WL－4.300

GL±0.000

GL－3.436

GL－8.500

C C

H－350×350×12×19孔

GL－1.000

H－350×350×12×19孔

30 BL

H－300×300×10×15孔

III型
L=9.5m

III型
L=9.5m

WL－4.300

GL±0.000

GL－3.436

GL－8.500

C C

III型
L=9.5m

III型
L=9.5m

III型
L=9.5m

III型
L=9.5m

B

B

A A

H－300×300×10×15孔

H－350×350×12×19孔

H－350×350×12×19孔

断面図
A-A

断面図
B-B

平面図
C-C

▽3.964

H－350×350×12×19孔

【参考図】A1橋台仮設土留工詳細図 S=1:100

【参考図】A1橋台仮設土留工詳細図

1:100

▽3.664▽3.664
▽3.964

▽7.100▽7.100

L= 4.9m

L=11.8m

L= 3.7m

主部材

主部材

副部材（A）

副部材（B）

主部材合計×0.22

主部材合計×0.04

1.265t

0.230t

上流側

下流側

Ｎ値

0
10
20
30
40
50

3

3

2

14

17

17

21

18

22

17

50/20

19

20

50/27

50/23

50/10

50/3

7.10

5.10

3.35

-3.35

-3.75

-6.60

-7.90

-9.93

Bor.
No.1

GH =
 7.1

0m

dep=1
7.03

m

橋梁災害復旧工事(今津20号線・仲間橋)(23-1)

2024年 1月

8 / 1

工事名

会社名

縮尺

図面名

事業者名

作成年月日

広建コンサルタンツ株式会社

福　山　市

図面番号

※本図面はA1をA3に縮小している（縮尺50％）※
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36
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3
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00
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00

125 4950 125

5200

10
0
0

24
36

5
06

4

3
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6
8
64
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00

85
00

125 12550 125

12800

125 4950 125

5200

12
5

1
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12

5

1
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44
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4
4
00

40
00

1075500

1
07

5
1
11

00
62

5

1100 3000 1100

5
00

4000 4400 4400

3700

3700

10
0
0

10
0
0



設計条件

H－300×300×10×15孔

GL－1.000

GL－3.000

H－300×300×10×15孔

30 BL

30 BL

III型
L=11000

III型
L=11000

WL－1.276

GL±0.000

GL－5.324

GL－10.000

C C

H－300×300×10×15孔

GL－1.000

GL－3.000

H－300×300×10×15孔

30 BL

30 BL

III型
L=11000

III型
L=11000

WL－1.276

GL±0.000

GL－5.324

GL－10.000

C C

III型
L=11000

III型
L=11000

III型
L=11000

III型
L=11000

B

B

A A

H－300×300×10×15孔

H－300×300×10×15孔

H－300×300×10×15孔

断面図
A-A

断面図
B-B

平面図
C-C

部材名

土留め壁(鋼矢板)

鋼矢板合計

支保工(腹起し)

主部材合計

寸法

III型

H－300×300×10×15孔

単位

m

m

数量

924.000

62.400

単位質量

60.0kg/m

100.0kg/m

質量

55.440t

55.440t

6.240t

8.440t

備考

対象構造物

掘削面積

掘削深さ

地下水位

土圧

水圧

地表面上載荷重

安定計算

断面計算

橋脚

8.000m × 8.800m

-5.323m

WL－0.850m

ランキン

断面計算用土圧

三角形

10.00kN/m2

主要部材数量表

主部材

副部材（A）

副部材（B）

主部材合計×0.22

主部材合計×0.04

1.857t

0.338t

支保工(火打ち) H－300×300×10×15孔 m 22.000 100.0kg/m 2.200t 主部材

Ｎ値

0
10
20
30
40
50

3

6

9

17

16

16

17

30

32

46

23

50/16

50/25

50/13

50/10

6.09

4.29
3.84

-1.41

-4.16

-5.71

-7.81

-9.11

Bor.
No.2

GH=6
.09m

dep=
15.2

m

▽-0.758
▽-1.058 ▽-1.058

▽-0.758

▽ 4.266▽ 4.266

L=7.9m

L=2.75m

L=7.7m

上流側下流側

上流側下流側

▽ 2.990 ▽ 2.990

【参考図】P1橋脚仮設土留工詳細図 S=1:100

【参考図】P1橋脚仮設土留工詳細図

1:100

橋梁災害復旧工事(今津20号線・仲間橋)(23-1)

2024年 1月

8 / 2

工事名

会社名

縮尺

図面名

事業者名

作成年月日

広建コンサルタンツ株式会社

福　山　市

図面番号

※本図面はA1をA3に縮小している（縮尺50％）※
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S=1：200【参考図】基礎工計画図（左岸側）その１

As

As

As

As

As

As

As

As

As

水道管

仲間橋

GRIGHT

Ｃ

Ｃ

H

Ｃ

8

工事名

 / 

会社名

縮尺

図面名

福　山　市

広建コンサルタンツ株式会社

図面番号

事業者名

作成年月日

3

【参考図】基礎工計画図（左岸側）その１

1:200

ステップ(1)　第1期工事

※施工基面フラット

25tラフタークレーン

通学路確保

橋梁災害復旧工事(今津20号線・仲間橋)(23-1)

2024年 1月

大型土のう 30袋  

大型土のう 45袋  

大型土のう 159袋  

上面積 632.29m2
下面積 400.20m2

盛土高   1.630m 
 施工ヤード　　　　 

A A

施工基面 ▽ 6.740m

断　面　図
（ A － A ）

DL=0.00

※本図面はA1をA3に縮小している（縮尺50％）※

4
00
00

10000
6300

4000

17900

16
3
0



S=1：200【参考図】基礎工計画図（左岸側）その２
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As
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水道管

仲間橋

GRIGHT

Ｃ
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通学路確保
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ステップ③　第１期工事 S=1：200【参考図】仮設土留工計画図（左岸側）その１
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ステップ④　第２期工事
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ステップ⑥　第２期工事
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