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・本特記仕様書は、鞆墓苑改修工事に適用する。
・本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
・令和7年8月　広島県　土木工事共通仕様書、「設計図書（別冊図面、仕様書）」、「福山市建
設工事執行規則」、「福山市工事検査技術基準」
・その他関連規格類
・小黒板情報電子化を実施しない工事写真について、監督員の承諾を得る必要はないものとす
る。

・契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出すること。工期の
変更契約についても同様とする。

・受注者は、監督員と協議し、地先住民、町内会長、土木常設員に工事着手及び工事完了の報告
を行うこと。また、工事着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な施工内容、方法、時期等
の説明を行い、承諾を得ること。
・受注者は、工事着手の際に、あらかじめ沿線地権者に施工内容等についての説明を行い、承諾
を得ること。

・受注者は、工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。

・本工事は、法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

・本工事の工期は、工事検査期間として、14日間を見込んでいる。

・本工事に伴う以下の内容の仮設工は、積算用参考図に見込んでいる。なお、積算用参考図は任
意仮設の積算内容を示したものであり、工事目的物を完成させるための一切の手段については、
受注者の責任において定めるものとする。
・内容：足場工（作業構台工、足場工）

(1)工事受注者は、工事着手前に、次の書類を本工事の監督員に提出すること。なお、建設発生土
については、処分先の現地確認写真を提出すること。
1 建設廃棄物処理計画書
・廃棄物処理業者（収集及び運搬）の許可証の写し（許可車両の自動車登録番号一覧及び自動車
検査証の写しを含む）
・廃棄物処理業者（中間処理・最終処分）の許可証の写し（再生資源化施設にあっては、それを
示す書類を含む）
・運搬ルート、処分場の位置、事業の範囲、処理能力及び処理方法を明示したもの
・各処分場の現地確認写真
・建設工事の受注者と処理業者（収集、運搬、中間処理・最終処分・再資源化施設）との二者の
業務委託契約書の写し
2 再生資源利用計画書
3 再生資源利用促進計画書
(2) 工事受注者は、「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「建設廃棄物処
理計画書」に従い建設廃棄物及び特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し、工事完
成時に次の書類を監督員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先への搬入状況の
写真を添付すること。
1 再生資源利用実施書
2 再生資源利用促進実施書
3 建設廃棄物処理実施書
・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写
し
（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）
・収集及び運搬の写真並びに中間処理場及び最終処分場（直接最終処分の場合のみ）への搬入状
況の写真

第5節　法定外労災保険の付保について

第2章　施工条件

第1節　検査期間

第2節　任意仮設

第3節　建設副産物について

第4節　工事に着手すべき期日について

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

第2節　工程表の提出について

第3節　地元への周知



・当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載
されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい
積）のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費
用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生
土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に
要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情によ
り、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入
地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、監督員と受注者が協議
するものとする。
・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認でき
るように計量伝票等を監督員に提出すること。
・実施伝票は原本を提出すること。

・本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監
督員の指示を受けること。

第4節　建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受
入地（一時たい積））

第3章　その他

第1節　その他項目



                                        

総括情報表 頁 -

変更回数
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系

当世代 前世代

  建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の
事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等
の一部として率計上している。

≪凡例≫
Co ･･･コンクリート
DT ･･･ダンプトラック
CC ･･･クローラクレーン
RTC･･･ラフテレーンクレーン

As ･･･アスファルト
BH ･･･バックホウ
TC ･･･トラッククレーン

00010 

0 
70福山市                                  
00-08.07.01(0)

1 公共(一般)      

工種　　　　　　　　　　
施工地域・工事場所区分  
復興補正区分            
週休補正区分            
現場事務所等の貸与区分  
ＩＣＴ補正区分　　　　　
冬期補正係数            
緊急工事区分            
前払金支出割合区分      
契約保証区分            

04  道路改良工事　　　　　　
00  補正なし                
00  補正なし                
00  補正なし　　　　        
00  補正なし                
00  補正なし　　　　　　　　
00  補正なし                
00  通常工事 ０％           
00  補正無し                
01  金銭的保証(0.04%)       



                          本工事費　内訳表                  0 0002

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
本工事費 X1000      

斜面対策

         1     
          
    式    

Y1D03      レベル1 

土工

         1     
          
    式    

Y1D0301    レベル2 

掘削工

         1     
          
    式    

Y1D030101  レベル3 

掘削
【土質,施工方法,押土の有無】
【障害の有無,施工数量】           

    m3    

Y1D03010101レベル4 

掘削
土砂 上記以外(小規模)
 標準以外

        10         m3    

SPK2504000100    

    単第0 -0001  表   
積込(ルーズ)
土砂
小規模(標準以外)

         2         m3    

SPK2504000700    

    単第0 -0002  表   
残土処理工

         1     
          
    式    

Y1D030109  レベル3 

土砂等運搬
【土質】

          
    m3    

Y1D03010902レベル4 



                          本工事費　内訳表                  0 0003

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間無し  距離2.5km以下(1.5km超)

        20         m3    

SPK2504000200    

    単第0 -0003  表   
残土等処分

          
    m3    

Y1D03010903レベル4 

【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

残土受入費

        20         m3    

F000000100100   

    
防護柵工

         1     
          
    式    

Y1D0304    レベル2 

崩壊土砂防護柵工

         1     
          
    式    

Y1D030411  レベル3 

材料費
【柵高,規格・仕様,厚メッキの有無】

          
    式    

Y1D03041101レベル4 

材料費
スロープガードフェンスタイプLE同等品以上
L=15.0m　柵高3.5m

         1         式    

V000000100100    

    単第0 -0004  表   
基礎工
【柵高,規格・仕様,厚メッキの有無】

          
    式    

Y1D03041101レベル4 



                          本工事費　内訳表                  0 0004

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
場所打杭工(ダウンザホールハンマ工)
B工法　設計杭径318.5mm
2重管削孔　削孔長L=5.5m

         3         本    

V1030025   00    

    単第0 -0005  表   
2重管削孔費

         3         本    

V000000100300    

    単第0 -0009  表   
マシン据付・調整工

         3         回    

V000000100400    

    単第0 -0010  表   
フェンス工
【柵高,規格・仕様,厚メッキの有無】

          
    式    

Y1D03041101レベル4 

支柱調整工
B工法・大口径ボーリングマシン工
基礎鋼管あり

         3         本    

V000000200100    

    単第0 -0011  表   
上弦材組立工

         2         本    

V000000200200    

    単第0 -0012  表   
底辺ロープ設置工

         2         本    

V000000200300    

    単第0 -0013  表   
上辺ロープ設置工

         1         本    

V000000200400    

    単第0 -0014  表   
補強ロープ設置工

         2         本    

V000000200500    

    単第0 -0015  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0005

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
縦外辺ロープ設置工

         2         本    

V000000200600    

    単第0 -0016  表   
ネット設置工

        15          m    

V000000200700    

    単第0 -0017  表   
構造物撤去工

         1     
          
    式    

Y1E0112    レベル2 

構造物取壊し工

         1     
          
    式    

Y1E011206  レベル3 

既設防護柵撤去
【鋼材規格(種類他)】

          
    式    

Y1E01120608レベル4 

既設防護柵撤去

         1         式    

V000000300100    

    単第0 -0018  表   
運搬処理工

         1     
          
    式    

Y1E011216  レベル3 

現場発生品運搬
【発生材種類】

          
    回    

Y1E01121603レベル4 

現場発生品及び支給品運搬
クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊
片道運搬距離8.5km以下(6.0km超)

         3          t    

SPK2504041100    

    単第0 -0022  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0006

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
【機器単体費】　　　　　　　　　　　　　
共通仮設費[対象外]，現場管理費[対象外]　
一般管理費[対象外]　　　　　　　　　　　

          

#0046      

鉄屑(ヘビーHS)
厚さ6mm以上,幅高500mm以下
長さ700mm以下,質量600kg以下

         3          t    

TH002686   00   

    
仮設工

         1     
          
    式    

Y1D0310    レベル2 

足場工

         1     
          
    式    

Y1D031001  レベル3 

足場工
【施工幅員】

          
    式    

Y1D03100101レベル4 

足場工
作業構台・枠組み足場

         1         式    

V000000400100    

    単第0 -0023  表   
＊＊直接工事費＊＊

#0020計=支給品等(材料),無償貸付        �

準備費

          

Z0005      

準備費

         1     
          
    式    

YZZ05      レベル2 



                          本工事費　内訳表                  0 0007

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
準備費

         1     
          
    式    

YZZ05001   レベル3 

木根等処分費

          
    式    

YZZ05001001レベル4 

伐採

        60         ㎡    

V0047      00    

    単第0 -0026  表   
集積積込み(機械施工)(伐木除根)
除根作業無し

        60         m2    

SPK2504018600    

    単第0 -0028  表   
運搬(伐木除根)
機械施工 除根作業無し DID区間有り
運搬距離26.0km以下(22.5km超)

        10         m3    

SPK2504018900    

    単第0 -0029  表   
【準備費に含まれる処分費等】　　　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0047      

伐採木受入費

        10         m3    

F000000500100   

    
共通仮設費率分

          

Z0019      

計算情報……
対象額………
率……………



                          本工事費　内訳表                  0 0008

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊

現場管理費

          

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊工事原価＊＊

一般管理費率分

          

計算情報……
対象額………

前払補正率…

率……………
契約保証費

          

計算情報……
対象額………
率……………

当初請対額  
当初対象額  

一般管理費計

＊＊工事価格＊＊

＊＊消費税相当額＊＊

          

計算情報……
対象額………
率……………



                          本工事費　内訳表                  0 0009

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
＊＊工事費計＊＊

＊＊契約保証費計＊＊



番
号

鞆墓苑改修工事

広建コンサルタンツ株式会社

工事施工箇所

図面番号

工事箇所

縮　　尺 S=1:10,000

位置図

福山市鞆町後地地内

１／１６

工  事  名

会  社  名

図  面  名

福 　山　 市
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工事時の留意事項

・既設Ｈ鋼を含む、防護柵工を撤去・処分する（定性分析の結果、アスベストは含まない）。

・既設コンクリート擁壁は取り壊さない。

・既設防護柵工の背面に堆積している土砂を取り除く。

・本防護柵工は、製作期間に3ヶ月程度を要するため、工事期間は、この製作期間を考慮し決定する必要がある。

・施工着手時には図面と現地の整合を確認する。

・施工者は、工事時の留意事項含む注意点等、事前に発注者と確認する必要がある。また、地元関係者に対しても工事期間中の利用不可等の事前説明が必要である。

・施工計画図にしたがって作業を行う。特に、クレーンの規格、仮設材の強度等には十分注意する（余裕のある機械の選定、十分な強度を要する足場工とする）。

・毎朝、作業終わりの夕方には、防護柵背面の斜面状況を確認する（点検する）。現状より変状が大きくなっていたり、新たな亀裂等が見られた場合、作業を中止する。発注者と調整し作業方針を決定する。

・工事後は、もとの状況にする（工事の影響で舗装等が破損した場合、工事で対応する（発注者と調整する））。

・墓地を利用する関係者に対しては、利用を妨げないよう、必要に応じ出入り可能な通路を確保する。通行できない期間がある場合には、事前にその旨を説明する必要がある。

NO.0+5.00
GH=21.37

D=4.000

FH=

DL=20.000 ▽20.0

換算N値30以上相当の層

換算N値30未満相当の層

　ポケット量

鉛直式崩壊土砂防護柵
6.5＞5.7m2-OK-
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仕
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Y=
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測点

点間距離

追加距離
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地盤標高

盛切高
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0
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DL=20.000

NO.0+14.00
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NO.0
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FH=
GH=20.72

D=5.000

D=4.000

D=5.000

FH=
GH=21.13

FH=
GH=21.37

FH=
GH=20.83

換算N値30以上相当の層

換算N値30未満相当の層
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斜面高(m)

 5≦H＜10

斜面高さ毎の崩壊土量

10≦H＜15

15≦H＜20

20≦H＜25

25≦H＜30

40≦H＜50

崩壊土量V(m3)

59.5

崩壊幅W(m)

15.6

必要ポケット量V/W(m3/m)

3.9

30≦H＜40

50≦H

107 18.9 5.7

150 21.2 7.1

23.9 9.0

238.3 24.8 9.6

371.4 28.8 12.9

500 31.8 15.8

68.5 16.3 4.2

214.3

斜面高(m)

 5≦H＜10

斜面高さ毎の崩壊土量
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15≦H＜20
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崩壊幅W(m)

15.6

必要ポケット量V/W(m3/m)

3.9
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107 18.9 5.7

150 21.2 7.1

23.9 9.0

238.3 24.8 9.6

371.4 28.8 12.9

500 31.8 15.8

68.5 16.3 4.2
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斜面高(m)

 5≦H＜10

斜面高さ毎の崩壊土量
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15≦H＜20
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25≦H＜30

40≦H＜50
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崩壊幅W(m)

15.6

必要ポケット量V/W(m3/m)
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50≦H
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150 21.2 7.1

23.9 9.0

238.3 24.8 9.6

371.4 28.8 12.9

500 31.8 15.8

68.5 16.3 4.2

214.3

斜面高(m)

 5≦H＜10

斜面高さ毎の崩壊土量
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15≦H＜20
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25≦H＜30
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崩壊土量V(m3)

59.5

崩壊幅W(m)

15.6

必要ポケット量V/W(m3/m)

3.9

30≦H＜40

50≦H

107 18.9 5.7

150 21.2 7.1

23.9 9.0

238.3 24.8 9.6

371.4 28.8 12.9

500 31.8 15.8

68.5 16.3 4.2

214.3

鉛直式崩壊土砂防護柵

SGF-LE

　ポケット量
6.7＞5.7m2-OK-

　ポケット量
6.5＞5.7m2-OK-

　ポケット量
7.4＞5.7m2-OK-

　ポケット量
6.6＞5.7m2-OK-

鉛直式崩壊土砂防護柵 鉛直式崩壊土砂防護柵

SGF-LE

鉛直式崩壊土砂防護柵

SGF-LE
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図面名

事業者名

会社名

図面番号
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1:100

横 断 面 図
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展　開　図 S=1/50

NO
.0

FH
=2
0.
0

SP1

P1

DL=20.0

SP2

L=5500+9500=15000

NO
.0
+5
.0
0

FH
=2
0.
0

NO
.0
+9
.0
0

FH
=2
0.
0

NO
.0
+1
4.
00

FH
=2
0.
0

P2 P3

※1 支柱設置位置，設置高は現地測量を行い決定すること．
※2 　は端末支柱,　は中間支柱，　 はスパンNo.を示す．
※3 道路(谷側)より山側を望み，左側(起点側)から若番号とする．
※4 支柱P2に取り付ける上弦材ブラケットは特型のものを使用すること．
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図面名
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会社名

図面番号
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一般構造図
スロープガードフェンス（SGF-LE100）相当品

（道路側）

（山側）

平　面　図 S=1/50

端末支柱

ワイヤネットひし形金網 ※2

A1a

A4 A3

上弦材上辺ロープ 中間支柱A1bA6 A2 端末支柱A1a

主要材料表
規　格

外側鋼管

内側鋼管

名　称

充填モルタル σ =70N/mmck
2

上部工

基礎工
モルタル 1:2モルタル

鉄筋 SD490 D41

（山側）

上弦材

底辺ロープ

縦外辺ロープ

上辺ロープ

ひし形金網

ワイヤネット

Z-GS7 φ2.6-50×50

STK400 φ139.8,t=6.6

支柱

※表面処理は以下の通りである．
　支柱・基礎鋼管：溶融亜鉛めっき
　ネット・ロープ：亜鉛アルミ合金めっき

A3

A4

A5

A6

A7

A2

A1

基礎鋼管B1

A8 補強ロープ

STK400 φ216.3 t=8.2

STK400 φ27.2 t=1.9

STK400 φ318.5 t=6.0

FC6×24 φ10

FC6×24 φ18×1

FC6×24 φ18×1 

FC6×24 φ22×2

FC6×24 φ22×2

正　面　図
（山側より見る）

S=1/50

A1a端末支柱 A1b 中間支柱 A2 上弦材A4 ひし形金網 ※2

A3 ワイヤネット

A6 上辺ロープ

A7 縦外辺ロープ

A8 補強ロープ

A5 底辺ロープ

横　断　図 S=1/50

（山側） （道路側）

※1 上辺ロープのサグは300mm以内とする．
※2 ひし形金網はワイヤネットの山側に設置する．
※3 補強ロープ施工時，あらかじめロープガイドコイルは通しておき，ワイヤネットの設置後にコイルをネットに接続する．

φ400

B1 基礎鋼管

NO.0

H鋼

▽20.0
1:1.0

換算N値30以上相当の層

換算N値30未満相当の層

φ400

支柱断面図 S=1/10

外側鋼管

充填モルタル

鉄筋

内側鋼管

外側鋼管

充填モルタル

内側鋼管

基礎鋼管

モルタル

LST部材 ソケット部材 基礎鋼管先端部

基礎鋼管

モルタル

工事名

作成年月日

縮　尺

図面名

事業者名

会社名

図面番号

福 山 市

図 示

一般構造図
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上辺ロープ

ロープネット取付図

名　称No

ワイヤネットA3

ひし形金網A4

底辺ロープA5

上辺ロープA6

縦外辺ロープA7

端末支柱A1a

ワイヤクリップC1

シャックル 呼び5/8C3a

シャックル 呼び1C3b

亜鉛めっき鉄線C5

シンブル(A型)C2a

シンブル(D型)C2b

結合コイルC4

組立図(1)

拡大部

端末支柱 P1,3

補強ロープA8

上弦材A2

※底辺・上辺・縦外辺ロープとひし形金網を接続する結合コイルは，それぞれ2本のロープのうち，どちらか1本のロープに設置すればよい.
※補強ロープとワイヤネットを接続するロープガイドコイルは，それぞれ2本のうち，どちらか1本のロープに設置すればよい．
※ひし形金網の端部には亜鉛めっき鉄線を通す．
※補強ロープ施工時，あらかじめロープガイドコイルは通しておき，ワイヤネット設置後にコイルをネットに接続する．

S=1/10

ロープガイドコイルC8

※ワイヤネットと補強ロープを連結するロープガイドコイルは，
　スパン中央および各支柱位置で接続する補強ロープを入れ替える．

補強ロープ

※ワイヤネットと底辺ロープを連結するシャックル呼び5/8は，
　スパン中央および各支柱位置で接続する底辺ロープを入れ替える．

底辺ロープ

縦外辺ロープ
(山側より見る)

C3b

C2a

C3a

A7

C1

C3b

C2a

A7

C3a

A2 C1 C3a A6 A3C4

C3b

A1a

C2b

C2a

A7

C5

正面図
(山側より見る)

A6

A3

A4

横断図

(山側)(道路側)

正 面 図

端
末
支柱

中
間
支柱

端
末
支柱

A3

A4

A5

A8

A3

A4

C3b

C3a A5C4

C2b

C1C2a

C3a

A8

C8

(道路側)

(山側)

A1a

C1

C3a

A6

(道路側)

(山側)

A1a

C1

C8

A8

(道路側)

(山側)

A1a

C1

C3a

A5

工事名

作成年月日

縮　尺

図面名

事業者名

会社名

図面番号

福 山 市

1:10

組立図(1)
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組立図(2)

拡大部

名　称No

ワイヤネットA3

ひし形金網A4

底辺ロープA5

上辺ロープA6

中間支柱A1b

シャックル 呼び5/8C3a

上弦材A2

上辺ロープ

ロープネット取付図 結合コイルC4

補強ロープA8

S=1/10

※底辺・上辺ロープとひし形金網を接続する結合コイルは，それぞれ2本のロープのうち，どちらか1本のロープに設置すればよい．
※補強ロープとワイヤネットを接続するロープガイドコイルは，それぞれ2本のうち，どちらか1本のロープに設置すればよい．
※補強ロープ施工時，あらかじめロープガイドコイルは通しておき，ワイヤネット設置後にコイルをネットに接続する．

ロープガイドコイルC8

※ワイヤネットと底辺ロープを連結するロープガイドコイルは，スパン中央および各支柱位置で接続する底辺ロープを入れ替える．

底辺ロープ

中間支柱 P2

※ワイヤネットと補強ロープを連結するロープガイドコイルは，スパン中央および各支柱位置で接続する補強ロープを入れ替える．

補強ロープ

A2 C3aA6C4A4 A3 A1b

正面図
(山側より見る)

A3

A4

A6

横断図

(山側)(道路側)

正 面 図

端
末支

柱

中
間支

柱

端
末支

柱

A3

A4

A5

A8

C3a A5C4A4 C3aA8C8

(山側)

(道路側)

A1b

C3a
A6

C3a

(山側)

(道路側)

A1b

C3a A5C3a

(山側)

(道路側)

A1b

C8 A8C8

工事名

作成年月日

縮　尺

図面名

事業者名

会社名

図面番号

福 山 市

1:10

組立図(2)
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端末支柱詳細図 S=1/10
P1,3

A－A

（　山側　）

（　道路側　）

B－B

A1a 端末支柱

B B

3-PL30×50×9

Rib PL t=12

PL t=25

A1-3A1a-2 A1a-1

支柱結合部詳細図参照

A

充填モルタル充填モルタル

A

2
ckσ =70N/mm σ =70N/mmck

2

内側鋼管
STK400 φ27.2 t=1.9

鉄筋
SD490 D41

C'

C'

C

C
※特記なき鋼材はSS400とする

8 8

8

88 8

C－C

φ46

A1-2 支柱キャップ A1-5 上弦材ブラケット A1-6 端部ブラケット
R5
0 PCD290

t=9

C'－C'

φ46

材料表(端末支柱1組あたり)
名  称 規  格 単 位 数 量

枚支柱キャップ 1SS400 t=9

No

A1-2

A1-3

A1-4

A1-5

組片ねじボルト SCM435H M42 L=230 3

組ハイテンションボルト F8T M24 L=105 4

A1-6

基上弦材ブラケット 1SS400

基端部ブラケット SS400 1

仕　様

HDZT77

HDZT49

HDZT77

HDZT77

HDZT77

t=25

2-φ28

φ40

φ30

t=25

2-φ28

φ30

t=25

A1-3 片ねじボルト
M42

ピン孔

A1-4 ハイテンションボルト
M24

2-平座金 M24

ナット M24

1-1種ナット M42

片ねじボルト
M42 L=230

ハイテンションボルト
M24 L=105

支柱（上部） STK400 φ216.3 t=8.2 L=1950 本 1A1a-1 HDZT77

支柱（下部） STK400 φ216.3 t=8.2 L=5700 本 1A1a-2 HDZT77

内側鋼管 STK400

外側鋼管 STK400
φ216.3 t=8.2

φ27.2 t=1.9
充填モルタル

PCD138.9

D41
鉄筋 SD490

σ =70N/mmck
2

高さ管理基準用プレート
3-PL30×50×9

工事名

作成年月日

縮　尺

図面名

事業者名

会社名

図面番号

福 山 市

1:10

端末支柱詳細図

9 16

広建コンサルタンツ株式会社

令和8年7月

鞆墓苑改修工事

1
0
0

1
00

1
5
0

1
5
0

100 100

150150 1000 2350

3650

19501700

1
0
0

1
5
0

4000

7650

100100

1950

5500

7650

5700

5
0
7
5

1
2
5

150

1
1
0
°

5
0

φ30

350

5
0
7
5

1
25

150

300 75

375

175

11
0

1
5
0

195



中間支柱詳細図 S=1/10
P2

A－A

（　山側　）

（　道路側　）

B－B

A1b 中間支柱

B B

3-PL30×50×9

Rib PL t=12

PL t=25

A1-3A1b-2 A1b-1

支柱結合部詳細図参照

A

充填モルタル充填モルタル

A

2
ckσ =70N/mm σ =70N/mmck

2

内側鋼管
STK400 φ27.2 t=1.9

鉄筋
SD490 D41

C'

C'

C

C
※特記なき鋼材はSS400とする

8 8

8

88 8

C－C

φ46

A1-2 支柱キャップ A1-5 上弦材ブラケット

内側鋼管 STK400

外側鋼管 STK400
φ216.3 t=8.2

φ27.2 t=1.9
充填モルタル

PCD138.9

D41
鉄筋 SD490

σ =70N/mmck
2

高さ管理基準用プレート
3-PL30×50×9

R5
0 PCD290

t=9

C'－C'

φ46

材料表(中間支柱1組あたり)
名  称 規  格 単 位 数 量

枚支柱キャップ 1SS400 t=9

No

A1-2

A1-3

A1-4

A1-5

組片ねじボルト SCM435H M42 L=230 3

組ハイテンションボルト F8T M24 L=105 4

基上弦材ブラケット 2SS400

仕　様

HDZT77

HDZT49

HDZT77

HDZT77

t=25

2-φ28

φ40

φ30

A1-3 片ねじボルト
M42

ピン孔

A1-4 ハイテンションボルト
M24

2-平座金 M24

ナット M24

1-1種ナット M42

片ねじボルト
M42 L=230

ハイテンションボルト
M24 L=105

支柱（上部） STK400 φ216.3 t=8.2 L=1950 本 1A1b-1 HDZT77

支柱（下部） STK400 φ216.3 t=8.2 L=5700 本 1A1b-2 HDZT77

t=25

工事名

作成年月日

縮　尺

図面名

事業者名

会社名

図面番号

福 山 市

1:10

中間支柱詳細図

10 16

広建コンサルタンツ株式会社

令和8年7月

鞆墓苑改修工事

1
0
0

1
00

1
5
0

1
5
0

100 100

150150 1000 2350

3650

19501700

1
0
0

1
5
0

4000

7650

100100

1950

5500

7650

5700

5
0
7
5

1
2
5

150

1
10
°

5
0

φ30

350

5
0
7
5

1
25

150

300 75

375

1
5
0

195



基礎鋼管詳細図

B－B S=1/10

B1　基礎鋼管 S=1/20

φ50 丸貫通穴

φ50 丸貫通穴

STK400 φ318.5 t=6.0
基礎鋼管

B

B

（上側）（下側）

A－A

AA

φ30 丸貫通穴

φ30 丸貫通穴

材料表(支柱1組あたり)
名  称 規  格 単 位 数 量No 仕　様

B1 基礎鋼管 HDZT77 本 1STK400 φ318.5 t=6.0 L=5500
工事名

作成年月日

縮　尺

図面名

事業者名

会社名

図面番号

福 山 市

図 示

基礎鋼管詳細図

11 16

広建コンサルタンツ株式会社

令和8年7月

鞆墓苑改修工事

φ318.5

5500

φ
31
8
.
5

5500

φ
3
1
8.
5

1250

500 1500 501500

1500 1500 1200

450

50

1500



上弦材詳細図 S=1/5

（　山　側　）

（　谷　側　）

（　山　側　）

（　谷　側　）

R50

HDZT49SCM435H M36 L=120

端部ブラケット

1種ナット

ばね座金

平座金

平座金

R50

（スパン-450）

（スパン-850）

（スパン-600）

t=9t=9

1種ナット

ばね座金

平座金
1種ナット

ばね座金
平座金

名　称No

上弦材A2

六角ボルトA2-3

A2-4 両ねじボルト

サポートA2-1

サポートプレートA2-2

A2

A2

規　格

HDZT77STK400 φ139.8 t=6.6

仕　様

HDZT77

SS400 M24 L=230 HDZT49

単 位 数 量

A2-3

A1-4 A2-3

A2-3

A2-3

A2-2 A2-1

A2-4

上弦材ブラケット

平座金

上弦材ブラケット

材料表（上弦材1組当たり）

組

本

個

組

2

1

2

4

SS400 t=25

支柱径φ216.3用

L1 L2 L3

5.5m 5050 4650 4900

9.5m 9050 8650 8900

※上弦材は，基準寸法に対して-100mm～+100mm
　の範囲で調整する．
※上弦材の基準寸法は，起工測量を行い決定すること．

A2 上弦材詳細図

上弦材取付図(端部)

上弦材取付図(中間部)

スパン幅

工事名

作成年月日

縮　尺

図面名

事業者名

会社名

図面番号

福 山 市

1:5

上弦材詳細図

12 16

広建コンサルタンツ株式会社

令和8年7月

鞆墓苑改修工事

300

375 0～100

75300

3750～100

75
450

375

250

L1±100

L2

75 L3±100

75

75

450

1
2
0

250

450

450

375

200 4@50=200 50

300

375 0～100

75300

3750～100

75

300

375 0～100

75

300

375

50 200

0～100

75

12575

7520050

75 125

200 50

75125

最
大
交
角
2
0°

最
大
交
角
2
0°

最
大
交
角
20
°

200 200

40



上弦材ブラケット詳細図（特型）S=1/5

No.2

支柱位置図

No.1

No.3

(山側）

(谷側）

※特記なき鋼材はSS400とする．

上弦材ブラケット取付図 上弦材ブラケット詳細図

起点側 終点側

R1
75

R145
t=25

2-φ28

φ40

φ30

t=25

支柱キャップ

HDZT77
F8T M24 L=105
ハイテンションボルト

45
°

（　山　側　）

（　谷　側　）

t=25

2-φ28

φ40

φ30

t=25

上弦材ブラケット(特型2)
起点側用

上弦材ブラケット(特型1)
終点側用

支柱No.2 支柱φ216.3　設置用

起点側用 終点側用
特型2 特型1

R175

R14
5

工事名

作成年月日

縮　尺

図面名

事業者名

会社名

図面番号

福 山 市

1:5

上弦材ブラケット詳細図（特型）

13 16

広建コンサルタンツ株式会社

令和8年7月

鞆墓苑改修工事

149°

40°

30°

310

110200

35
°

195

75
7
5

1
5
0

145 975

5
0

54 9 18

最小折れ角 90°

最
大
交
角

40
°

30
°

310

110 200

35
°

195

75
7
5

1
5
0

1459 75

5
0

54918

計画折れ角 94°



ネットロープ詳細図

※ネット，ロープ寸法は現地測量後決定する．

ワイヤネット
FC6×24 φ10

A3 ワイヤネット

シャックル
呼び5/8

A3 ワイヤネット

ワイヤネット

ワイヤネット1 ワイヤネット2

FC6×24 φ10

5.5mスパン用 9.5mスパン用

S=1/30 S=1/30

4 80

ロープ径

φ12

(mm)
取付個数

(mm)

φ24

φ26

ワイヤクリップ

種 類

F12

F24-25

F26-28

取付間隔

5

5

160

170

締付けトルク(N・m)

標 準 許容範囲

24

119

137

22～33

107～166

124～192

ワイヤロープ加工図

FC6×24 φ22 TC

A5 底辺ロープ A7 縦外辺ロープ

A6 上辺ロープ

FC6×24 φ18 TC

シンブル A-22

シンブル A-18

φ18

φ22

F18

F20-22

5

5

120

130

67

82

60～89

75～115

TT:両シンブルロック加工

TC:片シンブルロック片切り加工

EC:片アイロック片切り加工

EE:両アイロック加工

※ワイヤロープの仕様はAZ/Oとする

ワイヤロープ加工記号

CC:両切り加工

A8 補強ロープ

FC6×24 φ22 TC
シンブル A-22

FC6×24 φ18 TC
シンブル A-18

S=1/20

工事名

作成年月日

縮　尺

図面名

事業者名

会社名

図面番号

福 山 市

図 示

ネットロープ詳細図

14 16

広建コンサルタンツ株式会社

令和8年7月

鞆墓苑改修工事

11@500=5500

7@
4
86
=
34
00

7@
4
86
=
34
00

10@500=5000 9@500=4500

9500

16500

16500 16500

4500



支柱結合部詳細図
支柱径:φ216.3

支柱結合部詳細図 S=1/5

1-1

A部拡大

A1-9

A1-9

正 面 図 S=1/50

A部

1 1

※　全数以下の流れで締付けを行うこと．

　　許容値：+30°～-30°

締付け後

マーキング

締付け前

　　(下図参照)
　　起点として，ナットを120°回転させる．
　　一次締付けおよびマーキング完了後を
３．本締め
　　部材にわたるマークを施す．
　　一次締付後ボルト・ナット・座金および
２．マーキング
　　一次締付けトルク：200N・m　※M24
１．一次締付け

＜ハイテンションボルトの締付け＞

材料表(支柱1組あたり)
名  称 規  格 単 位 数 量No 仕　様

A1-9 組ハイテンションボルト F8T M24 L=95 8HDZT77

A1-9 ハイテンションボルト
M24

2-平座金 M24

ナット M24ハイテンションボルト
M24 L=95

工事名

作成年月日

縮　尺

図面名

事業者名

会社名

図面番号

福 山 市

図 示

支柱結合部詳細図

15 16

広建コンサルタンツ株式会社

令和8年7月

鞆墓苑改修工事

φ386.3

φ216.3

φ301.3

5
5

1
5

7
0

5
5

1
5

70
25
2
5

70

15

9
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5
°

有
効

柵
高

:3
2
0
0

支
柱
根
入
長

:4
0
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0

支
柱
長

:7
6
5
0

4
50

上
部

支
柱

:1
9
5
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下
部
支

柱
:
5
70
0

17
0
0

12
0°



AS

AS AS

道
具
置
場

墓
墓

墓
AS

墓

H鋼

H鋼

H鋼

17

DL=20.000

NO.0+9.00

DL=20.000

NO.0+14.00

DL=20.000

NO.0+5.00

DL=20.000

NO.0

FH=
GH=20.72

D=5.000

D=4.000

D=5.000

FH=
GH=21.13

FH=
GH=21.37

FH=
GH=20.83

鉛直式崩壊土砂防護柵

SGF-LE

鉛直式崩壊土砂防護柵

SGF-LE

鉛直式崩壊土砂防護柵

SGF-LE

鉛直式崩壊土砂防護柵

SGF-LE

換算N値30以上相当の層

換算N値30未満相当の層

200 10 4030

Nd値

50

3m

2m

1m

4m

No.0

dep=
3.80

mGH=2
0.80m

200 10 4030

Nd値

50

3m

2m

1m

No.0+
5.0

GH=20
.40m

dep=
2.00

m

換算N値30以上相当の層

換算N値30未満相当の層

200 10 4030

Nd値

50

3m

4m

2m

1m

No.0+
14.0

GH=21
.00m

dep=3
.43m

換算N値30以上相当の層

換算N値30未満相当の層

▽20.0

1:1.0

▽20.0

1:1.0

▽20.0

▽20.0

1:1.0
1:1.0

横断面図（土工図）

切土=2.0

切土=0.5

切土=0.5

切土=2.0

S=1:100

工事名

作成年月日

縮　尺

図面名

事業者名

会社名

図面番号

福 山 市

1:100

横断面図（土工図）

16 16

広建コンサルタンツ株式会社

令和8年7月

鞆墓苑改修工事
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施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0010

     2,678.70000 20.13%  71.97%   7.90%   0.00%

掘削 SPK25040001     単第0 -0001  表    
土砂 上記以外(小規模)  標準以外        1         m3    

小型バックホウ(クローラ型) 小型バックホウ(クローラ型)
標準型・排2
山積0.13/平積0.10m3

標準型・排2
山積0.13/平積0.10m3

MTPC00077  
MTPT00077   20.13%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   71.97%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    7.90%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=8          標準以外                                

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0011

     1,827.30000 20.13%  71.97%   7.90%   0.00%

積込(ルーズ) SPK25040007     単第0 -0002  表    
土砂 小規模(標準以外)        1         m3    

小型バックホウ(クローラ型) 小型バックホウ(クローラ型)
標準型・排2
山積0.13/平積0.10m3

標準型・排2
山積0.13/平積0.10m3

MTPC00077  
MTPT00077   20.13%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   71.97%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    7.90%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=5          小規模(標準以外)                        

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0012

     2,325.80000 20.25%  71.03%   8.72%   0.00%

土砂等運搬 SPK25040002     単第0 -0003  表    
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し  距離2.5km以下(1.5km超)        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
2t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

2t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00016T1
MTPT00016T1 20.25%

運転手(一般) 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   71.03%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    8.72%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          小規模                                  B=6          バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)         
C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              D=1          DID区間無し                             
F=12         距離2.5km以下(1.5km超)                  

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0013
材料費 V0000001001     単第0 -0004  表    
スロープガードフェンスタイプLE同等品以上L=15.0m　柵高3.5m        1         式    

端末支柱ユニット
STK400 φ216.3 t=8.2-H3500-Lp7650-S-Ls55
質量1447.9kg

       2         組    
           

                    

中間支柱ユニット
STK400 φ216.3 t=8.2-H3500-Lp7650-S-Ls55
質量1446.3kg

       1         組    
           

                    

上弦材ユニット（SP1）
φ139.8 t=6.6-Lsp5500
質量128.4kg

       1         組    
           

                    

上弦材ユニット（SP2）
φ139.8 t=6.6-Lsp9500
質量215.6kg

       1         組    
           

                    

底辺ロープユニット
φ22×2-Lb15000
質量65.0kg

       1         組    
           

                    

上辺ロープユニット
φ18×1-Lb15000
質量21.7kg

       1         組    
           

                    

補強ロープユニット
φ22×2-Lb15000
質量65.0kg

       1         組    
           

                    

縦外辺ロープユニット
φ18×1-H3500
質量14.8kg

       2         組    
           

                    

ネットユニット（SP1）
φ10 500×500-Hn3400×Ln5500
質量114.6kg

       1         組    
           

                    

ネットユニット（SP2）
φ10 500×500-Hn3400×Ln9500
質量203.4kg

       1         組    
           

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0014
場所打杭工(ダウンザホールハンマ工) V1030025       単第0 -0005  表    
B工法　設計杭径318.5mm 2重管削孔　削孔長L=5.5m        1         本    

土木一般世話役
       0.53      人    

           
                    

とび工
       0.53      人    

           
                    

特殊作業員
       0.53      人    

           
                    

普通作業員
       1.06      人    

           
                    

機-25_大口径ボーリングマシン運転
大口径 19kW級        0.53      日    

               単第0-0006  表    
                    

機-25_ダウンザホールハンマ運転
掘削孔径382～457mm        0.53      日    

               単第0-0007  表    
                    

機-16_空気圧縮機運転
エンジン  18.0～19.0m3/min
排出ガス対策型

       1.06      日    
               単第0-0008  表    

                    

クレーン賃料
2.98t吊カニクレーン        0.53    供用日  

           
                    

モルタル
1：2　普通セメント        0.6       m3    

           
                    

諸雑費
      29          %    

#09        
                    

労務費・機械運転の29%

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         本    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0015
機-25_大口径ボーリングマシン運転 S9000059       単第0 -0006  表    
大口径 19kW級        1         日    

ボーリングマシン
大口径
19kW級

       1.29    供用日  
           

                    

諸雑費
       1.00      式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=1          大口径 19kW級                           B=1.29       機械損料数量(供用日/日)                  

                   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0016
機-25_ダウンザホールハンマ運転 S9000063       単第0 -0007  表    
掘削孔径382～457mm        1         日    

ダウンザホールハンマ
空圧式
掘削孔径φ382～457mm

       1.38    供用日  
           

                    

諸雑費
       1.00      式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=3          掘削孔径382～457mm                      B=1.38       機械損料数量(供用日/日)                  

                   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0017
機-16_空気圧縮機運転 S9405          単第0 -0008  表    
エンジン  18.0～19.0m3/min排出ガス対策型        1         日    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油      114.00       L    

           
                    

<賃>空気圧縮機(エンジンコンプレッサ)
吐出量18～19m3/min
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

       1.33    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=9          エンジン  18.0～19.0m3/min              B=114        燃料消費量 (L/日)                        
C=1.33       機械賃料数量(供用日/日)                  D=2          排出ガス対策型                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0018
2重管削孔費 V0000001003     単第0 -0009  表    

       1         本    

溶接工
       0.5       人    

           
                    

ケーシングパイプ
STK400 φ404.6×t6.4        5.5        m    

           
                    

ケーシングカラー
STK400 φ404.6×t6.4        1         個    

           
                    

諸雑費
      15         ％    

#09        
                    

労務費の15％

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         本    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0019
マシン据付・調整工 V0000001004     単第0 -0010  表    

       1         回    

土木一般世話役
       0.25      人    

           
                    

特殊作業員
       0.25      人    

           
                    

普通作業員
       0.25      人    

           
                    

クレーン賃料
2.98t吊カニクレーン        0.25    供用日  

           
                    

諸雑費
       5          %    

#09        
                    

労務費の5%

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         回    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0020
支柱調整工 V0000002001     単第0 -0011  表    
B工法・大口径ボーリングマシン工 基礎鋼管あり       10         本    

土木一般世話役
       3         人    

           
                    

特殊作業員
      12         人    

           
                    

普通作業員
       8         人    

           
                    

クレーン賃料
2.98t吊カニクレーン        3       供用日  

           
                    

諸雑費
       3          %    

#09        
                    

労務費の3%

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         本    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         本    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0021
上弦材組立工 V0000002002     単第0 -0012  表    

      10         本    

土木一般世話役
       2.5       人    

           
                    

特殊作業員
       5         人    

           
                    

普通作業員
       5         人    

           
                    

クレーン賃料
2.98t吊カニクレーン        2.5     供用日  

           
                    

諸雑費
       3          %    

#09        
                    

労務費の3%

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10         本    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         本    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0022
底辺ロープ設置工 V0000002003     単第0 -0013  表    

       5         本    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       1         人    

           
                    

諸雑費
       3          %    

#09        
                    

労務費の3%

＊＊＊  合計  ＊＊＊                           5         本    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         本    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0023
上辺ロープ設置工 V0000002004     単第0 -0014  表    

       5         本    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       1         人    

           
                    

諸雑費
       3          %    

#09        
                    

労務費の3%

＊＊＊  合計  ＊＊＊                           5         本    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         本    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0024
補強ロープ設置工 V0000002005     単第0 -0015  表    

       5         本    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       1         人    

           
                    

諸雑費
       3          %    

#09        
                    

労務費の3%

＊＊＊  合計  ＊＊＊                           5         本    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         本    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0025
縦外辺ロープ設置工 V0000002006     単第0 -0016  表    

      20         本    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       1         人    

           
                    

諸雑費
       3          %    

#09        
                    

労務費の3%

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          20         本    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         本    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0026
ネット設置工 V0000002007     単第0 -0017  表    

      20          m    

土木一般世話役
       1.5       人    

           
                    

特殊作業員
       4.5       人    

           
                    

普通作業員
       3         人    

           
                    

諸雑費
       3          %    

#09        
                    

労務費の3%

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          20          m    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0027
既設防護柵撤去 V0000003001     単第0 -0018  表    

       1         式    

既設H鋼支柱切断
      12         本    

               単第0-0019  表    
                    

横板・鉄板撤去
      10       スパン  

               単第0-0021  表    
                    

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)
16t吊,オペレータ付
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

       5         日    
           

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0028
既設H鋼支柱切断 V0000003002     単第0 -0019  表    

       1         本    

ガス切断
H鋼杭        1        箇所   

               単第0-0020  表    
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         本    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0029
ガス切断 S0180          単第0 -0020  表    
H鋼杭        1        箇所   

溶接工
       0.130     人    

           
                    

普通作業員
       0.070     人    

           
                    

酸素
圧縮,純度99.6％以上
ボンベ

       0.760     m3    
           

                    

溶解アセチレン
       0.340     kg    

           
                    

諸雑費
       0.2        %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   

A=2          H鋼杭                                   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0030
横板・鉄板撤去 V0000003003     単第0 -0021  表    

      10       スパン  

土木一般世話役
       3.6       人    

           
                    

特殊作業員
       3.6       人    

           
                    

普通作業員
       7.2       人    

           
                    

諸雑費
      15         ％    

#09        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          10       スパン  

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1       スパン  



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0031

     4,422.90000 17.30%  78.90%   3.80%   0.00%

現場発生品及び支給品運搬 SPK25040411     単第0 -0022  表    
クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊片道運搬距離8.5km以下(6.0km超)        1          t    

トラック トラック
クレーン装置付
ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

クレーン装置付
ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

MTPC00021  
MTPT00021   17.30%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   39.87%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   39.03%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    3.80%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊         B=1          DID区間無し                             
C=8          片道運搬距離8.5km以下(6.0km超)          

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0032
足場工 V0000004001     単第0 -0023  表    
作業構台・枠組み足場        1         式    

作業構台工
     270        空m3   

               単第0-0024  表    
                    

足場工
ロープ設置用       40        掛m2   

               単第0-0025  表    
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0033
作業構台工 V0000001005     単第0 -0024  表    

     100        空m3   

土木一般世話役
       3.2       人    

           
                    

とび工
       9.3       人    

           
                    

普通作業員
       5.9       人    

           
                    

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)
16t吊,オペレータ付
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

       0.6       日    
           

                    

諸雑費
      21         ％    

#09        
                    

労務費の21%

＊＊＊  合計  ＊＊＊                         100        空m3   

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        空m3   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0034
足場工 V0380          単第0 -0025  表    
ロープ設置用       40        掛m2   

土木一般世話役
       1.6       人    

           
                    

とび工
       7         人    

           
                    

普通作業員
       1.3       人    

           
                    

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)
16t吊,オペレータ付
排1～3,2011,2014

       1.4       日    
           

                    

諸雑費
      34          %    

#09        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          40        掛m2   

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        掛m2   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0035
伐採 V0047          単第0 -0026  表    

      60         ㎡    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

チェンソ運転
５００㎜        1         日    

               単第0-0027  表    
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          60         ㎡    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         ㎡    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0036
チェンソ運転 SH900001       単第0 -0027  表    
５００㎜        1         日    

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油        2.66       L    

           
0.38*7              

チェンソー
ガソリンエンジン
鋸長500mmエンジン排気量0.060L=60cc

       1         日    
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

                



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0037

        61.06700 29.99%  59.57%  10.44%   0.00%

集積積込み(機械施工)(伐木除根) SPK25040186     単第0 -0028  表    
除根作業無し        1         m2    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
標準型・超低騒音・排2014
山積0.5/平積0.4m3

標準型・超低騒音型・排2014
山積0.5/平積0.4m3

MTPC00158  
MTPT00158   25.92%

バックホウ用アタッチメント バックホウ用アタッチメント
掴み装置(伐木除根工用)
開口幅1700～2000mm爪幅400～750mm

掴み装置(伐木除根工用)
開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm

MTPC00085  
MTPT00085    4.07%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   33.82%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009   18.27%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002    7.48%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   10.44%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          除根作業無し                            B=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0038

     2,926.40000 58.43%  30.16%  11.41%   0.00%

運搬(伐木除根) SPK25040189     単第0 -0029  表    
機械施工 除根作業無し DID区間有り 運搬距離26.0km以下(22.5km超)        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
10t積級 深あおり・土砂禁止
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

10t積級 深あおり・土砂禁止
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00162T1
MTPT00162T1 58.43%

運転手(一般) 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   30.16%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   11.41%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          機械施工                                B=2          除根作業無し                            
C=2          DID区間有り                             D=57         運搬距離26.0km以下(22.5km超)            
E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



規 格 単位 数 量 計 上 数 量

土工

掘削 土砂 m3 14.6 10 計第1表

積込 土砂 2.1 2 計第2-1表

残土運搬処分 m3 16.7 20 掘削土14.6+支柱掘削残土2.1

崩壊土砂防護柵

鉛直式崩壊土砂防護柵 式 1 1 計第2表

構造物取壊し工

既設防護柵取壊し 式 1 1 計第3表

運搬、処分 t 2.9 3 〃

足場工 式 1.0 1

作業構台工 空m3 272.1 270 計第2-1表

足場工（ロープ設置用） 掛m2 40.0 40 〃

準備工

伐採 m2 60.0 60 図面より

運搬処分 m3 10.0 10

数 量 総 括 表

種 別 備 考

当初想定として10m3程度を見込んでいる。実
施数量により精算変更する。



計第     1   表

測 点 距 離 断 面 積 平 均 立 積 距 離 断 面 積 平 均 立 積 摘 要

NO.0 2.0

NO.0+5   5.0 0.5   1.25   6.3

NO.0+9   4.0 0.5   0.50   2.0

NO.0+14   5.0 2.0   1.25   6.3

m3

計   14.6

土工 計 算 書
切土　土砂

（図面番号 16/16より）



鉛直式崩壊土砂防護柵（スロープガードフェンスタイプLE ）数量総括表 計第2表

工種 種別 規格 単位 数量 摘要

フェンス材料 端末支柱ユニット STK400 φ216.3 t=8.2-H3500-Lp7650-S-Ls5500 組 2 P1,3

中間支柱ユニット STK400 φ216.3 t=8.2-H3500-Lp7650-S-Ls5500 組 1 P2

上弦材ユニット(SP1) φ139.8 t=6.6-Lsp5500 組 1

上弦材ユニット(SP2) φ139.8 t=6.6-Lsp9500 組 1

底辺ロープユニット φ22×2-Lb15000 組 1

上辺ロープユニット φ18×1-Lb15000 組 1

補強ロープユニット φ22×2-Lb15000 組 1

縦外辺ロープユニット φ18×1-H3500 組 2 P1,3

ネットユニット(SP1) φ10 500×500-Hn3400×Ln5500 組 1

ネットユニット(SP2) φ10 500×500-Hn3400×Ln9500 組 1

基礎工 ダウンザホールハンマ工（B工法） B工法 設計杭径318.5mm 削孔長L=5.5m 本 3
1層目：砂質土:3.0m 2層目：礫質土:2.5m

注入材料：0.60m3/本あたり

2重管削孔費 本 3

マシン据付・調整費 回 3

フェンス工 支柱調整工
B工法・大口径ボーリングマシン工 基礎鋼管あり

2.98t吊クレーン
本 3

上弦材組立工 本 2

底辺ロープ設置工 本 2

上辺ロープ設置工 本 1

補強ロープ設置工 本 2

縦外辺ロープ設置工 本 2

ネット設置工 人力施工 m 15



数量算出根拠 計第2-1表

1 . 端末支柱ユニット P1,3

STK400 φ216.3 t=8.2-H3500-Lp7650-S-Ls5500 N= 2 組

2 . 中間支柱ユニット P2

STK400 φ216.3 t=8.2-H3500-Lp7650-S-Ls5500 N= 1 組

3 . 上弦材ユニット(SP1)  

φ139.8 t=6.6-Lsp5500 N= 1 組

4 . 上弦材ユニット(SP2)

φ139.8 t=6.6-Lsp9500 N= 1 組

5 . 底辺ロープユニット

φ22×2-Lb15000 N= 1 組

6 . 上辺ロープユニット

φ18×1-Lb15000 N= 1 組

7 . 補強ロープユニット

φ22×2-Lb15000 N= 1 組

8 . 縦外辺ロープユニット P1,3

φ18×1-H3500 N= 2 組

9 . ネットユニット(SP1)

φ10 500×500-Hn3400×Ln5500 N= 1 組

10 . ネットユニット(SP2)

φ10 500×500-Hn3400×Ln9500 N= 1 組



数量算出根拠 計第2-1表

11 . ダウンザホールハンマ工

端末支柱 P1,3

土質1,削孔長： 砂質土 3.0 m

土質2,削孔長： 礫質土 2.5 m

注入材料： 1:2モルタル

削孔径： φ1= 400 mm

基礎鋼管径： φ2= 318.5 mm

支柱径： φ3= 216.3 mm

削孔長： L1= 5.5 m ※支柱1本あたり

支柱根入長： L2= 4.0 m ※支柱1本あたり

支柱本数： N= 2 本

モルタル数量：

v1 = π / 4 * (φ1 ^ 2 - φ2 ^ 2) * L1 * 1.10(割増係数)

v1 = π / 4 * (0.400 ^ 2 - 0.319 ^ 2) * 5.5 * 1.10 =

0.28 m3/本

v2 = π / 4 * (φ2 ^ 2 * L1 - φ3 ^ 2 * L2) * 1.10(割増係数)

v2 = π / 4 * (0.319 ^ 2 * 5.5 - 0.216 ^ 2 * 4.0) * 1.10 =

0.32 m3/本

V = v1 + v2 = 0.28 + 0.32 = 0.6 m3/本

V1 = 0.60 * 2 = 1.2 m3

中間支柱 P2

土質1,削孔長： 砂質土 3.0 m

土質2,削孔長： 礫質土 2.5 m

注入材料： 1:2モルタル

削孔径： φ1= 400 mm

基礎鋼管径： φ2= 318.5 mm

支柱径： φ3= 216.3 mm

削孔長： L1= 5.5 m ※支柱1本あたり

支柱根入長： L2= 4.0 m ※支柱1本あたり

支柱本数： N= 1 本

モルタル数量：

v1 = π / 4 * (φ1 ^ 2 - φ2 ^ 2) * L1 * 1.10(割増係数)

v1 = π / 4 * (0.400 ^ 2 - 0.319 ^ 2) * 5.5 * 1.10 =

0.28 m3/本

v2 = π / 4 * (φ2 ^ 2 * L1 - φ3 ^ 2 * L2) * 1.10(割増係数)

v2 = π / 4 * (0.319 ^ 2 * 5.5 - 0.216 ^ 2 * 4.0) * 1.10 =

0.32 m3/本

V = v1 + v2 = 0.28 + 0.32 = 0.6 m3/本

V2 = 0.60 * 1 = 0.6 m3

モルタル総数量

ΣV = V1 + V2 = 1.8 m3



数量算出根拠 計第2-1表

12 . 残土

削孔径： φ1= φ400

削孔長： ΣL= 16.5 m

V = π / 4 * 0.400 ^ 2 * 16.5 = 2.1 m3

13 . 足場工 足場工(ロープ設置用) ※参考図より

足場高： 2.5 m ※柵高 - 1.0m

施工延長： 15.0 m

余裕延長： 1.0 m ※片側0.5m

A = 2.50 * (15.0 + 1.0) = 40.0 掛m2

14 . 作業構台工（大口径ボーリング用）

※足場数量表（計第2-2）より

V = 272.1 空m3



作業構台　足場数量表 ※参考図より 計第2-2表
計算対象番号

単距離 断面積 平均断面積 足場数量
（ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （空m3） 摘　　要

合計 20.0 m 272.1 空m3

5.100 13.75 70.13

削　孔　用　足　場　（幅5.0m）
及び名称

測　　点

起点 13.50 起点の断面積はNO.0を採用
2.700 13.50 36.45

NO.0 13.50
5.300 13.45 71.29

13.40

NO.0+14.00 13.90

NO.0+5.00

2.800 13.90 38.92
終点 13.90

NO.0+9.00 13.60
4.100 13.50

終点の断面積はNO.0+14.00を採用

55.35



鉛直式崩壊土砂防護柵（スロープガードフェンスタイプLE） 材料一覧表 計第2-3表

種別 細別 規格 仕様 単位 単位数量 数量 総数量

端末支柱ユニット 端末支柱（上部） STK400, SS400 φ216.3 t=8.2 L=1950 HDZT77 本 1 2 2

P1,3 端末支柱（下部） STK400, SS400 φ216.3 t=8.2 L=5700 HDZT77 本 1 2 2

支柱キャップ SS400 φ350 t=9 HDZT77 個 1 2 2

上弦材ブラケット SS400 t=25 φ216.3用 HDZT77 個 1 2 2

端部ブラケット SS400 t=25 φ216.3用 HDZT77 個 1 2 2

ハイテンションボルト F8T M24 L=105 (45) HDZT77 組 4 2 8

ハイテンションボルト F8T M24 L=95 (45) HDZT77 組 8 2 16

片ねじボルト SCM435H M42 L=230 (60)穴あり HDZT49 組 3 2 6

シャックル S45C相当 KG-109-5/8 HDZT77 個 7 2 14

基礎鋼管 STK400 φ318.5 t=6.0 L=5500 HDZT77 本 1 2 2

中間支柱ユニット 中間支柱（上部） STK400, SS400 φ216.3 t=8.2 L=1950 HDZT77 本 1 1 1

P2 中間支柱（下部） STK400, SS400 φ216.3 t=8.2 L=5700 HDZT77 本 1 1 1

支柱キャップ SS400 φ350 t=9 HDZT77 個 1 1 1

上弦材ブラケット（特型1） SS400 t=25 φ216.3用 HDZT77 個 1 1 1

上弦材ブラケット（特型2） SS400 t=25 φ216.3用 HDZT77 個 1 1 1

ハイテンションボルト F8T M24 L=105 (45) HDZT77 組 4 1 4

ハイテンションボルト F8T M24 L=95 (45) HDZT77 組 8 1 8

片ねじボルト SCM435H M42 L=230 (60)穴あり HDZT49 組 3 1 3

シャックル S45C相当 KG-109-5/8 HDZT77 個 7 1 7

基礎鋼管 STK400 φ318.5 t=6.0 L=5500 HDZT77 本 1 1 1

上弦材ユニット(SP1) サポート STK400 φ139.8 t=6.6 L=4650 HDZT77 本 1 1 1

サポートプレート SS400 450×120 t=25 M36用 HDZT77 個 2 1 2

六角ボルト SCM435H M36 L=120 (70) HDZT49 組 2 1 2

両ねじボルト SS400 M24 L=230 (45) HDZT49 組 4 1 4

上弦材ユニット(SP2) サポート STK400 φ139.8 t=6.6 L=8650 HDZT77 本 1 1 1

サポートプレート SS400 450×120 t=25 M36用 HDZT77 個 2 1 2

六角ボルト SCM435H M36 L=120 (70) HDZT49 組 2 1 2

両ねじボルト SS400 M24 L=230 (45) HDZT49 組 4 1 4

底辺ロープユニット 底辺ロープ FC6×24 φ22 L=16500 TC AZ/O 本 2 1 2

ワイヤクリップ SS400相当 F20-22 HDZT35 個 10 1 10

シンブル S45C D型 φ100 HDZT77 個 2 1 2

上辺ロープユニット 上辺ロープ FC6×24 φ18 L=16500 TC AZ/O 本 1 1 1

ワイヤクリップ SS400相当 F18 HDZT35 個 5 1 5

シンブル S45C D型 φ100 HDZT77 個 1 1 1

補強ロープユニット 補強ロープ FC6×24 φ22 L=16500 TC AZ/O 本 2 1 2

ワイヤクリップ SS400相当 F20-22 HDZT35 個 10 1 10

シンブル S45C D型 φ100 HDZT77 個 2 1 2

縦外辺ロープユニット 縦外辺ロープ FC6×24 φ18 L=4500 TC AZ/O 本 1 2 2

P1,3 ワイヤクリップ SS400相当 F18 HDZT35 個 5 2 10

シンブル SS400相当 A-18 HDZT49 個 1 2 2

結合コイル SWMGS-7 φ4.0-70×300 亜鉛めっき400g/m2以上 個 6 2 12

シャックル S45C相当 KG-109-1 HDZT77 個 2 2 4

亜鉛めっき鉄線 SWMGS-4 φ6 亜鉛めっき245g/m2以上 m 3.5 2 7

ネットユニット(SP1) ワイヤネット FC6×24 φ10 H=3400 L=5500 AZ/O 枚 1 1 1

シャックル S45C相当 KG-109-5/8 HDZT77 個 22 1 22

ロープガイドコイル SWC φ9.0-φ70×300 HDZT49 個 10 1 10

ひし形金網 Z-GS7 φ2.6-50×50 H=3500 亜鉛めっき380g/m2以上 m2 21.2 1 21.2

結合コイル SWMGS-7 φ4.0-70×300 亜鉛めっき400g/m2以上 個 20 1 20

ネットユニット(SP2) ワイヤネット FC6×24 φ10 H=3400 L=4500 AZ/O 枚 1 1 1



鉛直式崩壊土砂防護柵（スロープガードフェンスタイプLE） 材料一覧表 計第2-3表

種別 細別 規格 仕様 単位 単位数量 数量 総数量

ワイヤネット FC6×24 φ10 H=3400 L=5000 AZ/O 枚 1 1 1

シャックル S45C相当 KG-109-5/8 HDZT77 個 45 1 45

ロープガイドコイル SWC φ9.0-φ70×300 HDZT49 個 18 1 18

ひし形金網 Z-GS7 φ2.6-50×50 H=3500 亜鉛めっき380g/m2以上 m2 36.6 1 36.6

結合コイル SWMGS-7 φ4.0-70×300 亜鉛めっき400g/m2以上 個 36 1 36



鉛直式崩壊土砂防護柵（スロープガードフェンスタイプLE ）材料集計表 計第2-4表

名称 規格 仕様 単位 合計
単位質量

(kg)
質量
(kg)

摘要

端末支柱（上部） STK400, SS400 φ216.3 t=8.2 L=1950 HDZT77 本 2 239.5 479.0 JIS G 3444, JIS G 3101

端末支柱（下部） STK400, SS400 φ216.3 t=8.2 L=5700 HDZT77 本 2 903.6 1807.2 JIS G 3444, JIS G 3101

中間支柱（上部） STK400, SS400 φ216.3 t=8.2 L=1950 HDZT77 本 1 236.1 236.1 JIS G 3444, JIS G 3101

中間支柱（下部） STK400, SS400 φ216.3 t=8.2 L=5700 HDZT77 本 1 900.2 900.2 JIS G 3444, JIS G 3101

支柱キャップ SS400 φ350 t=9 HDZT77 個 3 5.6 16.8 JIS G 3101

上弦材ブラケット SS400 t=25 φ216.3用 HDZT77 個 2 13.0 26.0 JIS G 3101

上弦材ブラケット（特型1） SS400 t=25 φ216.3用 HDZT77 個 1 13.0 13.0 JIS G 3101

上弦材ブラケット（特型2） SS400 t=25 φ216.3用 HDZT77 個 1 13.0 13.0 JIS G 3101

端部ブラケット SS400 t=25 φ216.3用 HDZT77 個 2 7.8 15.6 JIS G 3101

ハイテンションボルト F8T M24 L=105 (45) HDZT77 組 12 0.8 9.6 JIS B 1186相当

ハイテンションボルト F8T M24 L=95 (45) HDZT77 組 24 0.8 19.2 JIS B 1186相当

片ねじボルト SCM435H M42 L=230 (60)穴あり HDZT49 組 9 3.2 28.8 JIS G 4052

シャックル S45C相当 KG-109-5/8 HDZT77 個 88 0.7 61.6 JIS G 4051

ロープガイドコイル SWC φ9.0-φ70×300 HDZT49 個 28 0.6 16.8 JIS H 8643

基礎鋼管 STK400 φ318.5 t=6.0 L=5500 HDZT77 本 3 254.3 762.9 JIS G 3444

サポート STK400 φ139.8 t=6.6 L=4650 HDZT77 本 1 100.8 100.8 JIS G 3444

サポート STK400 φ139.8 t=6.6 L=8650 HDZT77 本 1 188.0 188.0 JIS G 3444

サポートプレート SS400 450×120 t=25 M36用 HDZT77 個 4 10.2 40.8 JIS G 3101

六角ボルト SCM435H M36 L=120 (70) HDZT49 組 4 1.2 4.8 JIS G 4052

両ねじボルト SS400 M24 L=230 (45) HDZT49 組 8 1.2 9.6 JIS G 3101

ワイヤネット FC6×24 φ10 H=3400 L=4500 AZ/O 枚 1 29.5 29.5 JIS G 3525

ワイヤネット FC6×24 φ10 H=3400 L=5000 AZ/O 枚 1 32.9 32.9 JIS G 3525

ワイヤネット FC6×24 φ10 H=3400 L=5500 AZ/O 枚 1 36.2 36.2 JIS G 3525

シャックル S45C相当 KG-109-1 HDZT77 個 4 2.3 9.2 JIS G 4051

ひし形金網 Z-GS7 φ2.6-50×50 H=3500
亜鉛めっき380g/m2

以上
m2 57.8 2.5 144.5 JIS G 3552

結合コイル SWMGS-7 φ4.0-70×300
亜鉛めっき400g/m2

以上
個 68 0.2 13.6 JIS G 3547

亜鉛めっき鉄線 SWMGS-4 φ6
亜鉛めっき245g/m2

以上
m 7 0.2 1.4 JIS G 3547

ワイヤロープ FC6×24 φ18 L=16500 TC AZ/O 本 1 18.4 18.4 JIS G 3525

ワイヤロープ FC6×24 φ18 L=4500 TC AZ/O 本 2 5.5 11.0 JIS G 3525

ワイヤロープ FC6×24 φ22 L=16500 TC AZ/O 本 4 27.7 110.8 JIS G 3525

ワイヤクリップ SS400相当 F18 HDZT35 個 15 0.5 7.5 JIS B 2809

ワイヤクリップ SS400相当 F20-22 HDZT35 個 20 0.8 16.0 JIS B 2809

シンブル SS400相当 A-18 HDZT49 個 2 0.3 0.6 -

シンブル S45C D型 φ100 HDZT77 個 5 0.8 4.0 JIS G 4051

5.2 (t)質量合計(t)



計第    3    表

測 点 距 離 断 面 積 平 均 立 積 距 離 断 面 積 平 均 立 積 摘 要

参考図より

Ｈ鋼支柱切断 12 本

横板・鉄板撤去 10 スパン

撤去数量

Ｈ鋼250   2.28 t

鋼板   0.57 t

計 2.9

m2

計

取壊し工 計 算 書
既設鋼材取壊し工
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留意点

Ｈ
鋼
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鋼
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鋼 Ｈ
鋼

Ｈ
鋼

Ｈ
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1
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34
56789
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既設防護柵工（撤去数量） S=1:50

ア

イ

ウエオ

カキクケコ

・Ｈ鋼 250-250-9-14 71.8kg/m（想定）

・鉄板 t=2.3mm 18.6kg/m2（想定）

・鉄板は波板場となっているが、板状として算出した（工事の出来高精算とする）。

空洞 空洞 空洞 空洞 空洞

既
設
防
護
柵
工
（
撤
去
数
量
）

番号 延長 備　考

1 1.05

2

3

5

6

7

8

9

10

11

1.55

3.05

3.05

3.05

3.15

3.10

3.05

3.05

3.05

2.60

2.05

4

計

重量

切断延長

71.8kg/m

0.75m/断面

番号 幅

1.05

1.55

3.05

3.05

高さ 面積 備　考

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

計

重量

コ

ケ

18.6kg/m2

1.50

1.75

1.45

1.55

1.70

1.55

1.55

1.60

1.60

1.50

1.50

2.00

2.00

2.50

3.10

1.05

0.65

1.05

0.65

1.05

0.65

0.60

0.65

0.65

Ｈ鋼撤去数量 鉄板撤去数量

1.6

2.7

4.4

4.7

5.3

1.6

1.0

1.7

1.0

1.6

1.0

1.2

1.3

1.6

30.7

0.57t

31.80

2.28t

9.00m 12本

工事名

作成年月日

縮　尺

図面名

事業者名

会社名

図面番号

福 山 市

1:50

既設防護柵工撤去数量

広建コンサルタンツ株式会社

【参考図面】

既設防護柵撤去数量（参考）

令和8年7月

鞆墓苑改修工事

1.51.751.451.551.71.551.61.52.02.5
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施工計画図（参考） ＜施工フロー＞

↓

準備工(測量等)

↓

ダウンザホールハンマ削孔

↓

大口径ボーリングマシン等撤去

↓

支柱建込

↓

削孔用足場解体・撤去

↓

枠組足場設置

↓

ワイヤネット・ロープ設置

↓

金網設置

↓

後片付け

↓

資材・機材搬入

作業構台足場搬入・設置

↓

↓

枠組足場解体・撤去

ボーリングマシン移設

↓

基礎鋼管建込

↓

↓

↓

外周モルタル打設

上弦材設置

支柱基部中詰モルタル打設

※重機・施工計画は参考であり，現地状況に応じて変更を行う．

平面図 S=1/200

横断図

S=1/100資材・機材搬入

NO.0+14.00

ダウンザホールハンマ削孔 支柱建込
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NO.0

+5.0

+14.
0

標準断面図

+9.0

L=5.5+
9.5=15.

0m

4400
荷揚時最大作業半径

R700
0

ラフテレーンクレーン(16t吊)

AS

▽20.0

1:1.0

DL=20.000

16tクレーン

▽23.5

カニクレーン

◆資材・機材搬入

　使用重機  　　： 16t吊ラフタークレーン

　アウトリガ　　： 中間張出4.4m

　最大作業半径  ：  7.0m

　定格総重量　　：  5.0t

　最大吊り重量　：  4.1t（2.98t吊カニクレーン+吊具）

(14.9mブーム)

▽20.0

1:1.0

DL=20.000

▽23.5

大口径ボーリングマシン

φ400

◆支柱建込

　使用重機  　　： 2.98t吊カニクレーン

　最大作業半径  ：  5.0m

　定格総重量　　：  1.11t

　最大吊り重量　：  約1.0t（支柱長5.7m）

(8,145mブーム)

▽20.0

1:1.0

DL=20.000

▽23.5

φ400

工事名

作成年月日

縮　尺

図面名

事業者名

会社名

図面番号

福 山 市

図 示

施工計画図（参考）

広建コンサルタンツ株式会社

【参考図面】

令和8年7月

鞆墓苑改修工事
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足場展開図（参考）S=1/50
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足場面積

A=13.6m2

足場面積

A=13.9m2

足場面積

工事名

作成年月日

縮　尺

図面名

事業者名

会社名

図面番号

福 山 市

1:50

足場展開図

広建コンサルタンツ株式会社

令和8年7月

鞆墓苑改修工事

【参考図面】
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