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マンホール管口耐震化工

福　山　市　三吉町南一丁目及び三吉町南二丁目　地　内

管渠更生工（既設管径400mm）

管渠更生工（既設管径350mm）

管渠更生工（既設管径300mm）

管渠更生工（既設管径250mm）

付帯工
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管渠更生工事を施工するに当たっては、技術者が認定等を受けている（公財）日本下水道新技術機構が建設技術審査証明した下水道管渠の更生工法（反

転工法・形成工法）で施工を行い、令和8年7月発刊（公社）日本下水道協会「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン－２０２６年版－」

で示す「要求性能」に適合する工法でなければならない。
マンホール更生工事を施工するに当たっては、技術者が認定等を受けている（公財）日本下水道新技術機構が建設技術審査証明した下水道管渠の更生工

法（下水道用マンホール更生工法または防食工法）で施工しなければならない。

本工事は、供用している下水道施設の改築工事であるため、下水道施設の使用に支障とならないよう下水を通水させながら施工すること。

作業にあたり、万一、注意義務を怠ったことにより、第三者に損害を与えた時は、その復旧及び賠償に全責任を負うこと。
下水道施設に損害を与えた時は、ただちに監督員に報告し、その指示を受けるとともに速やかに現状復旧すること。

受注者は、契約締結後、すみやかに次の書類を提出し、承諾を受けたうえ、作業に着手すること。

特　　記　　仕　　様　　書

本特記仕様書は、福山市上下水道局工務部管路整備課の発注する工事に適用する。

施工にあたり、日本国の関係諸法令、諸官公庁の通達、施工に関する協定事項等を遵守し、諸官公署への届出及び許可等の手続きを速やかに行ない、監
督員に報告すること。

契約約款第３条に基づき、契約締結後１４日以内に工程表を作成し、提出すること。

施工にあたり、必要な事項及び固有の条件等は、この特記仕様書によるもののほか、別紙、施工条件表のとおりとする。なお、施工条件に変更が生じた
場合は、監督員と協議すること。

本特記仕様書に記載のない事項については、「福山市建設工事請負契約約款（契約書を含む）」、「設計図書（別冊図面、仕様書、現場説明書及び現場
説明に対する質問回答書をいう）」、「福山市上下水道局建設工事施行規程」、「福山市上下水道局工事検査技術基準」、「福山市下水道構造標準
図」、「下水道土木工事共通仕様書(案)-2021年版-〔 (公社)日本下水道協会〕」、「広島県土木工事共通仕様書（令和8年8月）」、その他関係規則に
よるものとする。

施工に伴い通常避けることができない地盤沈下、振動等を原因として生じた、建物等の損害等の補償に関しては、「福山市上下水道局建設工事損失補償
事務特記仕様書」によるものとする。

着工前に地元関係者と本工事の施工方法等について、十分に打合せ等を行い理解を得て円滑に工事が完成するよう努めること。
工事開始日以降４０日以内に着手すること。

発注者が近接する建物等の調査を実施する場合は、受注者は発注者の行う調査の範囲を把握し、近接する区間の施工には、細心の注意をはらい施工する
こと。
発注者が調査を実施しない建物等について、受注者は必要に応じて事前に建物等の調査を実施すること。なお、調査箇所等については、監督員に協議を
し確認を求めること。
事業損失が発生する可能性があるときは、監督員と協議すること。

本工事は、法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

施工に伴い事故が発生した場合は、迅速に所要の措置を講じるとともに、事故発生の原因及び経過、並びに事故による被害の内容等について、速やかに
「事故等速報」等により、監督員に報告すること。

片側交互通行及び通行止め等の交通制限を行う場合は、関係官公署の許可条件を遵守し、安全かつ円滑な交通を確保して事故発生のないように努めるこ
と。

路面の補修及び転落防止対策に努めるなど、交通及び保安上の十分な措置を講じること。
作業時間外（夜間等）に交通制限を行う場合は、その範囲を最小限とし夜間の保安施設は注意灯、回転灯及び防護柵等を設置して十分に配慮すること。

　専任が義務付けられた工事に配置される技術者の専任期間について、次に掲げる場合で、打合せ簿等により、その旨を明確にしたときは専任を要しな
いものとする。なお、工期の終期が到来する前に工事完成検査が終了した場合の配置期間は、引渡しを受けた日までとする。

主任（監理）技術者の変更の特例

④工事完成後、検査が終了し、事務手続きなどの残務があり、引渡しを受けるまでの期間

②受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し工期が延長されたとき
③橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点
　なお、いずれの場合も発注者と受注者との協議により、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、交代前後における主任（監

　理）技術者の技術力が同等以上に確保されるとともに、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置するなど、工事の継続性、品

　質確保等に支障がないと認められることが必要である。

　次に掲げる場合で、打合せ簿等により、その旨を明確にしたときは、主任（監理）技術者の変更ができるものとする。

①現場代理人及び主任技術者等指名届
②工程表（契約締結後１４日以内）
③職務分担表
④緊急連絡届
⑤施工計画書
　「広島県土木工事共通仕様書」及びR8.7(社)日本下水道協会発刊「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン－２０２６年版－」および各
更生工法協会で定められている基準（以下「ガイドライン」とする。）に記載された施工計画書例に準拠し作成すること。更生工法は、採用工法により
施工方法が異なっているため、工法ごとに定められた施工手順・管理手順・管理値等の必要事項と管理基準を記載すること。現場条件により通常の管理
方法がとれない場合は、個別の現場条件に適正な記載内容とすること。
⑥工法承認願（（公財）日本下水道新技術機構で建設技術審査証明を受けたものの写し）
⑦酸素欠乏危険作業主任者届（酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了証の写しを添付のこと）
提出した書類の内容を変更する必要が生じた時は、ただちに変更届を提出すること。

前記各項のほか、監督員が提出するように指示した書類は、指定期日までに提出すること。

受注者は、工事が完了した時は、すみやかに次の書類を提出すること。
①完成通知書
②提出図書１式
「ガイドライン」に記載された特記仕様書例に準拠し作成すること。
③請求書

受注者は、作業を実施するにあたり、地先住民等に作業内容を説明し、理解と協力を得ること。
受注者は、地先住民等からの要望、もしくは地先住民等と交渉があった時は、遅滞なく監督員に申し出て、その指示を受け、誠意を持って対応し、その
結果を速やかに報告すること。

受注者は、いかなる理由があっても、地先住民等から報酬、または手数料等を受け取ってはならない。なお、下請負人及び使用人等についても、上記の
行為の内容について、十分監督指導すること。
使用人等が前項の行為を行った時は、受注者がその責任を負うこと。

②工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
③橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間

　なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、主任（監理)技術者がこれを管理する必要があるが、

　当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の主任

　（監理)技術者がこれらの製作を一括して管理することができる。

①契約書上の工期の始期から現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間）

作業現場、作業用地内の整理整頓に留意して必要な安全施設の設置等を行い、関係者以外の立入りを禁止して危険防止に努めること。

主任（監理）技術者の専任期間等

①技術者の死亡、傷病、出産、育児、介護による就業不能、または退職等の真にやむを得ない理由により交代が必要と認められるとき
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第８節 更生工法
1．

交通誘導警備員Ｂとは、警備業者の警備員で、交通誘導警備員Ａ以外の交通の誘導に従事するものをいう。

｢工事表示板｣、「工事情報看板」、「工事説明看板」、「まわり道案内表示板」の標準様式については、次のとおりとする。なお、看板の寸法は、現場
条件等に応じて適切な大きさとすること。

交通誘導警備員を配置するにあたって、安全かつ円滑な交通が確保できるよう状況を十分に把握し、現場条件に応じた適正人員の確保及び配置を行うこ
と。また、交通誘導警備員に対して、現場条件に関する教育等を行うこと。
受注者は工事現場の交通状況を十分に把握し、交通誘導警備員の休憩、休息時間において交通誘導警備員が必要な場合は、監督員と協議を行って交替要
員を配置するものとし、必要と認められる場合は契約変更できるものとする。

台風等により暴風雨等が予測される場合は、保安施設（工事看板等）が頑丈に固定されていることを確認するとともに、設置場所等の状況によっては、
一時撤去し、飛散しないように最善の策を講ずること。

作業休止中（休日等）で通行に支障のない場合は、作業のないことの周知が図れるように標識等を撤去またはシート等でかくす等、措置すること。
施工に伴い止むを得ず路面に段差が生じた状態で交通開放する場合は、通行者に周知が図れるよう警戒看板等を設置するとともに、通行者の安全に十分
配慮すること。

保安施設のうち工事情報看板の設置時期については、工事現場周辺の住民及び道路利用者等に十分周知の図れるよう事前に設置すること。また、その他
の保安施設の設置時期は、現場着手にあわせて適切な時期に設置すること。

保安施設は、「広島県土木工事共通仕様書」による現道工事における保安施設配置図（案）及び保安施設設置基準を基本とし、現場条件等に応じ適切に
実施すること。ただし、「工事表示板」及び「工事情報看板」、「工事説明看板」、「まわり道案内表示板」の標準様式については、次のとおりとする
こと。なお、この標準様式によらない場合は、監督員と協議すること。

作業中は、気象情報に十分注意を払い、豪雨出水、地震等が発生した場合は、ただちに対処できるよう「局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等安全
対策の手引き(案) 平成２０年１０月」を基に対策を策定し、施工計画書に記載すること。
事故防止を図るため、安全管理については、施工計画書に明示し、受注者の責任において実施すること。

受注者は、作業に従事する者に対して、定期的に当該作業に関する安全教育を行い、作業員の安全意識の向上を図ること。
受注者は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業に係る業務について、特別な教育を行うこと。

現場の作業環境は、常に良好な状況に保ち、機械器具その他の設備は常時点検して、作業に従事する者の安全を図ること。
マンホール、管渠などに出入りし、またはこれらの内部で作業を行う場合は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業主任者の指示に従い、酸素欠乏空気、
有毒ガスなどの有無を、作業開始前と作業中に常時調査し、換気等事故防止に必要な措置を講じるとともに、呼吸用保護具等を常備すること。
なお、酸素及び硫化水素の測定結果は、記録、保存し、監督員が指示を求めた場合は、その指示に従うこと。

作業中、酸素欠乏空気や有毒ガスなどが発生した場合は、ただちに必要な措置を講ずるとともに、監督員及び他関係機関に緊急連絡を行い、その指示に
より、適切な措置を講ずること。
資格を必要とする諸機械を取扱う場合は、必ず有資格者をあて、かつ、交通誘導警備員を配置すること。

作業中は、常時作業現場周辺の居住者及び通行人の安全、並びに交通、流水等の円滑な処理に努め、現場の保安対策を十分講ずること。
作業現場には、管渠更生工事と明示した標識を設けるとともに、通行人、車両交通等の安全の確保に努めること。

作業に伴う交通処理及び保安対策は、本仕様書に定めるところによるほか、関係官公署の指示に従い、適切に行うこと。
前項の対策に関する具体的事項については、関係機関と十分協議して定め、協議結果を監督員に提出すること。

下水道用鋳鉄製防護ふたは、「福山市型鋳鉄製防護ふた仕様書」に基づき製作され、本局が承認した製品とする。また、その取扱い及び施工は、JSWAS
〔G－3〕（日本下水道協会）による〔参考資料1〕「鋳鉄製防護ふた施工上の留意点」及び「下水道土木工事共通仕様書（案）」に基づき適切に実施す
ること。

受注者は、公衆公害、労働災害及び物件損害等の未然防止に努め、労働安全衛生法、酸素欠乏症等防止規則、並びに建設工事災害対策要綱等の定めると
ころに従い、その防止に必要な措置を十分講ずること。

下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホールは、JSWAS〔K－9〕（日本下水道協会）の規格によるものとする。また、その取扱い及び施工は、同規格書
の〔参考資料2〕「硬質塩化ビニル製小型マンホールの施工標準」及び「下水道土木工事共通仕様書（案）」に基づき適切に実施すること。

下水道小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管は、JSWAS〔A－６〕（日本下水道協会）の規格によるものとする。また、その取扱い及び施工は、同規
格書の〔参考資料４〕「管の取り扱い及び管路の構成」及び「下水道土木工事共通仕様書（案）」に基づき適切に実施すること。

「警備員等の検定等に関する規則」により、広島県公安委員会から認定告示（2020年10月1日広島県公安委員会告示第73号）のあった路線に係る交通
誘導を実施する場合については、交通誘導警備員Ａを誘導日あたり１名以上配置すること。

交通誘導警備員の積上げ人数は、交通誘導の対象となる施工量に対し、作業日当り標準作業量から必要な人数を見込んでいる。従って、正当な理由があ
る場合を除き、施工実績等による交通誘導警備員の積上げ人数の増員に対する変更は行わない。また、工事実績の交通誘導警備員が減となった場合は、
実績数量により変更を行なう。ただし、交通誘導警備員の対象となる施工量に増減等が生じた場合はこの限りでない。
交通誘導警備員Ａとは、警備業者の警備員（警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう。）で、交通誘導警備業務（警備員等の検定等に関する規則第
1条第4項に規定する交通誘導警備業務をいう。）に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員をいう。

下水道用硬質塩化ビニル管は、JSWAS〔K－１〕（日本下水道協会）の規格によるものとする。また、その取扱い及び施工は、同規格書の〔参考資料
3〕「硬質塩化ビニル管の施工標準」及び「下水道土木工事共通仕様書（案）」に基づき適切に実施すること。

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管は、JSWAS〔K－６〕（日本下水道協会）の規格によるものとする。また、その取扱い及び施工は、同規格書の〔参
考資料４〕「施工上の留意点」及び「下水道土木工事共通仕様書（案）」に基づき適切に実施すること。

施工
①管口を傷めないようにガイドローラなどを使用するなど、必要な保護措置を講じ、下水道施設に損傷を与えないよう十分留意すること。
②仮締切を必要とする場合は、監督員の承諾を得ること。この仮締切は、上流にいっ水が起こらない構造で、かつ、作業中の安全が確保されるものとす
ること。ただし、上流にいっ水が生じる恐れがある時は、ただちにこれを撤去すること。
③受注者が監督員の指示に反して、作業を続行した場合及び監督員が事故防止上危険と判断した場合は、作業の一時中止を命ずることがある。
④作業にあたり、道路その他の工作物を、搬出土砂等で汚損させないこと。万一、汚損させたときは、作業終了の都度、洗浄、清掃すること。
⑤作業終了後は、速やかに使用機器、仮設物等を搬出し、作業場所の清掃に努めること。

下水道用鉄筋コンクリート製円形マンホールは、JSWAS〔A－11〕（日本下水道協会）規格製品とする。また、その取扱い及び施工は、JSWAS〔A－
11〕（日本下水道協会）による〔参考資料1〕「設計及び施工上の留意点」及び「下水道土木工事共通仕様書（案）」に基づき適切に実施すること。
下水道用鋳鉄製マンホールふたは、「福山市型鋳鉄製マンホールふた（標準）仕様書」、「福山市型鋳鉄製マンホールふた（高機能）仕様書」に基づき
製作され、本局が承認した製品とする。また、その取扱い及び施工は、JSWAS〔G－4〕（日本下水道協会）による〔参考資料2〕「鋳鉄製マンホールふ
たの施工上の留意事項」及び「下水道土木工事共通仕様書（案）」に基づき適切に実施すること。

作業区域内には、交通誘導警備員を配置し、車両及び歩行者の通行の誘導、並びに整理を行うこと。

新しい路上工事看板（工事中看板）

ご協力をお願いします

下 水 道 工 事 を
行 っ て い ま す

○○年○月○日まで
時間帯 ○:○～○:○

発注者 福山市上下水道局管路整備課

電話 ○○○ー○○○○

施工者 ○○○○建設株式会社

電話 ○○○ー○○○○

円形管埋設工事（○○○ー○）

何の工事を何の目的で実施している

かをわかりやすく示す｢工事内容｣を

表示します

｢工事期間｣は，一目でわかるように，

終了日のみを表示し，枠囲みや大き

な文字で強調します

工事内容を簡潔に説明した

｢工事種別｣を表示します

○
○
年
○
月
○
日
頃
か
ら

○
月
○
日
頃
ま
で

下
水
道
工
事

を
予
定
し
て
い
ま
す

施工者 ○○○○建設株式会社

電話○○○ー○○○○

発注者 福山市上下水道局

管路整備課

電話○○○ー○○○○

ご協力をお願いします

下

水

道

工

事

を

行

っ

て

い

ま

す

○
○
年
○
月
○
日
ま
で

施工者 ○○○○建設株式会社

電話 ○○○ー○○○○

発注者 福山市上下水道局

管路整備課

電話 ○○○ー○○○○

（工事情報看板） （工事説明看板）

円形管埋設工事（○○○-○）円形管埋設工事（○○○-○）

まわり道300m

福山市上下水道局管路整備課

期 間：○月○日～○月○日
時間帯：○:○○～○○:○○

電話 ○○○ー○○○ー○○○○

100m先下水道工事につき

工事中通行止

現在地

（防災・減災・国土強靭化の推進）

（まわり道案内表示板）
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第９節 現場管理
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第１０節 地下埋設物
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第１１節 環境対策
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第１２節 工事用地
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第１３節 情報共有システムの利用
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第１４節 週休２日適用工事
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第３章 材料

第１節 埋戻材（処理土）
1．

2．

3．

4．
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第４章 建設副産物

第１節 建設発生土
1．

2．

第２節 建設汚泥
1．

2．

3．

4．

第３節 特定建設資材廃棄物（アスファルト塊、コンクリート塊等）
1．

基準値判定指標

工事完了時には、伝票及び試験結果等を提出すること。

搬出先においては、許可看板と処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、伝票等を提出すること。また、必要に応じて現地確認、立入り調
査等を行なうこと。

50mm以下最大粒径
800KN/㎡以上

本工事により発生する建設発生土は、建設発生土処分先一覧表（広島県）に掲載されている建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地(一時
たい積を含む。)のいずれかに搬出するものとする。

コーン指数

特定建設資材廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という）を遵守し、適正に処理しなければならない。

再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、広島県及び廃棄物処理法政令市が廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設のうち受入条件が合うも
のの中から、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要す
る費用（単価）は変更しない。

建設汚泥は、広島県及び廃棄物処理法政令市が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ搬出し再資源化しなければならない。

受注者は、大気汚染防止法に基づき本工事が特定工事に該当するかについて、事前調査（設計図書その他の書面による調査、特定建築材料の有無の目視
による調査等）を行いその結果を監督員に説明し、事前調査結果（受注者の名称、調査終了年月日、調査方法、調査結果等）を現場の公衆に見やすい場
所に掲示すること。なお、掲示物の大きさは長さ42.0cm以上、幅29.7cm以上（A3用紙以上、縦長横長問わず）とする。また、監督員への説明書面の写
し、及び事前調査の記録は、工事完了後３年間保存すること。

１により使用することとしている処理土について、何らかの事情によりその使用が困難である場合は、設計図書の内容について協議すること。

工事着手前には、地下埋設物及び地下構造物の調査を行うとともに、当該管理者に立会を求めてその位置を確認し、管理者の指示を遵守して埋設物及び
構造物に損害を与えないよう注意して施工すること。

資機材等の運搬にあたっては、運搬経路及び作業時間帯に留意すること。

施工に伴う騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等について、関係法令及び仕様書の規定を遵守の上、周辺地域の環境保全に努めるものとする。また、施工
計画及び工事実施の各段階において十分検討して必要な措置を講じること。

広島県土木工事共通仕様書（令和8年8月）『1-1-1-35 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、第3次基準値以上の建
設機械の使用に努めること。なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

情報共有システムとは、業務の効率化を図り、受発注者間の情報を電子的に交換・共有するものであり、本工事が対象であるかは施工条件表を参照する

本工事で使用する情報共有システムは次とする。
広島県工事中情報共有システム　https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html
受注者は、情報共有システムの利用対象としないことを希望する場合は、契約後すみやかに発注者にその旨を協議し、承諾を得ること。
受注者は、情報共有システムの利用に当たり、(一社）広島県土木協会に利用申込みを行い、利用料を支払うものとする。
受注者は、情報共有システムの利用に当たり、「情報共有システム利用手引(土木工事)」に基づき運用すること。

週休２日適用工事とは、持続可能な建設産業の実現に向けた労働環境の改善を目的とする工事であり、本工事が対象であるかは、施工条件表を参照する
こと。

本工事に使用する購入土は、建設発生土処分先一覧表（広島県）に掲載された建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土（改良土を含む。以下同
じ。）を使用するものとする。積算にあたっては、運搬費と処理土購入費（工場渡し）の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。したがって、正
当な理由がある場合を除き購入土に要する費用（単価）は変更しない。

土留工の施工は、地盤変動に留意して適切に設置撤去すること。また、設置撤去の不良により地下埋設物、通行者及び隣接物等に損害を与えた場合は、
受注者の責任により速やかに対処すること。
埋戻工の施工は、十分な締固めを行うこと。また、埋戻し及び締固めの不良により地下埋設物、通行者及び隣接物等に損害を与えた場合は、受注者の責
任により速やかに対処すること。なお、運搬機械からの直接投入は行わず、機械投入とすること。

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表（広島県）に掲載されている建設発生土リサイクルプラント又は
建設発生土受入地(一時たい積を含む。)への搬出が困難となった場合は協議するものとする。

建設汚泥は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という）を遵守し、適正に処理しなければならない。

搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、計量伝票等を監督員に提出すること。

また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地(一時たい積
を含む。)を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

施工方法、建設機械の騒音及び振動の大きさ、発生実態、発生機構等について十分理解し、工事現場及び現場周辺の状況に留意して施工すること。

小黒板情報電子化対応ソフトウェアを使用する場合は、「土木工事共通仕様書（広島版）」に従い、工事契約後に監督員の承諾を得たうえで、使用する
機器・ソフトウェア等について工事着手までに提出すること。また、工事完成時に小黒板情報の電子的記入を行った写真の信憑性確認を行い、その結果
を監督員に提出すること。

必要に応じて試掘を実施し、その位置を確認すること。また、当該管理者との協議及び試掘の結果を発注者に提出すること。

管理
①施工管理に関わる事項については、「ガイドライン」に準拠し行うこと。
②品質管理に関わる事項については、「ガイドライン」に基づき施工前・施工時・しゅん工時について十分管理し、提出書類を作成して監督員に報告す
ること。
③品質管理に必要なサンプル採取・試験の実施等の費用は原則積上げ計上は行わない。
しゅん工時において耐薬品性の試験頻度は工法毎、充てん材の圧縮強度試験は注入日毎とし、製管タイプのうち、日本下水道協会のⅡ類資器材として登
録されているものについては、認定工場制度の工場検査証明書類を別途提出することにより、当局の承諾を得たうえで耐薬品性試験の実施は免除できる
ものとする。
④内面に目視確認できるシワ（不十分な前処理も含めて施工不備により更生管内面に生じる断面方向あるいは縦断方向の凸）の発生することのないよう
適切な施工を行うこと。
⑤出来形管理に関わる事項については、「ガイドライン」に準拠し行うこと。また、既設管と同等以上の水理性能を確保すること。
下水汚泥の処理について
①計量伝票（原本）マニフェスト等を提出すること。
②搬出先においては、許可看板と処分状況が確認できるよう写真撮影を行い提出すること。
その他
本仕様書は、現場条件に適合する最も経済的な工法を見込んでおり、実施工法による設計変更はしない。

施工に伴い通常避けることができない損害等の発生が予見されるときは、速やかに監督員に協議すること。

処理土は、次の要求品質を満足したものを監督員の確認を得て使用すること。

施工方法、建設機械の騒音及び振動の大きさ、発生実態、発生機構等について十分理解して、工事現場及び現場周辺の状況に留意すること。

本工事に必要な現場事務所及び資材置場等の用地は、全て受注者の責任と負担において確保すること。

使用する処理土がセメント及びセメント系固化材を使用した改良土の場合、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実
施要領（案）」に基づき、建設発生土リサイクルプラントから試験結果の提示を受けるとともに、施工後に六価クロム溶出試験を実施し、試験結果（計
量証明書）を提出するものとする。
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第６章 その他
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作業箇所において、下水道施設に破損、不等沈下、腐食等の異常を発見した場合は、速やかに監督員に報告すること。

建設発生土について、事業区域外において土砂埋立区域の面積が2,000ｍ2以上となる土砂の埋立行為を行う場合は、土砂埋立区域ごとに福山市長の許可
を受けなければならない。

埋立行為（埋立て、盛土、たい積）

土砂の搬出
建設発生土について、500ｍ3以上（一時たい積場については500ｍ3/月以上）の土砂を事業区域外へ搬出するときは、「広島県土砂の適正処理に関す
る条例」（平成16年広島県条例第1号、以下「広島県土砂条例」という。）第2章第5条に基づき、土砂の搬出に係る計画を定め、当該土砂の搬出を開始
する日から起算して20日前（一時たい積場については、当該計画に係る月の初日の10日前）までに、福山市長へ届け出なければならない。

本工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300ｍ2以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道
府県知事に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。
ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

　本工事は、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して、現場管理費の補正を行う工事である。
工期（工事の始期日から工事の終期日までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日及び後片付け期間の合計をいう。なお、検査期間13日
間、年末年始6日間（12月29日～1月3日）、夏季休暇3日間（国民の祝日である山の日の次の日から土曜日、日曜日及び振替休日を除く3日間とす
る。）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。）期間中の真夏日の状況に応じて、変更契約時に現場管理費
の補正を行うものとする。
真夏日とは、日最高気温が30度以上の日をいう。また、日最高暑さ指数（WBGT）が25度以上の日をいう。ただし、夜間工事の場合は、作業時間帯の最
高気温又は最高暑さ指数（WBGT）を対象とする。
気温の計測箇所及び結果は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）を用いるこ
とを標準とする。
なお、本工事において、上記地上観測所及び観測地点は、｢福山｣とすることを標準とする。
受注者は、工事期間中における気温の計測箇所、用いる計測値及び計測期間（計測開始日、計測終了予定日）を明記した施工計画書を工事着手前に提出
し、計測結果を工事完成時までに監督員に提出すること。
受注者は、計測終了日について、工事完成時までに監督員と協議するものとする。
積算方法は次のとおりとする。
　（１）補正方法
　　　ア　受注者より提出された計測結果の資料を基に、補正値を算出し現場管理費率に加算する。ただし、現場管理費率の補正は、｢積算寒冷地域で
　　　　　施工時期が冬期となる場合の補正｣、｢緊急工事の場合｣及び本通知の補正値を合計し、2％を上限とする。
　　　イ　真夏日率＝工期期間中の真夏日÷工期
　　　ウ　補正値（％）＝真夏日率×1.2
　（２）補正値の計算結果は、パーセント表示で小数点3位を四捨五入して2位止めとする。
受注者より、熱中症対策に資する現場管理費の補正が不要である旨の協議があった場合は、補正を行う工事から対象外とすることが出来る。
検査員から修補の指示があった場合、修補期間は対象外とする。

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供す
るとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。あわせて、500m3以上の土砂を工事現場から搬出する場合には、「再生資源
利用促進計画の作成に伴う確認結果票」について作成と現場掲示すること。

再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、広島県及び廃棄物処理法政令市が廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設のうち受入条件が合うも
のの中から、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要す
る費用（単価）は変更しない。

搬出先においては、許可看板と処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、伝票等を提出すること。また、必要に応じて現地確認、立入り調
査等を行うこと。

特定建設資材廃棄物は、広島県及び廃棄物処理法政令市が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ搬出し再資源化しなければならない。

設計図書に特定に明示されていない事項であっても、作業遂行上、当然必要なものは、受注者の負担において処理すること。
その他特に定めのない事項については、速やかに監督員に報告し、指示を受けて処理すること。
更生管仕様については、下記の条件ならびに「ガイドライン」に基づき、更生管構造計算及び耐震計算レベル１及びレベル２を行い決定することとす
る。また、その結果がわかる資料を作成し監督員に提出すること。
なお、土質条件については、契約後に発注者から受注者に対し、資料を提供する。

自立管
①既設管渠の評価
耐荷能力を見込まない。
②荷重
鉛直土圧と活荷重による鉛直荷重の総和とする。
③更生管厚の算定式
「下水道用硬質塩化ビニル管（JSWAS　K-1）」及び「下水道用強化プラスチック複合管（JSWAS　K-2）」とする。

複合管
①既設管の評価
コンクリート　測定結果による
※シュミットハンマー等で強度測定（３箇所／スパン）を行うこと
鉄筋１００％
※鉄筋露出が見られる場合は監督員と協議
②荷重
鉛直土圧と活荷重による鉛直荷重の総和とする。ただし、水平土圧や活荷重による水平土圧を考慮できる現場条件の場合には水平荷重を見込むことがで
きる。
③更生管の構造計算
更生管の構造計算は終局耐力を評価できる限界状態設計法によることとする。ただし、JSWAS　A-1の外圧試験に基づき申告値以上又は新管同等以上の
耐荷能力が確認できる場合はこの限りではない。



5.

既設管渠の概要

路線番号
既設管

管種・管径
路線延長(m) 管渠延長(m) 後輪荷重

K169144060
鉄筋コンクリート管

φ400mm
52.88 51.98 T-14

K169143002
鉄筋コンクリート管

φ350mm
26.72 25.82 T-14

K169143003
鉄筋コンクリート管

φ400mm
42.52 41.62 T-14

K168143026
鉄筋コンクリート管

φ400mm
42.32

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項、または、疑義が生じた場合は、その都度、速やかに監督員と協議を行うこと。

K1681430301
鉄筋コンクリート管

φ250mm
29.18 28.28 T-14

K168143032
鉄筋コンクリート管

φ250mm
30.95 30.05 T-14

41.42 T-14

K168143050
鉄筋コンクリート管

φ400mm
46.28 45.38 T-14

K168143030
鉄筋コンクリート管

φ250mm
29.67 28.77 T-14

K168143107
鉄筋コンクリート管

φ300mm
26.62 25.57 T-14

K168143094
鉄筋コンクリート管

φ300mm
30.90 30.00 T-14

K168143095
鉄筋コンクリート管

φ250mm
31.53 30.63 T-14

K168143034
鉄筋コンクリート管

φ300mm
24.90 24.00 T-14

K168143035
鉄筋コンクリート管

φ250mm
27.37 26.47 T-14

K168143068
鉄筋コンクリート管

φ350mm
28.91 28.01 T-14

K168143093
鉄筋コンクリート管

φ250mm
30.98 30.08 T-14



施　　工　　条　　件　　表

　対象工事名　 ： 　下水道施設長寿命化工事（８－４）　

項目 事　　　項 該　　当 内　　　　　　　　　　　　　　容

①
　
計
画
準
備
関
係

施工計画書等の提出

　　あ　り 　　な　し
現場着手に先立ち、「広島県土木工事共通仕様書」及びR8.7(社)「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドラ
インー２０２６年版ー」及び各更生工法協会で定められている基準に基づき施工計画書を作成し、監督員の確認を
得ること。

取付ますの設置

　　あ　り 　　な　し
現場着手に先立ち、「広島県土木工事共通仕様書」及びR8.7(社)「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドラ
インー２０２６年版ー」及び各更生工法協会で定められている基準に基づき主要資材承認書を作成し、監督員の確
認を得ること。

変更図面の作成 　　あ　り 　　な　し
設計図書に基づき現地の測量等を行い、試験掘りの結果及び地下埋設物等の状況について照査し、管路の法線及び
高さ等に変更が生じた場合は、変更図面を作成し、提出すること。

　　あ　り 　　な　し

取付ますを設置できる権利がある関係者に対し、あらかじめ取付管及び取付ますの設置に関して十分に説明し、設
置の有無及び設置場所の確認等を行い、「取付管及び取付ます設置確認書」を取得し、施工すること。また、取付
ますの深さについても、十分検討すること。
なお、取得した「取付管及び取付ます設置確認書」は、完成図書とあわせて提出すること。

誓約書の提出 　　あ　り 　　な　し

試験掘りに先立ち、水道管、ガス管、その他の地下埋設物に対し、施工による不測の事態に対処するため、各管理
者に誓約書を提出すること。また、その誓約書の写しを提出すること。
なお、福山市上下水道局に提出する誓約書には、福山市上下水道局指定の配水本管工事施工資格業者を誓約業者と
して指定すること。

施工方法等 地元関係者（土木常設員、町内会役員、水利役員）、その他関係者への説明

関係法令 関係法令に対する、届出、許可など
沿線商店 車両出入口 施工時間及び作業時間外の交通規制形態
関係機関

情報共有システム 　　あ　り 　　な　し 設計金額３，５００万円以上の工事は、原則として情報共有システムを利用する。

段階確認 　　あ　り 　　な　し
施工の重要な段階において、監督員の段階確認を受け、適切に実施すること。
なお、段階確認の工種及び時期、箇所等については、監督員と事前に協議すること。

協議 　　あ　り 　　な　し

次のとおり、関係機関及び地域住民等との協議を行うこと。

関係機関 事項 協議の内容 備考

その他
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項目 事　　　項 該　　当 内　　　　　　　　　　　　　　容

②
　
工
程
関
係

工事期間 　　あ　り 　　な　し

工事期間は、次のとおりの期間の合計としている。また、本工事着手までの準備期間とし４０日間を、検査期間は
１４日間を見込んでいる。
なお、この工事期間には、雨天、休日等（作業期間内の全土曜日及び日曜日、並びに休暇等）を含んでいる。

  水道管移設期間  

関連する別途工事 　　あ　り 　　な　し

本工事に関連して、次の工事が施工、施工予定とされているため、相互に連絡・調整等を密にし施工すること。

　　あ　り 　　な　し

  準備期間     本工事施工期間   建物等調査期間  　変更協議期間
  後片付け期間     検査期間    ガス管移設期間  

場所 制約の要因 制約の内容 備考
全体

関連工事の名称 発注者名 予定期間 備考

円滑な交通の確保 施工時間帯は昼間とし、道路使用許可条件を遵守するものとする。
制約条件 　　あ　り 　　な　し

施工時期、施工時間及び施工方法に制約条件があるため、次のとおり、適切な処置を行うこと。

③
　
用
地
関
係

借地 　　あ　り 　　な　し

次のとおり、借地を見込んでいる。

備考

場所 目的 面積 使用後の処置 備考

　　あ　り 　　な　し

工事用地 　　あ　り 　　な　し

工事区間において、次のとおり、一部未処理用地がある。

場所 面積 協議内容 完了見込時期
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項目 事　　　項 該　　当 内　　　　　　　　　　　　　　容

④
　
周
辺
環
境
保
全
関
係

建設公害の処置 　　あ　り 　　な　し

騒音・振動・粉塵・その他の防止のため、次のとおり、適切な処置を行うこと。

項目 処理方法 備考
建設機械（全般）

調査内容 調査項目 数量 備考

排ガス対策型の使用

井戸の調査及び
その他の調査等

　　あ　り 　　な　し

一部の区間において、第三者に何らかの影響をおよぼすことが懸念されるため、次のとおり、事前に井戸調査及び
その他の調査等を実施し、調査結果（計量証明書等）を監督員に提出すること。
なお、調査箇所等を変更する必要がある場合は、別途、協議すること。

建物等の調査 　　あ　り 　　な　し

一部の区間において、第三者に何らかの影響を及ぼすことが懸念されるため、次のとおり、発注者において近接す
る建物等の調査を実施する予定としている。
なお、調査箇所等を変更をする必要がある場合は、別途、協議すること。

調査内容 調査項目 数量 備考

備考場所 工種 配合設計段階検体数 施工後段階検体数 工法

　　あ　り 　　な　し

濁水・湧水の処理 　　あ　り 　　な　し 施工に伴い発生する濁水・湧水は、水槽等の沈砂池により適切に処理し、排水すること。

六価クロム溶出試験
の実施

　　あ　り 　　な　し

次のとおり、「六価クロム溶出試験」を実施し、試験結果（計量証明書）を監督員に提出すること。
試験方法は、セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験要領による。
なお、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督員と協議すること。
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埋戻土量500ｍ3につき1回
ただし、50ｍ3未満の場合は
省略できる。

埋戻土量・試験回数

項目 事　　　項 該　　当 内　　　　　　　　　　　　　　容

⑤
　
安
全
対
策
関
係

近接施工 　　あ　り 　　な　し

重要施設に近接した施工となるため、次のとおり、適切に管理を行うこと。また、そのチェックリストを提出する
こと。

作業時間内の埋戻復旧 　　あ　り 　　な　し

作業時間外は交通開放するため、掘削・埋戻は即日に実施すること。
また、作業時間内に埋戻し・仮復旧を完了させ、作業時間外は掘削に伴う開口部を残さないこと。
なお、不測の事態により、埋戻復旧ができない場合は、警察等の関係機関へ連絡し、監督員に報告すること。
掘削・埋戻・仮復旧に係る割増を見込んでいる。

（次のいずれか）

他工事名 搬入場所

場所 近接する施設 条件 備考
開削部 水道管 近接箇所の人力掘削

搬入時期 備考

(複数回の場合異な
る層、位置で実施)

⑥
埋
戻
関
係

処理土 　　あ　り 　　な　し 処理土の購入先は、建設発生土ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄを見込んでいる。

流用土（現場内流用） 　　あ　り 　　な　し

流用土（他工事流用） 　　あ　り 　　な　し

埋戻土は、次のとおり、他工事の発生土を流用する予定としている。
なお、止むを得ない事情により、これにより難い場合は、別途、協議すること。

品質管理 　　あ　り 　　な　し

埋戻材 　　あ　り 　　な　し 埋戻土は、再生クラッシャラン（RC-30）を使用すること。

簡易貫入試験 市道　14回以上/10cm
品質管理頻度 試験方法 (土研式円すい貫入試験) 県道　17回以上/10cm

現場密度試験 95％以上
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建設発生土 　　あ　り 　　な　し
　当該工事により発生する建設発生土は、広島県が公表する建設発生土処分先一覧表に記載されている建設発生土リサ
イクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）に搬出するものとする。

⑦
　
建
設
副
産
物
関
係

項目 事　　　項 該　　当 内　　　　　　　　　　　　　　容

建設汚泥（泥土） 　　あ　り 　　な　し

建設汚泥（泥土）は、次の運搬先を見込んでいる。

種別 搬出場所 運搬距離 備考

建設汚泥（泥水） 　　あ　り 　　な　し

建設汚泥（泥水）は、次の運搬先を見込んでいる。

種別 搬出場所 運搬距離 備考

種別 搬出場所 運搬距離 備考
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

福山市箕島町字長浜6184-1 仕様書のとおり

福山市箕島町字長浜6184-1 仕様書のとおり
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 福山市加茂町字北山992 仕様書のとおり

広島県土砂の適正処理
に関する条例

　　あ　り 　　な　し 「広島県の土砂の適正処理に関する条例」に係る届出及び許可の対象となる工事である。

特定建設資材の廃棄物 　　あ　り 　　な　し

特定建設資材の廃棄物は、次の運搬先を見込んでいる。

　　あ　り 　　な　し

　　あ　り 　　な　し

建設副産物情報
交換システム

　　あ　り 　　な　し 建設副産物情報交換システムの登録対象工事である。
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立坑①、④ 鋼製　ｔ＝12mm 計画地盤-1.5ｍ 各1 基

  低圧受電    高圧受電  

項目 事　　　項 該　　当 内　　　　　　　　　　　　　　容

場所 仮設材料名 残置の形態 数量 備考

立坑⑤ 鋼製　ｔ＝6.4mm 計画地盤-1.5ｍ 1 基

次のとおり、工事終了後も仮設（土留）材料を残置すること。

立坑②、③ 鋼製ライナー 計画地盤-1.5ｍ

次のとおり、土留を見込んでいる。なお、開削工における建込土留については任意仮設とする。仮設方法は土質条
件・現場条件および周辺環境を考慮し施工管理・出来形管理を行うこと。

各1 基

場所

作業時間以外は交通開放するため、次のとおり、路面覆工を見込んでいる。

m
場所 覆工幅 覆工延長 仕様 備考

立坑①、③ 2.00 m 2.00 円形覆工板
立坑②、④ 1.50 m 1.50 m 〃

覆工材料の残置 　　あ　り 　　な　し

別途工事で引き続いて使用するため、次のとおり、工事終了後も覆工材料を残置すること。

場所 仕様 数量 付属部材 備考

水替 　　あ　り 　　な　し 施工に伴う湧水について、水替ポンプにより排水することを見込んでいる。

仮設電力設備 　　あ　り 　　な　し

次のとおり、仮設電力設備を見込んでいる。

  発動発電機     低圧受電    高圧受電  

場所 設備の種類 備考
管渠更生工   発動発電機     

搬入道路 期間 時間 工事中・後の処置

  発動発電機     低圧受電  

備考
全ての道路 工事期間 8時 ～ 17時 随時路面等の清掃、工事後舗装等の欠損部補修 処置は使用に伴い影響があった場合

  高圧受電  

一般搬入道路 　　あ　り 　　な　し

一般道路を搬入路として使用するにあたり、次のとおり、適切に処置すること。

仮設道路 　　あ　り 　　な　し

仮設道路を設置・使用するにあたり、次のとおり、適切に処置すること。

期間 安全施設 使用中の処置 使用後の処置 備考

⑧
　
仮
設
関
係

土留 　　あ　り 　　な　し

仮設(土留)材料の残置 　　あ　り 　　な　し

路面覆工 　　あ　り 　　な　し

工法 土留種別 備考
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No.1立坑 → No.2立坑 高耐荷力推進工法(泥水)

項目 事　　　項 該　　当 内　　　　　　　　　　　　　　容

場所 移設物件 移設の形態 設計見込金額（税抜）

場所 確認物件 方法 備考

本工事では、次の移設工事を含んでいる。⑨
　
工
事
支
障
物
件
関
係

試験掘り 　　あ　り 　　な　し

施工に先立ち、地下埋設物等の位置を確認するため、次のとおり、試験掘りを行うこと。

本工事に含まれる移設工事 　　あ　り 　　な　し

　　あ　り 　　な　し

工事支障物件 　　あ　り 　　な　し 場所 支障物件 内容 備考
開削部 水道、NTT、雨水管 試験掘等を実施し別途協議

〃

次の物件について、工事の支障となる可能性があることを見込んでいる。
なお、試験掘り等の結果により、別途、協議を行うこと。

既設構造物(長石) 〃

プラント 備考
立坑部 仕様書の通り 二重管ストレーナー(複相) 車上

⑩
　
地
盤
改
良
・
推
進
関
係

薬液注入 　　あ　り 　　な　し

次のとおり、薬液注入工法を見込んでいる。なお、注入対象範囲は標準的なものを表している。注入率・注入割合
はグラウト協会を参照している。現場条件に合わせて実施すること。

場所 数量・区分等 工法

区間 工法 備考

No.3立坑

坑口部 〃

次のとおり、推進工法を見込んでいる。

〃

〃 〃
管路部 〃 〃 〃

→ No.4立坑 〃
No.3立坑 → No.2立坑 〃

取付管①～⑤

　　あ　り 　　な　し

推進工法 　　あ　り 　　な　し

No.1立坑 → No.5立坑 鋼製さや管推進工法（ボーリング方式 一重ケーシング式）
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項目 事　　　項 該　　当 内　　　　　　　　　　　　　　容

⑪
　
そ
の
他

取付ますの請求額 　　あ　り 　　な　し
設置した取付ますについて、材料費等を含めた設置費用として、設置依頼者等に対して請求する額は、
￥２1，０００円（消費税を含む）としている。

工事完成のお知らせ 　　あ　り 　　な　し
完成検査が終了した後、工事沿線の関係者に対して「下水道工事完成のお知らせ」（別途、参考様式有り）を配布
すること。

　　あ　り 　　な　し

週休２日適用工事

その他の図面 　　あ　り 　　な　し 福山市上下水道局の「福山市下水道構造標準図」（２０２６年４月１日改訂版）に基づき、適切に実施すること。

マンホール及び取付管
の位置調査

　　あ　り 　　な　し
工事の完了に伴い、「マンホール及び取付管の位置調査」の記載要領に基づき、マンホール及び取付管の位置を記
入した図面を作成し、提出すること。

　　あ　り 　　な　し
本工事は、週休２日適用工事である。詳細については、別紙（福山市上下水道局週休２日適用工事の実施につい
て）によるものとし、週休２日達成時に、経費の補正はなく、工事成績評定の評価を行うものとする。

　　あ　り 　　な　し

　　あ　り 　　な　し

　　あ　り 　　な　し
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（別紙）  

 

福山市上下水道局週休２日適用工事の実施について 

 

１ 福山市上下水道局週休２日適用工事の実施に係る用語の定義は、次の各号に定める。  

（１）「週休２日」とは、次のアからイまでに定める区分に応じ、各条件を満たすものをいう。 

ア 「完全週休２日（土日）」とは、対象期間の全ての週（原則として、土曜日から金曜

日までの７日間とする。以下同じ。）毎に現場閉所又は現場休息（以下「現場閉所等」

という。）を原則として土曜日及び日曜日に指定し、１週間に２日以上の現場閉所等を

行うものをいう。 

イ 「月単位の週休２日」とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所等の日数が、４週８

休（現場閉所等の割合が２８．５％（８日／２８日）以上のものをいう。以下同じ。）

以上であるものをいう。 

（２）「現場閉所」とは、巡回パトロール、保守点検等の現場管理上必要な作業を行う場合を

除き、現場事務所での作業を含めて１日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態

をいう。 

（３）「現場休息」とは、分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を

含めて１日を通して現場作業が無い状態をいう。 

（４）「対象期間」とは、工事着手日（準備期間（契約上の工事の始期から現場事務所などの

設置、測量、本体工事又は仮設工事のいずれか最も早い日までの期間をいう。）を除く。）

から工事の完成日（後片付け期間（契約図書に基づく工事目的物の施工が全て完了し、

余剰資材等の撤去、現場の清掃等、工事の完成検査を受けるために必要な作業を行う期

間をいう。）を除く。）までの期間をいう。ただし、次の期間は対象期間から除くものと

する。 

ア 年末年始６日間及び夏季休暇３日間 

イ 工場製作のみが行われている期間  

ウ 災害時の緊急対応その他受注者の責めによらず、休工又は現場作業を余儀なくされ

た期間  

２ 週休２日は、次の各号に定めるところにより実施する。 

（１）完全週休２日（土日）  

１（１）アに定めるところにより実施する。ただし、対象期間内のうち、日数が７日に

満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所等を行う

ことで実施できるものとする。 

（２）月単位の週休２日  

１（１）イに定めるところにより実施する。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の現場閉

所等では４週８休に満たない月又は日数が２８日に満たない月においては、当該月の対

象期間内の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所等を行うことにより実施できる

ものとする。 

３ 受注者は、工事着手までに監督員に対し、週休２日の実施の有無及び実施する週休２日

の区分について申し出るとともに、実施する場合は、現場閉所（現場休息）計画表兼実績

表（以下「計画表」という。）を提出するものとする。工事着手前に週休２日を実施しない



旨を申し出た場合は、工事着手後の週休２日を実施する旨の申出は受け付けない。 

４ 受注者は、天候を理由として現場閉所等を行う場合のほか、次に掲げる場合は、監督員

との協議により工事着手後であっても週休日を変更することができる。 

（１）品質管理、安全管理等のため作業を継続して行う必要がある場合  

（２）その他工程の都合上やむを得ない場合  

５ 受注者は、当該工事が週休２日適用工事である旨を、土木関連工事にあっては標示板の

見えやすい位置に記載して工事現場に設置し、建築関連工事にあっては施設管理者の承諾

を得て公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。この場合において、記載内容は、

別記様式に定めるものを基本とする。 

６ 受注者は、計画表に現場閉所等の状況を記入し、現場閉所等の状況が確認できる書類（工

事日誌、出勤簿等をいう。）とともに毎月７日（７日が閉庁日の場合は翌開庁日）まで及び

工事完成後速やかに、工事打合せ簿により監督員に提出し、確認を受けるものとする。  

７ 週休２日を理由とする工期延長については、認めない。 

８ 受注者は、週休２日を実施できなくなった場合は、速やかにその旨及び理由を工事打合

せ簿により監督員に報告するものとする。  

９ 週休２日を達成したときは、工事成績評定表の「工程管理」及び「創意工夫」において評

価する。  

週休２日を達成できなかった場合であっても、工事成績評定は減点しない。  

10 受注者が、計画表その他の提出資料に虚偽の記載等を行った場合は、指名除外措置の対

象となる場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式 

（１）土木関連工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）建築関連工事 

 週休２日 

適用工事 
 

（Ａ３サイズ以上） 

 

 

（３）共通 

 週休２日適用工事 

 この工事は、建設産業の労働環境を改 

 善するため、週休２日の確保に取り組む 

工事です。 

 

発注者：福山市上下水道局○○○課 

受注者：○○○○○○○○○○○○ 

（Ａ３サイズ以上） 

 

週休２日適用工事 

〇〇〇〇〇を 

福山市上下水道局 〇〇〇〇課 

なおしています 

 
〇〇年〇〇月まで 



                                        

総括情報表 頁 -

変更回数
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系

当世代 前世代

  建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の
事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等
の一部として率計上している。

≪凡例≫
Co ･･･コンクリート
DT ･･･ダンプトラック
CC ･･･クローラクレーン
RTC･･･ラフテレーンクレーン

As ･･･アスファルト
BH ･･･バックホウ
TC ･･･トラッククレーン

00010 

0 
70福山市                                  
00-08.08.01(0)

1 公共(一般)      

工種　　　　　　　　　　
施工地域・工事場所区分  
復興補正区分            
週休補正区分            
現場事務所等の貸与区分  
ＩＣＴ補正区分　　　　　
冬期補正係数            
緊急工事区分            
前払金支出割合区分      
契約保証区分            

42  下水道工事 (４) 　　　　
04  一般交通影響有り(2)     
00  補正なし                
00  補正なし　　　　        
00  補正なし                
00  補正なし　　　　　　　　
00  補正なし                
00  通常工事 ０％           
00  補正無し                
01  金銭的保証(0.04%)       



                          本工事費　内訳表                  0 0002

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
本工事費 X1000      

管路施設(管きょ更生工法)
公共，日中

         1     
          
    式    

Y1I05      レベル1 

管きょ更生工

         1     
          
    式    

Y1I0501    レベル2 

管きょ内面被覆工(反転・形成工法)

         1     
          
    式    

Y1I050102  レベル3 

更生材料

          
    式    

Y1I05010201レベル4 

更生管材
反転・形成工法用　φ350mm
t=12.2mm

        29          m    

F000000030300   

    
更生管材
反転・形成工法用　φ400mm
t=13.9mm

       141          m    

F000000030400   

    
反転・形成

          
    式    

Y1I05010202レベル4 

反転・引込工
既設管径 350mm
昼間作業の場合 No.K

        28          m    

SG1D210100100    

    単第0 -0001  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0003

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
反転・引込工
既設管径 400mm
昼間作業の場合 No.A

        52          m    

SG1D210100100    

    単第0 -0005  表   
反転・引込工
既設管径 400mm
昼間作業の場合 No.D

        41          m    

SG1D210100100    

    単第0 -0006  表   
反転・引込工
既設管径 400mm
昼間作業の場合 No.E

        45          m    

SG1D210100100    

    単第0 -0007  表   
硬化・形成工
既設管径 350mm
昼間作業の場合 No.K

        28          m    

SG1D210100200    

    単第0 -0008  表   
硬化・形成工
既設管径 400mm
昼間作業の場合 No.A

        52          m    

SG1D210100200    

    単第0 -0011  表   
硬化・形成工
既設管径 400mm
昼間作業の場合 No.D

        41          m    

SG1D210100200    

    単第0 -0012  表   
硬化・形成工
既設管径 400mm
昼間作業の場合 No.E

        45          m    

SG1D210100200    

    単第0 -0013  表   
仕上

          
    式    

Y1I05010203レベル4 

本管口切断工
既設管径 350mm
昼間作業の場合

         2        箇所   

SG1D210200100    

    単第0 -0014  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0004

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
本管口切断工
既設管径 400mm
昼間作業の場合

         6        箇所   

SG1D210200100    

    単第0 -0015  表   
本管口仕上工
既設管径 350mm

         2        箇所   

SG1D210200200    

    単第0 -0016  表   
本管口仕上工
既設管径 400mm

         6        箇所   

SG1D210200200    

    単第0 -0018  表   
取付管口せん孔仕上工(分割施工)

        50        箇所   

SG1D210200400    

    単第0 -0019  表   
仮設備

          
    式    

Y1I05010204レベル4 

仮設備設置・撤去工
既設管径 350mm
仮設備設置

         1         回    

SG1D210300100    

    単第0 -0025  表   
仮設備設置・撤去工
既設管径 400mm
仮設備設置

         3         回    

SG1D210300100    

    単第0 -0026  表   
仮設備設置・撤去工
既設管径 350mm
仮設備撤去

         1         回    

SG1D210300100    

    単第0 -0027  表   
仮設備設置・撤去工
既設管径 400mm
仮設備撤去

         3         回    

SG1D210300100    

    単第0 -0028  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0005

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
換気工

         1     
          
    式    

Y1I050103  レベル3 

換気設備

          
    式    

Y1I05010301レベル4 

換気設備工

        12         日    

SG1D220000100    

    単第0 -0029  表   
管きょ更生水替工

         1     
          
    式    

Y1I050104  レベル3 

反転・形成用水替

          
    式    

Y1I05010401レベル4 

止水プラグ損料
φ250

         1         日    

F000000002100   

    
止水プラグ損料
φ350

         1         日    

F000000002300   

    
止水プラグ損料
φ400

         3         日    

F000000002400   

    
管口耐震化工

         1     
          
    式    

Y1I0501    レベル2 



                          本工事費　内訳表                  0 0006

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
管口耐震化工

         1     
          
    式    

Y1I050101  レベル3 

管口耐震化

          
   箇所   

Y1I05010101レベル4 

管口耐震化
φ350

         2        箇所   

VMGRM003   00    

    単第0 -0031  表   
管口耐震化
φ400

         6        箇所   

VMGRM004   00    

    単第0 -0033  表   
殻運搬処理

          
    m3    

Y1I05010101レベル4 

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
DID区間有り 運搬距離23.2km以下(18.5km超)

         0.08      m3    

SPK2604015500    

    単第0 -0035  表   
【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

Co塊受入費
再資源化施設

         0.08      m3    

F900000001500   

    
仮設工

         1     
          
    式    

Y1I0501    レベル2 



                          本工事費　内訳表                  0 0007

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
交通管理工

         1     
          
    式    

Y1I050101  レベル3 

交通誘導警備員

          
    式    

Y1I05010101レベル4 

交通誘導警備員B
4名配置

        91         人    

R0369      00   

    
管路施設(管きょ更生工法)

単独，日中

         1     
          
    式    

Y1I05      レベル1 

管きょ更生工

         1     
          
    式    

Y1I0501    レベル2 

管きょ内面被覆工(反転・形成工法)

         1     
          
    式    

Y1I050102  レベル3 

更生材料

          
    式    

Y1I05010201レベル4 

更生管材
反転・形成工法用　φ250mm
t=8.7mm

       180          m    

F000000030100   

    
更生管材
反転・形成工法用　φ300mm
t=10.4mm

        82          m    

F000000030200   

    



                          本工事費　内訳表                  0 0008

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
更生管材
反転・形成工法用　φ350mm
t=12.2mm

        27          m    

F000000030300   

    
更生管材
反転・形成工法用　φ400mm
t=13.9mm

        43          m    

F000000030400   

    
反転・形成

          
    式    

Y1I05010202レベル4 

反転・引込工
既設管径 250mm
昼間作業の場合 No.F

        29          m    

SG1D210100100    

    単第0 -0036  表   
反転・引込工
既設管径 250mm
昼間作業の場合 No.G

        28          m    

SG1D210100100    

    単第0 -0037  表   
反転・引込工
既設管径 250mm
昼間作業の場合 No.H

        30          m    

SG1D210100100    

    単第0 -0038  表   
反転・引込工
既設管径 250mm
昼間作業の場合 No.J

        26          m    

SG1D210100100    

    単第0 -0039  表   
反転・引込工
既設管径 250mm
昼間作業の場合 No.L

        30          m    

SG1D210100100    

    単第0 -0040  表   
反転・引込工
既設管径 250mm
昼間作業の場合 No.N

        31          m    

SG1D210100100    

    単第0 -0041  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0009

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
反転・引込工
既設管径 300mm
昼間作業の場合 No.I

        24          m    

SG1D210100100    

    単第0 -0042  表   
反転・引込工
既設管径 300mm
昼間作業の場合 No.M

        30          m    

SG1D210100100    

    単第0 -0043  表   
反転・引込工
既設管径 300mm
昼間作業の場合 No.O

        26          m    

SG1D210100100    

    単第0 -0044  表   
反転・引込工
既設管径 350mm
昼間作業の場合 No.B

        26          m    

SG1D210100100    

    単第0 -0045  表   
反転・引込工
既設管径 400mm
昼間作業の場合 No.C

        42          m    

SG1D210100100    

    単第0 -0046  表   
硬化・形成工
既設管径 250mm
昼間作業の場合 No.F

        29          m    

SG1D210100200    

    単第0 -0047  表   
硬化・形成工
既設管径 250mm
昼間作業の場合 No.G

        28          m    

SG1D210100200    

    単第0 -0048  表   
硬化・形成工
既設管径 250mm
昼間作業の場合 No.H

        30          m    

SG1D210100200    

    単第0 -0049  表   
硬化・形成工
既設管径 250mm
昼間作業の場合 No.J

        26          m    

SG1D210100200    

    単第0 -0050  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0010

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
硬化・形成工
既設管径 250mm
昼間作業の場合 No.L

        30          m    

SG1D210100200    

    単第0 -0051  表   
硬化・形成工
既設管径 250mm
昼間作業の場合 No.N

        31          m    

SG1D210100200    

    単第0 -0052  表   
硬化・形成工
既設管径 300mm
昼間作業の場合 No.I

        24          m    

SG1D210100200    

    単第0 -0053  表   
硬化・形成工
既設管径 300mm
昼間作業の場合 No.M

        30          m    

SG1D210100200    

    単第0 -0054  表   
硬化・形成工
既設管径 300mm
昼間作業の場合 No.O

        26          m    

SG1D210100200    

    単第0 -0055  表   
硬化・形成工
既設管径 350mm
昼間作業の場合 No.B

        26          m    

SG1D210100200    

    単第0 -0056  表   
硬化・形成工
既設管径 400mm
昼間作業の場合 No.C

        42          m    

SG1D210100200    

    単第0 -0057  表   
仕上

          
    式    

Y1I05010203レベル4 

本管口切断工
既設管径 250mm
昼間作業の場合

        12        箇所   

SG1D210200100    

    単第0 -0058  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0011

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
本管口切断工
既設管径 300mm
昼間作業の場合

         6        箇所   

SG1D210200100    

    単第0 -0059  表   
本管口切断工
既設管径 350mm
昼間作業の場合

         2        箇所   

SG1D210200100    

    単第0 -0014  表   
本管口切断工
既設管径 400mm
昼間作業の場合

         2        箇所   

SG1D210200100    

    単第0 -0015  表   
本管口仕上工
既設管径 250mm

        12        箇所   

SG1D210200200    

    単第0 -0060  表   
本管口仕上工
既設管径 300mm

         6        箇所   

SG1D210200200    

    単第0 -0061  表   
本管口仕上工
既設管径 350mm

         2        箇所   

SG1D210200200    

    単第0 -0016  表   
本管口仕上工
既設管径 400mm

         2        箇所   

SG1D210200200    

    単第0 -0018  表   
取付管口せん孔仕上工(1日施工)

         1        箇所   

SG1D210200300    

    単第0 -0062  表   
取付管口せん孔仕上工(分割施工)

        54        箇所   

SG1D210200400    

    単第0 -0019  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0012

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
仮設備

          
    式    

Y1I05010204レベル4 

仮設備設置・撤去工
既設管径 250mm
仮設備設置

         6         回    

SG1D210300100    

    単第0 -0063  表   
仮設備設置・撤去工
既設管径 300mm
仮設備設置

         3         回    

SG1D210300100    

    単第0 -0064  表   
仮設備設置・撤去工
既設管径 350mm
仮設備設置

         1         回    

SG1D210300100    

    単第0 -0025  表   
仮設備設置・撤去工
既設管径 400mm
仮設備設置

         1         回    

SG1D210300100    

    単第0 -0026  表   
仮設備設置・撤去工
既設管径 250mm
仮設備撤去

         6         回    

SG1D210300100    

    単第0 -0065  表   
仮設備設置・撤去工
既設管径 300mm
仮設備撤去

         3         回    

SG1D210300100    

    単第0 -0066  表   
仮設備設置・撤去工
既設管径 350mm
仮設備撤去

         1         回    

SG1D210300100    

    単第0 -0027  表   
仮設備設置・撤去工
既設管径 400mm
仮設備撤去

         1         回    

SG1D210300100    

    単第0 -0028  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0013

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
換気工

         1     
          
    式    

Y1I050103  レベル3 

換気設備

          
    式    

Y1I05010301レベル4 

換気設備工

        19         日    

SG1D220000100    

    単第0 -0029  表   
管きょ更生水替工

         1     
          
    式    

Y1I050104  レベル3 

反転・形成用水替

          
    式    

Y1I05010401レベル4 

止水プラグ損料
φ250

        11.5       日    

F000000002100   

    
止水プラグ損料
φ300

         2         日    

F000000002200   

    
止水プラグ損料
φ350

         3.5       日    

F000000002300   

    
止水プラグ損料
φ400

         7         日    

F000000002400   

    



                          本工事費　内訳表                  0 0014

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
管口耐震化工

         1     
          
    式    

Y1I0501    レベル2 

管口耐震化工

         1     
          
    式    

Y1I050101  レベル3 

管口耐震化

          
   箇所   

Y1I05010101レベル4 

管口耐震化
φ250

        12        箇所   

VMGRM001   00    

    単第0 -0067  表   
管口耐震化
φ300

         6        箇所   

VMGRM002   00    

    単第0 -0069  表   
管口耐震化
φ350

         2        箇所   

VMGRM003   00    

    単第0 -0031  表   
管口耐震化
φ400

         2        箇所   

VMGRM004   00    

    単第0 -0033  表   
殻運搬処理

          
    m3    

Y1I05010101レベル4 

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
DID区間有り 運搬距離23.2km以下(18.5km超)

         0.1       m3    

SPK2604015500    

    単第0 -0035  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0015

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

Co塊受入費
再資源化施設

         0.1       m3    

F900000001500   

    
管路補修工

         1     
          
    式    

Y1I0501    レベル2 

管路補修工（取付管接合部）

         1     
          
    式    

Y1I050101  レベル3 

内面補修工

          
   箇所   

Y1I05010101レベル4 

補修工
取付管接合部　φ250-φ150

        33        箇所   

VFRP001    00    

    単第0 -0071  表   
補修工
取付管接合部　φ300-φ150

        20        箇所   

VFRP002    00    

    単第0 -0076  表   
補修工
取付管接合部　φ350-φ150

         6        箇所   

VFRP003    00    

    単第0 -0078  表   
補修工
取付管接合部　φ400-φ150

        46        箇所   

VFRP004    00    

    単第0 -0080  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0016

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
補修材材料費

          
    式    

Y1I05010101レベル4 

補修材料費
取付管接合部　φ250-φ150

        33        箇所   

VFRP020    00    

    単第0 -0082  表   
補修材料費
取付管接合部　φ300-φ150

        20        箇所   

VFRP021    00    

    単第0 -0083  表   
補修材料費
取付管接合部　φ350-φ150

         6        箇所   

VFRP022    00    

    単第0 -0084  表   
補修材料費
取付管接合部　φ400-φ150

        46        箇所   

VFRP023    00    

    単第0 -0085  表   
仮設工

         1     
          
    式    

Y1I0501    レベル2 

交通管理工

         1     
          
    式    

Y1I050101  レベル3 

交通誘導警備員

          
    式    

Y1I05010101レベル4 

交通誘導警備員B
4名配置

       221         人    

R0369      00   

    



                          本工事費　内訳表                  0 0017

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
管路施設(開削工法)

単独，日中

         1     
          
    式    

Y1I01      レベル1 

管きょ工(開削)

         1     
          
    式    

Y1I0101    レベル2 

管路土工

         1     
          
    式    

Y1I010101  レベル3 

管路掘削

          
    式    

Y1I01010101レベル4 

機械掘削工(小型バックホウ)

         0.9       m3    

SG1D000100100    

    単第0 -0086  表   
管路埋戻

          
    式    

Y1I01010102レベル4 

機械投入埋戻工(小型バックホウ)

         0.4       m3    

SG1D000200200    

    単第0 -0088  表   
再生クラッシャラン
30～0mm

         0.4       m3    

T0280      00   

    
石材小型車割増

         0.4       m3    

F900000001700   

    



                          本工事費　内訳表                  0 0018

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
発生土処理

          
    式    

Y1I01010103レベル4 

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

         0.9       m3    

SG1E000300200    

    単第0 -0090  表   
【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

発生土受入費
再資源化施設
L=6.2㎞

         0.9       m3    

F900000002100   

    
マンホール工

         1     
          
    式    

Y1I0102    レベル2 

現場打ちマンホール工

         1     
          
    式    

Y1I010201  レベル3 

1号マンホール

          
   箇所   

Y1I01020101レベル4 

福山市型鋳鉄製マンホールふた（高機能）
T-14（転落防止装置含む）φ600㎜口環付
合流用

         1         枚    

F900000000700   

    
1号床版
φ1300㎜
T-14,T-25兼用

         1         個    

F900000001300   

    



                          本工事費　内訳表                  0 0019

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
マンホール付属品
調整リング
600×50

         1         個    

TH003098   00   

    
高さ調整部材
調整高　25～75㎜
福山市承認型　M16

         1         個    

F900000001100   

    
無収縮モルタル
25kg袋

         3         袋    

TH003190   00   

    
型枠
無収縮流動性モルタル用

         2         回    

F900000001600   

    
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)
削孔深さ30mm以上200mm未満

         3         孔    

SPK2604011400    

    単第0 -0092  表   
ブロック据付工
(斜壁,直壁等又はスラブの作業)

         1         個    

SG1D004400300    

    単第0 -0093  表   
蓋(受枠とも)及び調整Coブロック据付工

         1         組    

SG1D004400400    

    単第0 -0094  表   
既設構造物撤去工

         1     
          
    式    

Y1I010609  レベル3 

既設人孔撤去

          
   箇所   

Y1I01060903レベル4 



                          本工事費　内訳表                  0 0020

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
ブロック撤去工
(斜壁,直壁等又はスラブの作業)

         1         個    

VG1D004400300    

    単第0 -0095  表   
マンホール切断
既設マンホール
コンクリート厚15cmを超え30cm以下

         3          m    

SPK2604030400    

    単第0 -0096  表   
構造物とりこわし工(無筋構造物)
人力施工(コンクリートブレーカ)

         0.1       m3    

SDT00031   00    

    単第0 -0097  表   
殻運搬処理

          
    m3    

Y1I01060105レベル4 

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
DID区間有り 運搬距離23.2km以下(18.5km超)

         0.2       m3    

SPK2604015500    

    単第0 -0035  表   
【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

Co塊受入費
再資源化施設

         0.5        t    

F900000002300   

    
現場発生品運搬

          
    回    

Y1I01060621レベル4 

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
クレーン装置付 通称2t積2.9t吊

         0.04       t    

SPK2604041100    

    単第0 -0098  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0021

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
現場発生品及び支給品運搬
クレーン装置付 通称2t積2.9t吊
片道運搬距離5.0km以下(3.0km超)

         0.04       t    

SPK2604041000    

    単第0 -0099  表   
【機器単体費】　　　　　　　　　　　　　
共通仮設費[対象外]，現場管理費[対象外]　
一般管理費[対象外]　　　　　　　　　　　

          

#0046      

スクラップ
鉄屑

         0.04       t    

F900000002000   

    
付帯工

         1     
          
    式    

Y1I0106    レベル2 

舗装撤去工

         1     
          
    式    

Y1I010601  レベル3 

舗装版切断

          
     m    

Y1I01060101レベル4 

舗装版切断
アスファルト舗装版
アスファルト舗装版厚15cm以下

         9          m    

SPK2604030400    

    単第0 -0100  表   
舗装版破砕(小規模)

          
    m2    

Y1I01060103レベル4 

舗装版破砕積込(小規模土工)

        10         m2    

SPK2604001700    

    単第0 -0101  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0022

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
殻運搬処理

          
    m3    

Y1I01060105レベル4 

殻運搬
舗装版破砕
DID区間有り 運搬距離8.0km以下(6.5km超)

         0.4       m3    

SPK2604015500    

    単第0 -0102  表   
【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

As塊受入費
再資源化施設

         0.9        t    

F900000002200   

    
舗装復旧工

         1     
          
    式    

Y1I010603  レベル3 

下層路盤(歩道部)

          
    m2    

Y1I01060303レベル4 

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工
RC-30

         3         m2    

SPK2604023300    

    単第0 -0103  表   
石材小型車割増

         0.4       m3    

F900000001700   

    
上層路盤(歩道部)

          
    m2    

Y1I01060305レベル4 



                          本工事費　内訳表                  0 0023

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
上層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工
RM-30

         4         m2    

SPK2604023500    

    単第0 -0104  表   
石材小型車割増

         0.5       m3    

F900000001700   

    
表層(車道・路肩部)

          
    m2    

Y1I01060308レベル4 

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)
1層当り平均仕上厚50mm

         5         m2    

SPK2604024100    

    単第0 -0105  表   
舗装仮復旧工

         1     
          
    式    

Y1I010604  レベル3 

表層(歩道部)

          
    m2    

Y1I01060409レベル4 

表層(歩道部)
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)
1層当り平均仕上厚30mm

         5         m2    

SPK2604024400    

    単第0 -0106  表   
仮設工

         1     
          
    式    

Y1J0101    レベル2 

交通管理工

         1     
          
    式    

Y1J010121  レベル3 



                          本工事費　内訳表                  0 0024

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
交通誘導警備員

          
    人    

Y1J01012101レベル4 

交通誘導警備員B
2人配置

         4         人    

R0369      00   

    
＊＊直接工事費＊＊

#0020計=支給品等(材料),無償貸付        �

準備費

          

Z0005      

準備費
公共，日中

         1     
          
    式    

YZZ05      レベル2 

本管TV調査工

         1     
          
    式    

YZZ05001   レベル3 

本管TV調査

          
     m    

YZZ05001001レベル4 

本管テレビカメラ調査工
内径150～800ｍｍ未満

       167         ｍ    

VTYO001    00    

    単第0 -0107  表   
管内洗浄工

          
     m    

YZZ05001001レベル4 



                          本工事費　内訳表                  0 0025

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
管きょ内洗浄工

       167         ｍ    

VSEI001    00    

    単第0 -0109  表   
施工前処理工（管渠）

         1     
          
    式    

YZZ05001   レベル3 

施工前処理

          
   箇所   

YZZ05001001レベル4 

取付管突出処理工
150㎜～800㎜未満

        20        箇所   

VSYO001    00    

    単第0 -0112  表   
モルタル等除去工
モルタル・油脂類除去
150㎜～800㎜未満

         1        箇所   

VSYO002    00    

    単第0 -0116  表   
換気設備

          
    式    

YZZ05001001レベル4 

換気設備工

         4         日    

SG1D220000100    

    単第0 -0029  表   
準備費

単独，日中

         1     
          
    式    

YZZ05      レベル2 

本管TV調査工

         1     
          
    式    

YZZ05001   レベル3 



                          本工事費　内訳表                  0 0026

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
本管TV調査

          
     m    

YZZ05001001レベル4 

本管テレビカメラ調査工
内径150～800ｍｍ未満

       321         ｍ    

VTYO001    00    

    単第0 -0107  表   
管内洗浄工

          
     m    

YZZ05001001レベル4 

管きょ内洗浄工

       321         ｍ    

VSEI001    00    

    単第0 -0109  表   
施工前処理工（管渠）

         1     
          
    式    

YZZ05001   レベル3 

施工前処理

          
   箇所   

YZZ05001001レベル4 

取付管突出処理工
150㎜～800㎜未満

        30        箇所   

VSYO001    00    

    単第0 -0112  表   
モルタル等除去工
モルタル・油脂類除去
150㎜～800㎜未満

         1        箇所   

VSYO002    00    

    単第0 -0116  表   
換気設備

          
    式    

YZZ05001001レベル4 



                          本工事費　内訳表                  0 0027

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
換気設備工

         6         日    

SG1D220000100    

    単第0 -0029  表   
共通仮設費率分

          

Z0019      

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊

現場管理費

          

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊工事原価＊＊

一般管理費率分

          

計算情報……
対象額………

前払補正率…

率……………
契約保証費

          

計算情報……
対象額………
率……………

当初請対額  
当初対象額  



                          本工事費　内訳表                  0 0028

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
一般管理費計

＊＊工事価格＊＊

＊＊消費税相当額＊＊

          

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊工事費計＊＊

＊＊契約保証費計＊＊



工事施工箇所

S=1:10000

位 置 図位 置 図



三
枚
橋

睦橋

福山東警察署

福山市医師会館

荒神社

元三吉陣屋大井戸

三吉町南一丁目

福山市立東中学校グラウンド

三吉町公園

三吉町南二丁目

大師堂会館

大師堂

福山保健センター

広島県建設労働組合

福山市立東中学校

三吉町南公園

福山すこやかセンター

福山青色申告会館

福 山 市 上 下 水 道 局

2026年度　都市計画 下水道事業

下水道施設長寿命化工事（8-4）

福山市三吉町南一丁目及び三吉町南二丁目 地内

工事名称

工事場所

図面番号 縮尺 S=Free

管更生工位置図

1
10

管更生工　位置図

K1681430026
φ400（補）

K168143030
φ250（単）

K168143001
φ250（単）

K168143093
φ250（単）

K168143094
φ300（単）
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φ250（単）

K168143050
φ400（補）
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φ400（単）

K169144060
φ400（補）

K169143002
φ350（単）

K168143034
φ300（単）

K168143032
φ250（単）

K168143035
φ250（単）

K168143068
φ350（補）

K168143107
φ300（単）

No.K路線

No.J路線

No.I路線

No.H路線

No.G路線

No.F路線

No.D路線

No.A路線

No.C路線

No.B路線

No.E路線

No.N路線

No.O路線

No.M路線

No.L路線

ﾏﾝﾎｰﾙ上部改築



HP◎400
HP◎400

平　面　図
 S=1/500

縦　断　面　図
縦 S=1/100

横 S=1/500

塩ビ製マンホール

12号マンホール

特殊マンホール

11号マンホール

10号マンホール

9号マンホール

8号マンホール

7号マンホール

6号マンホール

組立楕円マンホール

組立4号マンホール

組立3号マンホール

マンホール凡例

5号マンホール

4号マンホール

3号マンホール

2号マンホール

1号マンホール

組立2号マンホール

組立4号マンホール

組立3号マンホール

組立2号マンホール

組立1号マンホール

組立0号マンホール

不明

φ400mm

更生管

既設管（HPφ400）

追加距離

掘削深

管底高

土被り

地盤高

管渠延長

区間距離

勾配

管径

H=1/500

V
=1
/1
00

10.00

15.00

DL=5.00

取付部
突出し
取付管

位　　置
削孔工

モルタル
等除去

木の根
侵　入 閉　塞

取付管

更生断面図（参考）
S=Free

※取付管に、管径が表記されていないものはφ150とする。

※この図面は縮小しています

(原図サイズ：A1)
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管接合
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管渠埋設平面図
管渠埋設縦断面図・標準断面図

自立管

図　示縮尺

工事場所

図面番号

下水道施設長寿命化工事（8-4）

福山市三吉町南一丁目及び三吉町南二丁目地内

工事名称

2026年度　都市計画 下水道事業

福 山 市 上 下 水 道 局

2
10

HP◎400

HP◎400

1 0
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2.3
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16.6

1.8
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10.3

1.5

5.7

11.4

1.8

1.6

2.3

6.6

1.8

1.6
1.9

西深津町三丁目

三吉町四丁目

三吉町三丁目

西深津町一丁目

西深津町二丁目

千 代 橋

東 橋

福山税務署

深津交番

福 山 中 央 病 院

三 吉 北 陸 橋

庁舎

暁会館

福山修道院

地方裁判所福山支部

国土交通省福山河川国道事務所

福山市深津コミュニティセンター

深津保育所

市 営 深 津 住 宅

中溝公園

あ か つ き 公 園

大

西深津緑公園

あかつき東公園

プ ール
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　設計年月　　2026年8月　　㈱ニュージェック

（補強）：取付管口補強工　施工箇所



平　面　図
 S=1/500

縦　断　面　図
縦 S=1/100

横 S=1/500
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8号マンホール

7号マンホール
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組立0号マンホール

不明

φ350・φ400mm

更生管

既設管（HPφ350）
既設管（HPφ400）
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閉　塞
取付管

更生断面図（参考）
S=Free

※取付管に、管径が表記されていないものはφ150とする。

※この図面は縮小しています

(原図サイズ：A1)
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（補強）：取付管口補強工　施工箇所

管渠埋設平面図
管渠埋設縦断面図・標準断面図

図　示縮尺

工事場所

図面番号

下水道施設長寿命化工事（8-4）

福山市三吉町南一丁目及び三吉町南二丁目地内

工事名称

2026年度　都市計画 下水道事業

福 山 市 上 下 水 道 局
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信行寺
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福山保健センター

金事務所
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大師堂
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光明寺

ヤマト食品

御
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手

愛の郷東深津
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川
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池
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しののめ公園
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管渠埋設平面図
管渠埋設縦断面図・標準断面図

図　示縮尺

工事場所

図面番号

下水道施設長寿命化工事（8-4）

福山市三吉町南一丁目及び三吉町南二丁目地内

工事名称

2026年度　都市計画 下水道事業

福 山 市 上 下 水 道 局
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HP◎250

平　面　図
 S=1/500

縦　断　面　図
縦 S=1/100

横 S=1/500

塩ビ製マンホール

12号マンホール

特殊マンホール

11号マンホール

10号マンホール

9号マンホール

8号マンホール

7号マンホール

6号マンホール

組立楕円マンホール

組立4号マンホール
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マンホール凡例
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3号マンホール
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組立2号マンホール

組立4号マンホール

組立3号マンホール
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不明
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更生管

既設管（HPφ250）

追加距離

掘削深

管底高

土被り

地盤高

管渠延長

区間距離

勾配

管径

H=1/500

V
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00

10.00

15.00

DL=5.00

更生断面図（参考）
S=Free

※この図面は縮小しています

(原図サイズ：A1)
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図面番号

下水道施設長寿命化工事（8-4）

福山市三吉町南一丁目及び三吉町南二丁目地内
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未調査区間あり

平　面　図
 S=1/500

縦　断　面　図
縦 S=1/100
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塩ビ製マンホール

12号マンホール

特殊マンホール

11号マンホール

10号マンホール

9号マンホール

8号マンホール

7号マンホール
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追加距離
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勾配
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S=Free
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※この図面は縮小しています

(原図サイズ：A1)

L路線 ---------99
伏越マンホール

管接合

既
No
.6
7　

１
号
マ
ンホ

ー
ル
　
MH
=2
.3
6

0
.0
0

2.
01

1
1.
64

2
8.
91

28.01

28.91

1
1.
59

7.5

K168143068

No
.J
16
81
43
06
7

K路線

2.
18

既No
.6
8　

１
号
マン

ホ
ー
ル
　MH

=2
.5
4

No
.J
16
81
43
06
8

補助

管更生

HP◎350

既
No
.9
3　

１
号
マ
ンホ

ー
ル
　
MH
=1
.4
3

0
.0
0

1.
18

1
1.
32

6
1.
88

30.08

30.98

1
1.
36

5.7

K168143093

No
.J
16
81
43
09
3

L路線

1.
47

既No
.9
5　

１
号
マン

ホ
ー
ル
　MH

=1
.8
0

No
.J
16
81
43
09
5

単独

管更生

HP◎250

3
0.
98

1
1.
30

1.
33

既No
.9
4　

１
号
マン

ホ
ー
ル
　MH

=1
.6
1

No
.J
16
81
43
09
4

1.
31

30.00

30.90

3.5

K168143094
M路線

HP◎300

位　置　図　 S=1/10,000

工事施行箇所

HP◎250
K168143093

30.98m

L路線

[管更生]

No.93

HP◎300
K168143094

30.90m

M路線

[管更生]

No.94

No.95

No.67

No.68

HP◎350
K168143068

28.91m

K路線

[管更生]

既設管（HPφ250）

K路線 1------46

T
-
5
（

補
強

）

（
補

強
）

T
-
1

T-
1（

補強）

T
-
2
（

補
強

）

T
-
6
（

補
強

）
T
-
7
(
閉

止
)

（
補

強
）

T
-
3

（
補

強
）

T
-
4

T-
5（

補
強）

T-
6（

補
強）

T-
7(
閉止)

T-
4（

補
強）

T-
3（

補
強）

T-
2（

補強
）

（
補

強
）

T
-
2

T
-
4
（

補
強

）

T
-
1
（

補
強

）

T
-
6
（

補
強

）

T
-
7
（

補
強

）

（
補

強
）

T
-
3

（
補

強
）

T
-
5

（
補

強
）

T
-
8

（
補

強
）

T
-
9

T-
1（

補強
）

T-
2（

補強）

T-
3（

補強
）

T-
4（

補強
）

T-
5（

補
強）

T-
6（

補強
）

T-
7（

補
強）

T-
8（

補強）

T-
9（

補強
）

（
補

強
）

T
-
1

（
補

強
）

T
-
2

（
補

強
）

T
-
3

T-
1（

補強）

T-
2（

補
強）

T-
3（

補強）

自立管 自立管

HP◎350
HP◎350

HP◎300
HP◎250

HP◎250

1 0

1.8

1.8

1.7

1.8

1.9

1.8

1.9

1.9

1.9

1.9

1.7

1.8

1.5

1.5

1.5

1.6

1.2

1.5

1.2

1.5

1.5

1.5

1.7

1.7

1.5

1.6

1.5

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6

1.7

1.7

1.3

1.7

1.6

1.5

1.4

1.6

1.6

1.4

1.6

1.5

1.4

1.7

1.6

1.4

1.5

1.2

1.7

1.8

1.8

1.5

1.7

1.8

1.5

1.5

1.3

1.8

1.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.7

1.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.6

1.6

1.2

1.4

1.7

1.5

1.6

1.5

1.8

1.8

1.8

1.8

19.4

19.8

19.5

2.3

19.9

2.6

1.8

3.3

1.5

2.3

1.8

16.6

1.8

1.5

18.8

2.6

10.3

1.5

5.7

11.4

1.8

1.6

2.3

6.6

1.8

1.6
1.9

西深津町三丁目

三吉町四丁目

三吉町三丁目

西深津町一丁目

西深津町二丁目

千 代 橋

東 橋

福山税務署

深津交番

福 山 中 央 病 院

三 吉 北 陸 橋

庁舎

暁会館

福山修道院

地方裁判所福山支部

国土交通省福山河川国道事務所

福山市深津コミュニティセンター

深津保育所

市 営 深 津 住 宅

中溝公園

あ か つ き 公 園

大

西深津緑公園

あかつき東公園

プ ール

1.5

1.8

5.7

5.5

1.5

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

1 0

17.6

1.6

1.2

1.9

1.7

1.7

1.6

1.5

1.5

1.4

1.1

2.3

1.1

1.6

1.7

1.2

1.5

1.7

1.5

1.7

1.5

1.1
1.4

1.8

1.5

1.7

1.4

1.4

1.4

1.6

1.6

1.4

1.5

1.6

1.5

1.4

1.4

3.1

3.2

1.9

3.5

1.9

2.4

1.5

1.7

1.9

1.9

1.8

1.9

1.5

1.6

1.6

1.5

1.6

1.4

1.8

1.8

1.7

1.8

1.81.8

1.7

1.8

1.6

1.6

1.5

1.4

1.8

1.7

1.8

1.8

1.9

1.5

1.3

1.5

1.9

1.7

1.3

2.1

1.4

1.4

1.3

1.3

1.6

1.4

2.6

1.8

4.61.6

1.3

2.9

1.6

1.9

2.1

2.1

2.1

1.2

1.71.6

1.5

1.4

1.5

1.5
1.5

1.6

3.4

1.5

1.6

2.1

1.4

1.5

1.5

1.6

1.6

1.6
3.

1.8

1.7

1.5

2.2

2.1

1.6

1.8

1.8
1.7

2.7

1.5

1.6

1.5

2.3

1.5

1.9

1.3

1.4

1.9

1.5

2.9

1.5

1.7

1.9

1.7

2.1

2.9

2.9

1.8

2.1

1.5

2.9

1.5

1.5

1.5
1.3

1.3

1.8

1.7

1.9

2.1

2.1

1.5

1.5

1.8

2.1

1.5

1.5

1.5

1.5

1.3

1.8

1.5

1.8

1.5

1.5

1.7

1.6

1.9

1.7

1.7

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.9

1.6

1.8

1.8

1.6

1.5

1.5

1.6

1.5

1.9

1.7

1.7

1.71.8

1.6

1.5

1.6

1.6

1.7

1.7

1.7

1.7

1.5

1.5

1.5

1.3

1.5

1.5

1.5

1.3

1.5

1.5

1.8

1.3

1.3

1.5

1.5

1.5

1.3

1.5

1.5

1.3

1.5

1.5

1.5

1.3

1.3

1.5

1.3

1.4

1.3

1.5

1.3

1.6

1.5

1.3

1.3

1.3

1.3

1.5

1.5

1.5

1.5
1.3

1.5

1.3

1.4

1.5

1.5

1.3

1.5

1.5

1.5

1.3

1.3

1.3

1.5

1.3
1.3

1.5

1.5

1.5

1.5
1.3

1.3

1.3

1.7

1.2

1.3

1.5

1.6

1.4

1.5

1.7

1.3

1.5

1.6

1.5

1.6

1.5

1.9

1.8

1.3

1.1

1.1

1.1

1.3

1.3

1.1

1.3

1.2

1.5

1.

1.4

1.1

1.2

1.7

1.8

1.8

1.8

1.5

1.4

1.9

1.8

1.9

1.9

1.5

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.5

1.7

1.7

1.6

1.6

1.5

1.6

1.4

1.4

1.8

1.4

1.7

1.6

1.4

1.5

1.7

1.4

1.7

1.5

1.7

1.5

1.6

1.6

1.6

1.5

1.7

1.3

1.6

1.4

1.4

1.5

1.5

1.4

1.7

1.7

1.8

1.6

1.5

1.6

1.9

1.6

1.6

1.5

1.4

1.3

1.4

王 子

入船町三丁目

旭 町

三吉町南一丁目

三吉町三丁目
西深津町一丁目

三吉町南二丁目

入船町一丁目

東深津町五丁目

入船町二丁目

王子町二丁目

国
道

号

３
号

福山新橋

葭 原 橋

２

１
道

三 枚 橋

３

睦橋

国

おおじ橋

寳祥寺

ピー

福山東警察署

福山すこやかセンター

信行寺

荒神社

福山保健センター

金事務所

福山市医師会館

労働基準監督署

大師堂

広島県建設労働組合

ポ ー ト プ ラ ザ

港町町内会館

福山青色申告会館

大師堂会館

福山市ふれあいプラザ

光明寺

ヤマト食品

御

会館

三吉保育所

手

愛の郷東深津

福山市立東中学校

市立旭小学校

福山市旭公民館

蓮

川

川

港町公園

三吉町公園

池

洗

若

水 辺 公 園

園

入船町公園

大山緑地

元三吉陣屋大井戸

辻の坂緑地

福山市立東中学校グラウンド

三吉町南公園

プ ー ル

三吉緑地

プ ー ル

第１緑地

しののめ公園

1.5

1.9

1.9

3.2

14.9

2.4

2.1

4.1

19.

1.8

1.1

2.2

1.9

2.5

2.7

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

ＣＣ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ
Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

1
.
7

1
.
6

4

1
.
5

1
.
6

1
.
7

　設計年月　　2026年8月　　㈱ニュージェック

管
口
耐
震
化
工

管
口
耐
震
化
工

管
口
耐
震
化
工

管
口
耐
震
化
工
（
上
流
）

管
口
耐
震
化
工

（補強）：取付管口補強工　施工箇所 （補強）：取付管口補強工　施工箇所

管
口
耐
震
化
工
（
下
流
）

管渠埋設平面図
管渠埋設縦断面図・標準断面図

図　示縮尺

工事場所

図面番号

下水道施設長寿命化工事（8-4）

福山市三吉町南一丁目及び三吉町南二丁目地内

工事名称

2026年度　都市計画 下水道事業

福 山 市 上 下 水 道 局

7
10

未調査区間



HP◎300

HP◎
600

H
P
◎

5
0
0

V
U
◎

2
5
0

VU◎
600

平　面　図
 S=1/500

縦　断　面　図
縦 S=1/100

横 S=1/500

塩ビ製マンホール

12号マンホール

特殊マンホール

11号マンホール

10号マンホール

9号マンホール

8号マンホール

7号マンホール

6号マンホール

組立楕円マンホール

組立4号マンホール

組立3号マンホール

マンホール凡例

5号マンホール

4号マンホール

3号マンホール

2号マンホール

1号マンホール

組立2号マンホール

組立4号マンホール

組立3号マンホール

組立2号マンホール

組立1号マンホール

組立0号マンホール

不明

更生管

追加距離

掘削深

管底高

土被り

地盤高

管渠延長

区間距離

勾配

管径

H=1/500

V
=1
/1
00

10.00

15.00

DL=5.00

取付部
突出し
取付管

～ 既No.41既No.99

位　　置
削孔工

---------

モルタル
等除去

木の根
侵　入

68

閉　塞
取付管

更生断面図（参考）
S=Free

※取付管に、管径が表記されていないものはφ150とする。

※この図面は縮小しています

(原図サイズ：A1)

O路線 ---------78
伏越マンホール

管接合

既
No
.9
6　

１
号
マ
ンホ

ー
ル
　
MH
=1
.1
7

0
.0
0

0.
92

1
1.
42

3
1.
53

30.63

31.53

1
1.
48

5.7

K168143095

No
.J
16
81
43
09
6

N路線

1.
16

既No
.9
7　

１
号
マン

ホ
ー
ル
　MH

=1
.4
1

No
.J
16
81
43
09
7

単独

管更生

HP◎250

マ
ン
ホ
ー
ル
上
部
改
築

位　置　図　 S=1/10,000

工事施行箇所

No.96

HP◎250
K168143095

31.53m

N路線

[管更生]

No.97 No.98
No.45

No.99 No.41

HP◎300
K168143107

26.62m

O路線

[管更生]
HP◎500

K168143098

51.61m

スパン①

[管更生]

N路線 ---------34

既
No
.9
9　

１
号
マ
ンホ

ー
ル
　
MH
=2
.2
2

0
.0
0

2.
2
2

9
.2
89

1.
72

1
1.
51

5
1.
61

50.56

51.61

1
1.
44

0.7

K168143098

No
.J
16
81
43
09
9

①

2.
1
9

9
.2
52

1.
69

既No
.4
1　

組
立
2号

マ
ン
ホー

ル
　
MH
=2
.6
3

No
.J
16
81
42
04
1

補助

管更生
複合管

HP◎500

マ
ン
ホ
ー
ル
上
部
改
築

既
No
.9
8　

１
号
マ
ンホ

ー
ル
　
MH
=1
.5
3

0
.0
0

1.
23

1
1.
41

2
6.
62

25.57

26.62

1
1.
53

7.2

K168143107

No
.J
16
81
43
09
8

O路線

1.
54

既No
.4
5　

２
号
マン

ホ
ー
ル
　MH

=2
.4
9

No
.J
16
81
42
04
5

単独

管更生

HP◎300

マ
ン
ホ
ー
ル
上
部
改
築

HP◎300

t
-
0
0
1
(
V
U
◎

6
0
0
)

t-
001

（VU
◎60

0）

T
-
2
（

補
強

）
（

補
強

）
T
-
1

T-
1（

補強
）

（
補

強
）

T
-
3

（
補

強
）

T
-
4

T-
2（

補強
）

T-
3（

補強
）
T-
4（

補
強）

（
補

強
）

T
-
1

T
-
3
（

補
強

）

（
補

強
）

T
-
2

（
補

強
）

T
-
5

（
補

強
）

T
-
6

T
-
8
（

補
強

）

T
-
7
（

補
強

）

T
-
4
（

補
強

）

T-
1（

補
強）

T-
2

T-
3（

補強）

T-
4（

補強
）

T-
5（

補
強）

T-
6（

補強）

T-
7（

補強）

T-
8（

補強
）

T
-
2

T
-
1

T
-
3

T
-
4

T
-
5

T
-
6

T
-
8

T
-
7

T-
1

T-
2

T-
3

T-
4

T-
5

T-
6

T-
7 T-

8

更生管

自立管

既設管（HPφ300）

既設管（HPφ500）

φ500mm

φ250・φ300mm

既設管（HPφ250）

裏込め材

自立管
VU◎600

HP◎500

VU◎250

HP◎600

1 0

1.8

1.8

1.7

1.8

1.9

1.8

1.9

1.9

1.9

1.9

1.7

1.8

1.5

1.5

1.5

1.6

1.2

1.5

1.2

1.5

1.5

1.5

1.7

1.7

1.5

1.6

1.5

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6

1.7

1.7

1.3

1.7

1.6

1.5

1.4

1.6

1.6

1.4

1.6

1.5

1.4

1.7

1.6

1.4

1.5

1.2

1.7

1.8

1.8

1.5

1.7

1.8

1.5

1.5

1.3

1.8

1.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.7

1.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.6

1.6

1.2

1.4

1.7

1.5

1.6

1.5

1.8

1.8

1.8

1.8

19.4

19.8

19.5

2.3

19.9

2.6

1.8

3.3

1.5

2.3

1.8

16.6

1.8

1.5

18.8

2.6

10.3

1.5

5.7

11.4

1.8

1.6

2.3

6.6

1.8

1.6
1.9

西深津町三丁目

三吉町四丁目

三吉町三丁目

西深津町一丁目

西深津町二丁目

千 代 橋

東 橋

福山税務署

深津交番

福 山 中 央 病 院

三 吉 北 陸 橋

庁舎

暁会館

福山修道院

地方裁判所福山支部

国土交通省福山河川国道事務所

福山市深津コミュニティセンター

深津保育所

市 営 深 津 住 宅

中溝公園

あ か つ き 公 園

大

西深津緑公園

あかつき東公園

プ ール

1.5

1.8

5.7

5.5

1.5

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

1 0

17.6

1.6

1.2

1.9

1.7

1.7

1.6

1.5

1.5

1.4

1.1

2.3

1.1

1.6

1.7

1.2

1.5

1.7

1.5

1.7

1.5

1.1
1.4

1.8

1.5

1.7

1.4

1.4

1.4

1.6

1.6

1.4

1.5

1.6

1.5

1.4

1.4

3.1

3.2

1.9

3.5

1.9

2.4

1.5

1.7

1.9

1.9

1.8

1.9

1.5

1.6

1.6

1.5

1.6

1.4

1.8

1.8

1.7

1.8

1.81.8

1.7

1.8

1.6

1.6

1.5

1.4

1.8

1.7

1.8

1.8

1.9

1.5

1.3

1.5

1.9

1.7

1.3

2.1

1.4

1.4

1.3

1.3

1.6

1.4

2.6

1.8

4.61.6

1.3

2.9

1.6

1.9

2.1

2.1

2.1

1.2

1.71.6

1.5

1.4

1.5

1.5
1.5

1.6

3.4

1.5

1.6

2.1

1.4

1.5

1.5

1.6

1.6

1.6
3.

1.8

1.7

1.5

2.2

2.1

1.6

1.8

1.8
1.7

2.7

1.5

1.6

1.5

2.3

1.5

1.9

1.3

1.4

1.9

1.5

2.9

1.5

1.7

1.9

1.7

2.1

2.9

2.9

1.8

2.1

1.5

2.9

1.5

1.5

1.5
1.3

1.3

1.8

1.7

1.9

2.1

2.1

1.5

1.5

1.8

2.1

1.5

1.5

1.5

1.5

1.3

1.8

1.5

1.8

1.5

1.5

1.7

1.6

1.9

1.7

1.7

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.9

1.6

1.8

1.8

1.6

1.5

1.5

1.6

1.5

1.9

1.7

1.7

1.71.8

1.6

1.5

1.6

1.6

1.7

1.7

1.7

1.7

1.5

1.5

1.5

1.3

1.5

1.5

1.5

1.3

1.5

1.5

1.8

1.3

1.3

1.5

1.5

1.5

1.3

1.5

1.5

1.3

1.5

1.5

1.5

1.3

1.3

1.5

1.3

1.4

1.3

1.5

1.3

1.6

1.5

1.3

1.3

1.3

1.3

1.5

1.5

1.5

1.5
1.3

1.5

1.3

1.4

1.5

1.5

1.3

1.5

1.5

1.5

1.3

1.3

1.3

1.5

1.3
1.3

1.5

1.5

1.5

1.5
1.3

1.3

1.3

1.7

1.2

1.3

1.5

1.6

1.4

1.5

1.7

1.3

1.5

1.6

1.5

1.6

1.5

1.9

1.8

1.3

1.1

1.1

1.1

1.3

1.3

1.1

1.3

1.2

1.5

1.

1.4

1.1

1.2

1.7

1.8

1.8

1.8

1.5

1.4

1.9

1.8

1.9

1.9

1.5

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.5

1.7

1.7

1.6

1.6

1.5

1.6

1.4

1.4

1.8

1.4

1.7

1.6

1.4

1.5

1.7

1.4

1.7

1.5

1.7

1.5

1.6

1.6

1.6

1.5

1.7

1.3

1.6

1.4

1.4

1.5

1.5

1.4

1.7

1.7

1.8

1.6

1.5

1.6

1.9

1.6

1.6

1.5

1.4

1.3

1.4

王 子

入船町三丁目

旭 町

三吉町南一丁目

三吉町三丁目
西深津町一丁目

三吉町南二丁目

入船町一丁目

東深津町五丁目

入船町二丁目

王子町二丁目

国
道

号

３
号

福山新橋

葭 原 橋

２

１
道

三 枚 橋

３

睦橋

国

おおじ橋

寳祥寺

ピー

福山東警察署

福山すこやかセンター

信行寺

荒神社

福山保健センター

金事務所

福山市医師会館

労働基準監督署

大師堂

広島県建設労働組合

ポ ー ト プ ラ ザ

港町町内会館

福山青色申告会館

大師堂会館

福山市ふれあいプラザ

光明寺

ヤマト食品

御

会館

三吉保育所

手

愛の郷東深津

福山市立東中学校

市立旭小学校

福山市旭公民館

蓮

川

川

港町公園

三吉町公園

池

洗

若

水 辺 公 園

園

入船町公園

大山緑地

元三吉陣屋大井戸

辻の坂緑地

福山市立東中学校グラウンド

三吉町南公園

プ ー ル

三吉緑地

プ ー ル

第１緑地

しののめ公園

1.5

1.9

1.9

3.2

14.9

2.4

2.1

4.1

19.

1.8

1.1

2.2

1.9

2.5

2.7

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

ＣＣ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ
Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

1
.
7

1
.
8

1
.
7

Ｃ

1
.
71
.
8

三
吉

町
公

園

　設計年月　　2026年8月　　㈱ニュージェック

管
口
耐
震
化
工

管
口
耐
震
化
工管

口
耐
震
化
工

管
口
耐
震
化
工

（
補
強
）

（補強）：取付管口補強工　施工箇所

管渠埋設平面図
管渠埋設縦断面図・標準断面図

図　示縮尺

工事場所

図面番号

下水道施設長寿命化工事（8-4）

福山市三吉町南一丁目及び三吉町南二丁目地内

工事名称

2026年度　都市計画 下水道事業

福 山 市 上 下 水 道 局

8
10



各種構造図

S=Free

既
設

管
内
径

既設管（HP）

更生管

補強材

既設取付管

取付管口補強（参考）

断面図

S=Free

側面図

補強材

既設管（HP）

更生管
既設管（HP） 既設管（HP）

更生管 更生管

既
設
管

内
径

側面図 断面図

耐震ゴムリング

既設人孔

モルタル仕上げ

弾性湿潤エポキシ樹脂

目地材

マンホール用可とう継手（参考）
管口耐震化工

耐震ゴムリング

400

1
2
0

図　示縮尺

下水道施設長寿命化工事（8-4）工事名称

工事場所

福 山 市 上 下 水 道 局

2026年度　都市計画 下水道事業

2026年8月　

図面番号 10
9

各　種　構　造　図

※この図面は縮小しています

(原図サイズ：A1)

福山市三吉町南一丁目及び三吉町南二丁目地内



平　面　図
 S=1/10

※この図面は縮小しています

(原図サイズ：A1)

　設計年月　　2026年8月

管渠埋設平面図
管渠埋設縦断面図・標準断面図

図　示縮尺

工事場所

図面番号

下水道施設長寿命化工事（8-4）

福山市三吉町南一丁目及び三吉町南二丁目地内

工事名称

2026年度　都市計画 下水道事業

福 山 市 上 下 水 道 局

10
10

※既設舗装と段差が生じる場合は擦り付け等の処置を行うこと

600 13
00

90082
0

2300

2
30
0

600

820

福山市型鋳鉄製マンホール蓋　T-14
φ600　高機能　合流用　転落防止梯子付

200 900 200 福山市型1号床版
H=150

無収縮モルタル
t=30

無収縮モルタル
t=40既設舗装

t=50

既設床版撤去

躯体取壊

仮舗装　再生密粒度アスコン(13)　t=30
本舗装　再生密粒度アスコン(20)　t=50

上層路盤　RM-30
H=100

1300

2300

掘削
H=330

調整リング
H=50

埋戻し　RC-30

H=130

下層路盤　RC-30
H=100



 

 

参 考 図 書 



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0001
反転・引込工 SG1D2101001     単第0 -0001  表    
既設管径 350mm 昼間作業の場合 No.K        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       3         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-19_反転・引込車運転
4t,154kw        1.0       日    

               単第0-0003  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

諸雑費
      14          %    

#09        
                    

1m当り(計/1日当り作業量(m/日))            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=5          既設管径 350mm                          B=311        【F】反転・引込車損料(供用日)            
C=1          昼間作業の場合                          D=28.01      更生延長(m)                              

                                                                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0002
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 S9057          単第0 -0002  表    
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t        1         日    

運転手(特殊)
       1.00      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       28.00       L    

           
                    

トラック
クレーン装置付
通称4～4.5t積級吊能力2.9t

       1.21    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=4          ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9tB=28         軽油消費量 (Ｌ／日)                      
C=1          運転労務数量 (人／日)                    D=1.21       機械損料数量 (供用日／日)                
E=0          労務単価の夜間等割増率                   
                   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0003
機-19_反転・引込車運転 SM19G0003      単第0 -0003  表    
4t,154kw        1         日    

運転手(一般)
       1.00      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       56.00       L    

           
                    

反転・引込車損料
4t　154kW        1.30    供用日  

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=1          4t,154kw                                B=311        反転・引込車損料【登録単価CODE】(供用日) 
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=56         燃料消費量(L/日)                         
E=1.3        機械損料数量(供用日/日)                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0004
機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転 SM1600042      単第0 -0004  表    
定格容量45kVA        1         日    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       34.00       L    

           
                    

<賃>発動発電機(ディーゼル発電機)
定格容量45kVA
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

       1.27    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=8          定格容量45kVA                           B=34         燃料消費量(L/日)                         
C=1.27       機械賃料数量(供用日/日)                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0005
反転・引込工 SG1D2101001     単第0 -0005  表    
既設管径 400mm 昼間作業の場合 No.A        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       3         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-19_反転・引込車運転
4t,154kw        1.0       日    

               単第0-0003  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

諸雑費
      14          %    

#09        
                    

1m当り(計/1日当り作業量(m/日))            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=6          既設管径 400mm                          B=311        【F】反転・引込車損料(供用日)            
C=1          昼間作業の場合                          D=51.98      更生延長(m)                              

                                                                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0006
反転・引込工 SG1D2101001     単第0 -0006  表    
既設管径 400mm 昼間作業の場合 No.D        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       3         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-19_反転・引込車運転
4t,154kw        1.0       日    

               単第0-0003  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

諸雑費
      14          %    

#09        
                    

1m当り(計/1日当り作業量(m/日))            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=6          既設管径 400mm                          B=311        【F】反転・引込車損料(供用日)            
C=1          昼間作業の場合                          D=41.42      更生延長(m)                              

                                                                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0007
反転・引込工 SG1D2101001     単第0 -0007  表    
既設管径 400mm 昼間作業の場合 No.E        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       3         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-19_反転・引込車運転
4t,154kw        1.0       日    

               単第0-0003  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

諸雑費
      14          %    

#09        
                    

1m当り(計/1日当り作業量(m/日))            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=6          既設管径 400mm                          B=311        【F】反転・引込車損料(供用日)            
C=1          昼間作業の場合                          D=45.38      更生延長(m)                              

                                                                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0008
硬化・形成工 SG1D2101002     単第0 -0008  表    
既設管径 350mm 昼間作業の場合 No.K        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       3         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-19_硬化・形成車運転
4t,154kw        1.0       日    

               単第0-0009  表    
                    

機-16_空気圧縮機(EC)運転
吐出量5m3/min        1.0       日    

               単第0-0010  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

諸雑費
       5          %    

#09        
                    

1m当り(計/1日当り作業量(m/日))            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=5          既設管径 350mm                          B=312        【F】硬化・形成車損料(供用日)            
C=1          昼間作業の場合                          D=28.01      更生延長(m)                              

                                                                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0009
機-19_硬化・形成車運転 SM19G0005      単第0 -0009  表    
4t,154kw        1         日    

運転手(一般)
       1.00      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       56.00       L    

           
                    

硬化・形成車損料
4t　154kW        1.30    供用日  

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=1          4t,154kw                                B=312        硬化・形成車損料【登録単価CODE】(供用日) 
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=56         燃料消費量(L/日)                         
E=1.3        機械損料数量(供用日/日)                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0010
機-16_空気圧縮機(EC)運転 SM1600037      単第0 -0010  表    
吐出量5m3/min        1         日    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       35.00       L    

           
                    

<賃>空気圧縮機(エンジンコンプレッサ)
吐出量5m3/min
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

       1.80    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=4          吐出量5m3/min                           B=35         燃料消費量(L/日)                         
C=1.8        機械賃料数量(供用日/日)                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0011
硬化・形成工 SG1D2101002     単第0 -0011  表    
既設管径 400mm 昼間作業の場合 No.A        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       3         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-19_硬化・形成車運転
4t,154kw        1.0       日    

               単第0-0009  表    
                    

機-16_空気圧縮機(EC)運転
吐出量5m3/min        1.0       日    

               単第0-0010  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

諸雑費
       5          %    

#09        
                    

1m当り(計/1日当り作業量(m/日))            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=6          既設管径 400mm                          B=312        【F】硬化・形成車損料(供用日)            
C=1          昼間作業の場合                          D=51.98      更生延長(m)                              

                                                                                                                                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0012
硬化・形成工 SG1D2101002     単第0 -0012  表    
既設管径 400mm 昼間作業の場合 No.D        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       3         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-19_硬化・形成車運転
4t,154kw        1.0       日    

               単第0-0009  表    
                    

機-16_空気圧縮機(EC)運転
吐出量5m3/min        1.0       日    

               単第0-0010  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

諸雑費
       5          %    

#09        
                    

1m当り(計/1日当り作業量(m/日))            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=6          既設管径 400mm                          B=312        【F】硬化・形成車損料(供用日)            
C=1          昼間作業の場合                          D=41.42      更生延長(m)                              

                                                                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0013
硬化・形成工 SG1D2101002     単第0 -0013  表    
既設管径 400mm 昼間作業の場合 No.E        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       3         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-19_硬化・形成車運転
4t,154kw        1.0       日    

               単第0-0009  表    
                    

機-16_空気圧縮機(EC)運転
吐出量5m3/min        1.0       日    

               単第0-0010  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

諸雑費
       5          %    

#09        
                    

1m当り(計/1日当り作業量(m/日))            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=6          既設管径 400mm                          B=312        【F】硬化・形成車損料(供用日)            
C=1          昼間作業の場合                          D=45.38      更生延長(m)                              

                                                                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0014
本管口切断工 SG1D2102001     単第0 -0014  表    
既設管径 350mm 昼間作業の場合        1        箇所   

土木一般世話役
       1.0       人    

           
                    

特殊作業員
       1.0       人    

           
                    

普通作業員
       2.0       人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

諸雑費
       6          %    

#09        
                    

1箇所当り(計/1日当り作業量)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   

A=5          既設管径 350mm                          B=1          昼間作業の場合                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0015
本管口切断工 SG1D2102001     単第0 -0015  表    
既設管径 400mm 昼間作業の場合        1        箇所   

土木一般世話役
       1.0       人    

           
                    

特殊作業員
       1.0       人    

           
                    

普通作業員
       2.0       人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

諸雑費
       6          %    

#09        
                    

1箇所当り(計/1日当り作業量)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   

A=6          既設管径 400mm                          B=1          昼間作業の場合                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0016
本管口仕上工 SG1D2102002     単第0 -0016  表    
既設管径 350mm        1        箇所   

土木一般世話役
       1.0       人    

           
                    

特殊作業員
       1.0       人    

           
                    

普通作業員
       2.0       人    

           
                    

機-19_トラック運転
011_普通型
2t積

       1.0       日    
               単第0-0017  表    

                    

1箇所当り(計/1日当り作業量)            
                    

管口仕上材
       2.065     kg    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   

A=5          既設管径 350mm                          B=313        【F】管口仕上材(kg)                      

                                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0017
機-19_トラック運転 SM1903020      単第0 -0017  表    
011_普通型 2t積        1         日    

運転手(一般)
       1.00      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       17.00       L    

           
                    

トラック
普通型
通称2t積級

       1.13    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=1          011_普通型                              B=2          2t積                                    
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=17         燃料消費量(L/日)                         
E=1.13       機械損料数量(供用日/日)                  
                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0018
本管口仕上工 SG1D2102002     単第0 -0018  表    
既設管径 400mm        1        箇所   

土木一般世話役
       1.0       人    

           
                    

特殊作業員
       1.0       人    

           
                    

普通作業員
       2.0       人    

           
                    

機-19_トラック運転
011_普通型
2t積

       1.0       日    
               単第0-0017  表    

                    

1箇所当り(計/1日当り作業量)            
                    

管口仕上材
       2.360     kg    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   

A=6          既設管径 400mm                          B=313        【F】管口仕上材(kg)                      

                                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0019
取付管口せん孔仕上工(分割施工) SG1D2102004     単第0 -0019  表    

       1        箇所   

取付管口せん孔仕上工(分割施工)
分割施工・仮        1        箇所   

               単第0-0020  表    
                    

取付管口せん孔仕上工(分割施工)
分割施工・本        1        箇所   

               単第0-0024  表    
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   

A=13         本管用TVカメラ車損料【登C】(供用日)      B=12         高圧洗浄車損料【登録単価CODE】(供用日)   
C=314        せん孔機車損料【登録単価CODE】(供用日)   D=1          -                                       
G=1          昼間作業の場合                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0020
取付管口せん孔仕上工(分割施工) SG1D2102Z04     単第0 -0020  表    
分割施工・仮        1        箇所   

土木一般世話役
       1.0       人    

           
                    

特殊作業員
       2.0       人    

           
                    

普通作業員
       1.0       人    

           
                    

機-19_本管用TVカメラ車運転
2t_95.5kw        1.0       日    

               単第0-0021  表    
                    

機-19_高圧洗浄車運転
4t_154kw        1.0       日    

               単第0-0022  表    
                    

機-19_せん孔機車運転
2t,84kw        1.0       日    

               単第0-0023  表    
                    

機-19_トラック運転
011_普通型
2t積

       1.0       日    
               単第0-0017  表    

                    

諸雑費
       4          %    

#09        
                    

1箇所当り(計/1日当り作業量(仮or本))            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   

A=1          分割施工・仮                            B=13         【F】本管用TVカメラ車損料(供用日)        
C=12         【F】高圧洗浄車損料(供用日)              D=314        【F】せん孔機車損料(供用日)              
E=1          -                                       H=1          昼間作業の場合                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0021
機-19_本管用TVカメラ車運転 S9000091       単第0 -0021  表    
2t_95.5kw        1         日    

運転手(一般)
       1.00      人    

           
                    

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油       26.00       L    

           
                    

本管用TVカメラ車損料
2t        1.30    供用日  

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=1          2t_95.5kw                               B=13         【F】本管用TVカメラ車損料(供用日)        
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=26         燃料消費量(L/日)                         
E=1.3        機械損料数量(供用日/日)                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0022
機-19_高圧洗浄車運転 S9000093       単第0 -0022  表    
4t_154kw        1         日    

運転手(一般)
       1.00      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       31.00       L    

           
                    

高圧洗浄車損料
4t　143～154kW        1.30    供用日  

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=1          4t_154kw                                B=12         【F】高圧洗浄車損料(供用日)              
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=31         燃料消費量(L/日)                         
E=1.3        機械損料数量(供用日/日)                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0023
機-19_せん孔機車運転 SM19G0011      単第0 -0023  表    
2t,84kw        1         日    

運転手(一般)
       1.00      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       21.00       L    

           
                    

穿孔機車損料
       1.20    供用日  

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=1          2t,84kw                                 B=314        せん孔機車損料【登録単価CODE】(供用日)   
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=21         燃料消費量(L/日)                         
E=1.2        機械損料数量(供用日/日)                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0024
取付管口せん孔仕上工(分割施工) SG1D2102Z04     単第0 -0024  表    
分割施工・本        1        箇所   

土木一般世話役
       1.0       人    

           
                    

特殊作業員
       2.0       人    

           
                    

普通作業員
       1.0       人    

           
                    

機-19_本管用TVカメラ車運転
2t_95.5kw        1.0       日    

               単第0-0021  表    
                    

機-19_高圧洗浄車運転
4t_154kw        1.0       日    

               単第0-0022  表    
                    

機-19_せん孔機車運転
2t,84kw        1.0       日    

               単第0-0023  表    
                    

機-19_トラック運転
011_普通型
2t積

       1.0       日    
               単第0-0017  表    

                    

諸雑費
       4          %    

#09        
                    

1箇所当り(計/1日当り作業量(仮or本))            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   

A=2          分割施工・本                            B=13         【F】本管用TVカメラ車損料(供用日)        
C=12         【F】高圧洗浄車損料(供用日)              D=314        【F】せん孔機車損料(供用日)              
E=1          -                                       H=1          昼間作業の場合                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0025
仮設備設置・撤去工 SG1D2103001     単第0 -0025  表    
既設管径 350mm 仮設備設置        1         回    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       2         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

1回当り(計*作業時間(分)/480分)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         回    

A=5          既設管径 350mm                          B=1          仮設備設置                              

                                                                     



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0026
仮設備設置・撤去工 SG1D2103001     単第0 -0026  表    
既設管径 400mm 仮設備設置        1         回    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       2         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

1回当り(計*作業時間(分)/480分)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         回    

A=6          既設管径 400mm                          B=1          仮設備設置                              

                                                                     



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0027
仮設備設置・撤去工 SG1D2103001     単第0 -0027  表    
既設管径 350mm 仮設備撤去        1         回    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       2         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

1回当り(計*作業時間(分)/480分)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         回    

A=5          既設管径 350mm                          B=2          仮設備撤去                              

                                                                     



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0028
仮設備設置・撤去工 SG1D2103001     単第0 -0028  表    
既設管径 400mm 仮設備撤去        1         回    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       2         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

1回当り(計*作業時間(分)/480分)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         回    

A=6          既設管径 400mm                          B=2          仮設備撤去                              

                                                                     



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0029
換気設備工 SG1D2200001     単第0 -0029  表    

       1         日    

軸流ファン
軸流式・定風量型
風量50/60(50/60Hz)m3/min風圧0.3/0.4kPa

       1.0       日    
           

                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量25kVA        1.0       日    

               単第0-0030  表    
                    

諸雑費
      12          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0030
機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転 SM1600042      単第0 -0030  表    
定格容量25kVA        1         日    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       17.00       L    

           
                    

<賃>発動発電機(ディーゼル発電機)
定格容量25kVA
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

       1.27    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=6          定格容量25kVA                           B=17         燃料消費量(L/日)                         
C=1.27       機械賃料数量(供用日/日)                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0031
管口耐震化 VMGRM003       単第0 -0031  表    
φ350        1        箇所   

土木一般世話役
       0.625     人    

           
                    

特殊作業員
       1.250     人    

           
                    

普通作業員
       0.625     人    

           
                    

諸雑費
      12         ％    

#01        
                    

既設管切削機損料
複合管及び自立管
呼び径200～400㎜用

       0.250     日    
           

                    

標準カッター刃損料
既設管切断用
内径Φ350㎜

       1        箇所   
           

                    

ハンマードリル損料
800W        1        箇所   

           
                    

ドリルビット損料
Φ6×200㎜        1        箇所   

           
                    

ドリルビット損料
Φ15×200㎜        1        箇所   

           
                    

発動発電機
ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排2
定格容量(50/60Hz)20/25kVA

       0.625     日    
           

                    

空気圧縮機
可搬式・E駆動・スクリュ型(超低騒音)・排2
吐出量2.5m3/min圧力0.7MPa

       0.625     日    
           

                    

トラック損料（クレーン装置付）
4ｔ
2.9t吊

       0.625     日    
           

                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0032
管口耐震化 VMGRM003       単第0 -0031  表    
φ350        1        箇所   

管口耐震化材料費
φ350        1        箇所   

               単第0-0032  表    
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0033
管口耐震化材料費 VMGRM103       単第0 -0032  表    
φ350        1        箇所   

耐震ゴムリング
自立管用
Φ350㎜

       1         個    
           

                    

ゴムプライマー
（使い切り）
容量50ｇ/本

       1         本    
           

                    

潤滑プライマー
       0.226     kg    

           
                    

接着パテ材
       0.247     kg    

           
                    

弾性湿潤エポキシ樹脂
       0.973     kg    

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0034
管口耐震化 VMGRM004       単第0 -0033  表    
φ400        1        箇所   

土木一般世話役
       0.708     人    

           
                    

特殊作業員
       1.416     人    

           
                    

普通作業員
       0.708     人    

           
                    

諸雑費
      12         ％    

#01        
                    

既設管切削機損料
複合管及び自立管
呼び径200～400㎜用

       0.292     日    
           

                    

標準カッター刃損料
既設管切断用
内径Φ400㎜

       1        箇所   
           

                    

ハンマードリル損料
800W        1        箇所   

           
                    

ドリルビット損料
Φ6×200㎜        1        箇所   

           
                    

ドリルビット損料
Φ15×200㎜        1        箇所   

           
                    

発動発電機
ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排2
定格容量(50/60Hz)20/25kVA

       0.708     日    
           

                    

空気圧縮機
可搬式・E駆動・スクリュ型(超低騒音)・排2
吐出量2.5m3/min圧力0.7MPa

       0.708     日    
           

                    

トラック損料（クレーン装置付）
4ｔ
2.9t吊

       0.708     日    
           

                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0035
管口耐震化 VMGRM004       単第0 -0033  表    
φ400        1        箇所   

管口耐震化材料費
φ400        1        箇所   

               単第0-0034  表    
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0036
管口耐震化材料費 VMGRM104       単第0 -0034  表    
φ400        1        箇所   

耐震ゴムリング
自立管用
Φ400㎜

       1         個    
           

                    

ゴムプライマー
（使い切り）
容量50ｇ/本

       1         本    
           

                    

潤滑プライマー
       0.255     kg    

           
                    

接着パテ材
       0.280     kg    

           
                    

弾性湿潤エポキシ樹脂
       1.050     kg    

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0037

     3,465.80000 39.03%  46.18%  14.79%   0.00%

殻運搬 SPK26040155     単第0 -0035  表    
Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離23.2km以下(18.5km超)        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
10t積級
通称10t積級

通称10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00018T1
MTPT00018T1 39.03%

運転手(一般) 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   46.18%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   14.79%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          Co(無筋)構造物とりこわし                B=1          機械積込                                
C=2          DID区間有り                             D=61         運搬距離23.2km以下(18.5km超)            
E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0038
反転・引込工 SG1D2101001     単第0 -0036  表    
既設管径 250mm 昼間作業の場合 No.F        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       2         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-19_反転・引込車運転
4t,154kw        1.0       日    

               単第0-0003  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

諸雑費
      14          %    

#09        
                    

1m当り(計/1日当り作業量(m/日))            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=3          既設管径 250mm                          B=311        【F】反転・引込車損料(供用日)            
C=1          昼間作業の場合                          D=28.77      更生延長(m)                              

                                                                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0039
反転・引込工 SG1D2101001     単第0 -0037  表    
既設管径 250mm 昼間作業の場合 No.G        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       2         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-19_反転・引込車運転
4t,154kw        1.0       日    

               単第0-0003  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

諸雑費
      14          %    

#09        
                    

1m当り(計/1日当り作業量(m/日))            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=3          既設管径 250mm                          B=311        【F】反転・引込車損料(供用日)            
C=1          昼間作業の場合                          D=28.28      更生延長(m)                              

                                                                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0040
反転・引込工 SG1D2101001     単第0 -0038  表    
既設管径 250mm 昼間作業の場合 No.H        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       2         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-19_反転・引込車運転
4t,154kw        1.0       日    

               単第0-0003  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

諸雑費
      14          %    

#09        
                    

1m当り(計/1日当り作業量(m/日))            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=3          既設管径 250mm                          B=311        【F】反転・引込車損料(供用日)            
C=1          昼間作業の場合                          D=30.05      更生延長(m)                              

                                                                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0041
反転・引込工 SG1D2101001     単第0 -0039  表    
既設管径 250mm 昼間作業の場合 No.J        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       2         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-19_反転・引込車運転
4t,154kw        1.0       日    

               単第0-0003  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

諸雑費
      14          %    

#09        
                    

1m当り(計/1日当り作業量(m/日))            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=3          既設管径 250mm                          B=311        【F】反転・引込車損料(供用日)            
C=1          昼間作業の場合                          D=26.47      更生延長(m)                              

                                                                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0042
反転・引込工 SG1D2101001     単第0 -0040  表    
既設管径 250mm 昼間作業の場合 No.L        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       2         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-19_反転・引込車運転
4t,154kw        1.0       日    

               単第0-0003  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

諸雑費
      14          %    

#09        
                    

1m当り(計/1日当り作業量(m/日))            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=3          既設管径 250mm                          B=311        【F】反転・引込車損料(供用日)            
C=1          昼間作業の場合                          D=30.08      更生延長(m)                              

                                                                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0043
反転・引込工 SG1D2101001     単第0 -0041  表    
既設管径 250mm 昼間作業の場合 No.N        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       2         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-19_反転・引込車運転
4t,154kw        1.0       日    

               単第0-0003  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

諸雑費
      14          %    

#09        
                    

1m当り(計/1日当り作業量(m/日))            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=3          既設管径 250mm                          B=311        【F】反転・引込車損料(供用日)            
C=1          昼間作業の場合                          D=30.63      更生延長(m)                              

                                                                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0044
反転・引込工 SG1D2101001     単第0 -0042  表    
既設管径 300mm 昼間作業の場合 No.I        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       2         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-19_反転・引込車運転
4t,154kw        1.0       日    

               単第0-0003  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

諸雑費
      14          %    

#09        
                    

1m当り(計/1日当り作業量(m/日))            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=4          既設管径 300mm                          B=311        【F】反転・引込車損料(供用日)            
C=1          昼間作業の場合                          D=24         更生延長(m)                              

                                                                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0045
反転・引込工 SG1D2101001     単第0 -0043  表    
既設管径 300mm 昼間作業の場合 No.M        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       2         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-19_反転・引込車運転
4t,154kw        1.0       日    

               単第0-0003  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

諸雑費
      14          %    

#09        
                    

1m当り(計/1日当り作業量(m/日))            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=4          既設管径 300mm                          B=311        【F】反転・引込車損料(供用日)            
C=1          昼間作業の場合                          D=30         更生延長(m)                              

                                                                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0046
反転・引込工 SG1D2101001     単第0 -0044  表    
既設管径 300mm 昼間作業の場合 No.O        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       2         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-19_反転・引込車運転
4t,154kw        1.0       日    

               単第0-0003  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

諸雑費
      14          %    

#09        
                    

1m当り(計/1日当り作業量(m/日))            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=4          既設管径 300mm                          B=311        【F】反転・引込車損料(供用日)            
C=1          昼間作業の場合                          D=25.57      更生延長(m)                              

                                                                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0047
反転・引込工 SG1D2101001     単第0 -0045  表    
既設管径 350mm 昼間作業の場合 No.B        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       3         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-19_反転・引込車運転
4t,154kw        1.0       日    

               単第0-0003  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

諸雑費
      14          %    

#09        
                    

1m当り(計/1日当り作業量(m/日))            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=5          既設管径 350mm                          B=311        【F】反転・引込車損料(供用日)            
C=1          昼間作業の場合                          D=25.82      更生延長(m)                              

                                                                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0048
反転・引込工 SG1D2101001     単第0 -0046  表    
既設管径 400mm 昼間作業の場合 No.C        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       3         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-19_反転・引込車運転
4t,154kw        1.0       日    

               単第0-0003  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

諸雑費
      14          %    

#09        
                    

1m当り(計/1日当り作業量(m/日))            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=6          既設管径 400mm                          B=311        【F】反転・引込車損料(供用日)            
C=1          昼間作業の場合                          D=41.62      更生延長(m)                              

                                                                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0049
硬化・形成工 SG1D2101002     単第0 -0047  表    
既設管径 250mm 昼間作業の場合 No.F        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       2         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-19_硬化・形成車運転
4t,154kw        1.0       日    

               単第0-0009  表    
                    

機-16_空気圧縮機(EC)運転
吐出量5m3/min        1.0       日    

               単第0-0010  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

諸雑費
       5          %    

#09        
                    

1m当り(計/1日当り作業量(m/日))            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=3          既設管径 250mm                          B=312        【F】硬化・形成車損料(供用日)            
C=1          昼間作業の場合                          D=28.77      更生延長(m)                              

                                                                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0050
硬化・形成工 SG1D2101002     単第0 -0048  表    
既設管径 250mm 昼間作業の場合 No.G        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       2         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-19_硬化・形成車運転
4t,154kw        1.0       日    

               単第0-0009  表    
                    

機-16_空気圧縮機(EC)運転
吐出量5m3/min        1.0       日    

               単第0-0010  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

諸雑費
       5          %    

#09        
                    

1m当り(計/1日当り作業量(m/日))            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=3          既設管径 250mm                          B=312        【F】硬化・形成車損料(供用日)            
C=1          昼間作業の場合                          D=28.28      更生延長(m)                              

                                                                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0051
硬化・形成工 SG1D2101002     単第0 -0049  表    
既設管径 250mm 昼間作業の場合 No.H        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       2         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-19_硬化・形成車運転
4t,154kw        1.0       日    

               単第0-0009  表    
                    

機-16_空気圧縮機(EC)運転
吐出量5m3/min        1.0       日    

               単第0-0010  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

諸雑費
       5          %    

#09        
                    

1m当り(計/1日当り作業量(m/日))            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=3          既設管径 250mm                          B=312        【F】硬化・形成車損料(供用日)            
C=1          昼間作業の場合                          D=30.05      更生延長(m)                              

                                                                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0052
硬化・形成工 SG1D2101002     単第0 -0050  表    
既設管径 250mm 昼間作業の場合 No.J        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       2         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-19_硬化・形成車運転
4t,154kw        1.0       日    

               単第0-0009  表    
                    

機-16_空気圧縮機(EC)運転
吐出量5m3/min        1.0       日    

               単第0-0010  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

諸雑費
       5          %    

#09        
                    

1m当り(計/1日当り作業量(m/日))            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=3          既設管径 250mm                          B=312        【F】硬化・形成車損料(供用日)            
C=1          昼間作業の場合                          D=26.47      更生延長(m)                              

                                                                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0053
硬化・形成工 SG1D2101002     単第0 -0051  表    
既設管径 250mm 昼間作業の場合 No.L        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       2         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-19_硬化・形成車運転
4t,154kw        1.0       日    

               単第0-0009  表    
                    

機-16_空気圧縮機(EC)運転
吐出量5m3/min        1.0       日    

               単第0-0010  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

諸雑費
       5          %    

#09        
                    

1m当り(計/1日当り作業量(m/日))            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=3          既設管径 250mm                          B=312        【F】硬化・形成車損料(供用日)            
C=1          昼間作業の場合                          D=30.08      更生延長(m)                              

                                                                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0054
硬化・形成工 SG1D2101002     単第0 -0052  表    
既設管径 250mm 昼間作業の場合 No.N        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       2         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-19_硬化・形成車運転
4t,154kw        1.0       日    

               単第0-0009  表    
                    

機-16_空気圧縮機(EC)運転
吐出量5m3/min        1.0       日    

               単第0-0010  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

諸雑費
       5          %    

#09        
                    

1m当り(計/1日当り作業量(m/日))            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=3          既設管径 250mm                          B=312        【F】硬化・形成車損料(供用日)            
C=1          昼間作業の場合                          D=30.63      更生延長(m)                              

                                                                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0055
硬化・形成工 SG1D2101002     単第0 -0053  表    
既設管径 300mm 昼間作業の場合 No.I        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       2         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-19_硬化・形成車運転
4t,154kw        1.0       日    

               単第0-0009  表    
                    

機-16_空気圧縮機(EC)運転
吐出量5m3/min        1.0       日    

               単第0-0010  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

諸雑費
       5          %    

#09        
                    

1m当り(計/1日当り作業量(m/日))            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=4          既設管径 300mm                          B=312        【F】硬化・形成車損料(供用日)            
C=1          昼間作業の場合                          D=24         更生延長(m)                              

                                                                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0056
硬化・形成工 SG1D2101002     単第0 -0054  表    
既設管径 300mm 昼間作業の場合 No.M        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       2         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-19_硬化・形成車運転
4t,154kw        1.0       日    

               単第0-0009  表    
                    

機-16_空気圧縮機(EC)運転
吐出量5m3/min        1.0       日    

               単第0-0010  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

諸雑費
       5          %    

#09        
                    

1m当り(計/1日当り作業量(m/日))            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=4          既設管径 300mm                          B=312        【F】硬化・形成車損料(供用日)            
C=1          昼間作業の場合                          D=30         更生延長(m)                              

                                                                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0057
硬化・形成工 SG1D2101002     単第0 -0055  表    
既設管径 300mm 昼間作業の場合 No.O        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       2         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-19_硬化・形成車運転
4t,154kw        1.0       日    

               単第0-0009  表    
                    

機-16_空気圧縮機(EC)運転
吐出量5m3/min        1.0       日    

               単第0-0010  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

諸雑費
       5          %    

#09        
                    

1m当り(計/1日当り作業量(m/日))            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=4          既設管径 300mm                          B=312        【F】硬化・形成車損料(供用日)            
C=1          昼間作業の場合                          D=25.57      更生延長(m)                              

                                                                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0058
硬化・形成工 SG1D2101002     単第0 -0056  表    
既設管径 350mm 昼間作業の場合 No.B        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       3         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-19_硬化・形成車運転
4t,154kw        1.0       日    

               単第0-0009  表    
                    

機-16_空気圧縮機(EC)運転
吐出量5m3/min        1.0       日    

               単第0-0010  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

諸雑費
       5          %    

#09        
                    

1m当り(計/1日当り作業量(m/日))            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=5          既設管径 350mm                          B=312        【F】硬化・形成車損料(供用日)            
C=1          昼間作業の場合                          D=25.82      更生延長(m)                              

                                                                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0059
硬化・形成工 SG1D2101002     単第0 -0057  表    
既設管径 400mm 昼間作業の場合 No.C        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       3         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-19_硬化・形成車運転
4t,154kw        1.0       日    

               単第0-0009  表    
                    

機-16_空気圧縮機(EC)運転
吐出量5m3/min        1.0       日    

               単第0-0010  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

諸雑費
       5          %    

#09        
                    

1m当り(計/1日当り作業量(m/日))            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=6          既設管径 400mm                          B=312        【F】硬化・形成車損料(供用日)            
C=1          昼間作業の場合                          D=41.62      更生延長(m)                              

                                                                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0060
本管口切断工 SG1D2102001     単第0 -0058  表    
既設管径 250mm 昼間作業の場合        1        箇所   

土木一般世話役
       1.0       人    

           
                    

特殊作業員
       1.0       人    

           
                    

普通作業員
       2.0       人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

諸雑費
       6          %    

#09        
                    

1箇所当り(計/1日当り作業量)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   

A=3          既設管径 250mm                          B=1          昼間作業の場合                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0061
本管口切断工 SG1D2102001     単第0 -0059  表    
既設管径 300mm 昼間作業の場合        1        箇所   

土木一般世話役
       1.0       人    

           
                    

特殊作業員
       1.0       人    

           
                    

普通作業員
       2.0       人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

諸雑費
       6          %    

#09        
                    

1箇所当り(計/1日当り作業量)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   

A=4          既設管径 300mm                          B=1          昼間作業の場合                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0062
本管口仕上工 SG1D2102002     単第0 -0060  表    
既設管径 250mm        1        箇所   

土木一般世話役
       1.0       人    

           
                    

特殊作業員
       1.0       人    

           
                    

普通作業員
       2.0       人    

           
                    

機-19_トラック運転
011_普通型
2t積

       1.0       日    
               単第0-0017  表    

                    

1箇所当り(計/1日当り作業量)            
                    

管口仕上材
       1.475     kg    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   

A=3          既設管径 250mm                          B=313        【F】管口仕上材(kg)                      

                                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0063
本管口仕上工 SG1D2102002     単第0 -0061  表    
既設管径 300mm        1        箇所   

土木一般世話役
       1.0       人    

           
                    

特殊作業員
       1.0       人    

           
                    

普通作業員
       2.0       人    

           
                    

機-19_トラック運転
011_普通型
2t積

       1.0       日    
               単第0-0017  表    

                    

1箇所当り(計/1日当り作業量)            
                    

管口仕上材
       1.770     kg    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   

A=4          既設管径 300mm                          B=313        【F】管口仕上材(kg)                      

                                                                                                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0064
取付管口せん孔仕上工(1日施工) SG1D2102003     単第0 -0062  表    

       1        箇所   

土木一般世話役
       1.0       人    

           
                    

特殊作業員
       2.0       人    

           
                    

普通作業員
       1.0       人    

           
                    

機-19_本管用TVカメラ車運転
2t_95.5kw        1.0       日    

               単第0-0021  表    
                    

機-19_高圧洗浄車運転
4t_154kw        1.0       日    

               単第0-0022  表    
                    

機-19_せん孔機車運転
2t,84kw        1.0       日    

               単第0-0023  表    
                    

機-19_トラック運転
011_普通型
2t積

       1.0       日    
               単第0-0017  表    

                    

諸雑費
       4          %    

#09        
                    

1箇所当り(計/1日当り作業量)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   

A=13         【F】本管用TVカメラ車損料(供用日)        B=12         【F】高圧洗浄車損料(供用日)              
C=314        【F】せん孔機車損料(供用日)              D=1          -                                       
G=1          昼間作業の場合                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0065
仮設備設置・撤去工 SG1D2103001     単第0 -0063  表    
既設管径 250mm 仮設備設置        1         回    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       2         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

1回当り(計*作業時間(分)/480分)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         回    

A=3          既設管径 250mm                          B=1          仮設備設置                              

                                                                     



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0066
仮設備設置・撤去工 SG1D2103001     単第0 -0064  表    
既設管径 300mm 仮設備設置        1         回    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       2         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

1回当り(計*作業時間(分)/480分)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         回    

A=4          既設管径 300mm                          B=1          仮設備設置                              

                                                                     



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0067
仮設備設置・撤去工 SG1D2103001     単第0 -0065  表    
既設管径 250mm 仮設備撤去        1         回    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       2         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

1回当り(計*作業時間(分)/480分)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         回    

A=3          既設管径 250mm                          B=2          仮設備撤去                              

                                                                     



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0068
仮設備設置・撤去工 SG1D2103001     単第0 -0066  表    
既設管径 300mm 仮設備撤去        1         回    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       2         人    

           
                    

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック通称4～4.5t積級_吊能力2.9t       1.0       日    

               単第0-0002  表    
                    

機-16_発動発電機(ディーゼル発電機)運転
定格容量45kVA        1.0       日    

               単第0-0004  表    
                    

1回当り(計*作業時間(分)/480分)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         回    

A=4          既設管径 300mm                          B=2          仮設備撤去                              

                                                                     



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0069
管口耐震化 VMGRM001       単第0 -0067  表    
φ250        1        箇所   

土木一般世話役
       0.458     人    

           
                    

特殊作業員
       0.916     人    

           
                    

普通作業員
       0.458     人    

           
                    

諸雑費
      12         ％    

#01        
                    

既設管切削機損料
複合管及び自立管
呼び径200～400㎜用

       0.167     日    
           

                    

標準カッター刃損料
既設管切断用
内径Φ250㎜

       1        箇所   
           

                    

ハンマードリル損料
800W        1        箇所   

           
                    

ドリルビット損料
Φ6×200㎜        1        箇所   

           
                    

ドリルビット損料
Φ15×200㎜        1        箇所   

           
                    

発動発電機
ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排2
定格容量(50/60Hz)20/25kVA

       0.458     日    
           

                    

空気圧縮機
可搬式・E駆動・スクリュ型(超低騒音)・排2
吐出量2.5m3/min圧力0.7MPa

       0.458     日    
           

                    

トラック損料（クレーン装置付）
4ｔ
2.9t吊

       0.458     日    
           

                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0070
管口耐震化 VMGRM001       単第0 -0067  表    
φ250        1        箇所   

管口耐震化材料費
φ250        1        箇所   

               単第0-0068  表    
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0071
管口耐震化材料費 VMGRM101       単第0 -0068  表    
φ250        1        箇所   

耐震ゴムリング
自立管用
Φ250㎜

       1         個    
           

                    

ゴムプライマー
（使い切り）
容量50ｇ/本

       1         本    
           

                    

潤滑プライマー
       0.166     kg    

           
                    

接着パテ材
       0.182     kg    

           
                    

弾性湿潤エポキシ樹脂
       0.819     kg    

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0072
管口耐震化 VMGRM002       単第0 -0069  表    
φ300        1        箇所   

土木一般世話役
       0.541     人    

           
                    

特殊作業員
       1.082     人    

           
                    

普通作業員
       0.541     人    

           
                    

諸雑費
      12         ％    

#01        
                    

既設管切削機損料
複合管及び自立管
呼び径200～400㎜用

       0.208     日    
           

                    

標準カッター刃損料
既設管切断用
内径Φ300㎜

       1        箇所   
           

                    

ハンマードリル損料
800W        1        箇所   

           
                    

ドリルビット損料
Φ6×200㎜        1        箇所   

           
                    

ドリルビット損料
Φ15×200㎜        1        箇所   

           
                    

発動発電機
ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排2
定格容量(50/60Hz)20/25kVA

       0.541     日    
           

                    

空気圧縮機
可搬式・E駆動・スクリュ型(超低騒音)・排2
吐出量2.5m3/min圧力0.7MPa

       0.541     日    
           

                    

トラック損料（クレーン装置付）
4ｔ
2.9t吊

       0.541     日    
           

                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0073
管口耐震化 VMGRM002       単第0 -0069  表    
φ300        1        箇所   

管口耐震化材料費
φ300        1        箇所   

               単第0-0070  表    
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0074
管口耐震化材料費 VMGRM102       単第0 -0070  表    
φ300        1        箇所   

耐震ゴムリング
自立管用
Φ300㎜

       1         個    
           

                    

ゴムプライマー
（使い切り）
容量50ｇ/本

       1         本    
           

                    

潤滑プライマー
       0.197     kg    

           
                    

接着パテ材
       0.214     kg    

           
                    

弾性湿潤エポキシ樹脂
       0.896     kg    

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0075
補修工 VFRP001        単第0 -0071  表    
取付管接合部　φ250-φ150        1        箇所   

管理技師
       1         人    

           
                    

補修技師
       2         人    

           
                    

普通作業員
       1         人    

           
                    

運転手(特殊)
       1         人    

           
                    

TVカメラ車運転工
本管部        1         日    

               単第0-0072  表    
                    

高圧洗浄車運転工
       1         日    

               単第0-0073  表    
                    

内面施工車運転工
       1         日    

               単第0-0074  表    
                    

一体施工機等損料
取付管接合部　φ250-φ150        1         日    

               単第0-0075  表    
                    

１箇所あたり
   箇所   

           
                    

φ250-φ150　5箇所以上

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0076
TVカメラ車運転工 V0001          単第0 -0072  表    
本管部        1         日    

本管用TVカメラ車損料
2t        6        時間   

           
                    

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油       30.6        L    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0077
高圧洗浄車運転工 VFRP0012       単第0 -0073  表    

       1         日    

高圧洗浄車損料
4t　143～154kW        6        時間   

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       37.2        L    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0078
内面施工車運転工 VFRP0013       単第0 -0074  表    

       1         日    

内面施工車損料
3t　99kW        6        時間   

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       30          L    

           
                    

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油       16.8        L    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0079
一体施工機等損料 VFRP0014       単第0 -0075  表    
取付管接合部　φ250-φ150        1         日    

一体型施工機損料
φ250～φ400        1         日    

           
                    

施工機替えゴム損料
φ250-φ150
5箇所以上

       8        箇所   
           

                    

ガス検知器
携帯式
検知対象O2,HC,H2S,CO

       1         日    
           

                    

軸流ファン
軸流式・定風量型
風量50/60(50/60Hz)m3/min風圧0.3/0.4kPa

       1         日    
           

                    

雑材料
      10         ％    

#01        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0080
補修工 VFRP002        単第0 -0076  表    
取付管接合部　φ300-φ150        1        箇所   

管理技師
       1         人    

           
                    

補修技師
       2         人    

           
                    

普通作業員
       1         人    

           
                    

運転手(特殊)
       1         人    

           
                    

TVカメラ車運転工
本管部        1         日    

               単第0-0072  表    
                    

高圧洗浄車運転工
       1         日    

               単第0-0073  表    
                    

内面施工車運転工
       1         日    

               単第0-0074  表    
                    

一体施工機等損料
取付管接合部　φ300-φ150        1         日    

               単第0-0077  表    
                    

１箇所あたり
   箇所   

           
                    

φ300-φ150　5箇所以上

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0081
一体施工機等損料 VFRP0015       単第0 -0077  表    
取付管接合部　φ300-φ150        1         日    

一体型施工機損料
φ250～φ400        1         日    

           
                    

施工機替えゴム損料
φ300-φ150
5箇所以上

       8        箇所   
           

                    

ガス検知器
携帯式
検知対象O2,HC,H2S,CO

       1         日    
           

                    

軸流ファン
軸流式・定風量型
風量50/60(50/60Hz)m3/min風圧0.3/0.4kPa

       1         日    
           

                    

雑材料
      10         ％    

#01        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0082
補修工 VFRP003        単第0 -0078  表    
取付管接合部　φ350-φ150        1        箇所   

管理技師
       1         人    

           
                    

補修技師
       2         人    

           
                    

普通作業員
       1         人    

           
                    

運転手(特殊)
       1         人    

           
                    

TVカメラ車運転工
本管部        1         日    

               単第0-0072  表    
                    

高圧洗浄車運転工
       1         日    

               単第0-0073  表    
                    

内面施工車運転工
       1         日    

               単第0-0074  表    
                    

一体施工機等損料
取付管接合部　φ350-φ150        1         日    

               単第0-0079  表    
                    

１箇所あたり
   箇所   

           
                    

φ350-φ150　5箇所以上

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0083
一体施工機等損料 VFRP0016       単第0 -0079  表    
取付管接合部　φ350-φ150        1         日    

一体型施工機損料
φ250～φ400        1         日    

           
                    

施工機替えゴム損料
φ350-φ150
5箇所以上

       7        箇所   
           

                    

ガス検知器
携帯式
検知対象O2,HC,H2S,CO

       1         日    
           

                    

軸流ファン
軸流式・定風量型
風量50/60(50/60Hz)m3/min風圧0.3/0.4kPa

       1         日    
           

                    

雑材料
      10         ％    

#01        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0084
補修工 VFRP004        単第0 -0080  表    
取付管接合部　φ400-φ150        1        箇所   

管理技師
       1         人    

           
                    

補修技師
       2         人    

           
                    

普通作業員
       1         人    

           
                    

運転手(特殊)
       1         人    

           
                    

TVカメラ車運転工
本管部        1         日    

               単第0-0072  表    
                    

高圧洗浄車運転工
       1         日    

               単第0-0073  表    
                    

内面施工車運転工
       1         日    

               単第0-0074  表    
                    

一体施工機等損料
取付管接合部　φ400-φ150        1         日    

               単第0-0081  表    
                    

１箇所あたり
   箇所   

           
                    

φ400-φ150　5箇所以上

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0085
一体施工機等損料 VFRP0017       単第0 -0081  表    
取付管接合部　φ400-φ150        1         日    

一体型施工機損料
φ250～φ400        1         日    

           
                    

施工機替えゴム損料
φ400-φ150
5箇所以上

       7        箇所   
           

                    

ガス検知器
携帯式
検知対象O2,HC,H2S,CO

       1         日    
           

                    

軸流ファン
軸流式・定風量型
風量50/60(50/60Hz)m3/min風圧0.3/0.4kPa

       1         日    
           

                    

雑材料
      10         ％    

#01        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0086
補修材料費 VFRP020        単第0 -0082  表    
取付管接合部　φ250-φ150        1        箇所   

ソフトスリーブ
管更生対応一体型　φ250-φ150        1        箇所   

           
                    

シンナー
       1          L    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0087
補修材料費 VFRP021        単第0 -0083  表    
取付管接合部　φ300-φ150        1        箇所   

ソフトスリーブ
管更生対応一体型　φ300-φ150        1        箇所   

           
                    

シンナー
       1          L    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0088
補修材料費 VFRP022        単第0 -0084  表    
取付管接合部　φ350-φ150        1        箇所   

ソフトスリーブ
管更生対応一体型　φ350-φ150        1        箇所   

           
                    

シンナー
       1          L    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0089
補修材料費 VFRP023        単第0 -0085  表    
取付管接合部　φ400-φ150        1        箇所   

ソフトスリーブ
管更生対応一体型　φ400-φ150        1        箇所   

           
                    

シンナー
       1          L    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0090
機械掘削工(小型バックホウ) SG1D0001001     単第0 -0086  表    

       1         m3    

土木一般世話役
       2.4       人    

           
                    

普通作業員
       6.7       人    

           
                    

機-18_小型バックホウ運転
113_標準型 排2
山積0.13m3(平積0.10m3)

       2.273     日    
               単第0-0087  表    

100/44              

諸雑費
       1         式    

           
                    

1m3当り(計/100m3)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m3    

A=2          掘削機種_0.13m3                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0091
機-18_小型バックホウ運転 SM1802010      単第0 -0087  表    
113_標準型 排2 山積0.13m3(平積0.10m3)        1         日    

運転手(特殊)
       1.00      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       23.00       L    

           
                    

小型バックホウ(クローラ型)
標準型・排2
バケット容量0.13m3

       1.78    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=3          113_標準型 排2                          B=13         山積0.13m3(平積0.10m3)                  
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=23         燃料消費量(L/日)                         
E=1.78       機械損料数量(供用日/日)                  
                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0092
機械投入埋戻工(小型バックホウ) SG1D0002002     単第0 -0088  表    

       1         m3    

土木一般世話役
       2.5       人    

           
                    

普通作業員
       3.8       人    

           
                    

機-18_小型バックホウ運転
113_標準型 排2
山積0.13m3(平積0.10m3)

       1.538     日    
               単第0-0087  表    

100/65              

タンパ締固め
     100         m3    

               単第0-0089  表    
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

1m3当り(計/100m3)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m3    

A=2          掘削機種_0.13m3                         B=6          材料別途                                



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0093

     1,750.20000  1.11%  97.20%   1.69%   0.00%

タンパ締固め SPK26040020     単第0 -0089  表    
       1         m3    

<賃>タンパ(ランマ) タンパ及びランマ
質量60～80kg

通称60～80kg級

KTPC00020  
KTPT00020    1.11%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   51.27%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   45.93%

ガソリン,レギュラー ガソリンレギュラースタンド
スタンド渡し,スタンド給油

TTPC00014  
TTPT00014    1.69%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0094
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)SG1E0003002     単第0 -0090  表    

       1         m3    

ダンプトラック運転
011_オンロード ディーゼル
2t積級

       1.30      日    
               単第0-0091  表    

                    

1m3当り(計/10m3)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m3    

A=3          積込機械・規格_0.13m3                   C=2          [有]DID区間                             
D=13         6.5以下                                 E=1          路面状況:良好                           



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0095
ダンプトラック運転 SM2203010      単第0 -0091  表    
011_オンロード ディーゼル 2t積級        1         日    

運転手(一般)
       1.00      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       20.00       L    

           
                    

ダンプトラック
オンロード・ディーゼル
通称2t積級

       1.36    供用日  
           

                    

タイヤ損耗費
ダンプトラック  ２ｔ (良)        1.36    供用日  

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=1          011_オンロード ディーゼル               B=1          2t積級                                  
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=20         燃料消費量(L/日)                         
E=1.36       機械損料数量(供用日/日)                  F=1          路面状況:良好                           
                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0096

       720.84000  2.05%  95.59%   2.36%   0.00%

コンクリート削孔(電動ハンマドリル) SPK26040114     単第0 -0092  表    
削孔深さ30mm以上200mm未満        1         孔    

<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 発動発電機
定格容量2kVA
低騒音

ガソリンエンジン駆動
2kVA

KTPC00041  
KTPT00041    0.98%

その他 電動ハンマドリル
電動ハンマドリル
穴あけ能力φ38～40mm

穴あけ能力φ38～40mm
MTPC00146  
MTPT00146    0.69%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   45.66%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   18.58%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009   13.48%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

ガソリン,レギュラー ガソリンレギュラースタンド
スタンド渡し,スタンド給油

TTPC00014  
TTPT00014    1.92%

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0097

       720.84000  2.05%  95.59%   2.36%   0.00%

コンクリート削孔(電動ハンマドリル) SPK26040114     単第0 -0092  表    
削孔深さ30mm以上200mm未満        1         孔    

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          削孔深さ30mm以上200mm未満               

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0098
ブロック据付工 SG1D0044003     単第0 -0093  表    
(斜壁,直壁等又はスラブの作業)        1         個    

土木一般世話役
       0.10      人    

           
                    

特殊作業員
       0.10      人    

           
                    

普通作業員
       0.20      人    

           
                    

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付        0.10      日    

           
                    

諸雑費
       3          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         個    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0099
蓋(受枠とも)及び調整Coブロック据付工 SG1D0044004     単第0 -0094  表    

       1         組    

土木一般世話役
       0.13      人    

           
                    

特殊作業員
       0.13      人    

           
                    

普通作業員
       0.26      人    

           
                    

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付        0.13      日    

           
                    

諸雑費
       6          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         組    

A=1          -                                       



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0100
ブロック撤去工 VG1D0044003     単第0 -0095  表    
(斜壁,直壁等又はスラブの作業)        1         個    

土木一般世話役
       0.05      人    

           
                    

特殊作業員
       0.05      人    

           
                    

普通作業員
       0.1       人    

           
                    

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付        0.05      日    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         個    



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0101

     3,381.10000 10.07%  38.59%  51.34%   0.00%

マンホール切断 SPK26040304     単第0 -0096  表    
既設マンホール コンクリート厚15cmを超え30cm以下        1          m    

コンクリートカッタ コンクリートカッタ
バキューム式(超低騒音型)･湿式･E駆動
通称(切削深)30cm級ブレード径φ75cm

バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動
通称(切削深)30cm級 ブレード径φ75cm

MTPC00057  
MTPT00057    6.85%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   13.20%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    7.14%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002    5.91%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

コンクリートカッタブレード コンクリートカッタブレード
自走式切断機用
径75cm(30インチ)

自走式切断機用
径75cm(30インチ)

TTPC00016  
TTPT00016   23.11%

コンクリートカッタブレード コンクリートカッタブレード
自走式切断機用
径56cm(22インチ)

自走式切断機用
径56cm(22インチ)

TTPC00015  
TTPT00015   15.88%

コンクリートカッタブレード コンクリートカッタブレード
自走式切断機用
径35cm(14インチ)

径14インチ
TTPC00344  
TTPT00344    9.68%



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0102

     3,381.10000 10.07%  38.59%  51.34%   0.00%

マンホール切断 SPK26040304     単第0 -0096  表    
既設マンホール コンクリート厚15cmを超え30cm以下        1          m    

ガソリン,レギュラー ガソリンレギュラースタンド
スタンド渡し,スタンド給油

TTPC00014  
TTPT00014    1.82%

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          コンクリート舗装版                      C=2          コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下  
E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0103
構造物とりこわし工(無筋構造物) SDT00031       単第0 -0097  表    
人力施工(コンクリートブレーカ)        1         m3    

昼間_無筋構造物【手間のみ】
人力施工
時間的制約なし

       1.000     m3    
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m3    

A=1          昼間施工                                B=2          人力施工(コンクリートブレーカ)          
D=1          時間的制約なし                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0104

    10,033.00000 13.09%  84.05%   2.86%   0.00%

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し SPK26040411     単第0 -0098  表    
クレーン装置付 通称2t積2.9t吊        1          t    

トラック トラック
クレーン装置付
通称2t積級吊能力2.9t

クレーン装置付
通称2t積級 吊能力2.9t

MTPC00154  
MTPT00154   13.09%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   42.25%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   41.39%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    2.86%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          クレーン装置付 通称2t積2.9t吊           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0105

     2,877.20000 13.14%  83.98%   2.88%   0.00%

現場発生品及び支給品運搬 SPK26040410     単第0 -0099  表    
クレーン装置付 通称2t積2.9t吊 片道運搬距離5.0km以下(3.0km超)        1          t    

トラック トラック
クレーン装置付
通称2t積級吊能力2.9t

クレーン装置付
通称2t積級 吊能力2.9t

MTPC00154  
MTPT00154   13.14%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   42.42%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   41.56%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    2.88%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          クレーン装置付 通称2t積2.9t吊           B=2          DID区間有り                             
C=5          片道運搬距離5.0km以下(3.0km超)          

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0106

       731.83000 14.40%  58.90%  26.70%   0.00%

舗装版切断 SPK26040304     単第0 -0100  表    
アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下        1          m    

コンクリートカッタ コンクリートカッタ
バキューム式(超低騒音型)･湿式･E駆動
通称(切削深)20cm級ブレード径φ56cm

バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動
通称(切削深)20cm級 ブレード径φ56cm

MTPC00164  
MTPT00164    9.80%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   20.20%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009   10.89%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002    9.00%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

コンクリートカッタブレード コンクリートカッタブレード
自走式切断機用
径45cm(18インチ)

径18インチ
TTPC00394  
TTPT00394   22.47%

ガソリン,レギュラー ガソリンレギュラースタンド
スタンド渡し,スタンド給油

TTPC00014  
TTPT00014    2.88%

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0107

       731.83000 14.40%  58.90%  26.70%   0.00%

舗装版切断 SPK26040304     単第0 -0100  表    
アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下        1          m    

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          アスファルト舗装版                      B=1          アスファルト舗装版厚15cm以下            
E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0108

     1,871.70000 21.20%  70.89%   7.91%   0.00%

舗装版破砕積込(小規模土工) SPK26040017     単第0 -0101  表    
       1         m2    

小型バックホウ(クローラ型) 小型バックホウ(クローラ型)
標準型・超低騒音型・排3
バケット容量0.13m3

標準型・超低騒音型・排3
バケット容量0.13m3

MTPC00184  
MTPT00184   21.20%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   70.89%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    7.91%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0109

     6,871.10000 19.09%  72.09%   8.82%   0.00%

殻運搬 SPK26040155     単第0 -0102  表    
舗装版破砕 DID区間有り 運搬距離8.0km以下(6.5km超)        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
2t積級
通称2t積級

通称2t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00016T1
MTPT00016T1 19.09%

運転手(一般) 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   72.09%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    8.82%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=3          舗装版破砕                              B=4          機械積込(小規模土工)                    
C=2          DID区間有り                             D=35         運搬距離8.0km以下(6.5km超)              
E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0110

       889.38000  4.82%  76.32%  18.86%   0.00%

下層路盤(歩道部) SPK26040233     単第0 -0103  表    
全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30        1         m2    

小型バックホウ(クローラ型) 小型バックホウ(クローラ型)
後方超小旋回型・超低騒音型・排3
バケット容量0.09m3

後方超小旋回型・超低騒音型・排3
バケット容量0.09m3

MTPC00169  
MTPT00169    2.88%

<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 振動ローラ(舗装用)
質量3～4t
排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音

搭乗・コンバインド式
運転質量3～4t

KTPC00009  
KTPT00009    1.71%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   27.48%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   16.13%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   15.97%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009   13.11%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

再生クラッシャラン 再生クラッシャーラン
30～0mm RC-40

[標準数量]全仕上り厚100mm

TTPCD0018  
TTPT00352   16.70%



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0111

       889.38000  4.82%  76.32%  18.86%   0.00%

下層路盤(歩道部) SPK26040233     単第0 -0103  表    
全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30        1         m2    

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    2.06%

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=100        全仕上り厚(mm)                           B=3          RC-30                                   
D=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【路盤材単価】
全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)
全仕上り厚(mm):100.000(mm)



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0112

       956.69000  4.48%  70.96%  24.56%   0.00%

上層路盤(歩道部) SPK26040235     単第0 -0104  表    
全仕上り厚100mm 1層施工 RM-30        1         m2    

小型バックホウ(クローラ型) 小型バックホウ(クローラ型)
後方超小旋回型・超低騒音型・排3
バケット容量0.09m3

後方超小旋回型・超低騒音型・排3
バケット容量0.09m3

MTPC00169  
MTPT00169    2.68%

<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 振動ローラ(舗装用)
質量3～4t
排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音

搭乗・コンバインド式
運転質量3～4t

KTPC00009  
KTPT00009    1.59%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   25.56%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   15.00%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   14.84%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009   12.19%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

再生粒度調整砕石 再生粒度調整砕石
30～0mm RM-30

[標準数量]全仕上り厚100mm

TTPC00010  
TTPT00360   22.56%



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0113

       956.69000  4.48%  70.96%  24.56%   0.00%

上層路盤(歩道部) SPK26040235     単第0 -0104  表    
全仕上り厚100mm 1層施工 RM-30        1         m2    

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    1.91%

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=100        全仕上り厚(mm)                           B=1          RM-30                                   
D=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【路盤材単価】
全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)
全仕上り厚(mm):100.000(mm)



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0114

     3,034.70000  0.42%  44.56%  55.02%   0.00%

表層(車道・路肩部) SPK26040241     単第0 -0105  表    
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)1層当り平均仕上厚50mm        1         m2    

振動ローラ(舗装用) 振動ローラ(舗装用)
ハンドガイド式
運転質量0.5～0.6t

ハンドガイド式
運転質量0.5～0.6t

MTPC00047  
MTPT00047    0.23%

振動コンパクタ 振動コンパクタ
前進型
通称40～60kg級

前進型
通称40～60kg級

MTPC00049  
MTPT00049    0.13%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   19.70%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   14.12%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    4.27%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

再生加熱アスファルト混合物 密粒度As混合物(20)
再生密粒度(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm

TTPCD0038  
TTPT00284   50.19%

アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(JISK2208)
アスファルト乳剤(浸透用)
PK-3プライムコート用

アスファルト乳剤(浸透用)
PK-3プライムコート用

TTPC00026  
TTPT00026    4.60%



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0115

     3,034.70000  0.42%  44.56%  55.02%   0.00%

表層(車道・路肩部) SPK26040241     単第0 -0105  表    
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)1層当り平均仕上厚50mm        1         m2    

ガソリン,レギュラー ガソリンレギュラースタンド
スタンド渡し,スタンド給油

TTPC00014  
TTPT00014    0.17%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    0.03%

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=1          平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)       B=50         1層当り平均仕上り厚(mm)                  
C=6          再生密粒度アスファルト混合物(20)        E=2          PK-3                                    
G=2          小型車割増有                            H=1          -                                       
I=1          -(全ての費用)                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【アスファルト混合物単価】
1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)
1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0116

     2,091.20000  0.45%  53.09%  46.46%   0.00%

表層(歩道部) SPK26040244     単第0 -0106  表    
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)1層当り平均仕上厚30mm        1         m2    

振動ローラ(舗装用) 振動ローラ(舗装用)
ハンドガイド式
運転質量0.5～0.6t

ハンドガイド式
運転質量0.5～0.6t

MTPC00047  
MTPT00047    0.33%

振動コンパクタ 振動コンパクタ
前進型
通称40～60kg級

前進型
通称40～60kg級

MTPC00049  
MTPT00049    0.09%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   22.93%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   20.50%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    6.19%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度As混合物(13)
再生密粒度(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm

TTPC00024  
TTPT00293   46.28%

ガソリン,レギュラー ガソリンレギュラースタンド
スタンド渡し,スタンド給油

TTPC00014  
TTPT00014    0.12%



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0117

     2,091.20000  0.45%  53.09%  46.46%   0.00%

表層(歩道部) SPK26040244     単第0 -0106  表    
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)1層当り平均仕上厚30mm        1         m2    

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    0.05%

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=1          平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)       B=30         1層当り平均仕上り厚(mm)                  
C=7          再生密粒度アスファルト混合物(13)        E=5          瀝青材料無し                            
G=2          小型車割増有                            H=1          -                                       
I=1          -(全ての費用)                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【アスファルト混合物単価】
1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)
1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm)



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0118
本管テレビカメラ調査工 VTYO001        単第0 -0107  表    
内径150～800ｍｍ未満      280         ｍ    

管路調査技師
 (外業)        1         人    

           
                    

管路調査助手
 (外業)        1         人    

           
                    

管路調査作業員
 (外業)        1         人    

           
                    

TVカメラ搭載車運転工
2t        1         日    

               単第0-0108  表    
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                         280         ｍ    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         ｍ    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0119
TVカメラ搭載車運転工 VTYO00101      単第0 -0108  表    
2t        1         日    

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油       36.6        L    

           
                    

運転手(一般)
       1         人    

           
                    

本管用TVカメラ車損料
2t        6        時間   

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0120
管きょ内洗浄工 VSEI001        単第0 -0109  表    

     700         ｍ    

清掃技師
       1         人    

           
                    

清掃作業員
       1         人    

           
                    

高圧洗浄車運転工
4ｔ　147kW        1         日    

               単第0-0110  表    
                    

給水車運転工
4ｔ　132kW        1         日    

               単第0-0111  表    
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                         700         ｍ    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         ｍ    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0121
高圧洗浄車運転工 VSEI00101      単第0 -0110  表    
4ｔ　147kW        1         日    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       39          L    

           
                    

運転手(特殊)
       1         人    

           
                    

高圧洗浄車損料
4t　143～154kW        6        時間   

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0122
給水車運転工 VSEI00102      単第0 -0111  表    
4ｔ　132kW        1         日    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       34.8        L    

           
                    

運転手(一般)
       1         人    

           
                    

給水車損料
4t　132kW        6        時間   

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0123
取付管突出処理工 VSYO001        単第0 -0112  表    
150㎜～800㎜未満        9        箇所   

清掃技師
       1         人    

           
                    

管路調査技師
 (外業)        1         人    

           
                    

管路調査助手
 (外業)        1         人    

           
                    

特殊作業員
       1         人    

           
                    

普通作業員
 (外業)        1         人    

           
                    

TVカメラ搭載車運転工
2t        1         日    

               単第0-0113  表    
                    

穿孔機車運転工
2t        1         日    

               単第0-0114  表    
                    

高圧洗浄車工
143kW　4t        1         日    

               単第0-0115  表    
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                           9        箇所   

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0124
TVカメラ搭載車運転工 VSYO00101      単第0 -0113  表    
2t        1         日    

運転手(一般)
       1         人    

           
                    

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油       11          L    

           
                    

本管用TVカメラ車損料
2t        1.3     供用日  

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0125
穿孔機車運転工 VSYO00102      単第0 -0114  表    
2t        1         日    

運転手(一般)
       1         人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       25          L    

           
                    

穿孔機車損料
       1.2     供用日  

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0126
高圧洗浄車工 VSYO00103      単第0 -0115  表    
143kW　4t        1         日    

運転手(一般)
       1         人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       27          L    

           
                    

高圧洗浄車損料
4t　143～154kW        1.3     供用日  

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0127
モルタル等除去工 VSYO002        単第0 -0116  表    
モルタル・油脂類除去 150㎜～800㎜未満        9        箇所   

清掃技師
       1         人    

           
                    

管路調査技師
 (外業)        1         人    

           
                    

管路調査助手
 (外業)        1         人    

           
                    

特殊作業員
       1         人    

           
                    

普通作業員
 (外業)        1         人    

           
                    

TVカメラ搭載車運転工
2t        1         日    

               単第0-0113  表    
                    

超高圧洗浄車工
4t　143kW        1         日    

               単第0-0117  表    
                    

給水車運転工
4ｔ　121kW        1         日    

               単第0-0118  表    
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                           9        箇所   

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0128
超高圧洗浄車工 VSYO00201      単第0 -0117  表    
4t　143kW        1         日    

運転手(一般)
       1         人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       27          L    

           
                    

超高圧洗浄車損料
4t　143～154kW        1.3     供用日  

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0129
給水車運転工 VSYO00202      単第0 -0118  表    
4ｔ　121kW        1         日    

運転手(一般)
       1         人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       19          L    

           
                    

給水車損料
4t　121kW        1.6     供用日  

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    


