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川南２号及び３号幹線外下水道築造工事 （ ５－２ ）実施設計書

取付管工

立坑工



第１章 総則

第１節 適用
1．

第２節 留意事項
1．

2．

3．

4.

5．

6．

7．

第３節 事業損失防止
1．

2．

3．

4．

第４節 主任（監理）技術者の配置等
1．

2．

第２章 施工

第１節 安全対策
1．

2．

3．

4．

5．

第２節 現道工事における保安施設
1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

第３節 交通誘導警備員
1．

2．

3．

4．

5．

6．

①技術者の死亡，傷病，出産，育児，介護による就業不能，または退職等の真にやむを得ない理由により交代が必要と認められるとき

台風等により暴風雨等が予測される場合は，保安施設（工事看板等）が頑丈に固定されていることを確認するとともに，設置場所等の状況によっては，

一時撤去し，飛散しないように最善の策を講ずること。

「警備員等の検定等に関する規則」により，広島県公安委員会から認定告示（2020年10月1日広島県公安委員会告示第73号）のあった路線に係る交通誘

導を実施する場合については，交通誘導警備員Ａを誘導日あたり１名以上配置すること。

②工事用地等の確保が未了，自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により，工事を全面的に一時中止している期間
③橋梁，ポンプ，ゲート，エレベーター等の工場製作を含む工事であって，工場製作のみが行われている期間

　なお，工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても，建設工事を適正に施工するため，主任（監理)技術者がこれを管理する必要があるが，

　当該工場製作過程において，同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は，同一の主任

　（監理)技術者がこれらの製作を一括して管理することができる。

①契約書上の工期の始期から現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置，資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間）

作業現場，作業用地内の整理整頓に留意して必要な安全施設の設置等を行い，関係者以外の立入りを禁止して危険防止に努めること。

本工事は，法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

施工に伴い止むを得ず路面に段差が生じた状態で交通開放する場合は，通行者に周知が図れるよう警戒看板等を設置するとともに，通行者の安全に十分

配慮すること。

交通誘導警備員Ｂとは，警備業者の警備員で，交通誘導警備員Ａ以外の交通の誘導に従事するものをいう。

｢工事表示板｣，「工事情報看板」，「工事説明看板」，「まわり道案内表示板」の標準様式については，次のとおりとする。なお，看板の寸法は，現場条
件等に応じて適切な大きさとすること。

交通誘導警備員を配置するにあたって，安全かつ円滑な交通が確保できるよう状況を十分に把握し，現場条件に応じた適正人員の確保及び配置を行うこ

と。また，交通誘導警備員に対して，現場条件に関する教育等を行なうこと。
受注者は工事現場の交通状況を十分に把握し，交通誘導警備員の休憩，休息時間において交通誘導警備員が必要な場合は，監督員と協議を行って交替要

員を配置するものとし，必要と認められる場合は契約変更できるものとする。

作業休止中（休日等）で通行に支障のない場合は，作業のないことの周知が図れるように標識等を撤去またはシート等でかくす等，措置すること。

保安施設のうち工事情報看板の設置時期については，工事現場周辺の住民及び道路利用者等に十分周知の図れるよう事前に設置すること。また，その他

の保安施設の設置時期は，現場着手にあわせて適切な時期に設置すること。

「第20回世界バラ会議福山大会2025」が，2025年（令和7年）5月18日から24日まで開催されます。大会の周知と機運醸成を図るため，現場標示板等へ
大会ロゴを表示することについて，ご協力をお願いします。

交通誘導警備員の積上げ人数は，交通誘導の対象となる施工量に対し，作業日当り標準作業量から必要な人数を見込んでいる。従って，正当な理由があ
る場合を除き，施工実績等による交通誘導警備員の積み上げ人数の増員に対する変更は行なわない。また，工事実績の交通誘導警備員が減となった場合

は，実績数量により変更を行なう。ただし，交通誘導警備員の対象となる施工量に増減等が生じた場合はこの限りでない。
交通誘導警備員Ａとは，警備業者の警備員（警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう。）で，交通誘導警備業務（警備員等の検定等に関する規則第1

条第4項に規定する交通誘導警備業務をいう。）に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員をいう。

特　　記　　仕　　様　　書

本特記仕様書は，福山市上下水道局工務部管路整備課の発注する工事に適用する。

施工にあたり，日本国の関係諸法令，諸官公庁の通達，施工に関する協定事項等を遵守し，諸官公署への届出及び許可等の手続きを速やかに行ない，監

督員に報告すること。

契約約款第３条に基づき，契約締結後１４日以内に工程表を作成し，提出すること。

施工にあたり，必要な事項及び固有の条件等は，この特記仕様書によるもののほか，別紙，施工条件表のとおりとする。なお，施工条件に変更が生じた

場合は，監督員と協議すること。

本特記仕様書に記載のない事項については，「福山市工事請負契約約款（契約書を含む）」，「設計図書（別冊図面，仕様書，現場説明書及び現場説明
に対する質問回答書をいう）」，「福山市上下水道局建設工事施行規程」，「福山市上下水道局工事検査技術基準」，「福山市下水道構造標準図」，
「下水道土木工事共通仕様書(案)-2021年版-〔 (公社)日本下水道協会〕」，「広島県土木工事共通仕様書（令和5年8月）」，その他関係規則によるもの
とする。

施工に伴い事故が発生した場合は，迅速に所要の措置を講じるとともに，事故発生の原因及び経過，並びに事故による被害の内容等について，速やかに

「事故等速報」等により，監督員に報告すること。

片側交互通行及び通行止め等の交通制限を行う場合は，関係官公署の許可条件を遵守し，安全かつ円滑な交通を確保して事故発生のないように努めるこ

と。

保安施設は，「広島県土木工事共通仕様書」による現道工事における保安施設配置図（案）及び保安施設設置基準を基本とし，現場条件等に応じ適切に
実施すること。ただし，「工事表示板」及び「工事情報看板」，「工事説明看板」，「まわり道案内表示板」の標準様式については，次のとおりとする

こと。なお，この標準様式によらない場合は，監督員と協議すること。

路面の補修及び転落防止対策に努めるなど，交通及び保安上の十分な措置を講じること。

施工に伴い通常避けることができない地盤沈下，振動等を原因として生じた，建物等の損害等の補償に関しては，「福山市上下水道局建設工事損失補償

事務特記仕様書」によるものとする。

作業時間外（夜間等）に交通制限を行う場合は，その範囲を最小限とし夜間の保安施設は注意灯，回転灯及び防護柵等を設置して十分に配慮すること。

着工前に地元関係者と本工事の施工方法等について，十分に打合せ等を行い理解を得て円滑に工事が完成するよう努めること。

　専任が義務付けられた工事に配置される技術者の専任期間について，次に掲げる場合で，打合せ簿等により，その旨を明確にしたときは専任を要しな
いものとする。なお，工期の終期が到来する前に工事完成検査が終了した場合の配置期間は，引渡しを受けた日までとする。

主任（監理）技術者の変更の特例

④工事完成後，検査が終了し，事務手続きなどの残務があり，引渡しを受けるまでの期間

②受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し工期が延長されたとき
③橋梁，ポンプ，ゲート，エレベーター等の工場製作を含む工事であって，工場から現地へ工事の現場が移行する時点

　なお，いずれの場合も発注者と受注者との協議により，交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか，交代前後における主任（監

　理）技術者の技術力が同等以上に確保されるとともに，工事の規模，難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置するなど，工事の継続性，品

　質確保等に支障がないと認められることが必要である。

工事開始日以降４０日以内に着手すること。

　次に掲げる場合で，打合せ簿等により，その旨を明確にしたときは，主任（監理）技術者の変更ができるものとする。

主任（監理）技術者の専任期間等

発注者が近接する建物等の調査を実施する場合は，受注者は発注者の行う調査の範囲を把握し，近接する区間の施工には，細心の注意をはらい施工する

こと。
発注者が調査を実施しない建物等について，受注者は必要に応じて事前に建物等の調査を実施すること。なお，調査箇所等を変更をする必要がある場合

は，別途，協議すること。
事業損失が発生する可能性があるときは，監督員と協議すること。

新しい路上工事看板（工事中看板）

何の工事を何の目的で実施している

かをわかりやすく示す｢工事内容｣を

｢工事期間｣は，一目でわかるように，

終了日のみを表示し，枠囲みや大き

工事内容を簡潔に説明した

ご協力をお願いします

下 水 道 工 事 を
行 っ て い ま す

○○年○月○日まで
時間帯 ○:○～○:○

発注者 福山市上下水道局管路整備課

電話 ○○○ー○○○○

施工者 ○○○○建設株式会社

電話 ○○○ー○○○○

現場代理人 ○○○○○

円形管埋設工事（○○○ー○）
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施工者 ○○○○建設株式会社

電話 ○○○ー○○○○

発注者 福山市上下水道局

管路整備課

電話 ○○○ー○○○○

ご協力をお願いします

下
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○
○
年
○
月
○
日
ま
で

施工者 ○○○○建設株式会社

電話 ○○○ー○○○○

発注者 福山市上下水道局

管路整備課

電話 ○○○ー○○○○

（工事情報看板） （工事説明看板）

円形管埋設工事（○○○-○）円形管埋設工事（○○○-○）

まわり道300m

福山市上下水道局管路整備課

期 間：○月○日～○月○日
時間帯：○:○○～○○:○○

電話 ○○○ー○○○ー○○○○

100m先下水道工事につき

工事中通行止

現在地



第４節 管路及びマンホール
1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

第５節 現場管理
1．

2．

3．

4．

5．

第６節 地下埋設物
1．

第７節 環境対策
1．

2．

3．

4．

5.

第８節 工事用地
1．

第３章 材料

第１節 埋戻材（処理土）
1．

2．

3．

4．

5．

第４章 建設副産物

第１節 建設発生土
1．

2．

第２節 建設汚泥
1．

2．

3．

4．

第３節 特定建設資材廃棄物（アスファルト塊，コンクリート塊等）
1．

2．

3．

4．

第４節 「広島県土砂の適正処理に関する条例」に係る届出及び許可
1．

2．

処理土は，次の要求品質を満足したものを監督員の確認を得て使用すること。

工事着手前には，地下埋設物及び地下構造物の調査を行うとともに，当該管理者に立会を求めてその位置を確認し，管理者の指示を遵守して埋設物及び

構造物に損害を与えないよう注意して施工すること。

広島県土木工事共通仕様書（令和5年8月）『1-1-1-32 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては，第2次基準値以上の建設

機械の使用に努めること。なお，使用する排出ガス対策型建設機械について，基準値による設計変更は行わない。

土留工の施工は，地盤変動に留意して適切に設置撤去すること。また，設置撤去の不良により地下埋設物，通行者及び隣接物等に損害を与えた場合は，

受注者の責任により速やかに対処すること。
埋戻工の施工は，十分な締固めを行うこと。また，埋戻し及び締固めの不良により地下埋設物，通行者及び隣接物等に損害を与えた場合は，受注者の責

任により速やかに対処すること。
施工方法，建設機械の騒音及び振動の大きさ，発生実態，発生機構等について十分理解し，工事現場及び現場周辺の状況に留意して施工すること。

下水道用硬質塩化ビニル管は，JSWAS〔K－１〕（日本下水道協会）の規格によるものとする。また，その取扱い及び施工は，同規格書の〔参考資料3〕

「硬質塩化ビニル管の施工標準」及び「下水道土木工事共通仕様書（案）」に基づき適切に実施すること。

小黒板情報電子化対応ソフトウェアを使用する場合は，「土木工事共通仕様書（広島版）」に従い，工事契約後に監督員の承諾を得たうえで，使用する
機器・ソフトウェア等について工事着手までに提出すること。また，工事完成時に小黒板情報の電子的記入を行った写真の信憑性確認を行い，その結果

を監督員へ提出すること。

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管は，JSWAS〔K－６〕（日本下水道協会）の規格によるものとする。また，その取扱い及び施工は，同規格書の〔参考

資料４〕「施工上の留意点」及び「下水道土木工事共通仕様書（案）」に基づき適切に実施すること。

下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホールは，JSWAS〔K－9〕（日本下水道協会）の規格によるものとする。また，その取扱い及び施工は，同規格書の

〔参考資料2〕「硬質塩化ビニル製小型マンホールの施工標準」及び「下水道土木工事共通仕様書（案）」に基づき適切に実施すること。

下水道小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管は，JSWAS〔A－６〕（日本下水道協会）の規格によるものとする。また，その取扱い及び施工は，同規格

書の〔参考資料４〕「管の取り扱い及び管路の構成」及び「下水道土木工事共通仕様書（案）」に基づき適切に実施すること。

資機材等の運搬にあたっては，運搬経路及び作業時間帯に留意すること。

施工に伴う騒音，振動，大気汚染，水質汚濁等について，関係法令及び仕様書の規定を遵守の上，周辺地域の環境保全に努めるものとする。また，施工

計画及び工事実施の各段階において十分検討して必要な措置を講じること。
受注者は，大気汚染防止法に基づき本工事が特定工事に該当するかについて，事前調査（設計図書その他の書面による調査，特定建築材料の有無の目視
による調査等）を行いその結果を監督員に説明し，事前調査結果（受注者の名称，調査終了年月日，調査方法，調査結果等）を現場の公衆に見やすい場
所に掲示すること。なお，掲示物の大きさは長さ42.0cm以上，幅29.7cm以上（A3用紙以上，縦長横長問わず）とする。また，監督員への説明書面の写
し，及び事前調査の記録は，工事完了後３年間保存すること。

下水道用鋳鉄製防護ふたは，「福山市型鋳鉄製防護ふた仕様書」に基づき製作され，本局が承認した製品とする。また，その取扱い及び施工は，JSWAS
〔G－3〕（日本下水道協会）による〔参考資料1〕「鋳鉄製防護ふた施工上の留意点」及び「下水道土木工事共通仕様書（案）」に基づき適切に実施する

こと。

下水道用鉄筋コンクリート製円形マンホールは，JSWAS〔A－11〕（日本下水道協会）規格製品とする。また，その取扱い及び施工は，JSWAS〔A－

11〕（日本下水道協会）による〔参考資料1〕「設計及び施工上の留意点」及び「下水道土木工事共通仕様書（案）」に基づき適切に実施すること。
下水道用鋳鉄製マンホールふたは，「福山市型鋳鉄製マンホールふた（標準）仕様書」，「福山市型鋳鉄製マンホールふた（高機能）仕様書」に基づき
製作され，本局が承認した製品とする。また，その取扱い及び施工は，JSWAS〔G－4〕（日本下水道協会）による〔参考資料2〕「鋳鉄製マンホールふ

たの施工上の留意事項」及び「下水道土木工事共通仕様書（案）」に基づき適切に実施すること。

施工に伴い通常避けることができない損害等の発生が予見されるときは，速やかに監督員に協議すること。

搬出先においては，許可看板と処分状況が確認できるよう，写真撮影を行なうとともに，伝票等を提出すること。また，必要に応じて現地確認，立入り

調査等を行なうこと。

50mm以下最大粒径
800KN/㎡以上

本工事により発生する建設発生土は，建設発生土処分先一覧表（広島県）に掲載されている建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地(一時た

い積を含む。)のいずれかに搬出するものとする。

再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は，広島県及び廃棄物処理法政令市が廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設のうち受入条件が合うも
のの中から，運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って，正当な理由がある場合を除き再資源化に要す

る費用（単価）は変更しない。

施工方法，建設機械の騒音及び振動の大きさ，発生実態，発生機構等について十分理解して，工事現場及び現場周辺の状況に留意すること。

本工事に必要な現場事務所及び資材置場等の用地は，全て受注者の責任と負担において確保すること。

使用する処理土がセメント及びセメント系固化材を使用した改良土の場合，「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実
施要領（案）」に基づき，建設発生土リサイクルプラントから試験結果の提示を受けるとともに，施工後に六価クロム溶出試験を実施し，試験結果（計

量証明書）を提出するものとする。

搬出先においては，許可看板と処分状況が確認できるよう，写真撮影を行なうとともに，伝票等を提出すること。また，必要に応じて現地確認，立入り

調査等を行なうこと。

コーン指数

特定建設資材廃棄物は，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という）を遵守し，適正に処理しなければならない。

再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は，広島県及び廃棄物処理法政令市が廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設のうち受入条件が合うも
のの中から，運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って，正当な理由がある場合を除き再資源化に要す

る費用（単価）は変更しない。

１により使用することとしている処理土について，何らかの事情によりその使用が困難である場合は，設計図書の内容について協議すること。

建設汚泥は，広島県及び廃棄物処理法政令市が，廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ搬出し再資源化しなければならない。

特定建設資材廃棄物は，広島県及び廃棄物処理法政令市が，廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ搬出し再資源化しなければならない。

本工事に使用する購入土は，建設発生土処分先一覧表（広島県）に掲載された建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土（改良土を含む。以下同
じ。）を使用するものとする。積算にあたっては，運搬費と処理土購入費（工場渡し）の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。したがって，正

当な理由がある場合を除き購入土に要する費用（単価）は変更しない。

なお，工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により，建設発生土処分先一覧表（広島県）に掲載されている建設発生土リサイクルプラント又は

建設発生土受入地(一時たい積を含む。)への搬出が困難となった場合は協議するものとする。

建設汚泥は，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という）を遵守し，適正に処理しなければならない。

搬出先においては，処分状況が確認できるよう，写真撮影を行なうとともに，計量伝票等を監督員に提出すること。

また，搬出先として，運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地(一時たい積を

含む。)を見込んでいる。したがって，正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

基準値判定指標

工事完了時には，計量伝票等及び試験結果等を提出すること。

建設発生土について，事業区域外において土砂埋立区域の面積が2,000ｍ2以上となる土砂の埋立行為を行う場合は，土砂埋立区域ごとに福山市長の許可

を受けなければならない。

埋立行為（埋立て，盛土，たい積）

土砂の搬出
建設発生土について，500ｍ3以上（一時たい積場については500ｍ3/月以上）の土砂を事業区域外へ搬出するときは，「広島県土砂の適正処理に関する
条例」（平成16年広島県条例第1号，以下「広島県土砂条例」という。）第2章第8条に基づき，土砂の搬出に係る計画を定め，当該土砂の搬出を開始す

る日から起算して20日前（一時たい積場については，当該計画に係る月の初日の10日前）までに，福山市長へ届け出なければならない。



第５節 産業廃棄物の場外保管
1.

第６節 再生資源利用計画
1.

第５章 熱中症対策

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

第６章 その他
1. 本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項，または，疑義が生じた場合は，その都度，速やかに監督員と協議を行なうこと。

本工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300ｍ2以上の面積で保管する場合には，保管場所を所管する都道府
県知事に事前の届出を行うこと。また，届出事項を変更する場合は事前に変更届を，保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。

ただし，産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

　本工事は，工事現場の熱中症対策に資する経費に関して，現場管理費の補正を行う工事である。
工期（工事の始期日から工事の終期日までの期間で，準備期間，施工に必要な実日数，不稼働日及び後片付け期間の合計をいう。なお，検査期間14日
間，年末年始6日間（12月29日～1月3日），夏季休暇3日間（国民の祝日である山の日の次の日から土曜日，日曜日及び振替休日を除く3日間とす
る。），工場製作のみを実施している期間，工事全体を一時中止している期間は含まない。）期間中の真夏日の状況に応じて，変更契約時に現場管理費
の補正を行うものとする。
真夏日とは，日最高気温が30度以上の日をいう。また，日最高暑さ指数（WBGT）が25度以上の日をいう。ただし，夜間工事の場合は，作業時間帯の最

高気温又は最高暑さ指数（WBGT）を対象とする。
気温の計測箇所及び結果は，施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）を用いること
を標準とする。

なお，本工事において，上記地上観測所及び観測地点は，｢福山｣とすることを標準とする。
受注者は，工事期間中における気温の計測箇所，用いる計測値及び計測期間（計測開始日，計測終了予定日）を明記した施工計画書を工事着手前に提出

し，計測結果を工事完成時までに監督員に提出すること。
受注者は，計測終了日について，工事完成時までに監督員と協議するものとする。
積算方法は次のとおりとする。
　（１）補正方法
　　　ア　受注者より提出された計測結果の資料を基に，補正値を算出し現場管理費率に加算する。ただし，現場管理費率の補正は，｢積算寒冷地域で
　　　　　施工時期が冬期となる場合の補正｣，｢緊急工事の場合｣及び本通知の補正値を合計し，2％を上限とする。
　　　イ　真夏日率＝工期期間中の真夏日÷工期
　　　ウ　補正値（％）＝真夏日率×1.2
　（２）補正値の計算結果は，パーセント表示で小数点3位を四捨五入して2位止めとする。
受注者より，熱中症対策に資する現場管理費の補正が不要である旨の協議があった場合は，補正を行う工事から対象外とすることが出来る。
検査員から修補の指示があった場合，修補期間は対象外とする。

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供す

るとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。



施　　工　　条　　件　　表

　対象工事名　 ： 　川南２号及び３号幹線外下水道築造工事（５－２）　

項目 事　　　項 該　　当 内　　　　　　　　　　　　　　容

①
　
計
画
準
備
関
係

施工計画書等の提出
　　あ　り 　　な　し 現場着手に先立ち，「広島県土木工事共通仕様書」に基づき施工計画書を作成し，監督員の確認を得ること。

取付ますの設置

　　あ　り 　　な　し 現場着手に先立ち，「広島県土木工事共通仕様書」に基づき主要資材承認書を作成し，監督員の確認を得ること。

変更図面の作成 　　あ　り 　　な　し
設計図書に基づき現地の測量等を行い，試験掘りの結果及び地下埋設物等の状況について照査し，管路の法線及び高
さ等に変更が生じた場合は，変更図面を作成し，提出すること。

　　あ　り 　　な　し

取付ますを設置できる権利がある関係者に対し，あらかじめ取付管及び取付ますの設置に関して十分に説明し，設置
の有無及び設置場所の確認等を行い，「取付管及び取付ます設置確認書」を取得し，施工すること。また，取付ます
の深さについても，十分検討すること。
なお，取得した「取付管及び取付ます設置確認書」は，完成図書とあわせて提出すること。

誓約書の提出 　　あ　り 　　な　し

試験掘りに先立ち，水道管，ガス管，その他の地下埋設物に対し，施工による不測の事態に対処するため，各管理者
に誓約書を提出すること。また，その誓約書の写しを提出すること。
なお，福山市上下水道局に提出する誓約書には，福山市上下水道局指定の配水本管工事施工資格業者を誓約業者とし
て指定すること。

施工方法等 地元関係者（土木常設員，町内会役員，水利役員），その他関係者への説明

関係法令 関係法令に対する，届出，許可など
沿線商店 車両出入口 施工時間及び作業時間外の交通規制形態
関係機関

　　あ　り 　　な　し

段階確認 　　あ　り 　　な　し
施工の重要な段階において，監督員の段階確認を受け，適切に実施すること。
なお，段階確認の工種及び時期，箇所等については，監督員と事前に協議すること。

協議 　　あ　り 　　な　し

次のとおり，関係機関及び地域住民等との協議を行うこと。

関係機関 事項 協議の内容 備考

その他

1/8



項目 事　　　項 該　　当 内　　　　　　　　　　　　　　容

②
　
工
程
関
係

工事期間 　　あ　り 　　な　し

工事期間は，次のとおりの期間の合計としている。また，本工事着手までの準備期間とし４０日間を，検査期間は１
４日間を見込んでいる。
なお，この工事期間には，雨天，休日等（作業期間内の全土曜日及び日曜日，並びに休暇等）を含んでいる。

  水道管移設期間  

関連する別途工事 　　あ　り 　　な　し

本工事に関連して，次の工事が施工，施工予定とされているため，相互に連絡・調整等を密にし施工すること。

福山市上下水道局 未定

　　あ　り 　　な　し

  準備期間     本工事施工期間   建物等調査期間  　変更協議期間
  後片付け期間     検査期間    ガス管移設期間  

場所 制約の要因 制約の内容 備考
全体

関連工事の名称 発注者名 予定期間 備考
道路改良工事 福山市 未定

配水管布設工事

円滑な交通の確保 施工時間帯は昼間とし，道路使用許可条件を遵守するものとする。
制約条件 　　あ　り 　　な　し

施工時期，施工時間及び施工方法に制約条件があるため，次のとおり，適切な処置を行うこと。

③
　
用
地
関
係

借地 　　あ　り 　　な　し

次のとおり，借地を見込んでいる。

備考

場所 目的 面積 使用後の処置 備考

　　あ　り 　　な　し

工事用地 　　あ　り 　　な　し

工事区間において，次のとおり，一部未処理用地がある。

場所 面積 協議内容 完了見込時期
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項目 事　　　項 該　　当 内　　　　　　　　　　　　　　容

④
　
周
辺
環
境
保
全
関
係

建設公害の処置 　　あ　り 　　な　し

騒音・振動・粉塵・その他の防止のため，次のとおり，適切な処置を行うこと。

項目 処理方法 備考
建設機械（全般）

調査内容 調査項目 数量 備考

排ガス対策型の使用

井戸の調査及び
その他の調査等

　　あ　り 　　な　し

一部の区間において，第三者に何らかの影響をおよぼすことが懸念されるため，次のとおり，事前に井戸調査及びそ
の他の調査等を実施し，調査結果（計量証明書等）を監督員に提出すること。
なお，調査箇所等を変更する必要がある場合は，別途，協議すること。

建物等の調査 　　あ　り 　　な　し

一部の区間において，第三者に何らかの影響を及ぼすことが懸念されるため，次のとおり，発注者において近接する
建物等の調査を実施する予定としている。
なお，調査箇所等を変更をする必要がある場合は，別途，協議すること。

調査内容 調査項目 数量 備考

備考
開削部 管路埋戻工 ー 検体 1 検体 埋戻工 試験方法5
場所 工種 配合設計段階検体数 施工後段階検体数 工法

　　あ　り 　　な　し

合計 1 検体

濁水・湧水の処理 　　あ　り 　　な　し 施工に伴い発生する濁水・湧水は，水槽等の沈砂池により適切に処理し，排水すること。

六価クロム溶出試験
の実施

　　あ　り 　　な　し

次のとおり，「六価クロム溶出試験」を実施し，試験結果（計量証明書）を監督員に提出すること。
試験方法は，セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験要領による。
なお，土質条件，施工条件等により試験方法，検体数に変更が生じた場合は，監督員と協議すること。
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項目 事　　　項 該　　当 内　　　　　　　　　　　　　　容

⑤
　
安
全
対
策
関
係

近接施工 　　あ　り 　　な　し

重要施設に近接した施工となるため，次のとおり，適切に管理を行うこと。

作業時間内の埋戻復旧 　　あ　り 　　な　し

作業時間外は交通開放するため，掘削・埋戻は即日に実施すること。
また，作業時間内に埋戻し・仮復旧を完了させ，作業時間外は掘削に伴う開口部を残さないこと。
なお，不測の事態により，埋戻復旧ができない場合は，警察等の関係機関へ連絡し，監督員に報告すること。
掘削・埋戻・仮復旧に係る割増を見込んでいる。

場所 近接する施設 条件 備考
開削部 水道管 近接箇所の人力掘削

⑥
埋
戻
関
係

処理土 　　あ　り 　　な　し 処理土の購入先は，建設発生土ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄを見込んでいる。

流用土（現場内流用） 　　あ　り 　　な　し

流用土（他工事流用） 　　あ　り 　　な　し

埋戻土は，次のとおり，他工事の発生土を流用する予定としている。
なお，止むを得ない事情により，これにより難い場合は，別途，協議すること。

他工事名 搬入場所

真砂土 　　あ　り 　　な　し 埋戻土は，真砂土（購入）を使用すること。

搬入時期 備考

品質管理 　　あ　り 　　な　し

埋戻土量 試験回数 （次のいずれか）
50～ 100m3未満 １回 簡易貫入試験 市道　14回以上/10cm

品質管理頻度 100～ 500m3未満 ２回 試験方法 (土研式円すい貫入試験) 県道　17回以上/10cm
500～1000m3未満 ３回

現場密度試験 90％以上
(複数回の場合異な
る層,位置で実施)1000m3以上 ３回以上
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広島県土砂の適正処理
に関する条例

　　あ　り 　　な　し

建設発生土 　　あ　り 　　な　し
　当該工事により発生する建設発生土は，広島県が公表する建設発生土処分先一覧表に記載されている建設発生土リサイ
クルプラント，建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）に搬出するものとする。

建設汚泥（泥土） 　　あ　り 　　な　し

建設汚泥（泥水） 　　あ　り 　　な　し

建設汚泥（泥水）は，次の運搬先を見込んでいる。

⑦
　
建
設
副
産
物
関
係

項目 事　　　項 該　　当 内　　　　　　　　　　　　　　容

建設汚泥（泥土）は，次の運搬先を見込んでいる。

種別 搬出場所 運搬距離 備考

種別 搬出場所 運搬距離 備考
泥水

種別 搬出場所 運搬距離 備考
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

福山市箕島町字長浜6184-1 仕様書のとおり

福山市芦田町上有地7257-1 仕様書のとおり

「広島県の土砂の適正処理に関する条例」に係る届出及び許可の対象となる工事である。

特定建設資材の廃棄物 　　あ　り 　　な　し

特定建設資材の廃棄物は，次の運搬先を見込んでいる。

建設副産物情報
交換システム

　　あ　り 　　な　し

　　あ　り 　　な　し

　　あ　り 　　な　し

建設副産物情報交換システムの登録対象工事である。
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2.00 m 2.00 m 円形覆工板(その４)No.1

  低圧受電    高圧受電  

1.80 m 1.80 m 円形覆工板
2.00 m 2.00 m 円形覆工板

円形覆工板

(その１)No.2
(その１)No.3

(その３)No.1
(その３)No.2

2.00 m 2.00 m 円形覆工板
1.80 m 1.80 m 円形覆工板

1.80 m 1.80 m 円形覆工板
2.00 m 2.00 m

(その２)No.1 鋼製　ｔ＝16mm 計画地盤-1.5ｍ 1 基

1 基

(その２)No.2 鋼製　ｔ＝12mm 計画地盤-1.5ｍ 1 基

(その３)No.2 鋼製　ｔ＝12mm 計画地盤-1.5ｍ

(その１)No.2
1 基

項目 事　　　項 該　　当 内　　　　　　　　　　　　　　容

1 基

場所

〃
(その２)No.1

鋼製　ｔ＝16mm 計画地盤-1.5ｍ 1 基

鋼製　ｔ＝12mm 〃

(その１)No.1 鋼製　ｔ＝12mm 計画地盤-1.5ｍ 1 基

(その１)No.3 鋼製　ｔ＝12mm 計画地盤-1.5ｍ

水替 　　あ　り 　　な　し 施工に伴う湧水について，水替ポンプにより排水することを見込んでいる。

場所 仮設材料名 残置の形態 数量 備考

(その３)No.1 鋼製　ｔ＝12mm 計画地盤-1.5ｍ 1 基

次のとおり，工事終了後も仮設（土留）材料を残置すること。

(その４)No.1 鋼製　ｔ＝12mm 計画地盤-1.5ｍ

次のとおり，土留を見込んでいる。なお，開削工における建込土留については任意仮設とする。仮設方法は土質条
件・現場条件および周辺環境を考慮し施工管理・出来形管理を行うこと。

場所 設備の種類 備考
開削水替工   発動発電機     

場所 覆工幅 覆工延長 仕様 備考
(その１)No.1

作業時間以外は交通開放するため，次のとおり，路面覆工を見込んでいる。

(その２)No.1
(その２)No.2

円形覆工板
1.50 m 1.50 m

備考
全ての道路 工事期間 8時 ～ 17時 随時路面等の清掃，工事後舗装等の欠損部補修 処置は使用に伴い影響があった場合

仮設電力設備 　　あ　り 　　な　し
次のとおり，仮設電力設備を見込んでいる。

一般搬入道路 　　あ　り 　　な　し
一般道路を搬入路として使用するにあたり，次のとおり，適切に処置すること。

仮設道路 　　あ　り 　　な　し
仮設道路を設置・使用するにあたり，次のとおり，適切に処置すること。

期間 安全施設 使用中の処置 使用後の処置 備考

搬入道路 期間 時間 工事中・後の処置

⑧
　
仮
設
関
係

土留 　　あ　り 　　な　し

仮設(土留)材料の残置 　　あ　り 　　な　し

路面覆工 　　あ　り 　　な　し

工法 土留種別 備考
(その１)No.2 鋼製ケーシング式土留工

(その３)No.2 鋼製ケーシング式土留工

鋼製ケーシング式土留工 鋼製　ｔ＝16mm 〃
(その３)No.1 鋼製ケーシング式土留工 鋼製　ｔ＝12mm 〃

鋼製　ｔ＝16mm ﾋｰﾋﾞﾝｸﾞ，ﾎﾞｲﾘﾝｸﾞの恐れのない砂質，礫質，粘性土
(その１)No.3 鋼製ケーシング式土留工 鋼製　ｔ＝12mm
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(その３)No.1 → (その３)No.0
(その３)No.1 → (その３)No.2

低耐荷力推進工法　泥土圧方式
〃

(その１)No.2 → (その１)No.1 高耐荷力推進工法　泥土圧方式

埋設管 掘削確認

項目 事　　　項 該　　当 内　　　　　　　　　　　　　　容

場所 移設物件 移設の形態 設計見込金額（税抜）

場所 確認物件 方法 備考
立坑部

⑨
　
工
事
支
障
物
件
関
係

試験掘り 　　あ　り 　　な　し

施工に先立ち，地下埋設物等の位置を確認するため，次のとおり，試験掘りを行うこと。

本工事に含まれる移設工事 　　あ　り 　　な　し

　　あ　り 　　な　し

工事支障物件 　　あ　り 　　な　し 場所 支障物件 内容 備考
開削部 水道,NTT,雨水管 試験掘等を実施し別途協議

〃

次の物件について，工事の支障となる可能性があることを見込んでいる。
なお，試験掘り等の結果により，別途，協議を行うこと。

既設構造物(長石) 〃

本工事では，次の移設工事を含んでいる。

プラント 備考
坑口部 仕様書の通り 二重管ストレーナー(複相) 定置

⑩
　
地
盤
改
良
・
推
進
関
係

薬液注入 　　あ　り 　　な　し

次のとおり，薬液注入工法を見込んでいる。なお，注入対象範囲は標準的なものを表している。注入率・注入割合は
グラウト協会を参照している。現場条件に合わせて実施すること。

場所 数量・区分等 工法

区間 工法 備考

(その２)No.1

次のとおり，推進工法を見込んでいる。

→ (その２)No.0 高耐荷力推進工法　泥水圧方式
(その１)No.2 → (その１)No.3 〃

(その２)No.1 → (その２)No.2 〃

(その４)No.1 → (その４)No.0 〃

　　あ　り 　　な　し

推進工法 　　あ　り 　　な　し
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項目 事　　　項 該　　当 内　　　　　　　　　　　　　　容

⑪
　
そ
の
他

取付ますの請求額 　　あ　り 　　な　し
設置した取付ますについて，材料費等を含めた設置費用として，設置依頼者等に対して請求する額は，
￥２０，０００円（消費税を含む）としている。

工事完成のお知らせ 　　あ　り 　　な　し
完成検査が終了した後，工事沿線の関係者に対して「下水道工事完成のお知らせ」（別途，参考様式有り）を配布す
ること。

　　あ　り 　　な　し

その他の図面 　　あ　り 　　な　し 福山市上下水道局の「福山市下水道構造標準図」（２０２３年４月１日改訂版）に基づき，適切に実施すること。

マンホール及び取付管
の位置調査

　　あ　り 　　な　し
工事の完了に伴い，「マンホール及び取付管の位置調査」の記載要領に基づき，マンホール及び取付管の位置を記入
した図面を作成し，提出すること。

　　あ　り 　　な　し

　　あ　り 　　な　し

　　あ　り 　　な　し

　　あ　り 　　な　し
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総括情報表 頁 -

変更回数
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系

当世代 前世代

  建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の
事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等
の一部として率計上している。

≪凡例≫
Co ･･･コンクリート
DT ･･･ダンプトラック
CC ･･･クローラクレーン
RTC･･･ラフテレーンクレーン

As ･･･アスファルト
BH ･･･バックホウ
TC ･･･トラッククレーン

00010 

0 
75福山市(神辺)                            
00-05.08.01(0)

1 公共(一般)      

工種　　　　　　　　　　
施工地域・工事場所区分  
復興補正区分            
週休補正区分            
現場事務所等の貸与区分  
ＩＣＴ補正区分　　　　　
冬期補正係数            
緊急工事区分            
前払金支出割合区分      
契約保証区分            

31  下水道工事 (２) 　　　　
04  一般交通影響有り(2)     
00  補正なし                
00  補正なし　　　　        
00  補正なし                
00  補正なし　　　　　　　　
00  補正なし                
00  通常工事 ０％           
00  補正無し                
01  金銭的保証(0.04%)       



                          本工事費　内訳表                  0 0002

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
本工事費 X1000      

管路施設(推進工法)(小口径推進)
補助

         1     
          
    式    

Y1I02      レベル1 

管きょ工(小口径推進)

         1     
          
    式    

Y1I0201    レベル2 

小口径泥土圧推進工

         1     
          
    式    

Y1I020104  レベル3 

推進用鉄筋コンクリート管(小口径泥土圧)

          
     m    

Y1I02010401レベル4 

下水道小口径管推進工法用鉄筋Co管
標準Ⅰ種50
呼び径300mm×厚57㎜×長1000㎜

       126         本    

F000000100000   

    
推進工
小口径泥土
呼び径 300mm　半管　普通土

        67.0        m    

VTPC001    00    

    単第0 -0001  表   
推進工
小口径泥土
呼び径 300mm　半管　普通土

        57.1        m    

VTPC0011   00    

    単第0 -0006  表   
滑材注入工
小口径泥土
呼び径 300mm

        67.0        m    

VTPC003    00    

    単第0 -0009  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0003

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
滑材注入工
小口径泥土
呼び径 300mm

        57.1        m    

VTPC0031   00    

    単第0 -0011  表   
掘削添加材注入工(注水工)
小口径泥土
呼び径 300mm

       124.1        m    

VTPC004    00    

    単第0 -0013  表   
発生土処理

          
    式    

Y1I02010402レベル4 

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

        20         m3    

SG1E000300200    

    単第0 -0015  表   
【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

発生土受入費
再資源化施設
L= 13.0 km

        20         m3    

F000000010000   

    
立坑内管布設工

         1     
          
    式    

Y1I020112  レベル3 

鉄筋コンクリート管
【管規格】

          
     m    

Y1I02011201レベル4 

鉄筋コンクリート管布設工
呼び径 300mm

         2          m    

SG1D000400100    

    単第0 -0017  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0004

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
仮設備工(小口径)

         1     
          
    式    

Y1I020113  レベル3 

坑口(小口径)

          
   箇所   

Y1I02011301レベル4 

坑口工
小口径泥土
呼び径 300mm

         4        箇所   

VTPC005    00    

    単第0 -0019  表   
鏡切り

          
   箇所   

Y1I02011303レベル4 

鏡切り工
小口径泥土
呼び径 300㎜

         4        箇所   

VTPC012    00    

    単第0 -0022  表   
推進設備等設置撤去

          
   箇所   

Y1I02011304レベル4 

推進設備工(組立・解体撤去)
小口径泥土
呼び径 300mm

         1        箇所   

VTPC006    00    

    単第0 -0024  表   
推進設備工(反転)
小口径泥土
呼び径 300mm

         1        箇所   

VTPC00601  00    

    単第0 -0025  表   
先導体据付工(分割)
小口径泥土
呼び径 300mm

         2        箇所   

VTPC008    00    

    単第0 -0026  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0005

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
先導体撤去工(分割回収)
小口径泥土
呼び径 300mm

         2        箇所   

VTPC009    00    

    単第0 -0027  表   
スクリュコンベア類撤去工
小口径泥土
呼び径 300mm　半管

       124.1        m    

VTPC010    00    

    単第0 -0028  表   
スクリュコンベア類清掃工
小口径泥土
呼び径 300mm　半管

       124.1        m    

VTPC011    00    

    単第0 -0029  表   
小口径泥水推進工

         1     
          
    式    

Y1I020103  レベル3 

推進用鉄筋コンクリート管(小口径泥水)

          
     m    

Y1I02010301レベル4 

下水道小口径管推進工法用鉄筋Co管
標準Ⅰ種50
呼び径250㎜×厚55㎜×長1000㎜

        97         本    

F000000200000   

    
推進工
小口径泥水
呼び径 250mm　半管

        47.1        m    

VCOB001001 00    

    単第0 -0030  表   
推進工
小口径泥水
呼び径 250mm　半管

        47.9        m    

VCOB001001 00    

    単第0 -0030  表   
機械器具損料
小口径泥水
呼び径 250㎜

         1         式    

VCOB001002 00    

    単第0 -0031  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0006

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
発生土処理

          
    式    

Y1I02010302レベル4 

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

        10         m3    

SG1E000300200    

    単第0 -0015  表   
【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

発生土受入費
再資源化施設
L= 13.0 km

        10         m3    

F000000010000   

    
立坑内管布設工

         1     
          
    式    

Y1I020112  レベル3 

鉄筋コンクリート管
【管規格】

          
     m    

Y1I02011201レベル4 

鉄筋コンクリート管布設工
呼び径 250mm

         1          m    

SG1D000400100    

    単第0 -0032  表   
硬質塩化ビニル管
【管規格】

          
     m    

Y1I02011202レベル4 

硬質塩化ビニル管布設工
呼び径 200mm

         0.3        m    

VG1D000600100    

    単第0 -0033  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0007

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
仮設備工(小口径)

         1     
          
    式    

Y1I020113  レベル3 

坑口(小口径)

          
   箇所   

Y1I02011301レベル4 

坑口工
小口径泥水
呼び径 250mm

         4        箇所   

VCOB002001 00    

    単第0 -0034  表   
鏡切り

          
   箇所   

Y1I02011303レベル4 

発進鏡切り工
小口径泥水
呼び径 250mm

         2        箇所   

VCOC003001 00    

    単第0 -0037  表   
到達鏡切り工
小口径泥水
呼び径 250mm

         2        箇所   

VCOC003002 00    

    単第0 -0039  表   
推進設備等設置撤去

          
   箇所   

Y1I02011304レベル4 

推進用機器据付撤去工
小口径泥水
呼び径 250mm

         1        箇所   

VCOB002003 00    

    単第0 -0040  表   
推進用機器方向転換工
小口径泥水
呼び径 250mm

         1        箇所   

VCOB002004 00    

    単第0 -0041  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0008

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
先導体据付工
小口径泥水
呼び径 250mm

         2        箇所   

VCOB002005 00    

    単第0 -0042  表   
ジョイント管設置工
小口径泥水
呼び径 250mm

        95         本    

VCOB002006 00    

    単第0 -0043  表   
先導体搬出工
小口径泥水
呼び径 250mm

         2        箇所   

VCOB002007 00    

    単第0 -0044  表   
ジョイント管撤去工
小口径泥水
呼び径 250mm

        95         本    

VCOB002009 00    

    単第0 -0045  表   
先導体補修費
小口径泥水
呼び径 250mm

        95.0        m    

VCOB002011 00    

    単第0 -0046  表   
滑材注入設備
小口径泥水
呼び径 250mm

         1        箇所   

VCOB002012 00    

    単第0 -0047  表   
送・排泥設備工

         1     
          
    式    

Y1I020114  レベル3 

送・排泥設備(小口径泥水)

          
    式    

Y1I02011401レベル4 

送排泥管設置撤去工
小口径泥水
呼び径 250mm

         1         式    

VCOB003001 00    

    単第0 -0048  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0009

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
送泥ポンプ据付撤去工
小口径泥水
呼び径 250mm　口径 50mm

         1         台    

VCOB003002 00    

    単第0 -0049  表   
排泥ポンプ据付撤去工
小口径泥水
呼び径 250mm　口径 50mm

         1         台    

VCOB003003 00    

    単第0 -0050  表   
計測機器類設置撤去工
小口径泥水

         1        箇所   

VCOB003004 00    

    単第0 -0051  表   
計測機器類損料
小口径泥水
呼び径 250mm

         1         式    

VCOB003005 00    

    単第0 -0052  表   
泥水処理設備工

         1     
          
    式    

Y1I020115  レベル3 

泥水処理設備(小口径泥水)

          
    式    

Y1I02011501レベル4 

泥水処理プラント据付撤去工
小口径泥水

         1        箇所   

VCOB004001 00    

    単第0 -0053  表   
処理設備付帯作業工
小口径泥水
呼び径 250mm

         1         式    

VCOB004002 00    

    単第0 -0054  表   
作泥材
小口径泥水
呼び径 250mm

         1         式    

VCOB004005 00    

    単第0 -0055  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0010

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
機械器具損料
小口径泥水
呼び径 250mm

         1         式    

VCOB004006 00    

    単第0 -0056  表   
泥水運搬処理

          
    m3    

Y1I02011502レベル4 

汚泥吸排車運搬

         2         m3    

SHD10039   00    

    単第0 -0058  表   
【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

汚泥(泥水)受入費
再資源化施設

         2         m3    

F000000060000   

    
低耐荷力泥土圧推進工

         1     
          
    式    

Y1I020110  レベル3 

推進用硬質塩化ビニル管
低耐荷力泥土圧

          
     m    

Y1I02011001レベル4 

下水道小口径管推進工法用硬質塩化ビニル管
SUSカラー付　先頭管・標準管
呼び径200㎜×厚11mm×長1,000㎜

       169         本    

F000000300000   

    
下水道小口径管推進工法用硬質塩化ビニル管
SUSカラー付　最終管
呼び径200㎜×厚11mm×長1,000㎜

         3         本    

F000000300100   

    



                          本工事費　内訳表                  0 0011

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
推進工
低耐荷力泥土圧

        56.1        m    

SG1D040400100    

    単第0 -0060  表   
推進工
低耐荷力泥土圧

        57.4        m    

SG1D040400100    

    単第0 -0064  表   
推進工
低耐荷力泥土圧

        55.1        m    

SG1D040400100    

    単第0 -0066  表   
スクリューコンベヤ類撤去工
低耐荷力泥土圧
呼び径 200～450mm

       168.6        m    

SG1D040400200    

    単第0 -0068  表   
添加材注入工
低耐荷力泥土圧

       168.6        m    

SG1D040400300    

    単第0 -0069  表   
発生土処理

          
    式    

Y1I02011002レベル4 

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

         8         m3    

SG1E000300200    

    単第0 -0015  表   
【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

発生土受入費
再資源化施設
L= 13.0 km

         8         m3    

F000000010000   

    



                          本工事費　内訳表                  0 0012

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
立坑内管布設工

         1     
          
    式    

Y1I020112  レベル3 

硬質塩化ビニル管
【管規格】

          
     m    

Y1I02011202レベル4 

硬質塩化ビニル管布設工
呼び径 200mm

         3          m    

VG1D000600100    

    単第0 -0033  表   
仮設備工(小口径)

         1     
          
    式    

Y1I020113  レベル3 

坑口(小口径)

          
   箇所   

Y1I02011301レベル4 

坑口工
低耐荷力泥土圧推進

         6        箇所   

VG1D009800800    

    単第0 -0071  表   
鏡切り

          
   箇所   

Y1I02011303レベル4 

鏡切り工
低耐荷力泥土圧推進

         6        箇所   

SG1D010001000    

    単第0 -0074  表   
推進設備等設置撤去

          
   箇所   

Y1I02011304レベル4 



                          本工事費　内訳表                  0 0013

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
推進設備工
低耐荷力泥土圧

         1        箇所   

SG1D010102200    

    単第0 -0076  表   
推進設備据換工
低耐荷力泥土圧

         2        箇所   

SG1D010102300    

    単第0 -0077  表   
先導体据付撤去工
低耐荷力泥土圧

         3        箇所   

SG1D010102400    

    単第0 -0078  表   
管きょ工(開削)

         1     
          
    式    

Y1I0101    レベル2 

管路土工

         1     
          
    式    

Y1I010101  レベル3 

管路掘削

          
    式    

Y1I01010101レベル4 

機械掘削工(バックホウ)

       140         m3    

SG1D000100200    

    単第0 -0079  表   
機械掘削工(バックホウ)

       150         m3    

SG1D000100200    

    単第0 -0081  表   
管路埋戻

          
    式    

Y1I01010102レベル4 



                          本工事費　内訳表                  0 0014

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
機械投入埋戻工(バックホウ)

        80         m3    

SG1D000200300    

    単第0 -0083  表   
機械投入埋戻工(バックホウ)

       110         m3    

SG1D000200300    

    単第0 -0085  表   
発生土処理

          
    式    

Y1I01010103レベル4 

発生土運搬工(10t積級,機械積込み)

       140         m3    

SG1E000300100    

    単第0 -0086  表   
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

       140         m3    

SG1E000300200    

    単第0 -0015  表   
【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

発生土受入費
再資源化施設
L= 13.0 km

       270         m3    

F000000010000   

    
埋戻土運搬

          
    式    

Y1I01010104レベル4 

土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間無し 距離7.5km以下(6.0km超)

        80         m3    

SPK2304000200    

    単第0 -0088  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0015

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間無し  距離7.5km以下(6.0km超)

       120         m3    

SPK2304000200    

    単第0 -0089  表   
処理土

       240         m3    

F000000020000   

    
管布設工

         1     
          
    式    

Y1I010102  レベル3 

硬質塩化ビニル管
【管規格】

          
     m    

Y1I01010203レベル4 

硬質塩化ビニル管布設工
呼び径 200mm

       111          m    

SG1D000600100    

    単第0 -0090  表   
耐水合板設置工
φ200用，φ250用

       111          m    

VT01512    00    

    単第0 -0091  表   
継手類

          
   箇所   

Y1I01010212レベル4 

マンホール用可とう継手
拡張バンドタイプ
塩ビ管径200mm,ヒューム管径150mm

         1         組    

TH011042   00   

    
ゴム輪受口本管用自在継手
回転自在型
PMF　φ200　ストレート

         1         個    

F000000001500   

    



                          本工事費　内訳表                  0 0016

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
マンホール削孔接続

          
   箇所   

Y1I01010213レベル4 

削孔(既設円形1号マンホール接続用)
削孔径　304
t=0.075

         1        箇所   

F000000001400   

    
管基礎工

         1     
          
    式    

Y1I010103  レベル3 

砂基礎
【砂材料】

          
     m    

Y1I01010301レベル4 

砂基礎工(機械施工)

        40         m3    

SG1D001900200    

    単第0 -0092  表   
エコ水砕スラグ

        51         m3    

F000000030000   

    
管路土留工

         1     
          
    式    

Y1I010105  レベル3 

たて込み簡易土留

          
    式    

Y1I01010502レベル4 

建込工(両側分)

        57          m    

SG1D003200100    

    単第0 -0093  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0017

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
建込工(両側分)

        53          m    

SG1D003200100    

    単第0 -0095  表   
引抜工(両側分)

        57          m    

SG1D003200200    

    単第0 -0096  表   
引抜工(両側分)

        53          m    

SG1D003200200    

    単第0 -0097  表   
たて込み簡易土留賃料

         1         式    

F000000090200   

    
軽量鋼矢板土留

          
    式    

Y1I01010503レベル4 

軽量鋼矢板建込工(両側分)
掘削深2.0ｍ以下
BH0.45ｍ3(山積)

         6          m    

VS0404714  00    

    単第0 -0098  表   
軽量金属土留支保工
設置段数1段

         6         ｍ    

VS41184    00    

    単第0 -0100  表   
軽量鋼矢板賃料

         1         式    

F000000090000   

    
軽量金属土留支保賃料

         1         式    

F000000090100   

    



                          本工事費　内訳表                  0 0018

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
開削水替工

         1     
          
    式    

Y1I010109  レベル3 

開削水替

          
    式    

Y1I01010901レベル4 

ポンプ運転工

         4         日    

SG1D004200100    

    単第0 -0101  表   
据付・撤去工

         1        現場   

SG1D004200200    

    単第0 -0103  表   
取付管およびます工

         1     
          
    式    

Y1I0104    レベル2 

管路土工

         1     
          
    式    

Y1I010401  レベル3 

管路掘削

          
    式    

Y1I01040101レベル4 

機械掘削工(バックホウ)

         4         m3    

SG1D000100200    

    単第0 -0081  表   
管路埋戻

          
    式    

Y1I01040102レベル4 



                          本工事費　内訳表                  0 0019

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
機械投入埋戻工(バックホウ)

         3         m3    

SG1D000200300    

    単第0 -0085  表   
発生土処理

          
    式    

Y1I01040103レベル4 

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

         4         m3    

SG1E000300200    

    単第0 -0015  表   
【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

発生土受入費
再資源化施設
L= 13.0 km

         4         m3    

F000000010000   

    
埋戻土運搬

          
    式    

Y1I01040104レベル4 

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間無し  距離7.5km以下(6.0km超)

         3         m3    

SPK2304000200    

    単第0 -0089  表   
処理土

         4         m3    

F000000020000   

    
取付管布設工

         1     
          
    式    

Y1I010403  レベル3 



                          本工事費　内訳表                  0 0020

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
取付管(硬質塩化ビニル管)

          
          

Y1I01040302レベル4 

取付管布設および支管取付工
管径　１５０ｍｍ

         1        箇所   

SG1D008900200    

    単第0 -0104  表   
マンホール工

         1     
          
    式    

Y1I0102    レベル2 

組立マンホール工

         1     
          
    式    

Y1I010202  レベル3 

組立1号マンホール

          
   箇所   

Y1I01020202レベル4 

福山市型鋳鉄製マンホールふた（高機能）
T-25（転落防止梯子装置含む）φ600㎜口環
分流用

         1         組    

F000000000100   

    
高さ調整部材
調整高　25～75㎜
福山市承認型　M16

         1         個    

F000000000200   

    
円形1号(内径900)I種
斜壁
600×900×300

         1         個    

TH003064   00   

    
円形1号(内径900)I種
直壁
900×1200

         2         個    

TH003076   00   

    



                          本工事費　内訳表                  0 0021

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
円形1号(内径900)I種
直壁
900×1800

         1         個    

TH003080   00   

    
円形1号(内径900)2種
管取付け壁
900×1500

         1         個    

TH012420   00   

    
円形1号(内径900)2種
底版
H=130

         1         個    

TH012426   00   

    
中間スラブ
後付用タイプ
FRP製　φ900-φ600

         1         個    

F000000000300   

    
削孔(Ⅱ種　円形1号マンホール接続用)
削孔径　356

         1        箇所   

F000000001300   

    
小口径推進管用マンホール可とう継手
継手ゴム締込み固定型(ケーシング立坑用)
推進用Co管　呼び径250

         1         個    

F000000001000   

    
小口径推進管用マンホール可とう継手
継手ゴム締込み固定型(ケーシング立坑用)
塩ビ管径200mm

         1         組    

TH011110   00   

    
底部工(組立式)(組立1号マンホール)

         2        箇所   

SG1D005300100    

    単第0 -0105  表   
組立1号マンホール
１号(内径900mm)　深さ5ｍ超～6ｍ以下

         1        箇所   

VG1D005300200    

    単第0 -0109  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0022

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
組立2号マンホール

          
   箇所   

Y1I01020203レベル4 

福山市型鋳鉄製マンホールふた（高機能）
T-25（転落防止梯子装置含む）φ600㎜口環
分流用

         8         組    

F000000000100   

    
福山市型鋳鉄製マンホールふた（高機能）
T-14（転落防止梯子装置含む）φ600㎜口環
分流用

         1         組    

F000000001600   

    
無収縮モルタル
25kg袋

         1         袋    

TH003190   00   

    
高さ調整部材
調整高　25～75㎜
福山市承認型　M16

         9         個    

F000000000200   

    
マンホール付属品
調整リング
600×100

         3         個    

TH003100   00   

    
円形2号(内径1200)I種
斜壁
600×1200×300

         5         個    

TH011212   00   

    
円形2号(内径1200)I種
斜壁
600×1200×450

         4         個    

TH011214   00   

    
円形2号(内径1200)I種
直壁
1200×1800

         4         個    

TH011228   00   

    



                          本工事費　内訳表                  0 0023

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
円形2号(内径1200)1種
直壁
1200×2400

         7         個    

TH012466   00   

    
円形2号(内径1200)I種
管取付け壁
1200×900

         1         個    

TH011236   00   

    
円形2号(内径1200)I種
管取付け壁
1200×1200

         1         個    

TH011238   00   

    
円形2号(内径1200)I種
管取付け壁
1200×1500

         2         個    

TH011240   00   

    
円形2号(内径1200)I種
管取付け壁
1200×2100

         1         個    

TH011244   00   

    
円形2号(内径1200)Ⅱ種
躯体
1200×1500

         1         個    

F000000000500   

    
円形2号(内径1200)Ⅱ種
躯体
1200×1800

         3         個    

F000000000600   

    
円形2号(内径1200)I種
底版
H=150

         5         個    

TH011252   00   

    
円形2号(内径1200)Ⅱ種
底版
H=150

         4         個    

F000000000700   

    



                          本工事費　内訳表                  0 0024

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
中間スラブ
後付用タイプ
FRP製　φ1200-φ600

         4         個    

F000000000400   

    
削孔(Ⅱ種　円形2号マンホール接続用)
削孔径　530

         4        箇所   

F000000000800   

    
削孔(Ⅰ種　円形2号マンホール接続用)
削孔径　356

         6        箇所   

F000000001700   

    
削孔(Ⅰ種　円形2号マンホール接続用)
削孔径　304

         2        箇所   

F000000001800   

    
小口径推進管用マンホール可とう継手
継手ゴム締込み固定型(ケーシング立坑用)
推進用Co管　呼び径300

         5         個    

F000000000900   

    
小口径推進管用マンホール可とう継手
継手ゴム締込み固定型(ケーシング立坑用)
推進用Co管　呼び径250

         3         個    

F000000001000   

    
小口径推進管用マンホール可とう継手
継手ゴム締込み固定型(ケーシング立坑用)
塩ビ管径200mm

         9         組    

TH011110   00   

    
マンホール用可とう継手
拡張バンドタイプ
塩ビ管径200mm,ヒューム管径150mm

         4         組    

TH011042   00   

    
底部工(組立式)(組立2号マンホール)

         7        箇所   

SG1D005400100    

    単第0 -0110  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0025

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
組立2号マンホール
２号(内径1200mm)　深さ4ｍ超～5ｍ以下

         9        箇所   

SG1D005400200    

    単第0 -0111  表   
ケーシング切断工

         2          m    

SG1E060200300    

    単第0 -0112  表   
内副管

          
   箇所   

Y1I01020208レベル4 

内副管取付工

         5        箇所   

SG1D005100200    

    単第0 -0113  表   
貼付型内副管継手
200×150
2号マンホール用

         5         個    

F000000001100   

    
薄肉管(VU)(JISK6741)PE
呼び径150(165×5.1×4)

         3         本    

TH000304   00   

    
90°曲管(90ST)
副管用継手,呼び径150

         5         個    

TH010552   00   

    
固定バンド
SUS　内副管　φ150VU用

        11         個    

F000000001200   

    
立坑工

         1     
          
    式    

Y1I0202    レベル2 



                          本工事費　内訳表                  0 0026

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
管路土工

         1     
          
    式    

Y1I020201  レベル3 

管路埋戻

          
    式    

Y1I02020102レベル4 

機械投入埋戻工(バックホウ)

        10         m3    

SG1D000200300    

    単第0 -0085  表   
コンクリート埋戻

          
    式    

Y1I02020102レベル4 

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
人力打設

        42         m3    

SPK2304015400    

    単第0 -0106  表   
調整コンクリート

          
    式    

Y1I02020102レベル4 

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
人力打設

         1         m3    

SPK2304015400    

    単第0 -0106  表   
発生土処理

          
    式    

Y1I02020103レベル4 

土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間有り  距離14.5km以下(10.0km超)

       100         m3    

SPK2304000200    

    単第0 -0114  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0027

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

発生土受入費
再資源化施設
L= 13.0 km

       100         m3    

F000000011000   

    
埋戻土運搬

          
    式    

Y1I02020104レベル4 

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間無し  距離7.5km以下(6.0km超)

        10         m3    

SPK2304000200    

    単第0 -0089  表   
処理土

        20         m3    

F000000020000   

    
鋼製ケーシング式土留工及び土工

         1     
          
    式    

Y1I020204  レベル3 

鋼製ケーシング圧入掘削

          
     m    

Y1I02020401レベル4 

圧入掘削積込み工
呼び径 2,000mm
粘性土

        13.0        m    

SG1D060200100    

    単第0 -0115  表   
圧入掘削積込み工
呼び径 2,000mm
粘性土

         1.9        m    

SG1D060200100    

    単第0 -0118  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0028

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
圧入掘削積込み工
呼び径 2,000mm
砂質土

         2.9        m    

SG1D060200100    

    単第0 -0119  表   
圧入掘削積込み工
呼び径 2,000mm
磯質土(磯径200mm以下)

         3.2        m    

SG1D060200100    

    単第0 -0120  表   
圧入掘削積込み工
呼び径 1,800mm
粘性土

         8.8        m    

SG1D060200100    

    単第0 -0121  表   
圧入掘削積込み工
呼び径 1,800mm
粘性土

         1.9        m    

SG1D060200100    

    単第0 -0124  表   
圧入掘削積込み工
呼び径 1,800mm
砂質土

         1.1        m    

SG1D060200100    

    単第0 -0125  表   
圧入掘削積込み工
呼び径 1,800mm
磯質土(磯径200mm以下)

         0.9        m    

SG1D060200100    

    単第0 -0126  表   
ケーシング溶接工
呼び径 2,000mm

         5        箇所   

SG1D060200200    

    単第0 -0127  表   
ケーシング溶接工
呼び径 1,800mm

         3        箇所   

SG1D060200200    

    単第0 -0129  表   
ケーシング引上げ工
呼び径 2,000mm
引上げ延長

         3        箇所   

SG1D060200300    

    単第0 -0130  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0029

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
ケーシング引上げ工
呼び径 1,800mm
引上げ延長

         2        箇所   

SG1D060200300    

    単第0 -0132  表   
ケーシング撤去工
呼び径 2,000mm

         4        箇所   

SG1D060200400    

    単第0 -0134  表   
ケーシング撤去工
呼び径 1,800mm

         3        箇所   

SG1D060200400    

    単第0 -0136  表   
ケーシング撤去工
呼び径 1,500mm

         1        箇所   

SG1D060200400    

    単第0 -0137  表   
【機器単体費】　　　　　　　　　　　　　
共通仮設費[対象外]，現場管理費[対象外]　
一般管理費[対象外]　　　　　　　　　　　

          

#0046      

スクラップ
配合くず

         7          t    

F000000400800   

    
底盤コンクリート

          
   箇所   

Y1I02020402レベル4 

底盤コンクリート打設工

        14         m3    

VG1D060300100    

    単第0 -0138  表   
圧入掘削設備

          
   箇所   

Y1I02020403レベル4 



                          本工事費　内訳表                  0 0030

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
機械設置撤去工
呼び径 2,000mm

         3         回    

SG1D060400100    

    単第0 -0139  表   
機械設置撤去工
呼び径 1,800mm

         2         回    

SG1D060400100    

    単第0 -0140  表   
鋼製ケーシング存置

          
     m    

Y1I02020404レベル4 

鋼製ケーシング
呼び径 2,000㎜
t=16㎜

        13.8        m    

F000000400100   

    
鋼製ケーシング
呼び径 2,000㎜
t=12㎜

         4.7        m    

F000000400200   

    
鋼製ケーシング
呼び径 1,800㎜
t=12㎜

        11.2        m    

F000000400300   

    
鋼製ケーシング刃先
呼び径 2,000㎜
加工・接続費含

         3         個    

F000000400400   

    
鋼製ケーシング刃先
呼び径 1,800㎜
加工・接続費含

         2         個    

F000000400500   

    
仮設ケーシング損料

          
    式    

Y1I02020405レベル4 



                          本工事費　内訳表                  0 0031

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
鋼製仮設ケーシング損料
呼び径 2,000㎜

         3        箇所   

F000000400600   

    
鋼製仮設ケーシング損料
呼び径 1,800㎜

         2        箇所   

F000000400700   

    
立坑排水

          
   箇所   

Y1I02020406レベル4 

うわ水排水工

         5        箇所   

SG1D060700100    

    単第0 -0141  表   
排水運搬処理

          
   箇所   

Y1I02020407レベル4 

スライム処理工

         5        箇所   

SG1D060800100    

    単第0 -0142  表   
汚泥吸排車運搬

         6         m3    

SHD10039   00    

    単第0 -0058  表   
【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

汚泥(泥水)受入費
再資源化施設

         6         m3    

F000000060000   

    



                          本工事費　内訳表                  0 0032

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
円形覆工板

          
   箇所   

Y1I02020408レベル4 

円形覆工板設置工
呼び径 2,000mm

         4        箇所   

SG1D060900100    

    単第0 -0143  表   
円形覆工板設置工
呼び径 1,800mm

         2        箇所   

SG1D060900100    

    単第0 -0144  表   
円形覆工板設置工
呼び径 1,500mm

         1        箇所   

SG1D060900100    

    単第0 -0145  表   
円形覆工板撤去工
呼び径 2,000mm

         4        箇所   

SG1D060900200    

    単第0 -0146  表   
円形覆工板撤去工
呼び径 1,800mm

         3        箇所   

SG1D060900200    

    単第0 -0147  表   
円形覆工板撤去工
呼び径 1,500mm

         1        箇所   

SG1D060900200    

    単第0 -0148  表   
円形覆工板整備費
呼び径 2,000㎜

         4         枚    

F000000400900   

    
円形覆工板整備費
呼び径 1,800㎜

         3         枚    

F000000401000   

    



                          本工事費　内訳表                  0 0033

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
円形覆工板整備費
呼び径 1,500㎜

         1         枚    

F000000401100   

    
円形覆工板賃料
呼び径 2,000㎜
供用日数 30日以内

         1.0      枚/月  

F000000401200   

    
円形覆工板賃料
呼び径 2,000㎜
供用日数 30日超え90日以内

         2.5      枚/月  

F000000401300   

    
円形覆工板賃料
呼び径 2,000㎜
供用日数 30日超え90日以内

         2.0      枚/月  

F000000401300   

    
円形覆工板賃料
呼び径 2,000㎜
供用日数 30日超え90日以内

         1.5      枚/月  

F000000401300   

    
円形覆工板賃料
呼び径 1,800㎜
供用日数 30日超え90日以内

         2.5      枚/月  

F000000401600   

    
円形覆工板賃料
呼び径 1,800㎜
供用日数 30日以内

         0.5      枚/月  

F000000401500   

    
円形覆工板賃料
呼び径 1,800㎜
供用日数 30日以内

         1.0      枚/月  

F000000401500   

    
円形覆工板賃料
呼び径 1,500㎜
供用日数 30日以内

         0.5      枚/月  

F000000401800   

    



                          本工事費　内訳表                  0 0034

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
地盤改良工

         1     
          
    式    

Y1I0203    レベル2 

補助地盤改良工

         1     
          
    式    

Y1I020117  レベル3 

薬液注入

          
    式    

Y1I02011701レベル4 

薬液注入工

（その１）No.1上流
         9         本    

SG1D003900100    

    単第0 -0149  表   
薬液注入工

（その１）No.2下流
        12         本    

SG1D003900100    

    単第0 -0154  表   
薬液注入工

（その１）No.2上流
        12         本    

SG1D003900100    

    単第0 -0155  表   
薬液注入工

（その１）No.3下流
         9         本    

SG1D003900100    

    単第0 -0156  表   
薬液注入工

（その２）No.0上流
         6         本    

SG1D003900100    

    単第0 -0157  表   
薬液注入工

（その２）No.1下流
         9         本    

SG1D003900100    

    単第0 -0158  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0035

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
薬液注入工

（その２）No.1上流
         9         本    

SG1D003900100    

    単第0 -0159  表   
薬液注入工

（その２）No.2下流
         6         本    

SG1D003900100    

    単第0 -0160  表   
薬液注入工

（その３）No.0上流
         6         本    

SG1D003900100    

    単第0 -0161  表   
薬液注入工

（その３）No.1下流
         9         本    

SG1D003900100    

    単第0 -0162  表   
薬液注入工

（その３）No.1上流
         9         本    

SG1D003900100    

    単第0 -0163  表   
薬液注入工

（その３）No.2下流
         6         本    

SG1D003900100    

    単第0 -0164  表   
薬液注入工

（その４）No.0下流
         6         本    

SG1D003900100    

    単第0 -0165  表   
薬液注入工

（その４）No.1下流
         9         本    

SG1D003900100    

    単第0 -0166  表   
注入設備据付・解体工(地上)

         1        現場   

SG1D003900200    

    単第0 -0167  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0036

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
注入設備移設工(地上)

         4         回    

SG1D003900300    

    単第0 -0169  表   
付帯工

         1     
          
    式    

Y1I0204    レベル2 

舗装撤去工

         1     
          
    式    

Y1I020401  レベル3 

舗装版切断

          
     m    

Y1I02040101レベル4 

舗装版切断
アスファルト舗装版
アスファルト舗装版厚15cm以下

       130          m    

SPK2304030600    

    単第0 -0170  表   
舗装版破砕

          
    m2    

Y1I02040102レベル4 

舗装版破砕
アスファルト舗装版
障害無し 舗装版厚15cm以下

       187         m2    

SPK2304030500    

    単第0 -0171  表   
殻運搬処理

          
    m3    

Y1I02040105レベル4 

殻運搬
舗装版破砕
DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)

         7         m3    

SPK2304015200    

    単第0 -0172  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0037

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

As塊受入費
再資源化施設

         7         m3    

F000000040000   

    
管路土工

         1     
          
    式    

Y1I020402  レベル3 

管路掘削

          
    式    

Y1I02040201レベル4 

機械掘削工(バックホウ)

         4         m3    

SG1D000100200    

    単第0 -0081  表   
発生土処理

          
    式    

Y1I02040203レベル4 

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

         4         m3    

SG1E000300200    

    単第0 -0015  表   
【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

発生土受入費
再資源化施設
L= 13.0 km

         4         m3    

F000000010000   

    



                          本工事費　内訳表                  0 0038

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
舗装復旧工

         1     
          
    式    

Y1I020403  レベル3 

下層路盤(歩道部)

          
    m2    

Y1I02040303レベル4 

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚350mm 2層施工
RC-40

       120         m2    

SPK2304023300    

    単第0 -0173  表   
下層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工
RC-30

        56         m2    

SPK2304023300    

    単第0 -0174  表   
上層路盤(歩道部)

          
    m2    

Y1I02040305レベル4 

上層路盤(歩道部)
全仕上り厚150mm 1層施工
RM-40

        19         m2    

SPK2304023500    

    単第0 -0175  表   
上層路盤(歩道部)
全仕上り厚120mm 1層施工
RM-30

        89         m2    

SPK2304023500    

    単第0 -0176  表   
上層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工
RM-30

         4         m2    

SPK2304023500    

    単第0 -0177  表   
表層(車道・路肩部)

          
    m2    

Y1I02040308レベル4 



                          本工事費　内訳表                  0 0039

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下
1層当り平均仕上厚50mm

        94         m2    

SPK2304024100    

    単第0 -0178  表   
舗装仮復旧工

         1     
          
    式    

Y1I020404  レベル3 

表層(歩道部)

          
    m2    

Y1I02040409レベル4 

表層(歩道部)
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)
1層当り平均仕上厚30mm

        97         m2    

SPK2304024400    

    単第0 -0179  表   
仮設工

         1     
          
    式    

Y1I0205    レベル2 

交通管理工

         1     
          
    式    

Y1I020501  レベル3 

交通誘導警備員

          
    式    

Y1I02050101レベル4 

交通誘導警備員B
1・2名配置

       127         人    

R0369      00   

    
管路施設(推進工法)(小口径推進)

単独

         1     
          
    式    

Y1I02      レベル1 



                          本工事費　内訳表                  0 0040

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
立坑工

         1     
          
    式    

Y1I0202    レベル2 

管路土工

         1     
          
    式    

Y1I020201  レベル3 

管路掘削

          
    式    

Y1I02020101レベル4 

立坑掘削工(クラムシェル)

        20         m3    

SG1D000100400    

    単第0 -0180  表   
発生土処理

          
    式    

Y1I02020103レベル4 

土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間有り  距離14.5km以下(10.0km超)

        20         m3    

SPK2304000200    

    単第0 -0114  表   
【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

発生土受入費
再資源化施設
L= 13.0 km

        20         m3    

F000000011000   

    
付帯工

         1     
          
    式    

Y1I0204    レベル2 



                          本工事費　内訳表                  0 0041

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
舗装撤去工

         1     
          
    式    

Y1I020401  レベル3 

舗装版切断

          
     m    

Y1I02040101レベル4 

舗装版切断
アスファルト舗装版
アスファルト舗装版厚15cm以下

        10          m    

SPK2304030600    

    単第0 -0170  表   
舗装版破砕

          
    m2    

Y1I02040102レベル4 

舗装版破砕
アスファルト舗装版
障害無し 舗装版厚15cm以下

         4         m2    

SPK2304030500    

    単第0 -0171  表   
殻運搬処理

          
    m3    

Y1I02040105レベル4 

殻運搬
舗装版破砕
DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)

         0.2       m3    

SPK2304015200    

    単第0 -0172  表   
【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      

As塊受入費
再資源化施設

         0.2       m3    

F000000040000   

    



                          本工事費　内訳表                  0 0042

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
仮設工

         1     
          
    式    

Y1I0205    レベル2 

交通管理工

         1     
          
    式    

Y1I020501  レベル3 

交通誘導警備員

          
    式    

Y1I02050101レベル4 

交通誘導警備員B
2名配置

         1         人    

R0369      00   

    
＊＊直接工事費＊＊

#0020計=支給品等(材料),無償貸付        �

運搬費

          

Z0004      

運搬費

         1     
          
    式    

YZZ04      レベル2 

運搬費

         1     
          
    式    

YZZ04001   レベル3 

重建設機械分解組立輸送費

          
    回    

YZZ04001003レベル4 



                          本工事費　内訳表                  0 0043

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
重建設機械分解組立輸送
バックホウ系
山積1.0m3以上山積1.4m3以下

         1         回    

S1000017   00    

    単第0 -0181  表   
仮設材運搬費

          
     t    

YZZ04001004レベル4 

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬
運搬距離 10km
製品長 12m以内

         1         式    

S1000007   00    

    単第0 -0182  表   
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬
運搬距離 10km
製品長 12m以内

         1         式    

S1000007   00    

    単第0 -0185  表   
技術管理費

          

Z0006      

技術管理費

         1     
          
    式    

YZZ06      レベル2 

技術管理費

         1     
          
    式    

YZZ06001   レベル3 

土質試験費

          
    式    

YZZ06001001レベル4 

【設計経費】　　　　　　　　　　　　　　
共通仮設費[対象外]，現場管理費[対象外]　
一般管理費[対象外]　　　　　　　　　　　

          

#0048      



                          本工事費　内訳表                  0 0044

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
環境庁告示第46号溶出試験
六価クロム溶出試験費
試験方法5

         1        試料   

TH003920   00   

    
共通仮設費率分

          

Z0019      

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊

現場管理費

          

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊工事原価＊＊

一般管理費率分

          

計算情報……
対象額………

前払補正率…

率……………
契約保証費

          

計算情報……
対象額………
率……………

当初請対額  
当初対象額  



                          本工事費　内訳表                  0 0045

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
一般管理費計

＊＊工事価格＊＊

＊＊消費税相当額＊＊

          

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊工事費計＊＊

＊＊契約保証費計＊＊



位 置 図

S=1:10000

工事施行箇所



株式会社ニュージェック

路線名　神辺駅御幸線

Gφ100

Wφ100VP

NTT3条2段

実　施　路　線

水道管

ガス管

既設・計画路線

NTTケーブル

凡　　　　例

側溝・水路

E2条1段 中電ケーブル

川南２号・３号幹線及び枝線

※この図面は縮小しています。

(原図サイズA-2)

工事施行箇所

設計年月2023年 8月

管 渠 埋 設 平 面 図 S=1/500

管 渠 埋 設 縦 断 面 図 S＝
横1/500
縦1/100

追加距離

管 底 高

土　　被

　  現 在

　  計 画

勾配延長
管 延 長
勾　　配
断　　面
区間距離
管 番 号

D.L -1.00
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盤
　
高
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.
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　副管設置φ150
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4.7
72
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25 
(高

機能型)

（
1
.
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0
5
）

　既設 到
達立坑 鋼

製ケーシングφ180
0

7.46
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GL 
= 7
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15

27

32

41
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48

43

50/28(53.6)

高耐荷力　泥土推進工法

　工事始点

位　　置　　図　S=1：10,000

川南第2処理分区

図　示

管 渠 埋 設 縦 断 面 図
管 渠 埋 設 平 面 図

工事場所

図面番号

工事名称

縮 尺

福山市　神辺町　地内

福 山 市 上 下 水 道 局

２０２３年度 　都市計画  下水道事業

川南2号及び3号幹線外下水道築造工事

　（５－２） （その１）　

　１

　250
-1-

1Sよ
り流入 ◎

200
 5.

977

A - A

標準横断面図S=1/200

　　３０

舗装断面図

(本舗装)(現況)

影　響　幅
掘　削　幅 30cm30cm

神辺駅御幸線
（車　道）
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H=7.650
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0
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08
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　③ 円
形２号マンホール T-

25 
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　③ ３
方向到達立坑 鋼

製ケーシングφ180
0

　工事終点
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より流入 ◎
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 1.

735
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1.50%1.50% 1.50% 1.50%

HPφ300

PCφ
700

 H=
5.4

5

250-1

再生密粒度アスコン t = 5cm

再生粒調砕石 t =15cm

再生切込砕石 t =35cm

再生密粒度アスコン t = 5cm

再生粒調砕石 t =15cm

再生切込砕石 t =35cm

埋戻　処理土置換土 t =55cm

1.
00

区間延長 L=68.90

管体延長 L=67.70

推進延長 L=67.00

区間延長 L=59.00

管体延長 L=57.80

推進延長 L=57.10

高耐荷力泥土推進工法 HPφ300 3.5‰ L=127.90

18.00

4.0010.004.00

2.50 1.50 2.501.500.50 0.504.50 2.502.00

1 2 3



株式会社ニュージェック

路線名　川南湯田村駅線

Gφ100

Wφ100VP

NTT3条2段

実　施　路　線

水道管

ガス管

既設・計画路線

NTTケーブル

凡　　　　例

側溝・水路

E2条1段 中電ケーブル

※この図面は縮小しています。

(原図サイズA-2)

工事施行箇所

設計年月2023年 8月

管 渠 埋 設 平 面 図 S=1/500

管 渠 埋 設 縦 断 面 図 S＝
横1/500
縦1/100

追加距離

管 底 高

土　　被

　  現 在

　  計 画

勾配延長
管 延 長
勾　　配
断　　面
区間距離
管 番 号

D.L -1.00

地
　
盤
　
高

4
9
.
0
0

0
.
0
0

1
.
9
3
7

1
.
9
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.
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（
7
.
9
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）

47.80
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4.0‰
HP◎250

49.00

149

（
1
.
6
8
5
）

高耐荷力　泥水推進工法

位　　置　　図　S=1：10,000

川南第2処理分区

図　示

管 渠 埋 設 縦 断 面 図
管 渠 埋 設 平 面 図

工事場所

図面番号

工事名称

縮 尺

福山市　神辺町　地内

福 山 市 上 下 水 道 局

２０２３年度 　都市計画  下水道事業

川南2号及び3号幹線外下水道築造工事

　（５－２） （その２）　

　２

A - A

標準横断面図S=1/200　　３０

舗装断面図
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株式会社ニュージェック

路線名　区画整理9-1号線

Gφ100

Wφ100VP

NTT3条2段

実　施　路　線

水道管

ガス管

既設・計画路線

NTTケーブル

凡　　　　例

側溝・水路

E2条1段 中電ケーブル

※この図面は縮小しています。

(原図サイズA-2)

工事施行箇所

設計年月2023年 8月

管 渠 埋 設 平 面 図 S=1/500

管 渠 埋 設 縦 断 面 図 S＝
横1/500
縦1/100

追加距離

管 底 高

土　　被

　  現 在

　  計 画

勾配延長
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低耐荷力　泥土圧推進工法

位　　置　　図　S=1：10,000

川南第2処理分区

図　示

管 渠 埋 設 縦 断 面 図
管 渠 埋 設 平 面 図

工事場所

図面番号

工事名称

縮 尺

福山市　神辺町　地内

福 山 市 上 下 水 道 局

２０２３年度 　都市計画  下水道事業

川南2号及び3号幹線外下水道築造工事

　（５－２） （その３）　
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　　３０

舗装断面図
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　② 両
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0

　工事終点
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性土)
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-8.40

砂礫
粘土混り

-4.20

 2.30

50/27(55.6)

50/26(57.7)
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礫
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50/26(57.7)
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水路 □
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0×
600

0 H
=6.

97

W V
Pφ

75 
d=1

.00

A - A

B - B

田

1.50% 1.50%1.50%

1.50% 1.50%1.50%

VPφ200

VPφ200

　計画 円
形２号マンホール T-

25 
(高

機能型)

　計画 ３
方向到達立坑 鋼

製ケーシングφ180
0

　工事始点

　247
へ流出 ◎

300
 1.

685

　副管設置φ150
 h=

1.9
42

　149
より流入 ◎

250
 1.

735

　副管設置φ150
 h=

4.2
35

　245
より流入 ◎

200
 5.

920

223

　副管設置φ150
 h=

1.2
72

　236
より流入 ◎

200
 5.

207

川南２号・３号幹線及び枝線

(本舗装)(現況)

影　響　幅
掘　削　幅 30cm30cm

9-1号線
（車　道）

再生密粒度アスコン t = 5cm

再生粒調砕石 t =15cm

再生切込砕石 t =35cm

再生密粒度アスコン t = 5cm

再生粒調砕石 t =15cm

再生切込砕石 t =35cm

埋戻　処理土置換土 t =55cm

9-1号線
（現　車　道）

(本舗装)(現況)

影　響　幅
掘　削　幅 30cm30cm

再生密粒度アスコン t = 5cm

再生粒調砕石 t =10cm

再生切込砕石 t =10cm

再生密粒度アスコン t = 5cm

再生粒調砕石 t =10cm

再生切込砕石 t =10cm

埋戻　処理土

低耐荷力泥土圧推進工法 VPφ200 2.5‰ L=117.30

区間延長 L=58.00

管体延長 L=56.80

推進延長 L=56.10

区間延長 L=59.30

管体延長 L=58.10

推進延長 L=57.40

0.
20

0.500.50 3.002.50
2.00 10.00

12.00

1.502.00
3.50

0.500.50 3.001.00

9.00
7.002.00

2.00

H=7.763
T17

0

1
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株式会社ニュージェック

路線名　区画整理9-1号線

Gφ100

Wφ100VP

NTT3条2段

実　施　路　線

水道管

ガス管

既設・計画路線

NTTケーブル

凡　　　　例

側溝・水路

E2条1段 中電ケーブル

※この図面は縮小しています。

(原図サイズA-2)

工事施行箇所

設計年月2023年 8月

管 渠 埋 設 平 面 図 S=1/500

管 渠 埋 設 縦 断 面 図 S＝
横1/500
縦1/100

追加距離

管 底 高

土　　被

　  現 在

　  計 画

勾配延長
管 延 長
勾　　配
断　　面
区間距離
管 番 号

D.L +0.00

地
　
盤
　
高

55.80
55.80
2.5‰
VP◎200
57.00

223

低耐荷力　泥土圧推進工法

位　　置　　図　S=1：10,000

川南第2処理分区

図　示

管 渠 埋 設 縦 断 面 図
管 渠 埋 設 平 面 図

工事場所

図面番号

工事名称

縮 尺

福山市　神辺町　地内

福 山 市 上 下 水 道 局

２０２３年度 　都市計画  下水道事業

川南2号及び3号幹線外下水道築造工事

　（５－２） （その４）　

　４

標準横断面図S=1/200
　　３０

舗装断面図

A - A

B - B

田
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S

　計画 円
形２号マンホール T-

25 
(高

機能型)

　計画 両
到達立坑 鋼

製ケーシングφ180
0

　工事始点

　238
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 h=

2.2
51

　① 円
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25 
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　既設 発
進立坑 鋼
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0

　工事終点
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工
事
始

点
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　副管設置φ150
 h=
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　236
より流入 ◎

200
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207
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より流入 ◎
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 4.
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（
4
.
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川南２号・３号幹線及び枝線

7.60

粘土

砂　礫
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.2
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 Ｎ値
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7.40表土(粘
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-8.40

砂礫
粘土混り
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(本舗装)(現況)

影　響　幅
掘　削　幅 30cm30cm

9-1号線
（車　道）

再生密粒度アスコン t = 5cm

再生粒調砕石 t =15cm

再生切込砕石 t =35cm

再生密粒度アスコン t = 5cm

再生粒調砕石 t =15cm

再生切込砕石 t =35cm

埋戻　処理土置換土 t =55cm

0.500.50 3.002.50
2.00 10.00

12.00

1.502.00
3.50

0.500.50 3.001.00

9.00
7.002.00

2.00

区間延長 L=57.00

管体延長 L=55.80

推進延長 L=55.10

低耐荷力泥土圧推進工法 VPφ200 2.5‰ L=57.00

0.
20

H=7.763
T17

3.00m

0 1



株式会社ニュージェック

路線名　区画整理9-1号線

Gφ100

Wφ100VP

NTT3条2段

実　施　路　線

水道管

ガス管

既設・計画路線

NTTケーブル

凡　　　　例

側溝・水路

E2条1段 中電ケーブル

※この図面は縮小しています。

(原図サイズA-2)

工事施行箇所

設計年月2023年 8月

管 渠 埋 設 平 面 図 S=1/500

管 渠 埋 設 縦 断 面 図 S＝
横1/500
縦1/100

追加距離

管 底 高

土　　被

　  現 在

　  計 画

勾配延長
管 延 長
勾　　配
断　　面
区間距離
管 番 号

D.L +2.00

地
　
盤
　
高

1.55
1.55
2.5‰
VU◎200
2.60

223-3S

位　　置　　図　S=1：10,000

川南第2処理分区

図　示

管 渠 埋 設 縦 断 面 図
管 渠 埋 設 平 面 図

工事場所

図面番号

工事名称

縮 尺

福山市　神辺町　地内

福 山 市 上 下 水 道 局

２０２３年度 　都市計画  下水道事業

川南2号及び3号幹線外下水道築造工事

　（５－２） （その５）　

　５
　　３０
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川南２号・３号幹線及び枝線

工事延長　φ200VU　2.5‰　L=2.60 工
事
終

点

工
事
始
点

工
事
終
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始
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　計画 円
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機能型)

　工事終点
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430

　223
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より流入 ◎
200

 6.
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　計画 円
形２号マンホール T-

25 
(高

機能型)

　既設 鋼
製ケーシングφ200

0

　工事始点

　副管設置φ150
 h=
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より流入 ◎
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　副管設置φ150
 h=
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223-6S

基幹
軽量鋼矢板建込

基幹

Ｈ＝2.00（Ｗ＝0.95）
軽量鋼矢板建込
Ｈ＝2.00（Ｗ＝0.95）

舗装断面図

(本舗装)(現況)

影　響　幅
掘　削　幅 30cm30cm

9-1号線
（車　道）

再生密粒度アスコン t = 5cm

再生粒調砕石 t =15cm

再生切込砕石 t =35cm

再生密粒度アスコン t = 5cm

再生粒調砕石 t =15cm

再生切込砕石 t =35cm

埋戻　処理土置換土 t =55cm

H=7.763
T17

3.00m

0 0
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株式会社ニュージェック

路線名　川南1号幹線

Gφ100

Wφ100VP

NTT3条2段

実　施　路　線

水道管

ガス管

既設・計画路線

NTTケーブル

凡　　　　例

側溝・水路

E2条1段 中電ケーブル

※この図面は縮小しています。

(原図サイズA-2)

工事施行箇所

設計年月2023年 8月

追加距離

管 底 高

土　　被

　  現 在

　  計 画

勾配延長
管 延 長
勾　　配
断　　面
区間距離
管 番 号

D.L +0.00

地
　
盤
　
高

位　　置　　図　S=1：10,000

川南第2処理分区

図　示

管 渠 埋 設 縦 断 面 図
管 渠 埋 設 平 面 図

工事場所

図面番号

工事名称

縮 尺

福山市　神辺町　地内

福 山 市 上 下 水 道 局

２０２３年度 　都市計画  下水道事業

川南2号及び3号幹線外下水道築造工事

　（５－２） （その６）　

　６
　　３０

管 渠 埋 設 平 面 図 S=1/500

管 渠 埋 設 縦 断 面 図 S＝
横1/500
縦1/100

標 準 横 断 面 図 S=1/100

建込簡易土留工 H=2.00 (W=0.95)
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舗装断面図

(本舗装)(現況)

影　響　幅
掘　削　幅 30cm30cm

川南1号線
（車　道）

　計画 円
形２号マンホール T-

25 
(高

機能型)

　計画 ３
方向到達立坑 鋼

製ケーシングφ180
0

　工事始点

　247
へ流出 ◎

300
 1.

685

　副管設置φ150
 h=

4.2
35

　149
より流入 ◎

250
 1.
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　副管設置φ150
 h=
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より流入 ◎

200
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　① 円
形２号マンホール T-

25 
(高

機能型)

川南２号・３号幹線及び枝線

再生密粒度アスコン t = 5cm

再生粒調砕石 t =15cm

再生切込砕石 t =35cm

再生密粒度アスコン t = 5cm

再生粒調砕石 t =15cm

再生切込砕石 t =35cm

埋戻　処理土置換土 t =55cm

18.00

10.00 4.004.00

VUφ200

3.801.205.00

0.95



株式会社ニュージェック

路線名　6-10号線

Gφ100

Wφ100VP

NTT3条2段

実　施　路　線

水道管

ガス管

既設・計画路線

NTTケーブル

凡　　　　例

側溝・水路

E2条1段 中電ケーブル

※この図面は縮小しています。

(原図サイズA-2)

工事施行箇所

設計年月2023年 8月
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川南第2処理分区

図　示

管 渠 埋 設 縦 断 面 図
管 渠 埋 設 平 面 図

工事場所

図面番号

工事名称

縮 尺

福山市　神辺町　地内

福 山 市 上 下 水 道 局

２０２３年度 　都市計画  下水道事業

川南2号及び3号幹線外下水道築造工事

　（５－２） （その７）　

　７
　　３０

管 渠 埋 設 平 面 図 S=1/500

管 渠 埋 設 縦 断 面 図 S＝
横1/500
縦1/100

標 準 横 断 面 図 S=1/100
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川南２号・３号幹線及び枝線 No.1 既設到達立坑構造図　S=1/50

株式会社ニュージェック設計年月2023年 8月

底盤コンクリート

円形覆工板

GL=+7.54

既設鋼管立坑構造図

30-18-20(25)BB

HPφ300
+1.355

+0.840

撤
去

t=12
鋼製ケーシングφ1800

円形覆工板φ1800用
（参考図）

平　面　図

鋼製ケーシングφ1800
t=12

川南第2処理分区

図　示

No.1　既設到達立坑構造図

工事場所

図面番号

工事名称

縮 尺

福山市　神辺町　地内

福 山 市 上 下 水 道 局

２０２３年度 　都市計画  下水道事業

川南2号及び3号幹線外下水道築造工事

　（５－２） （その１）　
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川南２号・３号幹線及び枝線 No.2 両発進立坑構造図　S=1/50

株式会社ニュージェック設計年月2023年 8月

鋼管圧入掘削完了断面図 底スラブコンクリート打設・引抜完了図

円形覆工板φ2000用
（参考図）

平　面　図

鋼製ケーシングφ2000
t=16

川南第2処理分区

図　示

No.2　両発進立坑構造図

工事場所

図面番号

工事名称

縮 尺

福山市　神辺町　地内

福 山 市 上 下 水 道 局

２０２３年度 　都市計画  下水道事業

川南2号及び3号幹線外下水道築造工事

　（５－２） （その１）　
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川南２号・３号幹線及び枝線 No.3 3方向到達立坑構造図　S=1/50

株式会社ニュージェック設計年月2023年 8月

ボルト接合

+0.320

底盤コンクリート

円形覆工板

GL=+7.91

鋼管圧入掘削完了断面図 底スラブコンクリート打設・引抜完了図
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※管中心高は、マンホール設置高から決まる。
h=0.530/2+0.100+0.150=0.515m(マンホール設置高)
   削孔径　 管下高 底版ブロック

溶接接合

円形覆工板φ1800用
（参考図）

平　面　図

鋼製ケーシングφ1800
t=12

h=0.428/2+0.300＝0.514m(推進機搬出高)
先導体外径　 必要作業高

川南第2処理分区

図　示

No.3　3方向到達立坑構造図

工事場所

図面番号

工事名称

縮 尺

福山市　神辺町　地内

福 山 市 上 下 水 道 局

２０２３年度 　都市計画  下水道事業

川南2号及び3号幹線外下水道築造工事

　（５－２） （その１）　
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川南２号・３号幹線及び枝線 No.1 両発進立坑構造図　S=1/50

株式会社ニュージェック設計年月2023年 8月

鋼管圧入掘削完了断面図 底スラブコンクリート打設・引抜完了図

円形覆工板φ2000用
（参考図）

平　面　図

鋼製ケーシングφ2000
t=16

川南第2処理分区

図　示

No.1　両発進立坑構造図

工事場所

図面番号

工事名称

縮 尺

福山市　神辺町　地内

福 山 市 上 下 水 道 局

２０２３年度 　都市計画  下水道事業

川南2号及び3号幹線外下水道築造工事

　（５－２） （その２）　
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h=0.530/2+0.100+0.150=0.515m(マンホール設置高)

h＝0.700m(推進機設置高)
   削孔径　 管下高 底版ブロック
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川南２号・３号幹線及び枝線 No.2 既設到達立坑構造図　S=1/50

株式会社ニュージェック設計年月2023年 8月

既設鋼管立坑図

円形覆工板φ1500用
（参考図）

平　面　図

鋼製ケーシングφ1500
t=12

川南第2処理分区

図　示

No.1　既設到達立坑構造図

工事場所

図面番号

工事名称

縮 尺

福山市　神辺町　地内

福 山 市 上 下 水 道 局

２０２３年度 　都市計画  下水道事業

川南2号及び3号幹線外下水道築造工事

　（５－２） （その２）　
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川南２号・３号幹線及び枝線 No.1 両発進立坑構造図　S=1/50

株式会社ニュージェック設計年月2023年 8月

鋼管圧入掘削完了断面図 底スラブコンクリート打設・引抜完了図

円形覆工板φ2000用
（参考図）

平　面　図

鋼製ケーシングφ2000
t=12

川南第2処理分区

図　示

No.1　両発進立坑構造図

工事場所

図面番号

工事名称

縮 尺

福山市　神辺町　地内

福 山 市 上 下 水 道 局

２０２３年度 　都市計画  下水道事業

川南2号及び3号幹線外下水道築造工事

　（５－２） （その３）　
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※管中心高は、低耐荷力泥土圧推進工法の設置高から決まる。
h=0.356/2+0.100+0.150=0.428m(マンホール設置高)

h＝0.550m(推進機設置高)
   削孔径　 管下高 底版ブロック

GL=+7.85
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川南２号・３号幹線及び枝線 No.2 両到達立坑構造図　S=1/50

株式会社ニュージェック設計年月2023年 8月

ボルト接合

+2.604

底盤コンクリート

円形覆工板

GL=+7.81

鋼管圧入掘削完了断面図 底スラブコンクリート打設・引抜完了図

30-18-20(25)BB
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※管中心高は、高耐荷力泥水推進工法の搬出高から決まる。
h=0.356/2+0.100+0.150=0.428m(マンホール設置高)
   削孔径　 管下高 底版ブロック

溶接接合

円形覆工板φ1800用
（参考図）

平　面　図

鋼製ケーシングφ1800
t=12

h=0.240/2+0.200＝0.320m(推進機搬出高)
先導体外径　 必要作業高

川南第2処理分区

図　示

No.2　両到達立坑構造図

工事場所

図面番号

工事名称

縮 尺

福山市　神辺町　地内

福 山 市 上 下 水 道 局

２０２３年度 　都市計画  下水道事業

川南2号及び3号幹線外下水道築造工事

　（５－２） （その３）　
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川南２号・３号幹線及び枝線 No.1 既設発進立坑構造図　S=1/50

株式会社ニュージェック設計年月2023年 8月

既設鋼管立坑図

円形覆工板φ2000用
（参考図）

平　面　図

鋼製ケーシングφ2000
t=12

川南第2処理分区

図　示

No.1　既設発進立坑構造図

工事場所

図面番号

工事名称

縮 尺

福山市　神辺町　地内

福 山 市 上 下 水 道 局

２０２３年度 　都市計画  下水道事業

川南2号及び3号幹線外下水道築造工事

　（５－２） （その４）　
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川南２号・３号幹線及び枝線 薬液注入工図（1/7）S=1/100

株式会社ニュージェック設計年月2023年 8月

川南第2処理分区

図　示

薬液注入工図（1/7）

工事場所

図面番号

工事名称

縮 尺

福山市　神辺町　地内

福 山 市 上 下 水 道 局

２０２３年度 　都市計画  下水道事業

川南2号及び3号幹線外下水道築造工事

　（５－２） （その１）　
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川南２号・３号幹線及び枝線 薬液注入工図（2/7）S=1/100

株式会社ニュージェック設計年月2023年 8月

川南第2処理分区

図　示

薬液注入工図（2/7）

工事場所

図面番号

工事名称

縮 尺

福山市　神辺町　地内

福 山 市 上 下 水 道 局

２０２３年度 　都市計画  下水道事業

川南2号及び3号幹線外下水道築造工事

　（５－２） （その１）　
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川南２号・３号幹線及び枝線 薬液注入工図（3/7）S=1/100

株式会社ニュージェック設計年月2023年 8月

川南第2処理分区

図　示

薬液注入工図（3/7）

工事場所

図面番号

工事名称

縮 尺

福山市　神辺町　地内

福 山 市 上 下 水 道 局

２０２３年度 　都市計画  下水道事業

川南2号及び3号幹線外下水道築造工事

　（５－２） （その２）　

１８

149

HPφ250
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No.0　3方向到達立坑 No.1　両発進立坑
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川南２号・３号幹線及び枝線 薬液注入工図（4/7）S=1/100

株式会社ニュージェック設計年月2023年 8月

川南第2処理分区

図　示

薬液注入工図（4/7）

工事場所

図面番号

工事名称

縮 尺

福山市　神辺町　地内

福 山 市 上 下 水 道 局

２０２３年度 　都市計画  下水道事業

川南2号及び3号幹線外下水道築造工事

　（５－２） （その２）　
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No.1　両発進立坑 No.2　到達立坑
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川南２号・３号幹線及び枝線 薬液注入工図（5/7）S=1/100

株式会社ニュージェック設計年月2023年 8月

川南第2処理分区

図　示

薬液注入工図（5/7）

工事場所

図面番号

工事名称

縮 尺

福山市　神辺町　地内

福 山 市 上 下 水 道 局

２０２３年度 　都市計画  下水道事業

川南2号及び3号幹線外下水道築造工事

　（５－２） （その３）　
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川南２号・３号幹線及び枝線 薬液注入工図（6/7）S=1/100

株式会社ニュージェック設計年月2023年 8月

川南第2処理分区

図　示

薬液注入工図（5/7）

工事場所

図面番号

工事名称

縮 尺

福山市　神辺町　地内

福 山 市 上 下 水 道 局

２０２３年度 　都市計画  下水道事業

川南2号及び3号幹線外下水道築造工事

　（５－２） （その３）　
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川南２号・３号幹線及び枝線 薬液注入工図（7/7）S=1/100

株式会社ニュージェック設計年月2023年 8月

川南第2処理分区

図　示

薬液注入工図（7/7）

工事場所

図面番号

工事名称

縮 尺

福山市　神辺町　地内

福 山 市 上 下 水 道 局

２０２３年度 　都市計画  下水道事業

川南2号及び3号幹線外下水道築造工事

　（５－２） （その４）　
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中間スラブ平面図 C－C　断面図

No.1 円形２号マンホール構造図 S=1/50

GL=+7.54

平　面　図

川南２号・３号幹線及び枝線

川南第2処理分区

図　示

No.1 円形２号マンホール構造図

工事場所

図面番号

工事名称

縮 尺

福山市　神辺町　地内

福 山 市 上 下 水 道 局

２０２３年度 　都市計画  下水道事業

川南2号及び3号幹線外下水道築造工事

　（５－２） （その１）　

２３

将来計画 GL=+7.74

A　-　A　断面図

←←
HPφ300
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HPφ300
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GL=+7.54
将来計画 GL=+7.74

▽+5.977
VUφ200

250-1

▽+6.085

VUφ200

250-1

▽+5.977
VUφ200

250-1

▽+6.085
VUφ200

250-1

-1S

-2S

-1S
-2S

HPφ300

247

HPφ300

250-1

B　-　B　断面図

←←

↓

HPφ300

247

HPφ300

250-1

VUφ200

250-1
-2S

VUφ200

250-1
-1S

B

A

FRP中間スラブφ1200用

（後付用）

内副管用開口

CC

株式会社ニュージェック設計年月2023年 8月

A

↓

B

開口部FRPグレ－チング

本体FRPグレ－チング

M12オ－ルアンカ－
SUS304　L=70

補強材□52×32×5t ERP 開口寸法

　　３０

φ1800

1450

1400

1200

鋼製ケーシング
φ1800　t=12

φ1200

φ600 φ645±3

φ600

▽+6.040

▽+0.840

▽+1.225▽+1.205

▽+6.040

▽+1.225▽+1.205

埋
戻
コ

ン
ク
リ
ー

ト
　
5
2
0
0

1
5
0
0

立
坑
深
　

6
7
0
0

1
5
0

1
8
0
0

2
4
0
0

1
8
0
0

5
5
0

マ
ン
ホ
ー

ル
深
　
6
3
3
5

福山市型鋳鉄製マンホール蓋(T-25)
無収縮モルタル

調整リング

直壁ブロック(Ⅰ種)

斜壁ブロック(Ⅰ種)
H=450

直壁ブロック(Ⅰ種)

躯体ブロック(Ⅱ種)

底版ブロック(Ⅱ種)

φ1800

φ600

φ820

φ1800

埋戻　処理土

下層路盤
再生切込砕石

可とう継手　HPφ300用 可とう継手　HPφ300用

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB

FRP製中間スラブ
φ900(後付けタイプ)
計画GL-3.50付近

125 1200 125

100 1200 100

57
30
05
7

57
30
0

5
7

埋
戻
コ

ン
ク
リ
ー

ト
　
5
2
0
0

1
5
0
0

立
坑
深
　

6
7
0
0

1
5
0

1
8
0
0

2
4
0
0

1
8
0
0

5
5
0

マ
ン
ホ
ー

ル
深
　
6
3
3
5

福山市型鋳鉄製マンホール蓋(T-25)
無収縮モルタル

調整リング

直壁ブロック(Ⅰ種)

斜壁ブロック(Ⅰ種)
H=450

直壁ブロック(Ⅰ種)

躯体ブロック(Ⅱ種)

底版ブロック(Ⅱ種)

φ1800

埋戻　処理土

下層路盤
再生切込砕石

可とう継手　HPφ300用 可とう継手　HPφ300用

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB

FRP製中間スラブ
φ900(後付けタイプ)
計画GL-3.50付近

φ600

φ820

57
3
00
5
7

72027

φ1800

72027

5
7

3
00

57

100 1200 100

125 1200 125



No.2 円形２号マンホール構造図 S=1/50川南２号・３号幹線及び枝線

川南第2処理分区

図　示

No.2 円形２号マンホール構造図

工事場所

図面番号

工事名称

縮 尺

福山市　神辺町　地内

福 山 市 上 下 水 道 局

２０２３年度 　都市計画  下水道事業

川南2号及び3号幹線外下水道築造工事

　（５－２） （その１）　

２４

A　-　A　断面図 B　-　B　断面図

HPφ300

247

GL=+7.72
将来計画 GL=+7.92

←
HPφ300

247

←

▽+6.071
VUφ200

247

▽+6.070
VUφ200

247
-1S -3S

GL=+7.72
将来計画 GL=+7.92

▽+6.071
VUφ200

247
-1S

▽+6.070

VUφ200

247
-3S

HPφ300

247

HPφ300

247

株式会社ニュージェック設計年月2023年 8月

中間スラブ平面図平　面　図

←←

↓

HPφ300

247

HPφ300

247

VUφ200

247
-3S

VUφ200

247
-1S

B

A

FRP中間スラブφ1200用

（後付用）

内副管用開口

CC

A

↓

B

C－C　断面図

開口部FRPグレ－チング

本体FRPグレ－チング

M12オ－ルアンカ－
SUS304　L=70

補強材□52×32×5t ERP 開口寸法

　　３０

φ2000 φ2000

φ2000

1450

1400

1200

鋼製ケーシング
φ2000　t=16

φ1200

φ600 φ645±3

φ600

▽+1.462

▽+6.220

▽+1.097

▽+1.482

▽+1.097

▽+6.220

▽+1.482▽+1.462

立
坑
深
　

6
6
2
3

1
5
0

1
8
0
0

2
4
0
0

1
8
0
0

4
7
3

マ
ン
ホ
ー
ル

深
　
6
2
5
8

直壁ブロック(Ⅰ種)

斜壁ブロック(Ⅰ種)
H=300

直壁ブロック(Ⅰ種)

躯体ブロック(Ⅱ種)

57
30
05
7

埋
戻
コ

ン
ク
リ
ー

ト
　
5
1
2
3

1
5
0
0

埋戻　処理土

下層路盤
再生切込砕石

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB

57
30
0

5
7

FRP製中間スラブ
φ900(後付けタイプ)
計画GL-3.30付近

福山市型鋳鉄製マンホール蓋(T-25)
無収縮モルタル

調整リング

φ600

φ820

φ2000

底版ブロック(Ⅱ種)

可とう継手　HPφ300用 可とう継手　HPφ300用
立
坑
深
　

6
6
2
3

1
5
0

1
8
0
0

2
4
0
0

1
8
0
0

4
7
3

マ
ン
ホ
ー
ル

深
　
6
2
5
8

直壁ブロック(Ⅰ種)

斜壁ブロック(Ⅰ種)
H=300

直壁ブロック(Ⅰ種)

躯体ブロック(Ⅱ種)

埋
戻
コ

ン
ク
リ
ー

ト
　
5
1
2
3

1
5
0
0

埋戻　処理土

下層路盤
再生切込砕石

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB

FRP製中間スラブ
φ900(後付けタイプ)
計画GL-3.50付近

福山市型鋳鉄製マンホール蓋(T-25)
無収縮モルタル

調整リング

φ600

φ820

φ2000

底版ブロック(Ⅱ種)

可とう継手　HPφ300用 可とう継手　HPφ300用

72027

72027

57
3
00
5
7

5
7

3
00

57



中間スラブ平面図 C－C　断面図

No.3 円形２号マンホール構造図 S=1/50

GL=+7.91

平　面　図

川南２号・３号幹線及び枝線

川南第2処理分区

図　示

No.3 円形２号マンホール構造図

工事場所

図面番号

工事名称

縮 尺

福山市　神辺町　地内

福 山 市 上 下 水 道 局

２０２３年度 　都市計画  下水道事業

川南2号及び3号幹線外下水道築造工事

　（５－２） （その１）　

２５

将来計画 GL=+8.11

A　-　A　断面図

← HPφ250

149
HPφ300

247

B　-　B　断面図

←

↓

VUφ200

245

HPφ300

247

B

A

FRP中間スラブφ1200用

（後付用）

開口部FRPグレ－チング

本体FRPグレ－チング

M12オ－ルアンカ－
SUS304　L=70

補強材□52×32×5t ERP開口寸法

内副管用開口

CC

株式会社ニュージェック設計年月2023年 8月

A

↓

B

↓

HPφ250

149

VPφ200

238

VPφ200

238

▽+5.920

VUφ200

245

GL=+7.91
将来計画 GL=+8.11

←
HPφ250

149

HPφ300

247

VPφ200

238

VUφ200

245

　　３０

φ1800

1450

1400

1200

鋼製ケーシング
φ1800　t=12

φ645±3

φ600

φ1200

φ600

250

▽+6.410

▽+1.320

▽+1.735▽+1.685

▽+3.627

▽+6.410

▽+1.320

▽+1.735▽+1.685

▽+3.627

▽+5.920

埋
戻
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5
0
9
0

1
5
0
0
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深
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4
0
0

1
8
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0

4
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0

マ
ン
ホ
ー

ル
深
　
6
2
2
5

福山市型鋳鉄製マンホール蓋(T-25)
無収縮モルタル

調整リング

直壁ブロック(Ⅰ種)

斜壁ブロック(Ⅰ種)
H=300

直壁ブロック(Ⅰ種)

躯体ブロック(Ⅱ種)

底版ブロック(Ⅱ種)

φ1800

φ600

φ820

φ1800

埋戻　処理土

下層路盤
再生切込砕石

可とう継手　HPφ300用

可とう継手　HPφ250用

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB

FRP製中間スラブ
φ900(後付けタイプ)
計画GL-3.30付近

125 1200 125

100 1200 100

57
30
05
7

3
00

5555

7
2
02

7

1119411

57
3
00
5
7

90°曲管　φ150

プレーンエンド直管
φ150VU

固定バンド
φ150用

埋
戻
コ

ン
ク
リ
ー

ト
　
5
0
9
0

1
5
0
0

立
坑
深
　

6
5
9
0

1
5
0

1
8
0
0

2
4
0
0

1
8
0
0

4
4
0

マ
ン
ホ
ー

ル
深
　
6
2
2
5

福山市型鋳鉄製マンホール蓋(T-25)
無収縮モルタル

調整リング

直壁ブロック(Ⅰ種)

斜壁ブロック(Ⅰ種)
H=300

直壁ブロック(Ⅰ種)

躯体ブロック(Ⅱ種)

底版ブロック(Ⅱ種)

φ1800

φ600

φ820

φ1800

埋戻　処理土

下層路盤
再生切込砕石

90°曲管　φ150

可とう継手　HPφ300用

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB

FRP製中間スラブ
φ900(後付けタイプ)
計画GL-3.30付近

125 1200 125

100 1200 100

可とう継手　HPφ250用

プレーンエンド直管
φ150VU
固定バンド
φ150用

貼付型内副管継手
φ200×φ150

5
5

2
50

5
5

貼付型内副管継手
φ200×φ150

可とう継手　VUφ200用

可とう継手　VPφ200用



No.1 円形２号マンホール構造図 S=1/50川南２号・３号幹線及び枝線

川南第2処理分区

図　示

No.1 円形２号マンホール構造図

工事場所

図面番号

工事名称

縮 尺

福山市　神辺町　地内

福 山 市 上 下 水 道 局

２０２３年度 　都市計画  下水道事業

川南2号及び3号幹線外下水道築造工事

　（５－２） （その２）　

２６

A　-　A　断面図 B　-　B　断面図

HPφ250

149

将来計画 GL=+7.97
GL=+8.12

←

▽+6.567
VUφ200

149

▽+6.577
VUφ200

149
-1S -3S

株式会社ニュージェック設計年月2023年 8月

中間スラブ平面図平　面　図

←←

↓

HPφ250

149

HPφ250

149

VUφ200

149
-3S

VUφ200

149
-1S

B

A

FRP中間スラブφ1200用

（後付用）

内副管用開口

CC

A

↓

B

基
礎
コ

ン
ク
リ
ー

ト

HPφ250

149

←

将来計画 GL=+7.97
GL=+8.12

基
礎
コ

ン
ク
リ
ー

ト

HPφ250

149

HPφ250

149

▽+6.577

VUφ200

149
-3S

▽+6.567

VUφ200

149
-1S

C－C　断面図

開口部FRPグレ－チング

本体FRPグレ－チング

M12オ－ルアンカ－
SUS304　L=70

補強材□52×32×5t ERP 開口寸法

　　３０

φ2000

φ2000

1450

1400

1200

鋼製ケーシング
φ2000　t=16

φ1200

φ600

1
8
5

1
8
5

φ2000

1
8
5

1
8
5

φ645±3

φ600

▽+1.927

▽+6.620

▽+1.537
▽+1.352

▽+1.937

▽+6.620

▽+1.537
▽+1.352

▽+1.937▽+1.927

立
坑
深
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2
4
0
0

1
8
0
0

7
3
3
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ル
深

　
6
1
9
3

直壁ブロック(Ⅰ種)

斜壁ブロック(Ⅰ種)
H=300

直壁ブロック(Ⅰ種)

躯体ブロック(Ⅱ種)

55
25
05
5

埋
戻
コ
ン

ク
リ
ー
ト

　
5
0
8
3

1
5
0
0

埋戻　処理土

下層路盤
再生切込砕石

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB

FRP製中間スラブ
φ900(後付けタイプ)
計画GL-3.10付近

福山市型鋳鉄製マンホール蓋(T-25)
無収縮モルタル

調整リング

φ600

φ820

φ2000

底版ブロック(Ⅱ種)

可とう継手　HPφ250用
可とう継手　HPφ250用

72027

72027

55
2
50

55

5
52
50
5
5

55
2
50

55

基礎コンクリート
18-8-40BB

立
坑
深
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6
8
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5
0

1
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0
0
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0
0
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8
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0

7
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3

マ
ン

ホ
ー
ル
深

　
6
1
9
3

直壁ブロック(Ⅰ種)

斜壁ブロック(Ⅰ種)
H=300

直壁ブロック(Ⅰ種)

躯体ブロック(Ⅱ種)

埋
戻
コ
ン

ク
リ
ー
ト

　
5
0
8
3

1
5
0
0

埋戻　処理土

下層路盤
再生切込砕石

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB

FRP製中間スラブ
φ900(後付けタイプ)
計画GL-3.50付近

福山市型鋳鉄製マンホール蓋(T-25)
無収縮モルタル

調整リング

φ600

φ820

φ2000

底版ブロック(Ⅱ種)

可とう継手　HPφ250用
可とう継手　HPφ250用

基礎コンクリート
18-8-40BB

125 1200 125

100 1200 100

125 1200 125

100 1200 100



No.2 円形１号マンホール構造図 S=1/50川南２号・３号幹線及び枝線

川南第2処理分区

図　示

No.2 円形１号マンホール構造図

工事場所

図面番号

工事名称

縮 尺

福山市　神辺町　地内

福 山 市 上 下 水 道 局

２０２３年度 　都市計画  下水道事業

川南2号及び3号幹線外下水道築造工事

　（５－２） （その２）　

２７

A　-　A　断面図 B　-　B　断面図

株式会社ニュージェック設計年月2023年 8月

中間スラブ平面図 C－C　断面図平　面　図

B

CC

HPφ250

149

← ←
VPφ200

118

将来計画 GL=+8.23

GL=+8.00

▽+5.155
VUφ200

147

将来計画 GL=+8.23

GL=+8.00

▽+5.155

VUφ200

147

HPφ250

149

VPφ200

118

VUφ200

147

↓

B

←
HPφ250

149

A A←
VPφ200

118

FRP中間スラブφ900用

（後付用）

開口部FRPグレ－チング

本体FRPグレ－チング

M12オ－ルアンカ－
SUS304　L=70

補強材□52×32×5t ERP開口寸法

　　３０

φ1500 φ1500

φ1500

1100

1050

900

φ645±3

φ600

φ900

φ600

▽+2.132 ▽+2.142

▽+6.500

▽+1.750

▽+6.500

▽+1.750

▽+2.132 ▽+2.142

100 900 100

75 900 75

55
25
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1
94
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埋
戻
コ
ン

ク
リ
ー
ト

　
4
7
5
0

1
5
0
0

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB

FRP製中間スラブ
φ900(後付けタイプ)
計画GL-3.10付近

立
坑
深
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0
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8
0
0

1
2
0
0
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マ
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深

　
5
8
6
8

斜壁ブロック(Ⅰ種)
H=300

直壁ブロック(Ⅰ種)

φ600

φ820

φ1500

1
3
0

躯体ブロック(Ⅱ種)

直壁ブロック(Ⅰ種)

直壁ブロック(Ⅰ種)

福山市型鋳鉄製マンホール蓋(T-25)
無収縮モルタル

調整リング

底版ブロック(Ⅱ種)

可とう継手　HPφ250用
可とう継手　VPφ200用

下層路盤
再生切込砕石

上層路盤
再生粒調砕石

表層
再生密粒度As

100 900 100

75 900 75

埋
戻
コ
ン

ク
リ
ー
ト

　
4
7
5
0

1
5
0
0

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB

FRP製中間スラブ
φ900(後付けタイプ)
計画GL-3.10付近

立
坑
深
　
6
2
5
0

1
5
0
0

1
2
0
0

1
8
0
0

1
2
0
0

4
2
0

マ
ン

ホ
ー
ル
深

　
5
8
6
8

斜壁ブロック(Ⅰ種)
H=300

直壁ブロック(Ⅰ種)

φ600

φ820

φ1500

1
3
0

躯体ブロック(Ⅱ種)

直壁ブロック(Ⅰ種)

直壁ブロック(Ⅰ種)

福山市型鋳鉄製マンホール蓋(T-25)
無収縮モルタル

調整リング

底版ブロック(Ⅱ種)

可とう継手　HPφ250用
可とう継手　VPφ200用

下層路盤
再生切込砕石

上層路盤
再生粒調砕石

表層
再生密粒度As

72027

5
52
50
5
5

11
1
94

11

埋戻　処理土 埋戻　処理土



No.1 円形２号マンホール構造図 S=1/50川南２号・３号幹線及び枝線

川南第2処理分区

図　示

No.1 円形２号マンホール構造図

工事場所

図面番号

工事名称

縮 尺

福山市　神辺町　地内

福 山 市 上 下 水 道 局

２０２３年度 　都市計画  下水道事業

川南2号及び3号幹線外下水道築造工事

　（５－２） （その３）　

２８

A　-　A　断面図 B　-　B　断面図

株式会社ニュージェック設計年月2023年 8月

平　面　図
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φ2000
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鋼製ケーシング
φ2000　t=12

φ2000 φ2000

▽+6.350

▽+3.769 ▽+3.789

▽+3.316

▽+6.350

▽+3.316

▽+3.789▽+3.769

福山市型鋳鉄製マンホール蓋(T-25)
無収縮モルタル

調整リング

72027

72027
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94
1
1

11
1
94

11
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斜壁ブロック(Ⅰ種)
H=300

直壁ブロック(Ⅰ種)

躯体ブロック(Ⅰ種)

1
11
94
1
1

11
194

1
1

下層路盤
再生切込砕石

上層路盤
再生粒調砕石

底版ブロック(Ⅰ種)

可とう継手　VPφ200用 可とう継手　VPφ200用

100 1200 100

埋戻　処理土

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB

福山市型鋳鉄製マンホール蓋(T-25)
無収縮モルタル

調整リング

φ600

φ820

φ2000
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斜壁ブロック(Ⅰ種)
H=300

直壁ブロック(Ⅰ種)

躯体ブロック(Ⅱ種)

下層路盤
再生切込砕石

上層路盤
再生粒調砕石

底版ブロック(Ⅰ種)

可とう継手　VPφ200用 可とう継手　VPφ200用

100 1200 100

埋戻　処理土

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB



No.2 円形２号マンホール構造図 S=1/50川南２号・３号幹線及び枝線

川南第2処理分区

図　示

No.2 円形２号マンホール構造図

工事場所

図面番号

工事名称

縮 尺

福山市　神辺町　地内

福 山 市 上 下 水 道 局

２０２３年度 　都市計画  下水道事業

川南2号及び3号幹線外下水道築造工事

　（５－２） （その３）　

２９
　　３０

A　-　A　断面図 B　-　B　断面図

株式会社ニュージェック設計年月2023年 8月

平　面　図
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鋼製ケーシング
φ1800　t=12

躯体ブロック（Ⅰ種）

φ1800

▽+6.310

▽+3.604

▽+3.935 ▽+3.955

▽+6.310

▽+3.604

▽+3.935 ▽+3.955

72027
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再生密粒度As

1
11
94
1
1

1
1

19
4

1
1

立
坑
深

　
4
2
0
6

1
5
0

1
2
0
0

2
4
0
0

4
5
6

マ
ン
ホ
ー

ル
深
　
3
8
7
5

斜壁ブロック(Ⅰ種)
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直壁ブロック(Ⅰ種)

可とう継手　VPφ200用

底版ブロック(Ⅰ種)

可とう継手　VPφ200用

福山市型鋳鉄製マンホール蓋(T-25)
無収縮モルタル

調整リング
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斜壁ブロック(Ⅰ種)
H=300

直壁ブロック(Ⅰ種)

可とう継手　VPφ200用

底版ブロック(Ⅰ種)
可とう継手　VPφ200用

福山市型鋳鉄製マンホール蓋(T-25)
無収縮モルタル

調整リング

φ600

φ820

φ1800

躯体ブロック(Ⅰ種)

100 1200 100100 1200 100

プレーンエンド直管
φ150VU

固定バンド
φ150用

貼付型内副管継手
φ200×φ150

90°曲管　φ150

埋戻　処理土

下層路盤
再生切込砕石

上層路盤
再生粒調砕石

表層
再生密粒度As

埋戻　処理土



No.1 円形２号マンホール構造図 S=1/50川南２号・３号幹線及び枝線

川南第2処理分区

図　示

No.1 円形２号マンホール構造図

工事場所

図面番号

工事名称

縮 尺

福山市　神辺町　地内

福 山 市 上 下 水 道 局

２０２３年度 　都市計画  下水道事業

川南2号及び3号幹線外下水道築造工事

　（５－２） （その４）　

３０
　　３０

A　-　A　断面図 B　-　B　断面図

株式会社ニュージェック設計年月2023年 8月

平　面　図
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▽+6.350

▽+4.095

▽+3.764
▽+3.561

▽+4.115

福山市型鋳鉄製マンホール蓋(T-25)
無収縮モルタル

調整リング

72027

72027
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1
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下層路盤
再生切込砕石

上層路盤
再生粒調砕石

底版ブロック(Ⅰ種)

可とう継手　VPφ200用
可とう継手　VPφ200用

100 1200 100

埋戻　処理土

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB

福山市型鋳鉄製マンホール蓋(T-25)
無収縮モルタル

調整リング

φ600

φ820

φ2000
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H=450

直壁ブロック(Ⅰ種)

下層路盤
再生切込砕石

上層路盤
再生粒調砕石

底版ブロック(Ⅰ種)

可とう継手　VPφ200用 可とう継手　VPφ200用

100 1200 100

埋戻　処理土

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40BB
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施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0001
推進工 VTPC001        単第0 -0001  表    
小口径泥土 呼び径 300mm　半管　普通土        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       3         人    

           
                    

クレーン装置付トラック運転費
ベーストラック4t級　吊能力2.9t        1         日    

               単第0-0002  表    
                    

推進工機械器具損料
小口径泥土
呼び径 300mm　半管

       1         日    
               単第0-0003  表    

                    

諸雑費
       3         ％    

#09        
                    

1ｍ当たり
     m    

           
                    

計/日進量

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0002
クレーン装置付トラック運転費 VTPC001008     単第0 -0002  表    
ベーストラック4t級　吊能力2.9t        1         日    

運転手(特殊)
       0.18      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油        6.6        L    

           
                    

トラック
クレーン装置付
ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

       1        時間   
           

                    

雑材料
       1         ％    

#01        
                    

1日当たり
    日    

           
                    

計×5.8(時間)

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0003
推進工機械器具損料 VTPC001001     単第0 -0003  表    
小口径泥土 呼び径 300mm　半管        1         日    

推進工機械器具損料(1)
       1         日    

               単第0-0004  表    
                    

推進工機械器具損料(2)
小口径泥土
呼び径 300mm　半管

       1         日    
               単第0-0005  表    

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0004
推進工機械器具損料(1) VTPC001002     単第0 -0004  表    

       1         日    

推進機本体損料
小口径泥土
呼び径 300mm　半管用

       1         日    
           

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0005
推進工機械器具損料(2) VTPC001003     単第0 -0005  表    
小口径泥土 呼び径 300mm　半管        1         日    

先導体損料
小口径泥土
呼び径 300mm

       1         個    
           

                    

標準ケーシング・標準スクリュ損料
小口径泥土
呼び径 300mm　半管用

      68         本    
           

                    

ピンチ弁損料
小口径泥土
呼び径 300mm　半管用

       1         個    
           

                    

カッタヘッド損料
小口径泥土
呼び径 300mm

       1         個    
           

                    

油圧ホース・電気ケーブル・エアーホース損
小口径泥土
4ｍ/本

      17         組    
           

                    

1日当たり
    日    

           
                    

計×日進量

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0006
推進工 VTPC0011       単第0 -0006  表    
小口径泥土 呼び径 300mm　半管　普通土        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       3         人    

           
                    

クレーン装置付トラック運転費
ベーストラック4t級　吊能力2.9t        1         日    

               単第0-0002  表    
                    

推進工機械器具損料
小口径泥土
呼び径 300mm　半管

       1         日    
               単第0-0007  表    

                    

諸雑費
       3         ％    

#09        
                    

1ｍ当たり
     m    

           
                    

計/日進量

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0007
推進工機械器具損料 VTPC0010011     単第0 -0007  表    
小口径泥土 呼び径 300mm　半管        1         日    

推進工機械器具損料(1)
       1         日    

               単第0-0004  表    
                    

推進工機械器具損料(2)
小口径泥土
呼び径 300mm　半管

       1         日    
               単第0-0008  表    

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0008
推進工機械器具損料(2) VTPC0010031     単第0 -0008  表    
小口径泥土 呼び径 300mm　半管        1         日    

先導体損料
小口径泥土
呼び径 300mm

       1         個    
           

                    

標準ケーシング・標準スクリュ損料
小口径泥土
呼び径 300mm　半管用

      59         本    
           

                    

ピンチ弁損料
小口径泥土
呼び径 300mm　半管用

       1         個    
           

                    

カッタヘッド損料
小口径泥土
呼び径 300mm

       1         個    
           

                    

油圧ホース・電気ケーブル・エアーホース損
小口径泥土
4ｍ/本

      15         組    
           

                    

1日当たり
    日    

           
                    

計×日進量

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0009
滑材注入工 VTPC003        単第0 -0009  表    
小口径泥土 呼び径 300mm        1          m    

滑材
小口径泥土        0.027     kL    

           
                    

滑材注入機械器具損料
小口径泥土
呼び径 300mm

       1          m    
               単第0-0010  表    

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0010
滑材注入機械器具損料 VTPC003003     単第0 -0010  表    
小口径泥土 呼び径 300mm        1          m    

グラウトポンプ
横型単筒
吐出量30～70L/min

       1         日    
           

                    

グラウトミキサ
並列2槽式
撹拌容量200L×2槽

       1         日    
           

                    

1ｍ当たり
     m    

           
                    

小計/日進量
滑材注入ホース損料
小口径泥土
4ｍ/本

      17         本    
           

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0011
滑材注入工 VTPC0031       単第0 -0011  表    
小口径泥土 呼び径 300mm        1          m    

滑材
小口径泥土        0.027     kL    

           
                    

滑材注入機械器具損料
小口径泥土
呼び径 300mm

       1          m    
               単第0-0012  表    

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0012
滑材注入機械器具損料 VTPC0030031     単第0 -0012  表    
小口径泥土 呼び径 300mm        1          m    

グラウトポンプ
横型単筒
吐出量30～70L/min

       1         日    
           

                    

グラウトミキサ
並列2槽式
撹拌容量200L×2槽

       1         日    
           

                    

1ｍ当たり
     m    

           
                    

小計/日進量
滑材注入ホース損料
小口径泥土
4ｍ/本

      15         本    
           

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0013
掘削添加材注入工(注水工) VTPC004        単第0 -0013  表    
小口径泥土 呼び径 300mm        1          m    

掘削添加材注入工(注水工)機械器具損料
小口径泥土
呼び径 300mm

       1          m    
               単第0-0014  表    

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0014
掘削添加材注入工(注水工)機械器具損料 VTPC004001     単第0 -0014  表    
小口径泥土 呼び径 300mm        1          m    

グラウトポンプ
横型単筒
吐出量30～70L/min

       1         日    
           

                    

グラウトミキサ
並列2槽式
撹拌容量200L×2槽

       1         日    
           

                    

1ｍ当たり
     m    

           
                    

小計/日進量

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0015
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)SG1E0003002     単第0 -0015  表    

       1         m3    

ダンプトラック運転
011_オンロード ディーゼル
4t積級

       1.10      日    
               単第0-0016  表    

                    

1m3当り(計/10m3)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m3    

A=2          山積0.28m3                              B=1          4t積級                                  
C=2          [有]DID区間                             D=30         17.0以下                                
E=1          路面状況:良好                           



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0016
ダンプトラック運転 SM2203010      単第0 -0016  表    
011_オンロード ディーゼル 4t積級        1         日    

運転手(一般)
       1.00      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       32.00       L    

           
                    

ダンプトラック
オンロード・ディーゼル
4t積級

       1.29    供用日  
           

                    

タイヤ損耗費
ダンプトラック  ４ｔ (良)        1.29    供用日  

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=1          011_オンロード ディーゼル               B=2          4t積級                                  
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=32         燃料消費量(L/日)                         
E=1.29       機械損料数量(供用日/日)                  F=1          路面状況:良好                           
                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0017
鉄筋コンクリート管布設工 SG1D0004001     単第0 -0017  表    
呼び径 300mm        1          m    

土木一般世話役
       0.32      人    

           
                    

特殊作業員
       0.64      人    

           
                    

普通作業員
       0.64      人    

           
                    

BH(クローラ型クレーン機能付)運転
山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

       0.32      日    
               単第0-0018  表    

                    

諸雑費
       1          %    

#09        
                    

1m当り(計/10m)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=3          呼び径 300mm                            



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0018
BH(クローラ型クレーン機能付)運転 SM2800007      単第0 -0018  表    
山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音        1         日    

運転手(特殊)
       1.00      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       35.00       L    

           
                    

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)
山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

       1.64    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=1          山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t           B=1          運転労務数量(人/日)                      
C=35         燃料消費量(L/日)                         D=1.64       機械賃料数量(供用日/日)                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0019
坑口工 VTPC005        単第0 -0019  表    
小口径泥土 呼び径 300mm        1        箇所   

止水器
小口径泥土
呼び径 300mm

       1         組    
           

                    

鋼材溶接工
小口径泥土
呼び径 300mm

       2.7        m    
               単第0-0020  表    

                    

鋼材切断工
小口径泥土
呼び径 300mm

       5.4        m    
               単第0-0021  表    

                    

普通作業員
       0.7       人    

           
                    

クレーン装置付トラック運転費
ベーストラック4t級　吊能力2.9t        0.60      日    

               単第0-0002  表    
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0020
鋼材溶接工 VTPC005002     単第0 -0020  表    
小口径泥土 呼び径 300mm        1          m    

土木一般世話役
       0.01      人    

           
                    

溶接工
       0.076     人    

           
                    

普通作業員
       0.021     人    

           
                    

電気溶接機
交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)
定格電流250A

       0.076     日    
           

                    

被覆アーク溶接棒
高張力鋼用(JISZ3211)E4916
棒径5.0mm

       0.4       kg    
           

                    

諸雑費
      30          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0021
鋼材切断工 VTPC005003     単第0 -0021  表    
小口径泥土 呼び径 300mm        1          m    

土木一般世話役
       0.007     人    

           
                    

溶接工
       0.053     人    

           
                    

普通作業員
       0.02      人    

           
                    

酸素
圧縮,純度99.6％以上
ボンベ

       0.163     m3    
           

                    

溶解アセチレン
       0.028     kg    

           
                    

諸雑費
      30          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0022
鏡切り工 VTPC012        単第0 -0022  表    
小口径泥土 呼び径 300㎜        1        箇所   

鏡切り工
小口径泥土
呼び径 300mm

       2.4        m    
               単第0-0023  表    

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0023
鏡切り工 VTPC012001     単第0 -0023  表    
小口径泥土 呼び径 300mm        1          m    

土木一般世話役
       0.008     人    

           
                    

溶接工
       0.059     人    

           
                    

普通作業員
       0.022     人    

           
                    

諸雑費
      10          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0024
推進設備工(組立・解体撤去) VTPC006        単第0 -0024  表    
小口径泥土 呼び径 300mm        1        箇所   

土木一般世話役
       2         人    

           
                    

特殊作業員
       4         人    

           
                    

普通作業員
       4         人    

           
                    

とび工
       2         人    

           
                    

電工
       2         人    

           
                    

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付        2         日    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0025
推進設備工(反転) VTPC00601      単第0 -0025  表    
小口径泥土 呼び径 300mm        1        箇所   

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       2         人    

           
                    

とび工
       1         人    

           
                    

電工
       1         人    

           
                    

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付        1         日    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0026
先導体据付工(分割) VTPC008        単第0 -0026  表    
小口径泥土 呼び径 300mm        1        箇所   

土木一般世話役
       1.5       人    

           
                    

特殊作業員
       3         人    

           
                    

普通作業員
       3         人    

           
                    

クレーン装置付トラック運転費
ベーストラック4t級　吊能力2.9t        1.5       日    

               単第0-0002  表    
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0027
先導体撤去工(分割回収) VTPC009        単第0 -0027  表    
小口径泥土 呼び径 300mm        1        箇所   

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       2         人    

           
                    

クレーン装置付トラック運転費
ベーストラック4t級　吊能力2.9t        1         日    

               単第0-0002  表    
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0028
スクリュコンベア類撤去工 VTPC010        単第0 -0028  表    
小口径泥土 呼び径 300mm　半管        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       2         人    

           
                    

クレーン装置付トラック運転費
ベーストラック4t級　吊能力2.9t        1         日    

               単第0-0002  表    
                    

1ｍ当たり
     m    

           
                    

計/日当たり撤去量

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0029
スクリュコンベア類清掃工 VTPC011        単第0 -0029  表    
小口径泥土 呼び径 300mm　半管        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

普通作業員
       2         人    

           
                    

高圧洗浄機
工事用・モータ駆動
吐出量30.1L/min圧力4.9MPa

       1         日    
           

                    

クレーン装置付トラック運転費
ベーストラック4t級　吊能力2.9t        1         日    

               単第0-0002  表    
                    

1ｍ当たり
     m    

           
                    

計/日当たり清掃量

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0030
推進工 VCOB001001     単第0 -0030  表    
小口径泥水 呼び径 250mm　半管        1          m    

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       3         人    

           
                    

普通作業員
       2         人    

           
                    

滑材
小口径泥水      180.0        L    

           
                    

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付        1         日    

           
                    

諸雑費
       4         ％    

#09        
                    

1ｍ当たり
     m    

           
                    

計/日進量

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0031
機械器具損料 VCOB001002     単第0 -0031  表    
小口径泥水 呼び径 250㎜        1         式    

先導体損料
小口径泥水
呼び径 250mm

      35       供用日  
           

                    

ビット損料
小口径泥水
呼び径 250mm

      95.0        m    
           

                    

電子レベル計損料
小口径泥水
呼び径 250mm

      35       供用日  
           

                    

ジョイント管損料
小口径泥水
呼び径 250mm

       1         式    
           

                    

推進反力装置損料
小口径泥水
呼び径 250mm

      37       供用日  
           

                    

油圧駆動機器損料
小口径泥水
呼び径 250mm

      37       供用日  
           

                    

検測機損料
小口径泥水
呼び径 250mm

      35       供用日  
           

                    

滑材注入プラント
300L
小口径泥水

      35       供用日  
           

                    

操作線・カッタ線・油圧ホース損料
10ｍ
小口径泥水

       1         式    
           

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0032
鉄筋コンクリート管布設工 SG1D0004001     単第0 -0032  表    
呼び径 250mm        1          m    

土木一般世話役
       0.31      人    

           
                    

特殊作業員
       0.62      人    

           
                    

普通作業員
       0.62      人    

           
                    

BH(クローラ型クレーン機能付)運転
山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

       0.31      日    
               単第0-0018  表    

                    

諸雑費
       1          %    

#09        
                    

1m当り(計/10m)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=2          呼び径 250mm                            



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0033
硬質塩化ビニル管布設工 VG1D0006001     単第0 -0033  表    
呼び径 200mm        1          m    

土木一般世話役
       0.22      人    

           
                    

特殊作業員
       0.44      人    

           
                    

普通作業員
       0.44      人    

           
                    

諸雑費
       1          %    

#09        
                    

1m当り(計/10m)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0034
坑口工 VCOB002001     単第0 -0034  表    
小口径泥水 呼び径 250mm        1        箇所   

普通作業員
       0.6       人    

           
                    

止水器
小口径泥水
呼び径 250mm

       1         組    
           

                    

鋼材溶接工
小口径泥水
呼び径 250㎜

       2.4        m    
               単第0-0035  表    

                    

鋼材切断工
小口径泥水
呼び径 250mm

       4.8        m    
               単第0-0036  表    

                    

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付        0.55      日    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0035
鋼材溶接工 VCOC002001     単第0 -0035  表    
小口径泥水 呼び径 250㎜        1          m    

土木一般世話役
       0.01      人    

           
                    

溶接工
       0.076     人    

           
                    

普通作業員
       0.021     人    

           
                    

電気溶接機
交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)
定格電流250A

       0.076     日    
           

                    

被覆アーク溶接棒
高張力鋼用(JISZ3211)E4916
棒径5.0mm

       0.4       kg    
           

                    

諸雑費
      30          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0036
鋼材切断工 VCOC002002     単第0 -0036  表    
小口径泥水 呼び径 250mm        1          m    

土木一般世話役
       0.007     人    

           
                    

溶接工
       0.053     人    

           
                    

普通作業員
       0.02      人    

           
                    

酸素
圧縮,純度99.6％以上
ボンベ

       0.163     m3    
           

                    

溶解アセチレン
       0.028     kg    

           
                    

諸雑費
      30          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0037
発進鏡切り工 VCOC003001     単第0 -0037  表    
小口径泥水 呼び径 250mm        1        箇所   

鏡切り工
小口径泥水
呼び径 250mm

       2.1        m    
               単第0-0038  表    

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0038
鏡切り工 VCOC0030011     単第0 -0038  表    
小口径泥水 呼び径 250mm        1          m    

土木一般世話役
       0.008     人    

           
                    

溶接工
       0.059     人    

           
                    

普通作業員
       0.022     人    

           
                    

諸雑費
      10          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0039
到達鏡切り工 VCOC003002     単第0 -0039  表    
小口径泥水 呼び径 250mm        1        箇所   

鏡切り工
小口径泥水
呼び径 250mm

       1.26       m    
               単第0-0038  表    

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0040
推進用機器据付撤去工 VCOB002003     単第0 -0040  表    
小口径泥水 呼び径 250mm        1        箇所   

土木一般世話役
       2         人    

           
                    

特殊作業員
       3.5       人    

           
                    

普通作業員
       3.0       人    

           
                    

溶接工
       0.5       人    

           
                    

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付        2         日    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0041
推進用機器方向転換工 VCOB002004     単第0 -0041  表    
小口径泥水 呼び径 250mm        1        箇所   

土木一般世話役
       1.0       人    

           
                    

特殊作業員
       1.75      人    

           
                    

普通作業員
       1.5       人    

           
                    

溶接工
       0.25      人    

           
                    

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付        1         日    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0042
先導体据付工 VCOB002005     単第0 -0042  表    
小口径泥水 呼び径 250mm        1        箇所   

土木一般世話役
       1         人    

           
                    

特殊作業員
       3         人    

           
                    

普通作業員
       2         人    

           
                    

溶接工
       1         人    

           
                    

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付        1         日    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0043
ジョイント管設置工 VCOB002006     単第0 -0043  表    
小口径泥水 呼び径 250mm        1         本    

土木一般世話役
       0.006     人    

           
                    

特殊作業員
       0.012     人    

           
                    

普通作業員
       0.006     人    

           
                    

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付        0.006     日    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         本    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0044
先導体搬出工 VCOB002007     単第0 -0044  表    
小口径泥水 呼び径 250mm        1        箇所   

土木一般世話役
       0.5       人    

           
                    

特殊作業員
       1.5       人    

           
                    

普通作業員
       1         人    

           
                    

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付        0.5       日    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0045
ジョイント管撤去工 VCOB002009     単第0 -0045  表    
小口径泥水 呼び径 250mm        1         本    

土木一般世話役
       0.021     人    

           
                    

特殊作業員
       0.042     人    

           
                    

普通作業員
       0.042     人    

           
                    

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付        0.021     日    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         本    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0046
先導体補修費 VCOB002011     単第0 -0046  表    
小口径泥水 呼び径 250mm        1          m    

土木一般世話役
       0.004     人    

           
                    

機械工(溶接工)
       0.007     人    

           
                    

溶接工
       0.007     人    

           
                    

普通作業員
       0.007     人    

           
                    

雑材料
       4         ％    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0047
滑材注入設備 VCOB002012     単第0 -0047  表    
小口径泥水 呼び径 250mm        1        箇所   

土木一般世話役
       0.7       人    

           
                    

溶接工
       0.7       人    

           
                    

特殊作業員
       0.7       人    

           
                    

電工
       0.35      人    

           
                    

普通作業員
       1.4       人    

           
                    

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付        0.35      日    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0048
送排泥管設置撤去工 VCOB003001     単第0 -0048  表    
小口径泥水 呼び径 250mm        1         式    

配管工
送泥管
（2.5+1.5）/100*36.2=1.448

       1.4       人    
           

                    

配管工
排泥管
（2.5+1.5）/100*36.2=1.448

       1.4       人    
           

                    

普通作業員
送泥管
（2.5+1.5）/100*36.2=1.448

       1.4       人    
           

                    

普通作業員
排泥管
（2.5+1.5）/100*36.2=1.448

       1.4       人    
           

                    

鋼管損料
送泥管　地上・立坑用
小口径泥水　呼び径 250mm

       1         式    
           

                    

鋼管損料
排泥管　地上・立坑用
小口径泥水　呼び径 250mm

       1         式    
           

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0049
送泥ポンプ据付撤去工 VCOB003002     単第0 -0049  表    
小口径泥水 呼び径 250mm　口径 50mm        1         台    

土木一般世話役
       0.5       人    

           
                    

特殊作業員
       0.5       人    

           
                    

配管工
       0.5       人    

           
                    

普通作業員
       1.0       人    

           
                    

電工
       0.5       人    

           
                    

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付        0.3       日    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         台    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0050
排泥ポンプ据付撤去工 VCOB003003     単第0 -0050  表    
小口径泥水 呼び径 250mm　口径 50mm        1         台    

土木一般世話役
       0.5       人    

           
                    

特殊作業員
       0.5       人    

           
                    

配管工
       0.5       人    

           
                    

普通作業員
       1         人    

           
                    

電工
       0.5       人    

           
                    

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付        0.3       日    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         台    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0051
計測機器類設置撤去工 VCOB003004     単第0 -0051  表    
小口径泥水        1        箇所   

土木一般世話役
       2         人    

           
                    

電工
       3.5       人    

           
                    

普通作業員
       3.5       人    

           
                    

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付        1         日    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0052
計測機器類損料 VCOB003005     単第0 -0052  表    
小口径泥水 呼び径 250mm        1         式    

送泥ポンプ損料
小口径泥水　呼び径 250mm
5.5kW

      36       供用日  
           

                    

排泥ポンプ損料
小口径泥水　呼び径 250mm
5.5kW

      36       供用日  
           

                    

排泥水流量測定装置損料
小口径泥水
呼び径 250mm

      36       供用日  
           

                    

立坑バイパス装置損料
小口径泥水
呼び径 250mm

      36       供用日  
           

                    

立坑バイパス装置損料
小口径泥水
呼び径 250mm

       1        現場   
           

                    

フレキシブルホース(配管材)損料
5ｍ×2
小口径泥水　呼び径 250mm

      36       供用日  
           

                    

フレキシブルホース(配管材)損料
5ｍ×2
小口径泥水　呼び径 250mm

       1        現場   
           

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0053
泥水処理プラント据付撤去工 VCOB004001     単第0 -0053  表    
小口径泥水        1        箇所   

土木一般世話役
       2         人    

           
                    

溶接工
       2         人    

           
                    

特殊作業員
       2         人    

           
                    

普通作業員
       3         人    

           
                    

電工
       1         人    

           
                    

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付        1         日    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0054
処理設備付帯作業工 VCOB004002     単第0 -0054  表    
小口径泥水 呼び径 250mm        1         式    

土木一般世話役
       2         人    

           
                    

電工
       1         人    

           
                    

配管工
       2         人    

           
                    

溶接工
       1         人    

           
                    

普通作業員
       2         人    

           
                    

電気溶接機
交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)
定格電流250A

       1         日    
           

                    

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付        1         日    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0055
作泥材 VCOB004005     単第0 -0055  表    
小口径泥水 呼び径 250mm        1         式    

水
       1.8        t    

           
                    

粘土
     600         kg    

           
                    

ベントナイト
     100         kg    

           
                    

泥水調整剤
CMC        2         kg    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0056
機械器具損料 VCOB004006     単第0 -0056  表    
小口径泥水 呼び径 250mm        1         式    

泥水処理プラント損料
小口径泥水
呼び径 250mm

      39       供用日  
           

                    

発動発電機運転
小口径泥水
呼び径 250mm

       1         式    
               単第0-0057  表    

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0057
発動発電機運転 VCOB004007     単第0 -0057  表    
小口径泥水 呼び径 250mm        1         式    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油
10.8*6.5*19＝1334

   1,334          L    
           

                    

<賃>発動発電機(ディーゼル発電機)
パトロール給油
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

      19         日    
           

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0058
汚泥吸排車運搬 SHD10039       単第0 -0058  表    

     100         m3    

機-19_汚泥吸排車運転
積載質量8.0t 吸入管径75mm        3.200     日    

               単第0-0059  表    
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                         100         m3    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m3    

A=1          DID区間:無し                            B=3          運搬距離 14.8km以下                     



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0059
機-19_汚泥吸排車運転 SHD90003       単第0 -0059  表    
積載質量8.0t 吸入管径75mm        1         日    

運転手(一般)
       1.20      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       96.00       L    

           
                    

汚泥吸排車
トラック架装型
積載質量8.0t吸入管径φ75mm

       1.44    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=1          積載質量8.0t 吸入管径75mm               B=1.2        運転労務数量(人/日)                      
C=96         燃料消費量(L/日)                         D=1.44       機械損料数量(供用日/日)                  

                   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0060
推進工 SG1D0404001     単第0 -0060  表    
低耐荷力泥土圧        1          m    

土木一般世話役
       1.0       人    

           
                    

特殊作業員
       2.0       人    

           
                    

普通作業員
       2.0       人    

           
                    

滑材
低耐荷力泥土      123.000      L    

           
8.2*15              

機-18_トラック運転
021_クレーン装置付
ベーストラック4t級 吊能力2.9t

       1.0       日    
               単第0-0061  表    

                    

推進工機械器具損料(1)
       1         日    

               単第0-0062  表    
                    

推進工機械器具損料(2)
       1         日    

               単第0-0063  表    
                    

諸雑費
      20          %    

#09        
                    

1m当り(計/推進日進量)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=1          土質(N値) N≦15                         B=1          呼び径 200mm                            
C=3002       【F】滑材(L)                             D=3003       【F】推進機等損料(日)                    
E=3004       【F】推進器具類損料(固定部)(式)          F=3005       【F】推進器具類損料(変動部)(m)           
G=56.1       1推進区間の推進延長(m)                   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0061
機-18_トラック運転 SM1803020      単第0 -0061  表    
021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t        1         日    

運転手(特殊)
       1.00      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       31.00       L    

           
                    

トラック
クレーン装置付
ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

       1.20    供用日  
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=2          021_クレーン装置付                      B=14         ベーストラック4t級 吊能力2.9t           
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=31         燃料消費量(L/日)                         
E=1.2        機械損料数量(供用日/日)                  
                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0062
推進工機械器具損料(1) SG1E0404001     単第0 -0062  表    

       1         日    

推進機損料
低耐荷力泥土
立坑径 2,000㎜　呼び径 200㎜

       1         日    
           

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=3003       推進機等損料【登録単価CODE】(日)         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0063
推進工機械器具損料(2) SG1E0404002     単第0 -0063  表    

       1         日    

推進器具類(固定部)
低耐荷力泥土
立坑径 2,000㎜　呼び径 200㎜

       1      円/ｍ・式
           

                    

推進器具類(変動部)
低耐荷力泥土
立坑径 2,000㎜　呼び径 200㎜

      56.100  円/ｍ・式
           

                    

1日当り            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=1          土質(N値) N≦15                         B=1          呼び径 200mm                            
C=3004       推進器具類損料(固定部)【登C】(式)        D=3005       推進器具類損料(変動部)【登C】(m)         
E=56.1       1推進区間の推進延長(m)                   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0064
推進工 SG1D0404001     単第0 -0064  表    
低耐荷力泥土圧        1          m    

土木一般世話役
       1.0       人    

           
                    

特殊作業員
       2.0       人    

           
                    

普通作業員
       2.0       人    

           
                    

滑材
低耐荷力泥土      123.000      L    

           
8.2*15              

機-18_トラック運転
021_クレーン装置付
ベーストラック4t級 吊能力2.9t

       1.0       日    
               単第0-0061  表    

                    

推進工機械器具損料(1)
       1         日    

               単第0-0062  表    
                    

推進工機械器具損料(2)
       1         日    

               単第0-0065  表    
                    

諸雑費
      20          %    

#09        
                    

1m当り(計/推進日進量)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=1          土質(N値) N≦15                         B=1          呼び径 200mm                            
C=3002       【F】滑材(L)                             D=3003       【F】推進機等損料(日)                    
E=3004       【F】推進器具類損料(固定部)(式)          F=3005       【F】推進器具類損料(変動部)(m)           
G=57.4       1推進区間の推進延長(m)                   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0065
推進工機械器具損料(2) SG1E0404002     単第0 -0065  表    

       1         日    

推進器具類(固定部)
低耐荷力泥土
立坑径 2,000㎜　呼び径 200㎜

       1      円/ｍ・式
           

                    

推進器具類(変動部)
低耐荷力泥土
立坑径 2,000㎜　呼び径 200㎜

      57.400  円/ｍ・式
           

                    

1日当り            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=1          土質(N値) N≦15                         B=1          呼び径 200mm                            
C=3004       推進器具類損料(固定部)【登C】(式)        D=3005       推進器具類損料(変動部)【登C】(m)         
E=57.4       1推進区間の推進延長(m)                   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0066
推進工 SG1D0404001     単第0 -0066  表    
低耐荷力泥土圧        1          m    

土木一般世話役
       1.0       人    

           
                    

特殊作業員
       2.0       人    

           
                    

普通作業員
       2.0       人    

           
                    

滑材
低耐荷力泥土      123.000      L    

           
8.2*15              

機-18_トラック運転
021_クレーン装置付
ベーストラック4t級 吊能力2.9t

       1.0       日    
               単第0-0061  表    

                    

推進工機械器具損料(1)
       1         日    

               単第0-0062  表    
                    

推進工機械器具損料(2)
       1         日    

               単第0-0067  表    
                    

諸雑費
      20          %    

#09        
                    

1m当り(計/推進日進量)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=1          土質(N値) N≦15                         B=1          呼び径 200mm                            
C=3002       【F】滑材(L)                             D=3003       【F】推進機等損料(日)                    
E=3004       【F】推進器具類損料(固定部)(式)          F=3005       【F】推進器具類損料(変動部)(m)           
G=55.1       1推進区間の推進延長(m)                   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0067
推進工機械器具損料(2) SG1E0404002     単第0 -0067  表    

       1         日    

推進器具類(固定部)
低耐荷力泥土
立坑径 2,000㎜　呼び径 200㎜

       1      円/ｍ・式
           

                    

推進器具類(変動部)
低耐荷力泥土
立坑径 2,000㎜　呼び径 200㎜

      55.100  円/ｍ・式
           

                    

1日当り            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=1          土質(N値) N≦15                         B=1          呼び径 200mm                            
C=3004       推進器具類損料(固定部)【登C】(式)        D=3005       推進器具類損料(変動部)【登C】(m)         
E=55.1       1推進区間の推進延長(m)                   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0068
スクリューコンベヤ類撤去工 SG1D0404002     単第0 -0068  表    
低耐荷力泥土圧 呼び径 200～450mm        1          m    

土木一般世話役
       1.0       人    

           
                    

特殊作業員
       1.0       人    

           
                    

普通作業員
       2.0       人    

           
                    

機-18_トラック運転
021_クレーン装置付
ベーストラック4t級 吊能力2.9t

       1.0       日    
               単第0-0061  表    

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

1m当り(計/日当りScコンベヤ類撤去量)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0069
添加材注入工 SG1D0404003     単第0 -0069  表    
低耐荷力泥土圧        1          m    

添加材注入機械器具損料
呼び径 200mm
土質(N値) N≦15

       1          m    
               単第0-0070  表    

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=1          注水のみ                                D=1          土質(N値) N≦15                         
E=1          呼び径 200mm                            



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0070
添加材注入機械器具損料 SG1E0404003     単第0 -0070  表    
呼び径 200mm 土質(N値) N≦15        1          m    

グラウトポンプ
横型単筒
吐出量30～70L/min

       0.122     日    
           

                    

グラウトミキサ
並列2槽式
撹拌容量200L×2槽

       0.122     日    
           

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=1          土質(N値) N≦15                         B=1          呼び径 200mm                            

                                                                        



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0071
坑口工 VG1D0098008     単第0 -0071  表    
低耐荷力泥土圧推進        1        箇所   

土木一般世話役
       0.2       人    

           
                    

溶接工
       0.2       人    

           
                    

普通作業員
       0.2       人    

           
                    

止水器
低耐荷力泥土
呼び径 200mm

       1         組    
           

                    

鋼材溶接工
       1.9        m    

               単第0-0072  表    
                    

鋼材切断工
       3.8        m    

               単第0-0073  表    
                    

機-18_トラック運転
021_クレーン装置付
ベーストラック4t級 吊能力2.9t

       0.2       日    
               単第0-0061  表    

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0072
鋼材溶接工 VG1E0098001     単第0 -0072  表    

       1          m    

土木一般世話役
       0.01      人    

           
                    

溶接工
       0.076     人    

           
                    

普通作業員
       0.021     人    

           
                    

被覆アーク溶接棒
高張力鋼用(JISZ3211)E4916
棒径5.0mm

       0.4       kg    
           

                    

電気溶接機
交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)
定格電流250A

       0.076     日    
           

                    

諸雑費
      30          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0073
鋼材切断工 SG1E0098002     単第0 -0073  表    

       1          m    

土木一般世話役
       0.007     人    

           
                    

溶接工
       0.053     人    

           
                    

普通作業員
       0.020     人    

           
                    

酸素
圧縮,純度99.6％以上
ボンベ

       0.163     m3    
           

                    

溶解アセチレン
       0.028     kg    

           
                    

諸雑費
      30          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0074
鏡切り工 SG1D0100010     単第0 -0074  表    
低耐荷力泥土圧推進        1        箇所   

鏡切り工
       1.6        m    

               単第0-0075  表    
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   

A=1          呼び径 200mm                            



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0075
鏡切り工 SG1E0100001     単第0 -0075  表    

       1          m    

土木一般世話役
       0.019     人    

           
                    

溶接工
       0.038     人    

           
                    

普通作業員
       0.019     人    

           
                    

諸雑費
      10          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=6          小型立坑(鋼製ケーシング)                



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0076
推進設備工 SG1D0101022     単第0 -0076  表    
低耐荷力泥土圧        1        箇所   

土木一般世話役
       3.0       人    

           
                    

特殊作業員
       4.0       人    

           
                    

普通作業員
       5.0       人    

           
                    

電工
       1.0       人    

           
                    

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付        3.0       日    

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0077
推進設備据換工 SG1D0101023     単第0 -0077  表    
低耐荷力泥土圧        1        箇所   

土木一般世話役
       1.500     人    

           
3*0.5               

特殊作業員
       2.000     人    

           
4*0.5               

普通作業員
       2.500     人    

           
5*0.5               

電工
       0.500     人    

           
1*0.5               

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付        1.500     日    

           
3*0.5               

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0078
先導体据付撤去工 SG1D0101024     単第0 -0078  表    
低耐荷力泥土圧        1        箇所   

土木一般世話役
       1.0       人    

           
                    

特殊作業員
       1.0       人    

           
                    

普通作業員
       2.0       人    

           
                    

機-18_トラック運転
021_クレーン装置付
ベーストラック4t級 吊能力2.9t

       1.0       日    
               単第0-0061  表    

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0079
機械掘削工(バックホウ) SG1D0001002     単第0 -0079  表    

       1         m3    

土木一般世話役
       1.5       人    

           
                    

普通作業員
       3.9       人    

           
                    

機-01_バックホウ運転
122_標準型 クレーン 排1
山積0.45m3(平積0.35m3)

       8.8      時間   
               単第0-0080  表    

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

1m3当り(計/100m3)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m3    

A=2          山積0.45m3                              B=2          土留めを伴う掘削の場合                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0080
機-01_バックホウ運転 SM0102020      単第0 -0080  表    
122_標準型 クレーン 排1 山積0.45m3(平積0.35m3)        1        時間   

運転手(特殊)
       0.16      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油        8.60       L    

           
                    

バックホウ(クローラ型)
標準型・クレーン機能付き・排1
山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t

       1.00     時間   
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        時間   

A=6          122_標準型 クレーン 排1                 B=3          山積0.45m3(平積0.35m3)                  
C=0.16       運転労務数量(人/時間)                    D=8.6        燃料消費量(L/時間)                       
E=0          機械損料数量                             
                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0081
機械掘削工(バックホウ) SG1D0001002     単第0 -0081  表    

       1         m3    

土木一般世話役
       1.9       人    

           
                    

普通作業員
       5.0       人    

           
                    

機-01_バックホウ運転
113_標準型 排2
山積0.28m3(平積0.2m3)

      11.1      時間   
               単第0-0082  表    

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

1m3当り(計/100m3)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m3    

A=1          山積0.28m3                              



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0082
機-01_バックホウ運転 SM0102020      単第0 -0082  表    
113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)        1        時間   

運転手(特殊)
       0.16      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油        5.90       L    

           
                    

バックホウ(クローラ型)
標準型・排2
山積0.28/平積0.2m3

       1.00     時間   
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        時間   

A=3          113_標準型 排2                          B=1          山積0.28m3(平積0.2m3)                   
C=0.16       運転労務数量(人/時間)                    D=5.9        燃料消費量(L/時間)                       
E=0          機械損料数量                             
                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0083
機械投入埋戻工(バックホウ) SG1D0002003     単第0 -0083  表    

       1         m3    

土木一般世話役
       2.5       人    

           
                    

普通作業員
       3.8       人    

           
                    

機-01_バックホウ運転
122_標準型 クレーン 排1
山積0.45m3(平積0.35m3)

       6.2      時間   
               単第0-0080  表    

                    

タンパ締固め
     100         m3    

               単第0-0084  表    
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

1m3当り(計/100m3)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m3    

A=2          山積0.45m3                              B=2          土留めを伴う掘削の場合                  
C=6          材料別途                                



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0084

     1,487.20000  1.31%  96.83%   1.86%   0.00%

タンパ締固め SPK23040021     単第0 -0084  表    
       1         m3    

<賃>タンパ(ランマ) タンパ及びランマ
質量60～80kg 質量60～80kg

KTPC00020  
KTPT00020    1.31%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   51.85%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   44.98%

ガソリン,レギュラー ガソリンレギュラースタンド
スタンド渡し,スタンド給油

TTPC00014  
TTPT00014    1.86%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0085
機械投入埋戻工(バックホウ) SG1D0002003     単第0 -0085  表    

       1         m3    

土木一般世話役
       2.5       人    

           
                    

普通作業員
       3.8       人    

           
                    

機-01_バックホウ運転
113_標準型 排2
山積0.28m3(平積0.2m3)

       7.6      時間   
               単第0-0082  表    

                    

タンパ締固め
     100         m3    

               単第0-0084  表    
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

1m3当り(計/100m3)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m3    

A=1          山積0.28m3                              C=6          材料別途                                



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0086
発生土運搬工(10t積級,機械積込み) SG1E0003001     単第0 -0086  表    

       1         m3    

ダンプトラック運転
011_オンロード ディーゼル
10t積級

       4.70      日    
               単第0-0087  表    

                    

1m3当り(計/100m3)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m3    

A=2          山積0.45m3                              B=2          [有]DID区間                             
C=24         16.5以下                                D=1          路面状況:良好                           



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0087
ダンプトラック運転 SM2203010      単第0 -0087  表    
011_オンロード ディーゼル 10t積級        1         日    

運転手(一般)
       1.00      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       58.00       L    

           
                    

ダンプトラック
オンロード・ディーゼル
10t積級

       1.29    供用日  
           

                    

タイヤ損耗費
ダンプトラック  １０ｔ (良)        1.29    供用日  

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=1          011_オンロード ディーゼル               B=5          10t積級                                 
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=58         燃料消費量(L/日)                         
E=1.29       機械損料数量(供用日/日)                  F=1          路面状況:良好                           
                   



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0088

     1,496.40000 46.25%  38.07%  15.68%   0.00%

土砂等運搬 SPK23040002     単第0 -0088  表    
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離7.5km以下(6.0km超)        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00018T1
MTPT00018T1 46.25%

運転手(一般) 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   38.07%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   15.68%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          標準                                    B=3          バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)        
C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              D=1          DID区間無し                             
E=23         距離7.5km以下(6.0km超)                  

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0089

     2,045.00000 25.13%  61.92%  12.95%   0.00%

土砂等運搬 SPK23040002     単第0 -0089  表    
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し  距離7.5km以下(6.0km超)        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
4t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

4t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00017T1
MTPT00017T1 25.13%

運転手(一般) 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   61.92%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   12.95%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          小規模                                  B=5          バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)         
C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              D=1          DID区間無し                             
F=33         距離7.5km以下(6.0km超)                  

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0090
硬質塩化ビニル管布設工 SG1D0006001     単第0 -0090  表    
呼び径 200mm        1          m    

硬質塩化ビニル管設置【材工共】
管径200mm        1          m    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=2          呼び径 200mm                            B=1          [規]20m以上                             
C=1          -                                       D=1          -                                       

   
                                     
                                                   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0091
耐水合板設置工 VT01512        単第0 -0091  表    
φ200用，φ250用        1          m    

コンクリート型枠用合板-JAS品-
塗装品,厚12×幅900×長1800mm        0.03      枚    

           
                    

(900×1800)/(450×200)=18，0.5÷18=0.03

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0092
砂基礎工(機械施工) SG1D0019002     単第0 -0092  表    

       1         m3    

砂基礎設置【手間のみ】
機械施工        1         m3    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m3    

A=3          材料別途                                D=1          [規]10m3以上                            
E=1          -                                       F=1          -                                       

   
                                       
                                                   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0093
建込工(両側分) SG1D0032001     単第0 -0093  表    

       1          m    

土木一般世話役
       0.23      人    

           
                    

特殊作業員
       0.23      人    

           
                    

普通作業員
       0.47      人    

           
                    

機-01_バックホウ運転
113_標準型 排2
山積0.28m3(平積0.2m3)

       1.3      時間   
               単第0-0094  表    

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

1m当り(計/10m)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=3          掘削深 2.5m以下                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0094
機-01_バックホウ運転 SM0102020      単第0 -0094  表    
113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)        1        時間   

運転手(特殊)
       0.16      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油        5.90       L    

           
                    

バックホウ(クローラ型)
標準型・排2
山積0.28/平積0.2m3

       1.00     時間   
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        時間   

A=3          113_標準型 排2                          B=1          山積0.28m3(平積0.2m3)                   
C=0          運転労務数量(人/時間)                    D=0          燃料消費量(L/時間)                       
E=0          機械損料数量                             
                                                
                                 
                                                                            
                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0095
建込工(両側分) SG1D0032001     単第0 -0095  表    

       1          m    

土木一般世話役
       0.27      人    

           
                    

特殊作業員
       0.27      人    

           
                    

普通作業員
       0.54      人    

           
                    

機-01_バックホウ運転
113_標準型 排2
山積0.28m3(平積0.2m3)

       1.5      時間   
               単第0-0094  表    

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

1m当り(計/10m)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=4          掘削深 3.0m以下                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0096
引抜工(両側分) SG1D0032002     単第0 -0096  表    

       1          m    

土木一般世話役
       0.14      人    

           
                    

特殊作業員
       0.14      人    

           
                    

普通作業員
       0.27      人    

           
                    

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付        0.14      日    

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

1m当り(計/10m)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=3          掘削深 2.5m以下                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0097
引抜工(両側分) SG1D0032002     単第0 -0097  表    

       1          m    

土木一般世話役
       0.16      人    

           
                    

特殊作業員
       0.16      人    

           
                    

普通作業員
       0.32      人    

           
                    

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付        0.16      日    

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

1m当り(計/10m)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=4          掘削深 3.0m以下                         



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0098
軽量鋼矢板建込工(両側分) VS0404714      単第0 -0098  表    
掘削深2.0ｍ以下 BH0.45ｍ3(山積)        1          m    

土木一般世話役
       2.2       人    

           
                    

:(2.0+0.9)*600/800=2.175
特殊作業員

       2.2       人    
           

                    
:(2.0+0.9)*600/800=2.175

普通作業員
       6.5       人    

           
                    

:(6.0+2.7)*600/800=6.525
機-01_バックホウ運転
122_標準型 クレーン 排1
山積0.45m3(平積0.35m3)

      13.4      時間   
               単第0-0099  表    

                    
:(11.6+6.2)*600/800=13.35

諸雑費
       1         式    

           
                    

1m当り(計/100m)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0099
機-01_バックホウ運転 SM0102020      単第0 -0099  表    
122_標準型 クレーン 排1 山積0.45m3(平積0.35m3) :(11.6+6.2)*600/800=13.35       1        時間   

運転手(特殊)
       0.16      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油        8.60       L    

           
                    

バックホウ(クローラ型)
標準型・クレーン機能付き・排1
山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t

       1.00     時間   
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        時間   

A=6          122_標準型 クレーン 排1                 B=3          山積0.45m3(平積0.35m3)                  
C=0          運転労務数量(人/時間)                    D=0          燃料消費量(L/時間)                       
E=0          機械損料数量                             
                                                
                                 
                                                                            
                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0100
軽量金属土留支保工 VS41184        単第0 -0100  表    
設置段数1段      100         ｍ    

土木一般世話役
       1.1       人    

           
                    

特殊作業員
       1.1       人    

           
                    

普通作業員
       3.3       人    

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         ｍ    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0101
ポンプ運転工 SG1D0042001     単第0 -0101  表    

       1         日    

特殊作業員
       0.11      人    

           
                    

普通作業員
       0.05      人    

           
                    

工事用水中ポンプ損料
       1         日    

               単第0-0102  表    
                    

発動発電機
ガソリンエンジン駆動
定格容量3kVA

       1         日    
           

                    

諸雑費
      18          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=1          作業時排水                              B=2          発動発電機                              
C=1          ポンプ1台                               D=1          普通型(潜水ポンプ) 口径50mm全揚程5m     



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0102
工事用水中ポンプ損料 SGAD0042001     単第0 -0102  表    

       1         日    

工事用水中モータポンプ
普通型(潜水ポンプ)
口径φ50mm全揚程5m

       1         台    
           

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    

A=1          作業時排水                              B=1          ポンプ1台                               
C=1          普通型(潜水ポンプ) 口径50mm全揚程5m     

   
                                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0103
据付・撤去工 SG1D0042002     単第0 -0103  表    

       1        現場   

普通作業員
       0.08      人    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        現場   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0104
取付管布設および支管取付工 SG1D0089002     単第0 -0104  表    
管径　１５０ｍｍ        1        箇所   

取付管布設工および支管取付工【材工共】
管径150        1        箇所   

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   

A=3          管径　１５０ｍｍ                        B=2          [規]5箇所未満                           
D=1          -                                       E=1          -                                       
F=1          -                                       G=1          -                                       
   
                                                   
                                                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0105
底部工(組立式)(組立1号マンホール) SG1D0053001     単第0 -0105  表    

       1        箇所   

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
人力打設

       0.180     m3    
               単第0-0106  表    

                    

モルタル上塗工(マンホール用)
       0.750     m2    

               単第0-0107  表    
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   

A=4          材料別途                                E=1          -                                       
F=0.18       インバートコンクリート工使用数量(m3)     G=1          無筋・鉄筋構造物                        
H=3          人力打設                                I=2          18-8-40BB                               
L=2          一般養生                                N=2          現場内小運搬無し                        
P=1          -                                       Q=2          モルタル上塗工                          
R=0.75       モルタル上塗工使用数量(m2)               S=1          高炉                                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0106

    24,215.00000  0.00%  31.93%  68.07%   0.00%

コンクリート SPK23040154     単第0 -0106  表    
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設        1         m3    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   14.27%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    8.38%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    7.11%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

レディーミクストコンクリート指定品 生コンクリート
呼び強度18,スランプ8,粗骨材40
W/C(60％),種別(高炉)

高炉 24-12-25(20) W/C 55%
TTPCD0010  
TTPT00343   68.07%

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=1          無筋・鉄筋構造物                        B=3          人力打設                                
C=2          18-8-40BB                               F=2          一般養生                                
H=2          現場内小運搬無し                        J=1          -                                       
K=1          -(全ての費用)                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0107
モルタル上塗工(マンホール用) SG1E0044003     単第0 -0107  表    

       1         m2    

左官
       0.33      人    

           
                    

普通作業員
       0.33      人    

           
                    

モルタル練
高炉        0.020     m3    

               単第0-0108  表    
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m2    

A=20         モルタル厚(mm)                           B=1          高炉                                    

   
                                                           
                                                                                        



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0108

    87,605.00000  0.00%  83.71%  16.29%   0.00%

モルタル練 SPK23040155     単第0 -0108  表    
高炉        1         m3    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   56.03%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009   27.52%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

セメント(袋) セメント 高炉B
高炉B種
25kg/袋

25kg袋入
TTPC00063  
TTPT00063   10.64%

コンクリート用砂 砂
細目(洗い) 細目(洗い)

TTPC00066  
TTPT00066    5.65%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          高炉                                    B=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0109
組立1号マンホール VG1D0053002     単第0 -0109  表    
１号(内径900mm)　深さ5ｍ超～6ｍ以下        1        箇所   

土木一般世話役
       0.28      人    

           
                    

特殊作業員
       0.28      人    

           
                    

普通作業員
       0.56      人    

           
                    

<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付        0.28      日    

           
                    

諸雑費
       6         ％    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0110
底部工(組立式)(組立2号マンホール) SG1D0054001     単第0 -0110  表    

       1        箇所   

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
人力打設

       0.360     m3    
               単第0-0106  表    

                    

モルタル上塗工(マンホール用)
       1.300     m2    

               単第0-0107  表    
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   

A=4          材料別途                                E=1          -                                       
F=0.36       インバートコンクリート工使用数量(m3)     G=1          無筋・鉄筋構造物                        
H=3          人力打設                                I=2          18-8-40BB                               
L=2          一般養生                                N=2          現場内小運搬無し                        
P=1          -                                       Q=2          モルタル上塗工                          
R=1.3        モルタル上塗工使用数量(m2)               S=1          高炉                                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0111
組立2号マンホール SG1D0054002     単第0 -0111  表    
２号(内径1200mm)　深さ4ｍ超～5ｍ以下        1        箇所   

組立マンホール設置工【手間のみ】
2号(内径1200mm)
4m超～5m以下

       1        箇所   
           

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   

A=2          ２号(内径1200mm)　深さ4ｍ超～5ｍ以下    B=1          [規]4箇所以上                           
C=1          -                                       D=1          -                                       

   
                                        
                                                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0112
ケーシング切断工 SG1E0602003     単第0 -0112  表    

       1          m    

土木一般世話役
       0.14      人    

           
                    

溶接工
       0.14      人    

           
                    

普通作業員
       0.14      人    

           
                    

諸雑費
       9          %    

#09        
                    

1m当り            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0113
内副管取付工 SG1D0051002     単第0 -0113  表    

       1        箇所   

土木一般世話役
       0.20      人    

           
                    

特殊作業員
       0.20      人    

           
                    

普通作業員
       0.20      人    

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   

A=4          段差 2.0m以上～2.5m未満                 



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0114

     2,604.80000 46.25%  38.07%  15.68%   0.00%

土砂等運搬 SPK23040002     単第0 -0114  表    
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り  距離14.5km以下(10.0km超)        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00018T1
MTPT00018T1 46.25%

運転手(一般) 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   38.07%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   15.68%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          標準                                    B=4          クラムシェル平積0.4m3または平積0.8m3    
C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              D=2          DID区間有り                             
F=46         距離14.5km以下(10.0km超)                

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0115
圧入掘削積込み工 SG1D0602001     単第0 -0115  表    
呼び径 2,000mm 粘性土        1          m    

土木一般世話役
       0.123     人    

           
                    

特殊作業員
       0.123     人    

           
                    

普通作業員
       0.246     人    

           
                    

機-01_圧入機運転
揺動圧入機
呼び径 2,000mm

       0.8      時間   
               単第0-0116  表    

                    

機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転
061_油圧クラムシェル テレスコピック
バケット容量(平積0.4m3)

       0.421    時間   
               単第0-0117  表    

0.8/1.9             

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)
16t吊,オペレータ付
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

       0.123     日    
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=1          粘性土                                  B=1          適用範囲 N≦5                           
C=3          呼び径 2,000mm                          D=1          揺動圧入機                              
E=4000       【F】圧入機損料(時間)                    F=3.3        圧入機の燃料消費量(L/時間)               
   
                                                                                          
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0116
機-01_圧入機運転 SM01G0001      単第0 -0116  表    
揺動圧入機 呼び径 2,000mm        1        時間   

運転手(特殊)
       0.15      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油        3.3        L    

           
                    

揺動圧入機損料
呼び径　φ1500～φ2000        1.00     時間   

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        時間   

A=1          揺動圧入機                              B=3          呼び径 2,000mm                          
C=4000       圧入機損料【登録単価CODE】(時間)         D=0.15       運転労務数量(人/時間)                    
E=3.3        燃料消費量(L/時間)                       F=1          機械損料数量(時間)                       



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0117
機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転 SM0102040      単第0 -0117  表    
061_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.4m3)        1        時間   

運転手(特殊)
       0.16      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       15.00       L    

           
                    

ドラグライン及びクラムシェル
油圧クラムシェル・テレスコピック式
平積0.4m3

       1.00     時間   
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        時間   

A=6          061_油圧クラムシェル テレスコピック     B=5          バケット容量(平積0.4m3)                 
C=0.16       運転労務数量(人/時間)                    D=15         燃料消費量(L/時間)                       
E=1          機械損料数量                             
                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0118
圧入掘削積込み工 SG1D0602001     単第0 -0118  表    
呼び径 2,000mm 粘性土        1          m    

土木一般世話役
       0.123     人    

           
                    

特殊作業員
       0.123     人    

           
                    

普通作業員
       0.246     人    

           
                    

機-01_圧入機運転
揺動圧入機
呼び径 2,000mm

       0.8      時間   
               単第0-0116  表    

                    

機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転
061_油圧クラムシェル テレスコピック
バケット容量(平積0.4m3)

       0.421    時間   
               単第0-0117  表    

0.8/1.9             

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)
16t吊,オペレータ付
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

       0.123     日    
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=1          粘性土                                  B=2          適用範囲 5<N≦30                        
C=3          呼び径 2,000mm                          D=1          揺動圧入機                              
E=4000       【F】圧入機損料(時間)                    F=3.3        圧入機の燃料消費量(L/時間)               
   
                                                                                          
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0119
圧入掘削積込み工 SG1D0602001     単第0 -0119  表    
呼び径 2,000mm 砂質土        1          m    

土木一般世話役
       0.138     人    

           
                    

特殊作業員
       0.138     人    

           
                    

普通作業員
       0.277     人    

           
                    

機-01_圧入機運転
揺動圧入機
呼び径 2,000mm

       0.9      時間   
               単第0-0116  表    

                    

機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転
061_油圧クラムシェル テレスコピック
バケット容量(平積0.4m3)

       0.474    時間   
               単第0-0117  表    

0.9/1.9             

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)
16t吊,オペレータ付
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

       0.138     日    
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=2          砂質土                                  B=3          適用範囲 N≦30                          
C=3          呼び径 2,000mm                          D=1          揺動圧入機                              
E=4000       【F】圧入機損料(時間)                    F=3.3        圧入機の燃料消費量(L/時間)               
   
                                                                                          
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0120
圧入掘削積込み工 SG1D0602001     単第0 -0120  表    
呼び径 2,000mm 磯質土(磯径200mm以下)        1          m    

土木一般世話役
       0.154     人    

           
                    

特殊作業員
       0.154     人    

           
                    

普通作業員
       0.308     人    

           
                    

機-01_圧入機運転
揺動圧入機
呼び径 2,000mm

       1.0      時間   
               単第0-0116  表    

                    

機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転
061_油圧クラムシェル テレスコピック
バケット容量(平積0.4m3)

       0.526    時間   
               単第0-0117  表    

1/1.9               

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)
16t吊,オペレータ付
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

       0.154     日    
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=3          磯質土(磯径200mm以下)                   B=3          適用範囲 N≦30                          
C=3          呼び径 2,000mm                          D=1          揺動圧入機                              
E=4000       【F】圧入機損料(時間)                    F=3.3        圧入機の燃料消費量(L/時間)               
   
                                                                                          
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0121
圧入掘削積込み工 SG1D0602001     単第0 -0121  表    
呼び径 1,800mm 粘性土        1          m    

土木一般世話役
       0.123     人    

           
                    

特殊作業員
       0.123     人    

           
                    

普通作業員
       0.246     人    

           
                    

機-01_圧入機運転
揺動圧入機
呼び径 1,800mm

       0.8      時間   
               単第0-0122  表    

                    

機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転
061_油圧クラムシェル テレスコピック
バケット容量(平積0.26～0.3m3)

       0.421    時間   
               単第0-0123  表    

0.8/1.9             

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)
16t吊,オペレータ付
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

       0.123     日    
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=1          粘性土                                  B=1          適用範囲 N≦5                           
C=2          呼び径 1,800mm                          D=1          揺動圧入機                              
E=4000       【F】圧入機損料(時間)                    F=3.3        圧入機の燃料消費量(L/時間)               
   
                                                                                          
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0122
機-01_圧入機運転 SM01G0001      単第0 -0122  表    
揺動圧入機 呼び径 1,800mm        1        時間   

運転手(特殊)
       0.15      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油        3.3        L    

           
                    

揺動圧入機損料
呼び径　φ1500～φ2000        1.00     時間   

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        時間   

A=1          揺動圧入機                              B=2          呼び径 1,800mm                          
C=4000       圧入機損料【登録単価CODE】(時間)         D=0.15       運転労務数量(人/時間)                    
E=3.3        燃料消費量(L/時間)                       F=1          機械損料数量(時間)                       



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0123
機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転 SM0102040      単第0 -0123  表    
061_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.26～0.3m3)        1        時間   

運転手(特殊)
       0.16      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油        9.20       L    

           
                    

ドラグライン及びクラムシェル
油圧クラムシェル・テレスコピック式
平積0.26～0.3m3

       1.00     時間   
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        時間   

A=6          061_油圧クラムシェル テレスコピック     B=3          バケット容量(平積0.26～0.3m3)           
C=0.16       運転労務数量(人/時間)                    D=9.2        燃料消費量(L/時間)                       
E=1          機械損料数量                             
                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0124
圧入掘削積込み工 SG1D0602001     単第0 -0124  表    
呼び径 1,800mm 粘性土        1          m    

土木一般世話役
       0.123     人    

           
                    

特殊作業員
       0.123     人    

           
                    

普通作業員
       0.246     人    

           
                    

機-01_圧入機運転
揺動圧入機
呼び径 1,800mm

       0.8      時間   
               単第0-0122  表    

                    

機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転
061_油圧クラムシェル テレスコピック
バケット容量(平積0.26～0.3m3)

       0.421    時間   
               単第0-0123  表    

0.8/1.9             

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)
16t吊,オペレータ付
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

       0.123     日    
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=1          粘性土                                  B=2          適用範囲 5<N≦30                        
C=2          呼び径 1,800mm                          D=1          揺動圧入機                              
E=4000       【F】圧入機損料(時間)                    F=3.3        圧入機の燃料消費量(L/時間)               
   
                                                                                          
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0125
圧入掘削積込み工 SG1D0602001     単第0 -0125  表    
呼び径 1,800mm 砂質土        1          m    

土木一般世話役
       0.138     人    

           
                    

特殊作業員
       0.138     人    

           
                    

普通作業員
       0.277     人    

           
                    

機-01_圧入機運転
揺動圧入機
呼び径 1,800mm

       0.9      時間   
               単第0-0122  表    

                    

機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転
061_油圧クラムシェル テレスコピック
バケット容量(平積0.26～0.3m3)

       0.474    時間   
               単第0-0123  表    

0.9/1.9             

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)
16t吊,オペレータ付
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

       0.138     日    
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=2          砂質土                                  B=3          適用範囲 N≦30                          
C=2          呼び径 1,800mm                          D=1          揺動圧入機                              
E=4000       【F】圧入機損料(時間)                    F=3.3        圧入機の燃料消費量(L/時間)               
   
                                                                                          
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0126
圧入掘削積込み工 SG1D0602001     単第0 -0126  表    
呼び径 1,800mm 磯質土(磯径200mm以下)        1          m    

土木一般世話役
       0.154     人    

           
                    

特殊作業員
       0.154     人    

           
                    

普通作業員
       0.308     人    

           
                    

機-01_圧入機運転
揺動圧入機
呼び径 1,800mm

       1.0      時間   
               単第0-0122  表    

                    

機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転
061_油圧クラムシェル テレスコピック
バケット容量(平積0.26～0.3m3)

       0.526    時間   
               単第0-0123  表    

1/1.9               

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)
16t吊,オペレータ付
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

       0.154     日    
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=3          磯質土(磯径200mm以下)                   B=3          適用範囲 N≦30                          
C=2          呼び径 1,800mm                          D=1          揺動圧入機                              
E=4000       【F】圧入機損料(時間)                    F=3.3        圧入機の燃料消費量(L/時間)               
   
                                                                                          
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0127
ケーシング溶接工 SG1D0602002     単第0 -0127  表    
呼び径 2,000mm        1        箇所   

ケーシング溶接工
       6.3        m    

               単第0-0128  表    
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   

A=3          呼び径 2,000mm                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0128
ケーシング溶接工 SG1E0602001     単第0 -0128  表    

       1          m    

土木一般世話役
       0.15      人    

           
                    

溶接工
       0.30      人    

           
                    

諸雑費
      22          %    

#09        
                    

1m当り            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0129
ケーシング溶接工 SG1D0602002     単第0 -0129  表    
呼び径 1,800mm        1        箇所   

ケーシング溶接工
       5.7        m    

               単第0-0128  表    
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   

A=2          呼び径 1,800mm                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0130
ケーシング引上げ工 SG1D0602003     単第0 -0130  表    
呼び径 2,000mm 引上げ延長        1        箇所   

ケーシング引上げ工
呼び径 2,000mm
揺動圧入機

       0.9        m    
               単第0-0131  表    

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   

A=1          引上げ延長                              B=3          呼び径 2,000mm                          
C=1          揺動圧入機                              D=4000       圧入機損料【登録単価CODE】(時間)         
E=3.3        圧入機の燃料消費量(L/時間)               



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0131
ケーシング引上げ工 SG1E0602002     単第0 -0131  表    
呼び径 2,000mm 揺動圧入機        1          m    

土木一般世話役
       0.62      人    

           
                    

特殊作業員
       0.62      人    

           
                    

普通作業員
       1.24      人    

           
                    

機-01_圧入機運転
揺動圧入機
呼び径 2,000mm

       5.0      時間   
               単第0-0116  表    

                    

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)
16t吊,オペレータ付
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

       0.62      日    
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

1m当り            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=3          呼び径 2,000mm                          B=1          揺動圧入機                              
C=4000       圧入機損料【登録単価CODE】(時間)         D=3.3        圧入機の燃料消費量(L/時間)               



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0132
ケーシング引上げ工 SG1D0602003     単第0 -0132  表    
呼び径 1,800mm 引上げ延長        1        箇所   

ケーシング引上げ工
呼び径 1,800mm
揺動圧入機

       0.9        m    
               単第0-0133  表    

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   

A=1          引上げ延長                              B=2          呼び径 1,800mm                          
C=1          揺動圧入機                              D=4000       圧入機損料【登録単価CODE】(時間)         
E=3.3        圧入機の燃料消費量(L/時間)               



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0133
ケーシング引上げ工 SG1E0602002     単第0 -0133  表    
呼び径 1,800mm 揺動圧入機        1          m    

土木一般世話役
       0.62      人    

           
                    

特殊作業員
       0.62      人    

           
                    

普通作業員
       1.24      人    

           
                    

機-01_圧入機運転
揺動圧入機
呼び径 1,800mm

       5.0      時間   
               単第0-0122  表    

                    

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)
16t吊,オペレータ付
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

       0.62      日    
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

1m当り            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=2          呼び径 1,800mm                          B=1          揺動圧入機                              
C=4000       圧入機損料【登録単価CODE】(時間)         D=3.3        圧入機の燃料消費量(L/時間)               



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0134
ケーシング撤去工 SG1D0602004     単第0 -0134  表    
呼び径 2,000mm        1        箇所   

土木一般世話役
       0.07      人    

           
                    

特殊作業員
       0.07      人    

           
                    

普通作業員
       0.07      人    

           
                    

トラック運転
021_クレーン装置付
ベーストラック4t級 吊能力2.9t

       0.53     時間   
               単第0-0135  表    

                    

ケーシング切断工
      11.771      m    

               単第0-0112  表    
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   

A=3          呼び径 2,000mm                          B=1.372      ケーシング撤去長(m)                      

   
                                                                     
                                                                                                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0135
トラック運転 SM0103020      単第0 -0135  表    
021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t        1        時間   

運転手(特殊)
       0.17      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油        5.30       L    

           
                    

トラック
クレーン装置付
ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

       1.00     時間   
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        時間   

A=2          021_クレーン装置付                      B=14         ベーストラック4t級 吊能力2.9t           
C=0.17       運転労務数量(人/時間)                    D=5.3        燃料消費量(L/時間)                       
E=1          機械損料数量                             
                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0136
ケーシング撤去工 SG1D0602004     単第0 -0136  表    
呼び径 1,800mm        1        箇所   

土木一般世話役
       0.07      人    

           
                    

特殊作業員
       0.07      人    

           
                    

普通作業員
       0.07      人    

           
                    

トラック運転
021_クレーン装置付
ベーストラック4t級 吊能力2.9t

       0.53     時間   
               単第0-0135  表    

                    

ケーシング切断工
      11.395      m    

               単第0-0112  表    
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   

A=2          呼び径 1,800mm                          B=1.435      ケーシング撤去長(m)                      

   
                                                                     
                                                                                                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0137
ケーシング撤去工 SG1D0602004     単第0 -0137  表    
呼び径 1,500mm        1        箇所   

土木一般世話役
       0.07      人    

           
                    

特殊作業員
       0.07      人    

           
                    

普通作業員
       0.07      人    

           
                    

トラック運転
021_クレーン装置付
ベーストラック4t級 吊能力2.9t

       0.53     時間   
               単第0-0135  表    

                    

ケーシング切断工
      10.512      m    

               単第0-0112  表    
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   

A=1          呼び径 1,500mm                          B=1.45       ケーシング撤去長(m)                      

   
                                                                     
                                                                                                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0138
底盤コンクリート打設工 VG1D0603001     単第0 -0138  表    

       1         m3    

土木一般世話役
       0.26      人    

           
                    

特殊作業員
       0.26      人    

           
                    

普通作業員
       0.52      人    

           
                    

レディーミクストコンクリート指定品
呼び強度30,スランプ18,粗骨材20(25)
W/C(55％),セメント量350kg,種別(高炉)

      10.4       m3    
           

                    

諸雑費
       2          %    

#09        
                    

1m3当り            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m3    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0139
機械設置撤去工 SG1D0604001     単第0 -0139  表    
呼び径 2,000mm        1         回    

土木一般世話役
       0.17      人    

           
                    

特殊作業員
       0.17      人    

           
                    

普通作業員
       0.34      人    

           
                    

機-01_圧入機運転
揺動圧入機
呼び径 2,000mm

       1.4      時間   
               単第0-0116  表    

                    

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)
16t吊,オペレータ付
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

       0.17      日    
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         回    

A=3          呼び径 2,000mm                          B=1          揺動圧入機                              
C=4000       圧入機損料【登録単価CODE】(時間)         D=3.3        圧入機の燃料消費量(L/時間)               



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0140
機械設置撤去工 SG1D0604001     単第0 -0140  表    
呼び径 1,800mm        1         回    

土木一般世話役
       0.17      人    

           
                    

特殊作業員
       0.17      人    

           
                    

普通作業員
       0.34      人    

           
                    

機-01_圧入機運転
揺動圧入機
呼び径 1,800mm

       1.4      時間   
               単第0-0122  表    

                    

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)
16t吊,オペレータ付
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

       0.17      日    
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         回    

A=2          呼び径 1,800mm                          B=1          揺動圧入機                              
C=4000       圧入機損料【登録単価CODE】(時間)         D=3.3        圧入機の燃料消費量(L/時間)               



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0141
うわ水排水工 SG1D0607001     単第0 -0141  表    

       1        箇所   

土木一般世話役
       0.12      人    

           
                    

普通作業員
       0.12      人    

           
                    

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)
4.9t吊,オペレータ付
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

       0.12      日    
           

                    

諸雑費
       7          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0142
スライム処理工 SG1D0608001     単第0 -0142  表    

       1        箇所   

土木一般世話役
       0.17      人    

           
                    

特殊作業員
       0.17      人    

           
                    

普通作業員
       0.17      人    

           
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0143
円形覆工板設置工 SG1D0609001     単第0 -0143  表    
呼び径 2,000mm        1        箇所   

土木一般世話役
       0.04      人    

           
                    

特殊作業員
       0.04      人    

           
                    

普通作業員
       0.08      人    

           
                    

トラック運転
021_クレーン装置付
ベーストラック4t級 吊能力2.9t

       0.30     時間   
               単第0-0135  表    

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   

A=3          呼び径 2,000mm                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0144
円形覆工板設置工 SG1D0609001     単第0 -0144  表    
呼び径 1,800mm        1        箇所   

土木一般世話役
       0.04      人    

           
                    

特殊作業員
       0.04      人    

           
                    

普通作業員
       0.08      人    

           
                    

トラック運転
021_クレーン装置付
ベーストラック4t級 吊能力2.9t

       0.30     時間   
               単第0-0135  表    

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   

A=2          呼び径 1,800mm                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0145
円形覆工板設置工 SG1D0609001     単第0 -0145  表    
呼び径 1,500mm        1        箇所   

土木一般世話役
       0.04      人    

           
                    

特殊作業員
       0.04      人    

           
                    

普通作業員
       0.08      人    

           
                    

トラック運転
021_クレーン装置付
ベーストラック4t級 吊能力2.9t

       0.30     時間   
               単第0-0135  表    

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   

A=1          呼び径 1,500mm                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0146
円形覆工板撤去工 SG1D0609002     単第0 -0146  表    
呼び径 2,000mm        1        箇所   

土木一般世話役
       0.04      人    

           
                    

普通作業員
       0.04      人    

           
                    

トラック運転
021_クレーン装置付
ベーストラック4t級 吊能力2.9t

       0.29     時間   
               単第0-0135  表    

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   

A=3          呼び径 2,000mm                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0147
円形覆工板撤去工 SG1D0609002     単第0 -0147  表    
呼び径 1,800mm        1        箇所   

土木一般世話役
       0.04      人    

           
                    

普通作業員
       0.04      人    

           
                    

トラック運転
021_クレーン装置付
ベーストラック4t級 吊能力2.9t

       0.29     時間   
               単第0-0135  表    

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   

A=2          呼び径 1,800mm                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0148
円形覆工板撤去工 SG1D0609002     単第0 -0148  表    
呼び径 1,500mm        1        箇所   

土木一般世話役
       0.04      人    

           
                    

普通作業員
       0.04      人    

           
                    

トラック運転
021_クレーン装置付
ベーストラック4t級 吊能力2.9t

       0.29     時間   
               単第0-0135  表    

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   

A=1          呼び径 1,500mm                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0149
薬液注入工 SG1D0039001     単第0 -0149  表    

（その１）No.1上流        1         本    

土木一般世話役
       0.131     人    

           
                    

特殊作業員
       0.392     人    

           
                    

普通作業員
       0.262     人    

           
                    

土質安定注入薬剤
     662.222      L    

           
                    

ボーリングマシン
油圧式
5.5kW級

       0.262     日    
           

                    

薬液注入施工機器
薬液注入ポンプ
吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa

       0.262     日    
           

                    

削孔消耗材料費
       1.092      m    

               単第0-0150  表    
                    

削孔消耗材料費
       0.900      m    

               単第0-0151  表    
                    

削孔消耗材料費
       5.380      m    

               単第0-0152  表    
                    

注入消耗材料費
       0.662     kL    

               単第0-0153  表    
662.222/1000        

諸雑費
      20          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         本    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0150
薬液注入工 SG1D0039001     単第0 -0149  表    

（その１）No.1上流        1         本    

A=3          複相方式 2セット                        B=1.092      礫質土の削孔長(m)                        
C=0.9        砂質土の削孔長(m)                        D=5.38       粘性土の削孔長(m)                        
E=5.96       総注入量(kL)                             F=9          注入本数(本)                             
G=4.372      土被り長(m)                              H=5001       【F】注入材料各種(L)                     
I=1          -                                       

   
                                         
                                                                                                        
                                                     
   
                                                                 
                                                                     
                                                                     
                                                                               
                                                                             
   
                                              
                                                                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0151
削孔消耗材料費 SG1L0039017     単第0 -0150  表    

       1          m    

二重管ボーリングロッド
長3.0m        0.05       m    

           
                    

メタルクラウン
シングル,径41mm        0.30      個    

           
                    

グラウトモニタ
複相用,径40.5mm        0.005     個    

           
                    

その他雑品
      11          %    

#06        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=1          礫質土                                  B=2          複相                                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0152
削孔消耗材料費 SG1L0039017     単第0 -0151  表    

       1          m    

二重管ボーリングロッド
長3.0m        0.03       m    

           
                    

メタルクラウン
シングル,径41mm        0.04      個    

           
                    

グラウトモニタ
複相用,径40.5mm        0.003     個    

           
                    

その他雑品
      17          %    

#06        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=2          砂質土                                  B=2          複相                                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0153
削孔消耗材料費 SG1L0039017     単第0 -0152  表    

       1          m    

二重管ボーリングロッド
長3.0m        0.02       m    

           
                    

メタルクラウン
シングル,径41mm        0.03      個    

           
                    

グラウトモニタ
複相用,径40.5mm        0.002     個    

           
                    

その他雑品
      16          %    

#06        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=3          粘性土                                  B=2          複相                                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0154
注入消耗材料費 SG1L0039018     単第0 -0153  表    

       1         kL    

グラウトモニタ
複相用,径40.5mm        0.02      個    

           
                    

注入ホース類
複相用,4.9MPa,L=50m×3本,径12mm       0.005     組    

           
                    

サクションホース
複相用,径38mm,長3.0m×3本        0.003     組    

           
                    

その他雑品
      25          %    

#06        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         kL    

A=2          複相                                    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0155
薬液注入工 SG1D0039001     単第0 -0154  表    

（その１）No.2下流        1         本    

土木一般世話役
       0.129     人    

           
                    

特殊作業員
       0.386     人    

           
                    

普通作業員
       0.258     人    

           
                    

土質安定注入薬剤
     659.000      L    

           
                    

ボーリングマシン
油圧式
5.5kW級

       0.258     日    
           

                    

薬液注入施工機器
薬液注入ポンプ
吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa

       0.258     日    
           

                    

削孔消耗材料費
       0.855      m    

               単第0-0150  表    
                    

削孔消耗材料費
       0.900      m    

               単第0-0151  表    
                    

削孔消耗材料費
       5.560      m    

               単第0-0152  表    
                    

注入消耗材料費
       0.659     kL    

               単第0-0153  表    
659/1000            

諸雑費
      20          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         本    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0156
薬液注入工 SG1D0039001     単第0 -0154  表    

（その１）No.2下流        1         本    

A=3          複相方式 2セット                        B=0.855      礫質土の削孔長(m)                        
C=0.9        砂質土の削孔長(m)                        D=5.56       粘性土の削孔長(m)                        
E=7.908      総注入量(kL)                             F=12         注入本数(本)                             
G=4.315      土被り長(m)                              H=5001       【F】注入材料各種(L)                     
I=1          -                                       

   
                                         
                                                                                                         
                                                     
   
                                                                 
                                                                     
                                                                     
                                                                               
                                                                             
   
                                              
                                                                           



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0157
薬液注入工 SG1D0039001     単第0 -0155  表    

（その１）No.2上流        1         本    

土木一般世話役
       0.128     人    

           
                    

特殊作業員
       0.385     人    

           
                    

普通作業員
       0.257     人    

           
                    

土質安定注入薬剤
     657.750      L    

           
                    

ボーリングマシン
油圧式
5.5kW級

       0.257     日    
           

                    

薬液注入施工機器
薬液注入ポンプ
吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa

       0.257     日    
           

                    

削孔消耗材料費
       0.835      m    

               単第0-0150  表    
                    

削孔消耗材料費
       0.900      m    

               単第0-0151  表    
                    

削孔消耗材料費
       5.560      m    

               単第0-0152  表    
                    

注入消耗材料費
       0.658     kL    

               単第0-0153  表    
657.75/1000         

諸雑費
      20          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         本    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0158
薬液注入工 SG1D0039001     単第0 -0155  表    

（その１）No.2上流        1         本    

A=3          複相方式 2セット                        B=0.835      礫質土の削孔長(m)                        
C=0.9        砂質土の削孔長(m)                        D=5.56       粘性土の削孔長(m)                        
E=7.893      総注入量(kL)                             F=12         注入本数(本)                             
G=4.295      土被り長(m)                              H=5001       【F】注入材料各種(L)                     
I=1          -                                       

   
                                         
                                                                                                         
                                                     
   
                                                                 
                                                                     
                                                                     
                                                                               
                                                                             
   
                                              
                                                                           



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0159
薬液注入工 SG1D0039001     単第0 -0156  表    

（その１）No.3下流        1         本    

土木一般世話役
       0.125     人    

           
                    

特殊作業員
       0.376     人    

           
                    

普通作業員
       0.251     人    

           
                    

土質安定注入薬剤
     633.444      L    

           
                    

ボーリングマシン
油圧式
5.5kW級

       0.251     日    
           

                    

薬液注入施工機器
薬液注入ポンプ
吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa

       0.251     日    
           

                    

削孔消耗材料費
       0.632      m    

               単第0-0150  表    
                    

削孔消耗材料費
       0.900      m    

               単第0-0151  表    
                    

削孔消耗材料費
       5.750      m    

               単第0-0152  表    
                    

注入消耗材料費
       0.633     kL    

               単第0-0153  表    
633.444/1000        

諸雑費
      20          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         本    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0160
薬液注入工 SG1D0039001     単第0 -0156  表    

（その１）No.3下流        1         本    

A=3          複相方式 2セット                        B=0.632      礫質土の削孔長(m)                        
C=0.9        砂質土の削孔長(m)                        D=5.75       粘性土の削孔長(m)                        
E=5.701      総注入量(kL)                             F=9          注入本数(本)                             
G=4.282      土被り長(m)                              H=5001       【F】注入材料各種(L)                     
I=1          -                                       

   
                                         
                                                                                                        
                                                     
   
                                                                 
                                                                     
                                                                     
                                                                               
                                                                             
   
                                              
                                                                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0161
薬液注入工 SG1D0039001     単第0 -0157  表    

（その２）No.0上流        1         本    

土木一般世話役
       0.146     人    

           
                    

特殊作業員
       0.439     人    

           
                    

普通作業員
       0.293     人    

           
                    

土質安定注入薬剤
     815.833      L    

           
                    

ボーリングマシン
油圧式
5.5kW級

       0.293     日    
           

                    

薬液注入施工機器
薬液注入ポンプ
吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa

       0.293     日    
           

                    

削孔消耗材料費
       1.660      m    

               単第0-0150  表    
                    

削孔消耗材料費
       1.500      m    

               単第0-0151  表    
                    

削孔消耗材料費
       4.070      m    

               単第0-0152  表    
                    

注入消耗材料費
       0.816     kL    

               単第0-0153  表    
815.833/1000        

諸雑費
      20          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         本    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0162
薬液注入工 SG1D0039001     単第0 -0157  表    

（その２）No.0上流        1         本    

A=3          複相方式 2セット                        B=1.66       礫質土の削孔長(m)                        
C=1.5        砂質土の削孔長(m)                        D=4.07       粘性土の削孔長(m)                        
E=4.895      総注入量(kL)                             F=6          注入本数(本)                             
G=4.33       土被り長(m)                              H=5001       【F】注入材料各種(L)                     
I=1          -                                       

   
                                         
                                                                                                        
                                                     
   
                                                                 
                                                                     
                                                                     
                                                                               
                                                                             
   
                                              
                                                                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0163
薬液注入工 SG1D0039001     単第0 -0158  表    

（その２）No.1下流        1         本    

土木一般世話役
       0.133     人    

           
                    

特殊作業員
       0.398     人    

           
                    

普通作業員
       0.266     人    

           
                    

土質安定注入薬剤
     669.667      L    

           
                    

ボーリングマシン
油圧式
5.5kW級

       0.266     日    
           

                    

薬液注入施工機器
薬液注入ポンプ
吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa

       0.266     日    
           

                    

削孔消耗材料費
       1.468      m    

               単第0-0150  表    
                    

削孔消耗材料費
       0.950      m    

               単第0-0151  表    
                    

削孔消耗材料費
       4.830      m    

               単第0-0152  表    
                    

注入消耗材料費
       0.670     kL    

               単第0-0153  表    
669.667/1000        

諸雑費
      20          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         本    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0164
薬液注入工 SG1D0039001     単第0 -0158  表    

（その２）No.1下流        1         本    

A=3          複相方式 2セット                        B=1.468      礫質土の削孔長(m)                        
C=0.95       砂質土の削孔長(m)                        D=4.83       粘性土の削孔長(m)                        
E=6.027      総注入量(kL)                             F=9          注入本数(本)                             
G=4.348      土被り長(m)                              H=5001       【F】注入材料各種(L)                     
I=1          -                                       

   
                                         
                                                                                                        
                                                     
   
                                                                 
                                                                     
                                                                     
                                                                               
                                                                             
   
                                              
                                                                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0165
薬液注入工 SG1D0039001     単第0 -0159  表    

（その２）No.1上流        1         本    

土木一般世話役
       0.133     人    

           
                    

特殊作業員
       0.398     人    

           
                    

普通作業員
       0.265     人    

           
                    

土質安定注入薬剤
     669.333      L    

           
                    

ボーリングマシン
油圧式
5.5kW級

       0.265     日    
           

                    

薬液注入施工機器
薬液注入ポンプ
吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa

       0.265     日    
           

                    

削孔消耗材料費
       1.458      m    

               単第0-0150  表    
                    

削孔消耗材料費
       0.950      m    

               単第0-0151  表    
                    

削孔消耗材料費
       4.830      m    

               単第0-0152  表    
                    

注入消耗材料費
       0.669     kL    

               単第0-0153  表    
669.333/1000        

諸雑費
      20          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         本    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0166
薬液注入工 SG1D0039001     単第0 -0159  表    

（その２）No.1上流        1         本    

A=3          複相方式 2セット                        B=1.458      礫質土の削孔長(m)                        
C=0.95       砂質土の削孔長(m)                        D=4.83       粘性土の削孔長(m)                        
E=6.024      総注入量(kL)                             F=9          注入本数(本)                             
G=4.338      土被り長(m)                              H=5001       【F】注入材料各種(L)                     
I=1          -                                       

   
                                         
                                                                                                        
                                                     
   
                                                                 
                                                                     
                                                                     
                                                                               
                                                                             
   
                                              
                                                                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0167
薬液注入工 SG1D0039001     単第0 -0160  表    

（その２）No.2下流        1         本    

土木一般世話役
       0.139     人    

           
                    

特殊作業員
       0.417     人    

           
                    

普通作業員
       0.278     人    

           
                    

土質安定注入薬剤
     790.500      L    

           
                    

ボーリングマシン
油圧式
5.5kW級

       0.278     日    
           

                    

薬液注入施工機器
薬液注入ポンプ
吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa

       0.278     日    
           

                    

削孔消耗材料費
       1.263      m    

               単第0-0150  表    
                    

削孔消耗材料費
       0.850      m    

               単第0-0151  表    
                    

削孔消耗材料費
       4.810      m    

               単第0-0152  表    
                    

注入消耗材料費
       0.791     kL    

               単第0-0153  表    
790.5/1000          

諸雑費
      20          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         本    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0168
薬液注入工 SG1D0039001     単第0 -0160  表    

（その２）No.2下流        1         本    

A=3          複相方式 2セット                        B=1.263      礫質土の削孔長(m)                        
C=0.85       砂質土の削孔長(m)                        D=4.81       粘性土の削孔長(m)                        
E=4.743      総注入量(kL)                             F=6          注入本数(本)                             
G=4.023      土被り長(m)                              H=5001       【F】注入材料各種(L)                     
I=1          -                                       

   
                                         
                                                                                                        
                                                     
   
                                                                 
                                                                     
                                                                     
                                                                               
                                                                             
   
                                              
                                                                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0169
薬液注入工 SG1D0039001     単第0 -0161  表    

（その３）No.0上流        1         本    

土木一般世話役
       0.102     人    

           
                    

特殊作業員
       0.307     人    

           
                    

普通作業員
       0.205     人    

           
                    

土質安定注入薬剤
     580.167      L    

           
                    

ボーリングマシン
油圧式
5.5kW級

       0.205     日    
           

                    

薬液注入施工機器
薬液注入ポンプ
吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa

       0.205     日    
           

                    

削孔消耗材料費
       0.900      m    

               単第0-0151  表    
                    

削孔消耗材料費
       4.394      m    

               単第0-0152  表    
                    

注入消耗材料費
       0.580     kL    

               単第0-0153  表    
580.167/1000        

諸雑費
      20          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         本    

A=3          複相方式 2セット                        B=0          礫質土の削孔長(m)                        
C=0.9        砂質土の削孔長(m)                        D=4.394      粘性土の削孔長(m)                        
E=3.481      総注入量(kL)                             F=6          注入本数(本)                             



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0170
薬液注入工 SG1D0039001     単第0 -0161  表    

（その３）No.0上流        1         本    

G=2.494      土被り長(m)                              H=5001       【F】注入材料各種(L)                     
I=1          -                                       

   
                                         
                                                                                                        
                                                     
   
                                                                 
                                                                     
                                                                     
                                                                               
                                                                             
   
                                              
                                                                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0171
薬液注入工 SG1D0039001     単第0 -0162  表    

（その３）No.1下流        1         本    

土木一般世話役
       0.100     人    

           
                    

特殊作業員
       0.299     人    

           
                    

普通作業員
       0.199     人    

           
                    

土質安定注入薬剤
     565.000      L    

           
                    

ボーリングマシン
油圧式
5.5kW級

       0.199     日    
           

                    

薬液注入施工機器
薬液注入ポンプ
吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa

       0.199     日    
           

                    

削孔消耗材料費
       1.050      m    

               単第0-0151  表    
                    

削孔消耗材料費
       4.042      m    

               単第0-0152  表    
                    

注入消耗材料費
       0.565     kL    

               単第0-0153  表    
565/1000            

諸雑費
      20          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         本    

A=3          複相方式 2セット                        B=0          礫質土の削孔長(m)                        
C=1.05       砂質土の削孔長(m)                        D=4.042      粘性土の削孔長(m)                        
E=5.085      総注入量(kL)                             F=9          注入本数(本)                             



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0172
薬液注入工 SG1D0039001     単第0 -0162  表    

（その３）No.1下流        1         本    

G=2.292      土被り長(m)                              H=5001       【F】注入材料各種(L)                     
I=1          -                                       

   
                                         
                                                                                                        
                                                      
   
                                                                  
                                                                      
                                                                      
                                                                                
                                                                              
   
                                              
                                                                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0173
薬液注入工 SG1D0039001     単第0 -0163  表    

（その３）No.1上流        1         本    

土木一般世話役
       0.100     人    

           
                    

特殊作業員
       0.299     人    

           
                    

普通作業員
       0.199     人    

           
                    

土質安定注入薬剤
     565.556      L    

           
                    

ボーリングマシン
油圧式
5.5kW級

       0.199     日    
           

                    

薬液注入施工機器
薬液注入ポンプ
吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa

       0.199     日    
           

                    

削孔消耗材料費
       1.050      m    

               単第0-0151  表    
                    

削孔消耗材料費
       4.022      m    

               単第0-0152  表    
                    

注入消耗材料費
       0.566     kL    

               単第0-0153  表    
565.556/1000        

諸雑費
      20          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         本    

A=3          複相方式 2セット                        B=0          礫質土の削孔長(m)                        
C=1.05       砂質土の削孔長(m)                        D=4.022      粘性土の削孔長(m)                        
E=5.09       総注入量(kL)                             F=9          注入本数(本)                             



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0174
薬液注入工 SG1D0039001     単第0 -0163  表    

（その３）No.1上流        1         本    

G=2.272      土被り長(m)                              H=5001       【F】注入材料各種(L)                     
I=1          -                                       

   
                                         
                                                                                                        
                                                      
   
                                                                  
                                                                      
                                                                      
                                                                                
                                                                              
   
                                              
                                                                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0175
薬液注入工 SG1D0039001     単第0 -0164  表    

（その３）No.2下流        1         本    

土木一般世話役
       0.099     人    

           
                    

特殊作業員
       0.297     人    

           
                    

普通作業員
       0.198     人    

           
                    

土質安定注入薬剤
     589.500      L    

           
                    

ボーリングマシン
油圧式
5.5kW級

       0.198     日    
           

                    

薬液注入施工機器
薬液注入ポンプ
吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa

       0.198     日    
           

                    

削孔消耗材料費
       0.250      m    

               単第0-0151  表    
                    

削孔消耗材料費
       4.636      m    

               単第0-0152  表    
                    

注入消耗材料費
       0.590     kL    

               単第0-0153  表    
589.5/1000          

諸雑費
      20          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         本    

A=3          複相方式 2セット                        B=0          礫質土の削孔長(m)                        
C=0.25       砂質土の削孔長(m)                        D=4.636      粘性土の削孔長(m)                        
E=3.537      総注入量(kL)                             F=6          注入本数(本)                             



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0176
薬液注入工 SG1D0039001     単第0 -0164  表    

（その３）No.2下流        1         本    

G=2.086      土被り長(m)                              H=5001       【F】注入材料各種(L)                     
I=1          -                                       

   
                                         
                                                                                                        
                                                      
   
                                                                  
                                                                      
                                                                      
                                                                                
                                                                              
   
                                              
                                                                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0177
薬液注入工 SG1D0039001     単第0 -0165  表    

（その４）No.0下流        1         本    

土木一般世話役
       0.099     人    

           
                    

特殊作業員
       0.297     人    

           
                    

普通作業員
       0.198     人    

           
                    

土質安定注入薬剤
     590.167      L    

           
                    

ボーリングマシン
油圧式
5.5kW級

       0.198     日    
           

                    

薬液注入施工機器
薬液注入ポンプ
吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa

       0.198     日    
           

                    

削孔消耗材料費
       0.250      m    

               単第0-0151  表    
                    

削孔消耗材料費
       4.616      m    

               単第0-0152  表    
                    

注入消耗材料費
       0.590     kL    

               単第0-0153  表    
590.167/1000        

諸雑費
      20          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         本    

A=3          複相方式 2セット                        B=0          礫質土の削孔長(m)                        
C=0.25       砂質土の削孔長(m)                        D=4.616      粘性土の削孔長(m)                        
E=3.541      総注入量(kL)                             F=6          注入本数(本)                             



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0178
薬液注入工 SG1D0039001     単第0 -0165  表    

（その４）No.0下流        1         本    

G=2.066      土被り長(m)                              H=5001       【F】注入材料各種(L)                     
I=1          -                                       

   
                                         
                                                                                                        
                                                      
   
                                                                  
                                                                      
                                                                      
                                                                                
                                                                              
   
                                              
                                                                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0179
薬液注入工 SG1D0039001     単第0 -0166  表    

（その４）No.1下流        1         本    

土木一般世話役
       0.098     人    

           
                    

特殊作業員
       0.294     人    

           
                    

普通作業員
       0.196     人    

           
                    

土質安定注入薬剤
     574.667      L    

           
                    

ボーリングマシン
油圧式
5.5kW級

       0.196     日    
           

                    

薬液注入施工機器
薬液注入ポンプ
吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa

       0.196     日    
           

                    

削孔消耗材料費
       1.050      m    

               単第0-0151  表    
                    

削孔消耗材料費
       3.716      m    

               単第0-0152  表    
                    

注入消耗材料費
       0.575     kL    

               単第0-0153  表    
574.667/1000        

諸雑費
      20          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         本    

A=3          複相方式 2セット                        B=0          礫質土の削孔長(m)                        
C=1.05       砂質土の削孔長(m)                        D=3.716      粘性土の削孔長(m)                        
E=5.172      総注入量(kL)                             F=9          注入本数(本)                             



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0180
薬液注入工 SG1D0039001     単第0 -0166  表    

（その４）No.1下流        1         本    

G=1.966      土被り長(m)                              H=5001       【F】注入材料各種(L)                     
I=1          -                                       

   
                                         
                                                                                                        
                                                      
   
                                                                  
                                                                      
                                                                      
                                                                                
                                                                              
   
                                              
                                                                          



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0181
注入設備据付・解体工(地上) SG1D0039002     単第0 -0167  表    

       1        現場   

土木一般世話役
       2.2       人    

           
                    

特殊作業員
       8.2       人    

           
                    

普通作業員
       3.4       人    

           
                    

トラック運転
021_クレーン装置付
ベーストラック4t級 吊能力2.9t

      13        時間   
               単第0-0168  表    

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        現場   

A=1          二重管ストレーナ工法 2セット            



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0182
トラック運転 SM0103020      単第0 -0168  表    
021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t        1        時間   

運転手(特殊)
       0.17      人    

           
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油        5.30       L    

           
                    

トラック
クレーン装置付
ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

       1.00     時間   
           

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        時間   

A=2          021_クレーン装置付                      B=14         ベーストラック4t級 吊能力2.9t           
C=0          運転労務数量(人/時間)                    D=0          燃料消費量(L/時間)                       
E=0          機械損料数量                             
                                                
                                 
                                                                             
                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0183
注入設備移設工(地上) SG1D0039003     単第0 -0169  表    

       1         回    

土木一般世話役
       1.3       人    

           
                    

特殊作業員
       5.5       人    

           
                    

普通作業員
       2.2       人    

           
                    

トラック運転
021_クレーン装置付
ベーストラック4t級 吊能力2.9t

       8        時間   
               単第0-0168  表    

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         回    

A=1          二重管ストレーナ工法 2セット            



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0184

       580.65000  6.05%  55.50%  38.45%   0.00%

舗装版切断 SPK23040306     単第0 -0170  表    
アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下        1          m    

コンクリートカッタ コンクリートカッタ
バキューム式・湿式
切削深20cm級ブレード径φ56cm

バキューム式・湿式
切削深20cm級ブレード径φ56cm

MTPC00056  
MTPT00056    4.09%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   19.28%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    9.90%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002    8.33%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

コンクリートカッタブレード コンクリートカッタブレード
自走式切断機用
径56cm(22インチ)

自走式切断機用
径56cm(22インチ)

TTPC00015  
TTPT00015   35.21%

ガソリン,レギュラー ガソリンレギュラースタンド
スタンド渡し,スタンド給油

TTPC00014  
TTPT00014    2.19%

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0185

       580.65000  6.05%  55.50%  38.45%   0.00%

舗装版切断 SPK23040306     単第0 -0170  表    
アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下        1          m    

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          アスファルト舗装版                      B=1          アスファルト舗装版厚15cm以下            
E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0186

       176.64000  9.20%  82.23%   8.57%   0.00%

舗装版破砕 SPK23040305     単第0 -0171  表    
アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下        1         m2    

<賃>バックホウ(クローラ型) バックホウ
山積0.45m3(平積0.35)
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

[クローラ型・排ガス対策型(第2次)]
山積0.45m3(平積0.35m3)

KTPC00004  
KTPT00004    9.20%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009   29.42%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   28.07%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   24.74%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    8.57%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          アスファルト舗装版                      B=1          障害無し                                
C=1          騒音振動対策不要                        D=1          舗装版厚15cm以下                        
F=1          積込作業有り                            G=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0187

     4,606.80000 45.57%  37.51%  16.92%   0.00%

殻運搬 SPK23040152     単第0 -0172  表    
舗装版破砕 DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00018T1
MTPT00018T1 45.57%

運転手(一般) 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   37.51%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013   16.92%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=3          舗装版破砕                              B=3          機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 
C=2          DID区間有り                             D=57         運搬距離19.5km以下(10.5km超)            
E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0188

     1,568.70000  5.62%  67.94%  26.44%   0.00%

下層路盤(歩道部) SPK23040233     単第0 -0173  表    
全仕上り厚350mm 2層施工 RC-40        1         m2    

<賃>小型バックホウ(クローラ型) 小型バックホウ
山積0.11m3(平積0.08)
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

[クローラ型]
山積0.11m3(平積0.08m3)

KTPC00001  
KTPT00001    2.91%

<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 振動ローラ(舗装用)
質量3～4t
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

[搭乗式コンバインド型]
質量3～4t

KTPC00009  
KTPT00009    2.55%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   28.48%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   24.06%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   13.43%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

再生クラッシャラン 再生クラッシャーラン
40～0mm RC-40

[標準数量]全仕上り厚250mm

TTPC00008  
TTPT00353   24.28%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    2.10%



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0189

     1,568.70000  5.62%  67.94%  26.44%   0.00%

下層路盤(歩道部) SPK23040233     単第0 -0173  表    
全仕上り厚350mm 2層施工 RC-40        1         m2    

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=350        全仕上り厚(mm)                           B=4          RC-40                                   
D=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【路盤材単価】
全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)
全仕上り厚(mm):350.000(mm)



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0190

       746.24000  5.91%  71.41%  22.68%   0.00%

下層路盤(歩道部) SPK23040233     単第0 -0174  表    
全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30        1         m2    

<賃>小型バックホウ(クローラ型) 小型バックホウ
山積0.11m3(平積0.08)
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

[クローラ型]
山積0.11m3(平積0.08m3)

KTPC00001  
KTPT00001    3.06%

<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 振動ローラ(舗装用)
質量3～4t
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

[搭乗式コンバインド型]
質量3～4t

KTPC00009  
KTPT00009    2.68%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   29.93%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   25.29%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   14.12%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

再生クラッシャラン 再生クラッシャーラン
30～0mm RC-40

[標準数量]全仕上り厚100mm

TTPCD0018  
TTPT00352   20.42%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    2.20%



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0191

       746.24000  5.91%  71.41%  22.68%   0.00%

下層路盤(歩道部) SPK23040233     単第0 -0174  表    
全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30        1         m2    

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=100        全仕上り厚(mm)                           B=3          RC-30                                   
D=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【路盤材単価】
全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)
全仕上り厚(mm):100.000(mm)



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0192

       809.74000  5.44%  65.81%  28.75%   0.00%

上層路盤(歩道部) SPK23040235     単第0 -0175  表    
全仕上り厚150mm 1層施工 RM-40        1         m2    

<賃>小型バックホウ(クローラ型) 小型バックホウ
山積0.11m3(平積0.08)
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

[クローラ型]
山積0.11m3(平積0.08m3)

KTPC00001  
KTPT00001    2.82%

<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 振動ローラ(舗装用)
質量3～4t
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

[搭乗式コンバインド型]
質量3～4t

KTPC00009  
KTPT00009    2.47%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   27.59%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   23.30%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   13.01%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

再生粒度調整砕石 再生粒度調整砕石
ＲＭ-４０ RM-30

[標準数量]全仕上り厚100mm

F0000006000
TTPT00360   26.66%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    2.03%



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0193

       809.74000  5.44%  65.81%  28.75%   0.00%

上層路盤(歩道部) SPK23040235     単第0 -0175  表    
全仕上り厚150mm 1層施工 RM-40        1         m2    

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=150        全仕上り厚(mm)                           B=4          路盤材(各種)                            
C=6000       【F】路盤材(m3)                          D=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【路盤材単価】
全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)
全仕上り厚(mm):150.000(mm)



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0194

       809.74000  5.44%  65.81%  28.75%   0.00%

上層路盤(歩道部) SPK23040235     単第0 -0176  表    
全仕上り厚120mm 1層施工 RM-30        1         m2    

<賃>小型バックホウ(クローラ型) 小型バックホウ
山積0.11m3(平積0.08)
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

[クローラ型]
山積0.11m3(平積0.08m3)

KTPC00001  
KTPT00001    2.82%

<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 振動ローラ(舗装用)
質量3～4t
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

[搭乗式コンバインド型]
質量3～4t

KTPC00009  
KTPT00009    2.47%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   27.59%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   23.30%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   13.01%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

再生粒度調整砕石 再生粒度調整砕石
30～0mm RM-30

[標準数量]全仕上り厚100mm

TTPC00010  
TTPT00360   26.66%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    2.03%



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0195

       809.74000  5.44%  65.81%  28.75%   0.00%

上層路盤(歩道部) SPK23040235     単第0 -0176  表    
全仕上り厚120mm 1層施工 RM-30        1         m2    

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=120        全仕上り厚(mm)                           B=1          RM-30                                   
D=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【路盤材単価】
全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)
全仕上り厚(mm):120.000(mm)



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0196

       809.74000  5.44%  65.81%  28.75%   0.00%

上層路盤(歩道部) SPK23040235     単第0 -0177  表    
全仕上り厚100mm 1層施工 RM-30        1         m2    

<賃>小型バックホウ(クローラ型) 小型バックホウ
山積0.11m3(平積0.08)
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

[クローラ型]
山積0.11m3(平積0.08m3)

KTPC00001  
KTPT00001    2.82%

<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 振動ローラ(舗装用)
質量3～4t
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

[搭乗式コンバインド型]
質量3～4t

KTPC00009  
KTPT00009    2.47%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   27.59%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   23.30%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   13.01%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

再生粒度調整砕石 再生粒度調整砕石
30～0mm RM-30

[標準数量]全仕上り厚100mm

TTPC00010  
TTPT00360   26.66%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    2.03%



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0197

       809.74000  5.44%  65.81%  28.75%   0.00%

上層路盤(歩道部) SPK23040235     単第0 -0177  表    
全仕上り厚100mm 1層施工 RM-30        1         m2    

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=100        全仕上り厚(mm)                           B=1          RM-30                                   
D=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【路盤材単価】
全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)
全仕上り厚(mm):100.000(mm)



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0198

     1,628.20000  1.92%  15.52%  82.56%   0.00%

表層(車道・路肩部) SPK23040241     単第0 -0178  表    
平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚50mm        1         m2    

<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) アスファルトフィニッシャ
舗装幅1.4～3.0m
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

[ホイール型]
舗装幅1.4～3.0m

KTPC00059  
KTPT00059    1.22%

<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 振動ローラ(舗装用)
質量3～4t
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

[搭乗式コンバインド型]
質量3～4t

KTPC00009  
KTPT00009    0.25%

<賃>タイヤローラ タイヤローラ
質量3～4t
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

質量3～4t
KTPC00057  
KTPT00057    0.23%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002    5.27%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    3.64%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006    3.58%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    1.25%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0199

     1,628.20000  1.92%  15.52%  82.56%   0.00%

表層(車道・路肩部) SPK23040241     単第0 -0178  表    
平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚50mm        1         m2    

再生加熱アスファルト混合物 密粒度As混合物(20)
再生密粒度(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm

TTPCD0038  
TTPT00284   74.96%

アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(JISK2208)
アスファルト乳剤(浸透用)
PK-3プライムコート用

アスファルト乳剤(浸透用)
PK-3プライムコート用

TTPC00026  
TTPT00026    7.23%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    0.33%

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=3          平均幅員1.4m以上3.0m以下                B=50         1層当り平均仕上り厚(mm)                  
C=6          再生密粒度アスファルト混合物(20)        E=2          PK-3                                    
G=1          -                                       H=1          -                                       
I=1          -(全ての費用)                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【アスファルト混合物単価】
1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)
1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0200

     1,776.00000  0.51%  52.69%  46.80%   0.00%

表層(歩道部) SPK23040244     単第0 -0179  表    
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)1層当り平均仕上厚30mm        1         m2    

振動ローラ(舗装用) 振動ローラ(舗装用)
ハンドガイド式
運転質量0.5～0.6t

ハンドガイド式
運転質量0.5～0.6t

MTPC00047  
MTPT00047    0.38%

振動コンパクタ 振動コンパクタ
前進型
運転質量40～60kg

前進型
運転質量40～60kg

MTPC00049  
MTPT00049    0.10%

その他(機械) その他(機械) EK009      
       

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   23.21%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   20.08%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009    5.96%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度As混合物(13)
再生密粒度(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm

TTPC00024  
TTPT00293   46.60%

ガソリン,レギュラー ガソリンレギュラースタンド
スタンド渡し,スタンド給油

TTPC00014  
TTPT00014    0.13%



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0201

     1,776.00000  0.51%  52.69%  46.80%   0.00%

表層(歩道部) SPK23040244     単第0 -0179  表    
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)1層当り平均仕上厚30mm        1         m2    

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    0.06%

その他(材料) その他(材料) EZ009      
       

積算単価 積算単価 E9999      
       

A=1          平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)       B=30         1層当り平均仕上り厚(mm)                  
C=7          再生密粒度アスコン(13)                  E=5          瀝青材料無し                            
G=2          小型車割増有                            H=1          -                                       
I=1          -(全ての費用)                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
【アスファルト混合物単価】
1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)
1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm)



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0202
立坑掘削工(クラムシェル) SG1D0001004     単第0 -0180  表    

       1         m3    

土木一般世話役
       1.0       人    

           
                    

普通作業員
       3.0       人    

           
                    

機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転
061_油圧クラムシェル テレスコピック
バケット容量(平積0.4m3)

       4.3      時間   
               単第0-0117  表    

                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

1m3当り(計/1日当り標準掘削土量)            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m3    

A=1          A≦20                                   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0203
重建設機械分解組立輸送 S1000017       単第0 -0181  表    
バックホウ系 山積1.0m3以上山積1.4m3以下        1         回    

特殊作業員
       2.700     人    

           
2.7*1               

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)
25t吊,オペレータ付
排1～3,2011,2014

       1.400     日    
           

1.4*1               

運搬費等
     250          %    

#06        
                    

諸雑費
       1         式    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         回    

A=2          バックホウ系                            B=3          山積1.0m3以上山積1.4m3以下              
C=1          -                                       E=1          分解・組立                              



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0204
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬S1000007       単第0 -0182  表    
運搬距離 10km 製品長 12m以内        1         式    

基本運賃
運搬距離 10km
製品長 12m以内 運搬質量 18.37t

       1.000     式    
               単第0-0183  表    

                    

往復            
                    

積込み,取卸しに要する費用
       1.000     式    

               単第0-0184  表    
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    

A=10         運搬距離(km)                             B=1          12m以内                                 
C=1          -                                       D=1          -                                       
E=18.37      運搬質量(t)                              F=1          -                                       
H=1          -                                       J=1          -                                       
L=1          基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0205
基本運賃 S1000009       単第0 -0183  表    
運搬距離 10km 製品長 12m以内 運搬質量 18.37t        1         式    

基本運賃
       1.000     式    

           
                    

※直接経費の対象外
t当り基本運賃

      18.370      t    
           

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    

A=1          基本運賃                                B=10         運搬距離(km)                             
C=1          12m以内                                 D=18.37      運搬質量(t)                              



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0206
積込み,取卸しに要する費用 S1000009       単第0 -0184  表    

       1         式    

仮設材積込み費（基地）
      18.370     ｔ    

           
                    

仮設材取卸し費（現場）
      18.370     ｔ    

           
                    

仮設材積込み費（現場）
      18.370     ｔ    

           
                    

仮設材取卸し費（基地）
      18.370     ｔ    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    

A=5          積込み,取卸しに要する費用               D=18.37      運搬質量(t)                              
K=1          基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0207
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬S1000007       単第0 -0185  表    
運搬距離 10km 製品長 12m以内        1         式    

基本運賃
運搬距離 10km
製品長 12m以内 運搬質量 1.02t

       1.000     式    
               単第0-0186  表    

                    

積込み,取卸しに要する費用
       1.000     式    

               単第0-0187  表    
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    

A=10         運搬距離(km)                             B=1          12m以内                                 
C=1          -                                       D=1          -                                       
E=1.02       運搬質量(t)                              F=1          -                                       
H=1          -                                       J=1          -                                       
L=4          現場積込み・取卸し                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0208
基本運賃 S1000009       単第0 -0186  表    
運搬距離 10km 製品長 12m以内 運搬質量 1.02t        1         式    

基本運賃
       1.000     式    

           
                    

※直接経費の対象外
t当り基本運賃

       1.020      t    
           

                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    

A=1          基本運賃                                B=10         運搬距離(km)                             
C=1          12m以内                                 D=1.02       運搬質量(t)                              



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0209
積込み,取卸しに要する費用 S1000009       単第0 -0187  表    

       1         式    

仮設材取卸し費（現場）
       1.020     ｔ    

           
                    

仮設材積込み費（現場）
       1.020     ｔ    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    

A=5          積込み,取卸しに要する費用               D=1.02       運搬質量(t)                              
K=4          現場積込み・取卸し                      


