
 

 

現 場 説 明 書（技術的事項） 

 

工事名        福山市深津住宅４２－１０２他空室改修工事            

 

 

１．現場の状況 

  ・市営住宅の入居者が、日常の生活をしています。 

 

２．別途工事 

  ・電気設備工事  ・給排水衛生設備工事  ・畳、襖改修工事 

   

３．留意事項 

① 本工事受注者は、地元企業・地場製品の活用に努めてください。 

② 駐車場は全て有料駐車場として使用しています。工事車両等の駐車は監督員・住宅

管理人と協議してください。 

③ 工事施工上必要な官公署への手続きは、受注者の責任において速やかに行ってくだ

さい。 

④ 入居者が生活しています。工事現場への立ち入りを防ぐ等の措置を講じて、十分に

安全を確保してください。 

⑤ 施工前に工事の内容、工事期間、受注者等を明示したものを階段入口の掲示板（当

該棟全階段）に表示し、各入居者等への周知を図ってください。 

また、変更があった場合も同様にしてください。 

⑥ 管理人への連絡は十分に行うとともに、第三者への安全には細心の注意を払い、そ

の対策を講じてください。 

⑦ 騒音、振動が出る作業をする場合は、事前に直下・直上・向かい隣等に直接連絡し

てください。 

 

４．工事における「第 20 回世界バラ会議福山大会 2025」ロゴの標示について 

「第 20 回世界バラ会議福山大会 2025」が 2025 年 5 月 18 日から 24 日にかけて開催され

ます。ついては、周知と機運醸成を図るため、工事現場に掲げる標識として、大会ロゴの

標示のご協力をお願いします。 

(1) 使用するロゴは「第 20 回世界バラ会議福山大会 2025 ロゴ利用規程」に沿った指定のデ 

ザインとしてください。 

(2) 「第 20 回世界バラ会議福山大会 2025 ロゴ利用規程」に定められた「大会ロゴ利用許諾

申請書」の提出は不要です。 

(3) 使用する大会ロゴは「大会ロゴデザインガイド」にて配色等が定められているので留意



してください。 

(4) 大会ロゴの標示は任意事項とし、標示する際は、発注課へ連絡してください。 

(5) ロゴ標示期限は 2026 年（令和 8 年）3月 31 日です。 

(6) デザインデータについては福山市建設管理部技術検査課へ問合せてください。 

 

 

 



〇・工事用電気、工事用水は、住戸内の設備を有償で利用できる。

〇

１０）アスベスト含有建材の除去

（みなし含有建材を含む）

３．工事内容

２．工事場所

１．工事名称

工事概要

〇

(2)内装工事 〇・ビニールクロス　　サンゲツ　ＳＰ同等品

〇・合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ）Ｂ種

・クリアーラッカー塗り（ＣＬ）Ｂ種

〇・オイルステイン塗り（ＯＳ）

・つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ）Ｂ種

・合成樹脂エマルションペイント（ＥＰ）Ｂ種(1)塗装工事７）空室改修工事

６）工事現場の安全対策

〇

〇

〇・工事中は安全に十分注意し施工する。

５）疑義に対する協議等 〇

〇４）工事及び完成写真

３）発生材の処理 〇

〇

２）建築材料等 〇

　証明印の入った名札を着用するものとする。

〇１）主任技術者等

特記事項 　　　　　　　　　　　　　〇

工事仕様

〇

〇

〇９）その他

８）地場製品の活用 〇

(6)ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ工事

   改修工事

(5)浮き･ひび割れ

　コンロ台廻りの取り合い部分を含むものとする。

〇

(4)防水工事

・網戸はポリプロピレン張（サランネット同等品張）とする。

(3)建具工事

・カーテンレール(ダブルレール)　ＳＵＳ製　ブラケット＠６００mm以内

　　　かつｱﾙﾐ建具枠内法寸法より50mm以上とする。その他メーカー標準仕様による。

〇

〇

〇

・実施工程表を契約後１４日以内に提出する。

・給排水衛生ガス設備工事　　・電気設備工事

６．実施工程表

５．工期の設定

４．別途工事

１）深津住宅４２－１０２空室改修工事

福山市深津住宅４２－１０２他空室改修工事

福山市西深津町三丁目地内

〇

・本工事の工期は、工事検査期間として１４日間を含んでいる。

１．図面及び特記事項に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）

　  及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）令和４年版による。

・建築材料の製造所、製品及び施工業者等は、特記されたもの又は同等以上とする。

　ただし、同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。

・合板類、塗料、内装材の接着剤のホルムアルデヒドの発散量　Ｆ☆☆☆☆　とする。

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令等に従い、適切に処理する。

  また、マニフェスト（Ｄ・Ｅ票）の写しを提出する。

・着工前・工事中及び完成時の写真は、Ａ４版印刷、若しくはＡ４版写真帳にて１部提出する。

　設計図書によることが困難又は、不都合な場合が生じたときは、監督員と協議する。

・工事車両の駐車スペースについては、監督員と協議する。

・入居者には、着手前に工事概要について文書で連絡する。

・鋼製建具　錆止め塗装後、合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ）Ｂ種

　＊下地処理は、共通事項とする。

・クッションフロアー　　厚１.８㎜、発泡層のあるもの

・クッションフロアー　　厚３．３～３．５㎜、発泡層のあるもの

・ビニル床シート　　厚２．０～２．３㎜、発泡層のないもの（ノンスリップシート）

・浴室床は、ＦＲＰ防水１プライ（下地処理を含む）とする。（軽歩行仕様）

　立上り端部はアルミ金物押えとし、シーリング打ちとする。

・打診調査を実施し、浮き部はモルタル塗替え工法またはエポキシ樹脂注入工法

　とし、0.2mm以上のひび割れ部はＵカットシール材充てん工法とする。

・全戸全室行うものとし、建具(襖は除く)、押入、バルコニー等を含む。

　※網戸が設置してある住戸については、網戸の清掃も行うこと。

・本工事の受注者は、地元企業及び地場産業の積極的な活用に努める。

・別途工事については、相互に調整し、工事全体の円滑な施工に努める。

・設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取り合いの関係で、

・建具戸車取替は、既存戸車撤去のうえジュラコン戸車を使用する。

・流し廻りのシーリングはシリコーン系(SR-1)防かびタイプとし、

※特記事項は ・ 印のついたものを適用する。

・受注者は、工事現場内において主任技術者（下請負人を含む）に工事名・工期・写真

・畳、襖改修工事

　（ＴＯＳＯ　ウィンピア又はＣ型　ステンレス製同等品）

　　※カーテンレールの左右のはね出し長さは、両端ブラケットから150㎜以内、

請 負 金 額

500万円以上

工 事 受 注 時

契約後10日以内

登録内容の変更時

変更契約後10日以内

工 事 完 成 時

工事完成後10日以内

※ 登録後は速やかに登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。

〇１１）工事実績情報の登録 ・ 受注者は、次表に従い、工事実績情報を登録する。

　登録内容について、あらかじめ監督員の承諾を受けたのちに、次表の期間内に登録申請を行う。

　ただし、期間には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く。

　変更登録は、工期、技術者等に変更が生じた場合に行う（請負代金のみ変更の場合、登録不要）

　 なお、変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の提出を省略できる。（登録要）

金　額

設計金額3,500万円以上

当初契約金額500万円以上

本工事で利用する情報共有システム

＜広島県工事中情報共有システム＞　http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html

情報共有システムの利用は次によること。

・福山市発注工事における情報共有システム利用実施要領（建築工事）

・情報共有システム利用手引（建築工事）

　利用料を支払うこと。

受注者希望型

発注者指定型

利用形態

１２）情報共有システム

　決定すること。

受注者は、情報共有システムの利用の有無について、契約後すみやかに発注者にその旨を協議し、

受注者は、次表に従い、情報共有システムを利用する。

受注者は、情報共有システムを利用する場合、（一社）広島県土木協会に利用申込みを行い、

※本工事は、建設副産物情報交換システム（財）日本建設情報総合センターの登録対象工事であり、受注者は施工計画時工事完了時及び登

　　録情報の変更が生じた場合は、速やかに当該システムにデータの入力を行なうものとする。また、再生資源利用計画書及び再生資源利

　　用促進計画書については、当該システムにより作成を行い提出するものとする。また、工事完了時には再生資源利用実施書及び再生資

　　材利用促進実施書を提出する。
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図面番号

仕様書・附近見取図・配置図 福山市建設局建築部営繕課図面名称 工事名 福山市深津住宅４２－１０２他空室改修工事

主　務 課　　員 第４次長 課長補佐 営繕課長

２０２４年　３月

１/６

配置図 NonScale
深津住宅

付近見取図 NonScale
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45-30446-405
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広島県合同庁舎
図書館 深津保育所

山陽本線
至る大門

至る福山

福山市保健センター

国道２号線

東警察署

暁の星学院

中央中学校
至る府中
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L型手摺詳細図 I型手摺(水平)詳細図 I型手摺(垂直)詳細図

・木下地：木ねじ　3本以上

　コンクリート下地：あと施工アンカー　3本以上

手摺取付工事

・水平端部：ブラケット固定とする(衣服等引っ掛かり防止)

・材質：ステンレス製樹脂被覆　φ30～35程度

200～250mm程度

便座先端から

250mm程度

水平端部
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※紙巻器の位置：現場合わせ 150mm程度)

　　※I型手摺(長さ600mm)：TOTO T112C6同等品　

　　　I型手摺(長さ800mm)：TOTO T112C8同等品　

　　　L型手摺　　　 　　：TOTO T112CL9同等品

(浴室の場合：長さ600mm

位置は現場合わせ)
(浴室の場合：浴槽天端より

号 棟 ー 号 室住宅名 仕　様 箇　所

２）深津住宅４５－３０４空室改修工事

３）深津住宅４６－４０５空室改修工事

クッションフロア

４６－４０５ クッションフロア

４５－３０４

全室

全室

天井パネル ＤＫ
４２－１０２

クッションフロア 洗面・脱衣室、便所

壁パネル ＤＫ－和室6.0帖Ｂ深津住宅



ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ（ｼﾝｸﾞﾙ）取替

図面番号

福山市建設局建築部営繕課図面名称 工事名 福山市深津住宅４２－１０２他空室改修工事
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2,790 2,850 1,890

7,530

和室6.0帖Ａ
CH＝2,305 （天袋付）

（天袋付）

CH＝2,305
和室6.0帖Ｂ

CH＝2,305
和室4.5帖

押入

物入
CH=2,100

吊戸棚
CH=2,100

便所

ＵＰ

ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替

鍵取替(支給品)

ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ取替

（枠・郵便受共）

玄関扉SOP塗装替

ﾄﾞｱﾁｪｰﾝ取替

CH=2,335
ホール

I型手摺取付

EP-G塗装替

玄関

W1500×H1300 W1500×H1300

W400×H600W1500×H1800W1700×H1750

下段ﾗﾜﾝ合板t4

下段ﾗﾜﾝ合板t4

下段ﾗﾜﾝ合板t4

（天袋付）
押入

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設

額縁四方ｹﾚﾝの上OS塗装替

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設

額縁四方ｹﾚﾝの上OS塗装替

バルコニー

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設

額縁四方ｹﾚﾝの上OS塗装替

欄間造作(別図参照)

ﾓﾙﾀﾙ幅木SOP塗装替

型ｶﾞﾗｽt4取替

720×840程度1枚

720×670程度1枚

360×130程度2枚

（引手加工共）

ｱﾙﾐ引違窓

換気扇枠SOP塗装替額縁四方ｹﾚﾝの上SOP塗装替

L型手摺新設

洗面脱衣室
CH＝2,100

WD-2建具取替

AD-1建具取替

深津住宅

４２－１０２ 平面図 S=1/60

２/６

Ｄ Ｋ
CH＝2,335

平面図・仕上表

欄間造作(別図参照)

WD-1建具取替

ＰＳ
W270×H070

ｸﾚｾﾝﾄ（ﾛｯｸ付）取替 ｸﾚｾﾝﾄ（ﾛｯｸ付）取替

ｸﾚｾﾝﾄ（ﾛｯｸ付）取替

ｸﾚｾﾝﾄ（ﾛｯｸ付）取替

押入
上張(ｱﾙﾐ押え共)

上張(ｱﾙﾐ押え共)

上張(ｱﾙﾐ押え共)

ｱﾙﾐ建具

木製建具

L型手摺新設

その他

改修

浴 室
既存

ｱﾙﾐ金物押えｼｰﾘﾝｸﾞ打共

改修

既存

便 所

既存

改修

FRP防水新設（立上りH＝900）

ﾊﾞﾙｺﾆｰ　―

外壁　　―

洗面脱衣室

ﾓﾙﾀﾙ塗り

ﾓﾙﾀﾙ塗り

CF1.8張（全面）

CF1.8張（全面）

ﾓﾙﾀﾙ塗り
AD-1建具取替

ﾊﾟﾈﾙ 塗装

ﾊﾟﾈﾙ 塗装

一部ﾗﾜﾝ合板t12増張りの上ｸﾛｽ貼

ﾗﾜﾝ合板t4増張りの上ｸﾛｽ貼（全面）

ﾗﾜﾝ合板t4増張りの上ｸﾛｽ貼（全面）

（図示）

EP-G塗装替（全面）（FL＋900以上）

ﾓﾙﾀﾙ塗EP-G塗装

排水管共

EP-G塗装替（全面）

ﾊﾟﾈﾙ

ﾊﾟﾈﾙ

EP-G塗装替（全面）

EP-G塗装替（全面）

ﾓﾙﾀﾙ塗EP-G塗装

木製建具 WD-1建具取替

WD-2建具取替

倉庫(42-2)　掛金取替，握玉取替

欄間造作（別図参照）

※　釘・ﾋｰﾄﾝ・ｼｰﾙ・ﾓﾍｱ類の撤去、落書きの消去、ﾋﾞｽ穴補修、壁際ｼﾞｮｲﾝﾄ部・隙間ｼｰﾙ打ち、押入・建具ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、建具調整は共通とする。

※　全室クリーニング工事を行う。（押入・物入・天袋・バルコニー、物置、郵便受け等を含む）

福山市西深津町三丁目２－４２

１１５２

１９７５年４月１日

福山市深津住宅４２号棟

　　㎡
となる床面積の合計
解体等の作業の対象

建築物の概要

㎡（整数部分のみ）

○

○・耐火　　・準耐火　　・その他

階 数

延 べ 面 積

耐 火 種 別

構 造

名 称

住 所

新築工事の着工日

・木造　　・ＲＣ造　　・Ｓ造　　・その他

地上　５階、地下　　階

柱ｹﾚﾝの上OS塗装

ｹｲｶﾙ板t6上張の上EP-G塗装

吊戸棚底面・側面

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ（ｼﾝｸﾞﾙ）取替

一部ﾓﾙﾀﾙ幅木SOP塗装替（図示）

増張りの上ｸﾛｽ貼

ﾗﾜﾝ合板t12

EP-G塗装替

有孔ﾎﾞｰﾄﾞ取付（450×1,800程度）

ｷｯﾁﾝ取合いｼｰﾘﾝｸﾞ打替（L=4,000）

木部SOP塗装替（4,400m程度）

ﾗﾐ天取替

ｱﾙﾐ建具

型ｶﾞﾗｽt4取替

ｱﾙﾐ引違窓ｱﾙﾐ建具

換気扇枠SOP塗装替

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設

額縁四方ｹﾚﾝの上OS塗装替

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設

玄関扉SOP塗装替（枠・郵便受共）

木SOP塗装替（4,400m程度）

下段ﾗﾜﾝ合板t4上張（ｱﾙﾐ押え共）

I型手摺取付（水平）

（図示）

（引手加工共）

改修

既存 畳

既存

既存

ＤＫ
改修

改修

改修

既存

ホール

既存 畳

CF1.8張替（全面）

－

－

改修

和室6.0帖Ａ

和室6.0帖Ｂ

和室4.5帖
畳

－

額縁四方ｹﾚﾝの上OS塗装替

室名 建具関係 その他

ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替

鍵取替（支給品）

ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ取替

既存

玄 関

床

ﾓﾙﾀﾙ塗り

深津住宅４２－１０２各室仕上表

ﾄﾞｱﾁｪｰﾝ取替

下段ﾗﾜﾝ合板t4上張（ｱﾙﾐ押え共）

（図示）

下段ﾗﾜﾝ合板t4上張（ｱﾙﾐ押え共）

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設

（図示）

ｱﾙﾐ建具

ｱﾙﾐ建具

－

ﾗﾜﾝ合板t4増張りの上ｸﾛｽ貼（全面）

ﾊﾟﾈﾙ 塗装

ﾊﾟﾈﾙ 塗装

ﾗﾜﾝ合板t4増張りの上ｸﾛｽ貼（全面）

ﾊﾟﾈﾙ

ﾗﾜﾝ合板t4増張りの上ｸﾛｽ貼（全面）

一部ﾗﾜﾝ合板t12増張りの上ｸﾛｽ貼

ﾊﾟﾈﾙ 塗装

ﾊﾟﾈﾙ 塗装

ﾗﾜﾝ合板t4増張りの上ｸﾛｽ貼（全面）

（図示）

ﾗﾐ天

－

ﾊﾟﾈﾙ

ﾗﾐ天

EP-G塗装替（全面）

－ﾗﾜﾝ合板t4増張りの上ｸﾛｽ貼（全面）

既存天井材撤去（下地共）

木下地組+PBt9.5の上ｸﾛｽ張

ﾗﾐ天

ﾊﾟﾈﾙ 塗装

壁

ﾊﾟﾈﾙ

天　井

EP-G塗装替（全面）ﾗﾜﾝ合板t4増張りの上ｸﾛｽ貼（全面）

一部EP-G塗装替（図示）

一部EP-G塗装替（図示）
吊戸棚底面・側面

ｹｲｶﾙ板t6上張のうえEP-G塗装

額縁四方ｹﾚﾝの上OS塗装替

額縁三方ｹﾚﾝの上SOP塗装替

720×840程度1枚

720×670程度1枚

360×130程度2枚

改修

ｸﾚｾﾝﾄ（ﾛｯｸ付）取替

ｸﾚｾﾝﾄ（ﾛｯｸ付）取替

ｸﾚｾﾝﾄ（ﾛｯｸ付）取替

ｸﾚｾﾝﾄ（ﾛｯｸ付）取替

欄間造作（別図参照）

CF1.8張替（全面）

ｷｯﾁﾝ取合いｼｰﾘﾝｸﾞ打替（L＝4,000）

CF張（ｱｽﾍﾞｽﾄみなし含有）

CF張（ｱｽﾍﾞｽﾄみなし含有）

ﾊﾟﾈﾙ(ｱｽﾍﾞｽﾄみなし含有)

有孔ﾎﾞｰﾄﾞ取付（450×1,800程度）

増張りの上ｸﾛｽ貼

ﾗﾜﾝ合板t12



図面番号

福山市建設局建築部営繕課図面名称 工事名 福山市深津住宅４２－１０２他空室改修工事 ３/６建具表・平面図

フラッシュ片開き戸

ポリエステル化粧合板(木目調)　/　見込み:36

フラッシュ片開き戸

ポリエステル化粧合板(木目調)　/　見込み:36

アクリル板 t=3(型板)

WD-1 WD-2

▼FLｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ

1
,
8
2
0

550

▼FLｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ

ｱｸﾘﾙ板
t=3(型板)　100角

1
,
8
2
0

550

AD-1

1
,
8
0
0

(型板調)

ｱﾙﾐ複合板t3.0

換気ｶﾞﾗﾘ

樹脂ﾊﾟﾈﾙt3.0

800

アルミ製片開き戸

アルミ　/　見込み:50

握玉（非常時解放装置付き表示錠） 握玉

既存建具撤去既存建具撤去既存建具撤去

下部：ｱﾙﾐ調樹脂ﾊﾟﾈﾙ（t=3)

上部：ｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙFIX（t=3)  ※型板調

数量　１数量　各１ 数量　１片開き戸（便所） 片開き戸（物入） 片開きドア（浴室）

木製小口貼(t=5)・ガラス押え　OS塗

名 称

姿 図

型 式

材質・見込

仕 上

ガ ラ ス

金 物

備 考

建　具　表 S=1/50　※建具は，現地採寸の上適宜調整を行い制作すること

丁番、その他標準金物一式 丁番、その他標準金物一式 丁番、その他標準金物一式

握り玉（非常時解放装置付き表示錠）、戸当り

既存　柱

ｱｸﾘﾙ板（型板）t3取付

既存　方立

受材（四方KD材15×15程度枠）

既存欄間ｶﾞﾗｽ撤去

既存　間仕切り

開口部高さ　H=450程度

ホール側

1,750

既存　柱

4
0
程

度

和室4.5帖側

欄間造作詳細平面図　S=1/20

既存　柱

ｱｸﾘﾙ板（型板）t3取付

受材（四方KD材15×15程度枠）

既存欄間ｶﾞﾗｽ撤去

開口部高さ　H=450程度

既存　柱

4
0
程

度
600

洗面脱衣室側

便所側

木製小口貼(t=5)



CF張

その他

玄関扉SOP塗装替（枠・郵便受共）

ﾄﾞｱﾁｪｰﾝ取替

鍵取替（支給品）

改修

既存

改修

既存

EP-G塗装替（全面）EP-G塗装替（全面）CF3.3～3.5張替

EP-G塗装替（全面）EP-G塗装替（全面）－

ﾓﾙﾀﾙ塗り

ﾊﾟﾈﾙﾊﾟﾈﾙ 塗装

天　井床

ﾊﾟﾈﾙ

壁

ﾊﾟﾈﾙ 塗装

ホール

玄 関

深津住宅４５－３０４各室仕上表

建具関係室名

中段・下段ﾗﾜﾝ合板t4上張（ｱﾙﾐ押え共）
和室6.0帖Ａ

欄間造作（別図参照）

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設

額縁四方ｹﾚﾝの上OS塗装替

（図示）
－ －－

既存

改修

ﾗﾐ天畳 ﾊﾟﾈﾙ 塗装

一部ﾓﾙﾀﾙ幅木SOP塗装替（図示）

その他、改修図参照

WD-1、WD-2建具取替

その他、改修図参照

その他、改修図参照

その他、改修図参照 その他、改修図参照

その他、改修図参照

既存畳撤去、

ｷｯﾁﾝ取合いｼｰﾘﾝｸﾞ打替（L=4,000）

ｸﾛｽｸﾛｽ

ﾗﾜﾝ合板t4増張の上ｸﾛｽ張

ﾗﾜﾝ合板t4増張りの上ｸﾛｽ張（全面）

一部ﾗﾜﾝ合板t12増張りの上ｸﾛｽ張

ﾗﾜﾝ合板t4増張りの上ｸﾛｽ張（全面）

不燃化粧板張

CF張

CF張

物入 下段扉ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ

桟木撤去

木製巾木（H=60）取付 OS塗（全面）

下段ﾗﾜﾝ合板t4上張（ｱﾙﾐ押え共）

和室6.0帖Ｂ

洗面脱衣室

L型手摺取付

木製建具

（図示）

WD-3建具取替木製建具

－

－

CF3.3～3.5張替

CF3.3～3.5張替

改修

既存

改修

既存

ﾊﾟﾈﾙ

ﾊﾟﾈﾙ

ﾊﾟﾈﾙ 塗装

ﾊﾟﾈﾙ 塗装

便 所

⇒洋室6.0帖

換気扇ﾌｰﾄﾞ新設

吊戸棚扉引手取替（4個）

水切り棚取付L=900 SUS 2段

有孔ﾎﾞｰﾄﾞ撤去

720×750程度1枚

720×880程度1枚

360×130程度2枚

（引手加工共）

ｱﾙﾐ引違窓

型ｶﾞﾗｽt4取替

ｱﾙﾐ建具

木製建具

額縁三方ｹﾚﾝの上OS塗装替

換気扇枠SOP塗装替

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設

額縁四方ｹﾚﾝの上OS塗装替欄間造作（別図参照）

建具調整（図示）

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設

額縁四方ｹﾚﾝの上OS塗装替

一部ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ下地処理の上ﾒﾗﾐﾝ

EP-G塗装替（全面）

ｸﾛｽ張替（全面）

ｸﾛｽ張替（全面）

ｸﾛｽ張替（全面）

CF3.3～3.5張替

CF1.8張替

の上CF3.3～3.5張り

床ﾓﾙﾀﾙ塗t30程度の上 木下地組+PBt9.5の上ｸﾛｽ張

既存天井材撤去（下地共）

改修

既存

改修

既存

改修

既存 ﾗﾐ天畳

ﾊﾟﾈﾙ

ＤＫ

洋室欄間造作(別図参照)

欄間造作(別図参照)

図面番号

福山市建設局建築部営繕課図面名称 工事名

・木造　　・ＲＣ造　　・Ｓ造　　・その他

新築工事の着工日

住 所

名 称

構 造

耐 火 種 別

延 べ 面 積

階 数

・耐火　　・準耐火　　・その他○

○

㎡（整数部分のみ）

建築物の概要

解体等の作業の対象
となる床面積の合計

　　㎡

深津住宅

福山市深津住宅４２－１０２他空室改修工事

４５－３０４ 平面図 S=1/60

浴 室
ﾓﾙﾀﾙ塗EP-G塗装

ﾓﾙﾀﾙ塗EP-G塗装
既存

改修

ﾄｯﾌﾟのみ

FRP防水

EP-G塗装替（FL＋900以上） －

ｱﾙﾐ建具 型板ｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙt3取替

720×820程度　2枚

腰ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ取替

720×820程度　2枚

900 1,390 1,100

2,790 3,390

6,180 1,200

2,790 2,700 1,890

7,380

バルコニー

PS

和室6.0帖Ｂ
⇒洋室6.0帖
CH＝2,305

洋室
CH=2,335

和室6.0帖Ａ

押入
（天袋付）

玄関

造
作

材
等

撤
去

（
襖

(
欄

間
部

共
)
・

間
仕

切
り

・
敷

居
(
下

地
共

)

ホール
CH=2,335

3
,
6
9
0

9
9
0

3
,
7
8
0

8
,
4
6
0

1
,
2
0
0

9
9
0

1
,
4
5
0

2
,
3
4
0

9
0
0

1
,
4
4
0

2
,
4
4
0

W1500×H1800 W1500×H1300

W1500×H1300 W400×H600

1
,
3
4
0

物入
便所

CH=2,100

洗面脱衣室
CH=2,100

物入

CH=2,305

（枠・郵便受共）

玄関扉SOP塗装替

ﾄﾞｱﾁｪｰﾝ取替

鍵取替(支給品)

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設

額縁四方ｹﾚﾝの上OS塗装替バルコニー

押入
（天袋付）

中段・下段ﾗﾜﾝ合板t4

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設

額縁四方ｹﾚﾝの上OS塗装替

建具調整

押入
（天袋付）
下段ﾗﾜﾝ合板t4

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設

額縁四方ｹﾚﾝの上OS塗装替

（※改修内容別図参照） ＤＫ
CH=2,335

（※改修内容別図参照）

換気扇枠SOP塗装替

額縁三方ｹﾚﾝの上OS塗装替

型ｶﾞﾗｽt4取替

W1500×H1800

720×880程度1枚

720×750程度1枚

360×130程度2枚（引手加工共）

浴室
CH=2,435

型板ｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙt3取替

腰ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ取替

720×820程度　2枚

720×820程度　2枚

戸車取替（４個）

4方ｼｰﾘﾝｸﾞ打替

FRP防水（立ち上がりH＝300）

福山市深津住宅４５号棟

福山市西深津町三丁目３－４５

１９７７年４月１日

１８７３

ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張（FL＋900）

４/６

L型手摺新設

平面図・仕上表

ﾄｯﾌﾟﾗｯﾁ取替

上張(ｱﾙﾐ押え共)

上張(ｱﾙﾐ押え共)

地上　５階、地下　　階

W1500×H1800

ﾓﾙﾀﾙ幅木SOP塗装替

WD-1建具取替

増張りの上ｸﾛｽ貼

ﾗﾜﾝ合板t12

戸車取替（4個）

ﾄｯﾌﾟﾗｯﾁ取替

※　釘・ﾋｰﾄﾝ・ｼｰﾙ・ﾓﾍｱ類の撤去，落書きの消去，ﾋﾞｽ穴補修，壁際ｼﾞｮｲﾝﾄ部･隙間ｼｰﾙ打ち,押入・建具ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ，建具調整は，共通とする。

※　全室クリーニング工事を行う。（押入・物入・天袋・バルコニー，物置，郵便受け等を含む）

その他
ﾊﾞﾙｺﾆｰ　―

外壁　　―

倉庫(45-16)　掛金取替

CF張（ｱｽﾍﾞｽﾄみなし含有）

CF張（ｱｽﾍﾞｽﾄみなし含有）

ﾊﾟﾈﾙ 塗装（ｱｽﾍﾞｽﾄみなし含有）

ﾊﾟﾈﾙ 塗装（ｱｽﾍﾞｽﾄみなし含有）

WD-3建具取替

WD-4建具取替



福山市建設局建築部営繕課図面名称 工事名 福山市深津住宅４２－１０２他空室改修工事

姿 図

型 式

材質・見込

仕 上

ガ ラ ス

建　具　表

名 称

備 考

金 物

2,790

3
,
7
8
0

W1500×H1300 W1500×H1800

三方枠取付 ﾀﾓ集成 25×80

OS塗り(3500×2335)

　 木製巾木(H=60)取付 OS塗(全面)

床　床ﾓﾙﾀﾙ塗t30程度の上

　　CF3.3～3.5張り

壁 ｸﾛｽ張替

(W900×D600×H700程度)

吊戸棚スキマ調整

L=900 SUS 2段

水切り棚取付

吊戸棚扉引手取替（4個）

流し台

ＤＫ

CH=2,335

2,700

欄間造作詳細平面図　S=1/20

洋室改修平面図　S=1/50 ＤＫ改修展開図　S=1/50

＜ｷｯﾁﾝ一時撤去･復旧(別途工事)＞

桟木撤去

既存水切清掃

桟木撤去

(W900×H600×D600程度)

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板張り
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ下地処理の上

吊戸棚扉引手取替（4個）

吊戸棚スキマ調整

木製建具

WD-2

L=900 SUS 2段
水切り棚付

▼FL

桟木撤去

(W900×H600×D600程度)

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板張り
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ下地処理の上

有孔ﾎﾞｰﾄﾞ撤去

4
7
0

3
5

1
,
8
3
02
,
3
3
5

5
0
5

9
5
0

8
8
0

2
,
3
3
5

1,800

3,780 710

有孔ﾎﾞｰﾄﾞ撤去

図面番号

天井 木下地組+PBt9.5の上ｸﾛｽ張
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ下地処理の上
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板張

５/６

換気ﾌｰﾄﾞ新設（換気扇用穴空け共）

換気扇用ﾌｰﾄﾞ新設

換気扇用ﾌｰﾄﾞ新設（換気扇用穴空け共）

平面図・展開図・建具表

S=1/50　※建具は，現地採寸の上適宜調整を行い制作すること

4
0
程

度

既存　柱

ｱｸﾘﾙ板（型板）t3取付

既存　方立

受材（四方KD材15×15程度枠）

既存欄間ｶﾞﾗｽ撤去

既存　間仕切り

開口部高さ　H=450程度

既存　柱

ホール側

1,750

4
0
程

度

既存　柱

受材（四方KD材15×15程度枠）

既存欄間ｶﾞﾗｽ撤去

開口部高さ　H=450程度

既存　柱

ホール側

ｱｸﾘﾙ板（型板）t3取付

800

居室側（洋室）居室側（和室6.0帖A）

ｷｯﾁﾝ取合いｼｰﾘﾝｸﾞ打替（L=4,000）

フラッシュ片開き戸

ポリエステル化粧合板(木目調)　/　見込み:36

木製小口貼(t=5)　OS塗

既存開き戸撤去

▼FLｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ

ｱｸﾘﾙ板

握玉（非常時解放装置付き表示錠）

t=3(型板)　100角

アクリル板 t=3(型板)

1
,
8
2
0

550

数量　１片開きドア（便所）

丁番、その他標準金物一式

WD-1

木製小口貼(t=5)・ガラス押え　OS塗

フラッシュ引き戸

ポリエステル化粧合板(木目調)　/　見込み:36

舟底引手 90mm　　敷居フラットレール(アルミ製)

舟底引手 ｱｸﾘﾙ板
t=3(型板)

既存引き戸撤去（ﾚｰﾙ共）

アクリル板 t=3(型板)

1
8
2
0

5
0
0

400

900(830) (　)はWD-2寸法

▼FL

数量　各１片引き戸(ホール，洗面脱衣室)

フラットレール用戸車、その他標準金物一式

WD-3，WD-4



洗面脱衣室

CH=2,100

W1,550×H1,800

ﾊﾟﾈﾙ 塗装

ﾊﾟﾈﾙ 塗装

ﾊﾟﾈﾙ 塗装

ﾊﾟﾈﾙ

ﾊﾟﾈﾙ 塗装

壁室名

ﾊﾟﾈﾙ 塗装

ﾊﾟﾈﾙ 塗装

深津住宅４６－４０５各室仕上表

（図示）

EP-G塗装替（全面）（FL＋900以上）

（図示）

図面番号

福山市建設局建築部営繕課図面名称 工事名

・木造　　・ＲＣ造　　・Ｓ造　　・その他

新築工事の着工日

住 所

名 称

構 造

耐 火 種 別

延 べ 面 積

階 数

・耐火　　・準耐火　　・その他○

○

㎡（整数部分のみ）

建築物の概要

解体等の作業の対象
となる床面積の合計

　　㎡

１９１１

深津住宅

欄間造作詳細平面図　S=1/20

福山市深津住宅４２－１０２他空室改修工事

４６－４０５ 平面図 S=1/60

押入

押入

2,7902,8501,890

7,530

9001,5401,100

2,7903,5401,200

6,330

流し台

便所

和室６.０帖 Ｂ

CH=2,305

押入

CH=2,335
洋室

物入

バルコニー

換気扇枠SOP塗装替

額縁三方ｹﾚﾝの上OS塗装替

額縁三方ｹﾚﾝの上OS塗装替
バルコニー

玄関
ホール

CH=2,335

欄間造作(別図参照)

欄間造作(別図参照)

吊戸棚

W1,550×H1,800W1,550×H1,300

W450×H650

3
,
2
4
0

1
,
4
4
0

3
,
7
8
0

2
,
7
9
0

4
5
0

9
9
0

1
,
4
5
0

1
,
3
4
0

1
,
8
9
0

9
0
0

1
,
2
0
0

3
,
6
9
0

9
9
0

3
,
7
8
0

8
,
4
6
0

下段ﾗﾜﾝ合板t4

L型手摺新設

木部SOP塗装替(4,400m程度)

ＤＫ
CH=2,335

型板ｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙt3取替

（400×500程度）

吊戸棚EP-G塗装（側面・底面）

下段ﾗﾜﾝ合板t4

押入

型板ｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙt3取替（型板）

型板ｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙt3取替（型板）

（400×500程度）

（300×400程度）

ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替

鍵取替(支給品)

（枠・郵便受共）

玄関扉SOP塗装替

ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ取替

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設

(下枠はｹﾚﾝの上SOP塗装)

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設

額縁四方ｹﾚﾝの上OS塗装替

I型手摺取付

和室６.０帖 Ａ
CH=2,305

型板ｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙt3取替

腰ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ取替

720×820程度　2枚

浴室
CH=2,435

ﾓﾙﾀﾙ塗EP-G塗装
ｱﾙﾐ建具

排水管共

型板ｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙt3取替

腰ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ取替

720×820程度　2枚

720×820程度　2枚

EP-G塗装替（全面）

ﾊﾟﾈﾙ

ﾊﾟﾈﾙ
木製建具

EP-G塗装替（全面）

EP-G塗装替（全面）

L型手摺新設

型板ｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙt3取替

（300×400程度）

ﾊﾟﾈﾙ

ﾊﾟﾈﾙ

730×680程度1枚

730×850程度1枚

型ｶﾞﾗｽt4取替

ｱﾙﾐ引違窓ｱﾙﾐ建具

350×120程度2枚

換気扇枠SOP塗装替

額縁三方ｹﾚﾝの上OS塗装替

ﾗﾐ天
額縁四方ｹﾚﾝの上OS塗装替

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設

額縁四方ｹﾚﾝの上OS塗装替

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設

欄間造作（別図参照）

－

－

EP-G塗装替（全面）

吊戸棚EP-G塗装（側面・底面）

ｸﾚｾﾝﾄ取替

木製建具

ﾊﾟﾈﾙ

天　井 建具関係 その他

ﾊﾟﾈﾙ

額縁三方ｹﾚﾝの上OS塗装替

ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替

ﾗﾐ天
欄間造作（別図参照）

鍵取替（支給品）

EP-G塗装替（全面）

－

EP-G塗装替（全面）
玄関扉SOP塗装替（枠・郵便受共）

ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ取替

4方ｼｰﾘﾝｸﾞ打替

戸車取替（4個）

木SOP塗装替（4,400m程度）

下段ﾗﾜﾝ合板t4上張（ｱﾙﾐ押え共）

下段ﾗﾜﾝ合板t4上張（ｱﾙﾐ押え共）

I型手摺取付（水平）

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設

（下枠はｹﾚﾝの上SOP塗装）

（図示）

（図示）

（引手加工共）

その他

改修

浴 室
既存

ｱﾙﾐ金物押えｼｰﾘﾝｸﾞ打共

改修

既存

便 所

既存

改修

改修

既存

和室6.0帖 Ｂ
畳

既存

洋室
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

既存

ＤＫ
改修

改修

改修

既存

玄 関

床

改修

既存

ホール

既存

和室6.0帖 Ａ
畳

ﾓﾙﾀﾙ塗り

CF1.8張替（全面）

CF1.8張替（全面）

※　全室クリーニング工事を行う。（押入・物入・天袋・バルコニー，物置，郵便受け等を含む）

※　釘・ﾋｰﾄﾝ・ｼｰﾙ・ﾓﾍｱ類の撤去，落書きの消去，ﾋﾞｽ穴補修，壁際ｼﾞｮｲﾝﾄ部･隙間ｼｰﾙ打ち,押入・建具ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ，建具調整は，共通とする。

FRP防水新設（立上りH＝900）

倉庫(46-27)　掛金取替

ﾊﾞﾙｺﾆｰ　―

外壁　　―

－

－

－

改修

洗面脱衣室

福山市深津住宅４６号棟

１９７８年４月１日

福山市西深津町三丁目３－４６

ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張

一部ﾗﾜﾝ合板t12増張りの上ｸﾛｽ張

ﾗﾜﾝ合板t4増張りの上ｸﾛｽ張（全面）

一部ﾗﾜﾝ合板t12増張りの上ｸﾛｽ張

ﾓﾙﾀﾙ塗EP-G塗装

ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張（FL＋900）

６/６

W1,550×H1,300

額縁四方ｹﾚﾝの上OS塗装替

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設

730×850程度1枚

350×120程度2枚

730×680程度1枚

ｱﾙﾐ引違窓

型ｶﾞﾗｽt4取替

（引手加工共）

ｸﾚｾﾝﾄ取替

戸車取替（４個）

4方ｼｰﾘﾝｸﾞ打替

720×820程度　2枚

平面図・仕上表

4
0
程

度

既存　柱

ｱｸﾘﾙ板（型板）t3取付

既存　方立

居室側

受材（四方KD材15×15程度枠）

既存欄間ｶﾞﾗｽ撤去

既存　間仕切り

開口部高さ　H=450程度

既存　柱

ホール側

1,750

W270×H270

（300×400程度）

型板ｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙt3取替2枚

－

ｷｯﾁﾝ取合いｼｰﾘﾝｸﾞ打替（L＝4,000）

ｷｯﾁﾝ取合いｼｰﾘﾝｸﾞ打替(L=4,000)

上張(ｱﾙﾐ押え共)

上張(ｱﾙﾐ押え共)

木製建具SOP塗装替(両面)

木製建具SOP塗装替(両面)

SOP塗装替（両面）

木製建具 SOP塗装替（両面）

SOP塗装替（両面）

地上　５階、地下　　階

木製建具SOP塗装替(両面)

木製建具SOP塗装替(両面)

ﾗﾜﾝ合板t4増張りの上ｸﾛｽ張（全面）

CF1.8張替（全面）

EP-G塗装替（全面）

ﾓﾙﾀﾙ幅木SOP塗装替

ﾓﾙﾀﾙ幅木SOP塗装替

CF1.8張替（全面）

CF張（ｱｽﾍﾞｽﾄみなし含有）

CF張（ｱｽﾍﾞｽﾄみなし含有）

CF張（ｱｽﾍﾞｽﾄみなし含有）

CF張（ｱｽﾍﾞｽﾄみなし含有）

ﾗﾜﾝ合板t4増張りの上ｸﾛｽ張（全面）

ﾗﾜﾝ合板t4増張りの上ｸﾛｽ張（全面）

ﾗﾜﾝ合板t4増張りの上ｸﾛｽ張（全面）

ﾗﾜﾝ合板t4増張りの上ｸﾛｽ張（全面）

一部EP-G塗装替（図示）

EP-G塗装替

ﾗﾜﾝ合板t4増張りの上ｸﾛｽ張（全面）

ﾗﾜﾝ合板t4増張りの上ｸﾛｽ張（全面）

増張りの上ｸﾛｽ貼

ﾗﾜﾝ合板t12

EP-G塗装替（有孔ﾎﾞｰﾄﾞ共）（図示）

EP-G塗装替（有孔ﾎﾞｰﾄﾞ共）

増張りの上ｸﾛｽ貼

ﾗﾜﾝ合板t12



§工事名称 福山市深津住宅４２－１０２他空室改修工事

§工事場所 福山市西深津町三丁目地内

1 この数量書は、福山市建設工事請負契約約款１条に定める「設計図書」ではなく

参考数量です。従って、契約後の変更等を含意するものではありません。

2 数量の算出は次の基準によっています。

※ 「建築数量積算基準・同解説」 （建築工事積算研究会制定）

参考数量書

特記事項



福　山　市

設　計　書

工事名称 福山市深津住宅42-102他空室改修工事

工事場所 福山市西深津町三丁目地内

・深津住宅４２－１０２空室改修工事    一式
・深津住宅４５－３０４空室改修工事    一式
・深津住宅４６－４０５空室改修工事    一式



福　山　市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

直　接　工　事　費

1   
式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   
式

  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  

1   
式

計

工事価格        

1   
式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   
式



福　山　市

工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直　接　工　事　費

1   
式

計



福　山　市

直　接　工　事　費　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

深津住宅        

1   
式

計



福　山　市

直　接　工　事　費　科目別内訳 4

深津住宅

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

４２－１０２空室改修工事

1   
式

４５－３０４空室改修工事

1   
式

４６－４０５空室改修工事

1   
式

産業廃棄物処理費等

1   
式

計



福　山　市

直　接　工　事　費　中科目別内訳 5

深津住宅

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

４２－１０２空室改修工事 ４２－１０２    

1   
式

４２－１０２空室改修工事 環境配慮改修    

1   
式

計

４５－３０４空室改修工事 ４５－３０４    

1   
式

４５－３０４空室改修工事 環境配慮改修    

1   
式

計

４６－４０５空室改修工事 ４６－４０５    

1   
式

４６－４０５空室改修工事 環境配慮改修    

1   
式

計

産業廃棄物処理費等 運搬・処理費    

1   
式

計



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 6

深津住宅 ４２－１０２空室改修工事 ４２－１０２

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【直接仮設】    

養生費          材工共                          

（空室改修程度） 45.6 
㎡

内部仕上足場    脚立足場　H=900程度　材工共     

（内部改修）    45.6 
㎡

各所クリーニング 45㎡～60㎡　手間のみ            

1   
戸

【撤去工事】    

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 一般                   

撤去            下地撤去，集積共                6.2 
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 石綿含有               

撤去            集積共                          9.9 
㎡

撤去            釘、ﾋｰﾄﾝ金具、網戸ﾚｰﾙ等         

1   
式

【内装工事】    

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張替 既存床シート撤去・下地処理      

厚１．８ (CF)   材工共                          4.1 
㎡

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張替 既存床シート撤去・下地処理      

厚１．８ (ｱｽﾍﾞｽﾄ 材工共                          13   
含有CF)         ㎡

壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り  サンゲツＳＰ同等　素地ごしらえ  

材工共                          98.4 
㎡

天井下地        施工手間 吊木共                 

9.9 
㎡

天井            厚 9.5   準不燃 継目処理        

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   9.9 
張り(GB-R)      ㎡

天井 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り サンゲツＳＰ同等　素地ごしらえ  

材工共                          9.9 
㎡

けい酸          厚 6                            

ｶﾙｼｳﾑ板張り     材工共                          1.3 
㎡

天井柾目合板パネ 南海プライウッド「天音」同等品  

ル（目透かし）材 材のみ                          6.2 
㎡

ラワン合板　ｔ４ Ｆ☆☆☆☆　材のみ              

　Ｔ２          97.2 
㎡

ラワン合板      Ｆ☆☆☆☆　材のみ              

ｔ１２　　Ｔ２  4.6 
㎡

有孔ﾎﾞｰﾄﾞ取付   450×1800程度　材工共           

1   
か所



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 7

深津住宅 ４２－１０２空室改修工事 ４２－１０２

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

床合板張り      手間のみ                        

3.4 
㎡

壁合板張り      手間のみ                        

98.4 
㎡

端部ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ押え 押入　材工共                    

3.8 
ｍ

【塗装工事】    

壁              素地ごしらえ　材工共            

ＥＰ（Ｇ）塗り  18.2 
２回　改修仕様  ㎡

天井            素地ごしらえ　材工共            

ＥＰ（Ｇ）塗り  11.2 
２回　改修仕様  ㎡

鋼製建具塗装替  素地ごしらえ，錆止め塗装        

ＳＯＰ塗り　２回 材工共                          1.7 
㎡

玄関建具枠塗装替 素地ごしらえ、錆止め塗装        

ＳＯＰ塗り　２回 材工共                          4.7 
ｍ

額縁ＯＳ塗装替  木部                            

素地付着除去(塗替え面)          20.4 
材工共                          ｍ

額縁ＳＯＰ塗装替 木部                            

素地付着除去(塗替え面)          9.5 
材工共                          ｍ

巾木ＳＯＰ塗装替 モルタル部                      

素地付着除去(塗替え面)          0.8 
材工共                          ｍ

換気扇枠        下地処理　材工共                

ＳＯＰ塗装替    1   
式

【防水工事】    

流し台廻り      一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ  

ｼｰﾘﾝｸﾞ打替      15×10　既存撤去・集積共        4   
ｍ

浴室床          立上り900mm程度                 

ＦＲＰ防水      ｱﾙﾐ金物押え(ｼｰﾙ含む)            1   
１プライ        ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ，下地調整　材工共      式

【建具工事】    

ドアスコープ    材のみ                          

1   
個

玄関戸用ドアチェ SUS シルバー　材のみ            

ーン（プッシュ） 1   
個

鋼製片開き戸　ド 材のみ                          

アクローザ      1   
個

クレセント      材のみ                          

（ロック付）    4   
個



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 8

深津住宅 ４２－１０２空室改修工事 ４２－１０２

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

片開木製建具取替 ポリ合板フラッシュ戸(窓付)      

W600xH1800 丁番等金物含む       1   
撤去・取付・加工・調整共        か所

片開木製建具取替 ポリ合板フラッシュ戸            

W600xH1800 丁番等金物含む       1   
撤去・取付・加工・調整共        か所

アルミ扉取替    鋼製扉撤去                      

（鋼製戸撤去）  ｱﾙﾐ扉取付　W745×1850程度       1   
ｼｰﾘﾝｸﾞ、材工共                  式

型板ガラス取替  材工共                          

厚４．０        720×840程度，720×670程度      2   
枚

型板ガラス取替  材工共                          

厚４．０　小窓  360×130程度（引手加工共）      2   
枚

欄間部閉塞      ｱｸﾘﾙ版t3　固定                  

ｶﾞﾗｽ撤去共 材工共               2   
か所

握玉付空錠      倉庫　材のみ                    

1   
個

掛金錠          材のみ                          

1   
個

建具金物取替    既存建具調整　手間のみ          

1   
戸

既存建具調整    手間のみ                        

1   
戸

【ﾕﾆｯﾄ及びその他

】              

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付     ダブル　 ステンレス製           

ブラケット含む                  3   
材工共                          か所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付     シングル　 ステンレス製         

ブラケット含む                  1   
材工共                          か所

I型手摺取付     ｽﾃﾝﾚｽ製樹脂被覆　φ32程度       

長さ600mm 取付け部品共          1   
材工共                          本

L型手摺取付     ｽﾃﾝﾚｽ製樹脂被覆　φ32程度       

長さ700mm×700mm 取付け部品共   1   
材工共                          本

計



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 9

深津住宅 ４２－１０２空室改修工事 環境配慮改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

除去石綿処理    密封処理（二重梱包）            

0.4 
ｍ3

計



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 10

深津住宅 ４５－３０４空室改修工事 ４５－３０４

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【直接仮設】    

養生費          材工共                          

（空室改修程度） 49.9 
㎡

内部仕上足場    脚立足場　H=900程度　材工共     

（内部改修）    49.9 
㎡

各所クリーニング 45㎡～60㎡　手間のみ            

1   
戸

【撤去工事】    

畳撤去          一畳 集積共                     

6   
枚

敷居撤去        集積共                          

1   
本

襖撤去          集積共                          

0.87*1.80*2枚                   3.1 
㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    一重張り 石綿含有 集積共        

撤去            11.2 
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 一般                   

撤去            下地撤去，集積共                10.6 
㎡

木製戸撤去      900×1800程度まで               

3   
枚

埋込ﾚｰﾙ撤去     ｶｯﾀｰ入れ　ﾓﾙﾀﾙ補修共            

2   
か所

木桟木・有孔板  

撤去            1   
式

撤去            釘、ﾋｰﾄﾝ金具、網戸ﾚｰﾙ等         

1   
式

【内装工事】    

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて　ﾋﾞﾆﾙ系床材下地　厚30    

10.6 
㎡

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張替 既存床シート撤去・下地処理      

厚3.3～3.5（CF） 材工共                          14.3 
㎡

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り 既存床シート撤去・下地処理      

厚3.3～3.5(ｱｽﾍﾞｽ 材工共                          4   
ﾄ含有CF)        ㎡

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り 下地処理　材工共                

厚3.3～3.5（CF） 10.6 
㎡

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張替 既存床シート撤去・下地処理      

厚１．８ (CF)   材工共                          7.9 
㎡



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 11

深津住宅 ４５－３０４空室改修工事 ４５－３０４

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

木巾木取付      高さ60　OS塗り材工共            

8.6 
ｍ

ラワン合板　ｔ４ Ｆ☆☆☆☆　材のみ              

　Ｔ２          26   
㎡

ラワン合板      Ｆ☆☆☆☆　材のみ              

ｔ１２　　Ｔ２  2.7 
㎡

床合板張り      手間のみ                        

4.1 
㎡

壁合板張り      手間のみ                        

24.6 
㎡

見切取付        ｱﾙﾐ　材工共                     

5.2 
ｍ

壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り  サンゲツＳＰ同等　素地ごしらえ  

材工共                          24.6 
㎡

壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張替  既存クロス撤去・下地処理        

材工共                          36.7 
㎡

キッチンパネル  ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板                  

取付            下地調整材工共                  4.5 
㎡

天井下地補強    野縁組@450　部分補強　材工共    

10.6 
㎡

天井            厚 9.5   準不燃 継目処理        

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   10.6 
張り(GB-R)      ㎡

天井 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り サンゲツＳＰ同等　素地ごしらえ  

材工共                          10.6 
㎡

天井 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張替 既存クロス撤去・下地処理        

材工共                          7.9 
㎡

三方枠取付      ﾀﾓ集成材　25×80                

下地補強共                      8.1 
ｍ

【塗装工事】    

壁              素地ごしらえ　材工共            

ＥＰ（Ｇ）塗り  27.9 
２回　改修仕様  ㎡

天井            素地ごしらえ　材工共            

ＥＰ（Ｇ）塗り  15.9 
２回　改修仕様  ㎡

鋼製建具塗装替  素地ごしらえ，錆止め塗装        

ＳＯＰ塗り　２回 材工共                          1.7 
㎡

玄関建具枠塗装替 素地ごしらえ、錆止め塗装        

ＳＯＰ塗り　２回 材工共                          4.7 
ｍ

額縁ＯＳ塗装替  木部                            

素地付着除去(塗替え面)          23   
材工共                          ｍ



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 12

深津住宅 ４５－３０４空室改修工事 ４５－３０４

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

巾木ＳＯＰ塗装替 モルタル部                      

素地付着除去(塗替え面)          2.1 
材工共                          ｍ

換気扇枠        下地処理　材工共                

ＳＯＰ塗装替    1   
式

【防水工事】    

流し台廻り      一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ  

ｼｰﾘﾝｸﾞ打替      15×10　既存撤去・集積共        4   
ｍ

浴室床          表層トップコートケレン          

ＦＲＰ防水      材工共                          1   
トップコート    式

【建具工事】    

片引ﾌﾗｯｼｭ戸取替 ポリ合板フラッシュ戸(窓付)      

枠,ﾌﾗｯﾄﾚｰﾙ，引手共              2   
か所

片開木製建具取替 ポリ合板フラッシュ戸(窓付)      

W600xH1800 丁番等金物含む       1   
撤去・取付・加工・調整共        か所

型板ガラス取替  材工共                          

厚４．０        700×850程度，700×700程度      2   
枚

型板ガラス取替  材工共                          

厚４．０　小窓  350×120程度（引手加工共）      2   
枚

木製建具下端ｱﾝﾀﾞ 既存建具　２㎜程度              

ｰｶｯﾄ            1   
か所

欄間部閉塞      ｱｸﾘﾙ版t3　固定                  

ｶﾞﾗｽ撤去共 材工共               2   
か所

浴室引き違い戸  500×850程度　2枚               

上部ｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙ取替 ｱｸﾘﾙ樹脂板t3.0(型板)            1   
材工共                          式

腰アルミパネル  アルミ複合板                    

取替            700×850程度2枚　材工共         1   
三菱ｹﾐｶﾙ ｱﾙﾎﾟﾘｯｸ3mm同等品       式

アルミ引違い戸用 材のみ                          

戸車　14型      4   
個

掛金錠          材のみ                          

1   
個

ﾄｯﾌﾟﾗｯﾁ         材のみ                          

1   
個

玄関戸用ドアチェ SUS シルバー　材のみ            

ーン（プッシュ） 1   
個

弓型取手        

4   
か所

建具金物取替    既存建具調整　手間のみ          

1   
戸



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 13

深津住宅 ４５－３０４空室改修工事 ４５－３０４

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

既存建具調整    手間のみ                        

1   
戸

【ﾕﾆｯﾄ及びその他

】              

水切棚取替      L=1200，SUS 1段                 

材工共                          1   
式

新設ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ取付 W900xD590xH700　材工等          

LIXIL NBH-9027W同等品           1   
隙間調整共                      組

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付     ダブル　 ステンレス製           

ブラケット含む                  3   
材工共                          か所

L型手摺取付     ｽﾃﾝﾚｽ製樹脂被覆　φ32程度       

長さ700mm×700mm 取付け部品共   1   
材工共                          本

計



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 14

深津住宅 ４５－３０４空室改修工事 環境配慮改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

除去石綿処理    密封処理（二重梱包）            

0.1 
ｍ3

計



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 15

深津住宅 ４６－４０５空室改修工事 ４６－４０５

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【直接仮設】    

養生費          材工共                          

（空室改修程度） 48.6 
㎡

内部仕上足場    脚立足場　H=900程度　材工共     

（内部改修）    48.6 
㎡

各所クリーニング 45㎡～60㎡　手間のみ            

1   
戸

【撤去工事】    

撤去            釘、ﾋｰﾄﾝ金具、網戸ﾚｰﾙ等         

1   
式

【内装工事】    

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張替 既存床シート撤去・下地処理      

厚１．８ (ｱｽﾍﾞｽﾄ 材工共                          17.8 
含有CF)         ㎡

壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り  サンゲツＳＰ同等　素地ごしらえ  

材工共                          105   
㎡

ラワン合板　ｔ４ Ｆ☆☆☆☆　材のみ              

　Ｔ２          103   
㎡

ラワン合板      Ｆ☆☆☆☆　材のみ              

ｔ１２　　Ｔ２  4.6 
㎡

床合板張り      手間のみ                        

3.2 
㎡

壁合板張り      手間のみ                        

105   
㎡

端部ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ押え 押入　材工共                    

3.4 
ｍ

【塗装工事】    

壁              素地ごしらえ　材工共            

ＥＰ（Ｇ）塗り  16.4 
２回　改修仕様  ㎡

天井            素地ごしらえ　材工共            

ＥＰ（Ｇ）塗り  21.9 
２回　改修仕様  ㎡

鋼製建具塗装替  素地ごしらえ，錆止め塗装        

ＳＯＰ塗り　２回 材工共                          1.7 
㎡

玄関建具枠塗装替 素地ごしらえ、錆止め塗装        

ＳＯＰ塗り　２回 材工共                          4.7 
ｍ

木製建具塗装替  素地ごしらえ　材工共            

ＳＯＰ塗り　２回 10.1 
㎡



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 16

深津住宅 ４６－４０５空室改修工事 ４６－４０５

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

額縁ＯＳ塗装替  木部                            

素地付着除去(塗替え面)          21.7 
材工共                          ｍ

額縁ＳＯＰ塗装替 木部                            

素地付着除去(塗替え面)          6   
材工共                          ｍ

巾木ＳＯＰ塗装替 モルタル部                      

素地付着除去(塗替え面)          2.1 
材工共                          ｍ

換気扇枠        下地処理　材工共                

ＳＯＰ塗装替    1   
式

【防水工事】    

流し台廻り      一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ  

ｼｰﾘﾝｸﾞ打替      15×10　既存撤去・集積共        4   
ｍ

浴室床          立上り900mm程度                 

ＦＲＰ防水      ｱﾙﾐ金物押え(ｼｰﾙ含む)            1   
１プライ        ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ，下地調整　材工共      式

【建具工事】    

ドアスコープ    材のみ                          

1   
個

鋼製片開き戸　ド 材のみ                          

アクローザ      1   
個

クレセント      材のみ                          

1   
個

木製建具採光小窓 300×400程度                    

ｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙ取替え  ｱｸﾘﾙ樹脂板t3.0(型板)            3   
材工共                          か所

型板ガラス取替  材工共                          

厚４．０        700×850程度，700×700程度      2   
枚

型板ガラス取替  材工共                          

厚４．０　小窓  350×120程度（引手加工共）      2   
枚

欄間部閉塞      ｱｸﾘﾙ版t3　固定                  

ｶﾞﾗｽ撤去共 材工共               2   
か所

浴室引き違い戸  500×850程度　2枚               

上部ｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙ取替 ｱｸﾘﾙ樹脂板t3.0(型板)            1   
材工共                          式

腰アルミパネル  アルミ複合板                    

取替            700×850程度2枚　材工共         1   
三菱ｹﾐｶﾙ ｱﾙﾎﾟﾘｯｸ3mm同等品       式

アルミ引違い戸用 材のみ                          

戸車　14型      4   
個

掛金錠          材のみ                          

1   
個

建具金物取替    既存建具調整　手間のみ          

1   
戸
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深津住宅 ４６－４０５空室改修工事 ４６－４０５

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

既存建具調整    手間のみ                        

1   
戸

【ﾕﾆｯﾄ及びその他

】              

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付     ダブル　 ステンレス製           

ブラケット含む                  3   
材工共                          か所

I型手摺取付     ｽﾃﾝﾚｽ製樹脂被覆　φ32程度       

長さ600mm 取付け部品共          1   
材工共                          本

L型手摺取付     ｽﾃﾝﾚｽ製樹脂被覆　φ32程度       

長さ700mm×700mm 取付け部品共   1   
材工共                          本

計
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深津住宅 ４６－４０５空室改修工事 環境配慮改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

除去石綿処理    密封処理（二重梱包）            

0.1 
ｍ3

計
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深津住宅 産業廃棄物処理費等 運搬・処理費

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材運搬費    一般　10㎞まで                  

1   
式

発生材運搬費    石綿含有建材（成形板）          

20㎞まで                        1   
式

発生材処分費    一般                            

0.4 
t

発生材処分費    石綿含有建材                    

0.1 
t

計


