
 

 

現 場 説 明 書（技術的事項） 

 

工事名    福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事                

 

  

１．現場の状況 

  ・市営住宅の入居者が、日常の生活をしています。 

 

２．別途工事 

  ・電気設備工事  ・給排水衛生設備工事  ・畳、襖改修工事 

   

３．留意事項 

① 本工事受注者は、地元企業・地場製品の活用に努めてください。 

② 駐車場は全て有料駐車場として使用しています。工事車両等の駐車は監督員・住宅

管理人と協議してください。 

③ 工事施工上必要な官公署への手続きは、受注者の責任において速やかに行ってくだ

さい。 

④ 入居者が生活しています。工事現場への立ち入りを防ぐ等の措置を講じて、十分に

安全を確保してください。 

⑤ 施工前に工事の内容、工事期間、受注者等を明示したものを階段入口の掲示板（当

該棟全階段）に表示し、各入居者等への周知を図ってください。 

また、変更があった場合も同様にしてください。 

⑥ 管理人への連絡は十分に行うとともに、第三者への安全には細心の注意を払い、そ

の対策を講じてください。 

⑦ 騒音、振動が出る作業をする場合は、事前に直下・直上・向かい隣等に直接連絡し

てください。 

 

４．工事における「第 20回世界バラ会議福山大会 2025」ロゴの標示について 

「第 20回世界バラ会議福山大会 2025」が 2025年 5月 18日から 24日にかけて開催され

ます。ついては、周知と機運醸成を図るため、工事現場に掲げる標識として、大会ロゴの

標示のご協力をお願いします。 

(1) 使用するロゴは「第 20回世界バラ会議福山大会 2025ロゴ利用規程」に沿った指定のデ

ザインとしてください。 

(2) 「第 20回世界バラ会議福山大会 2025ロゴ利用規程」に定められた「大会ロゴ利用許諾

申請書」の提出は不要です。 



(3) 使用する大会ロゴは「大会ロゴデザインガイド」にて配色等が定められているので留意

してください。 

(4) 大会ロゴの標示は任意事項とし、標示する際は、発注課へ連絡してください。 

(5) ロゴ標示期限は 2026年（令和 8年）3月 31日です。 

(6) デザインデータについては福山市建設管理部技術検査課へ問合せてください。 
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工事概要工事概要工事概要工事概要工事概要工事概要工事概要
１．工事名称１．工事名称１．工事名称１．工事名称１．工事名称１．工事名称１．工事名称

２．工事場所２．工事場所２．工事場所２．工事場所２．工事場所２．工事場所２．工事場所
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６
号

棟
６

号
棟

６
号

棟
６

号
棟

６
号

棟
６

号
棟

６
号

棟

９
号
棟

９
号
棟

９
号
棟

９
号
棟

９
号
棟

９
号
棟

９
号
棟

８
号
棟

８
号
棟

８
号
棟

８
号
棟

８
号
棟

８
号
棟

８
号
棟

主　務主　務主　務主　務主　務主　務主　務

４．別途工事４．別途工事４．別途工事４．別途工事４．別途工事４．別途工事４．別途工事

５．工期の設定５．工期の設定５．工期の設定５．工期の設定５．工期の設定５．工期の設定５．工期の設定

・給排水衛生ガス設備工事　　・電気設備工事・給排水衛生ガス設備工事　　・電気設備工事・給排水衛生ガス設備工事　　・電気設備工事・給排水衛生ガス設備工事　　・電気設備工事・給排水衛生ガス設備工事　　・電気設備工事・給排水衛生ガス設備工事　　・電気設備工事・給排水衛生ガス設備工事　　・電気設備工事

６．実施工程表６．実施工程表６．実施工程表６．実施工程表６．実施工程表６．実施工程表６．実施工程表 ・実施工程表を契約後１４日以内に提出する。・実施工程表を契約後１４日以内に提出する。・実施工程表を契約後１４日以内に提出する。・実施工程表を契約後１４日以内に提出する。・実施工程表を契約後１４日以内に提出する。・実施工程表を契約後１４日以内に提出する。・実施工程表を契約後１４日以内に提出する。

工事仕様工事仕様工事仕様工事仕様工事仕様工事仕様工事仕様

 　　　　　　　　　　　　　〇 　　　　　　　　　　　　　〇 　　　　　　　　　　　　　〇 　　　　　　　　　　　　　〇 　　　　　　　　　　　　　〇 　　　　　　　　　　　　　〇 　　　　　　　　　　　　　〇※特記事項は ・ 印のついたものを適用する。※特記事項は ・ 印のついたものを適用する。※特記事項は ・ 印のついたものを適用する。※特記事項は ・ 印のついたものを適用する。※特記事項は ・ 印のついたものを適用する。※特記事項は ・ 印のついたものを適用する。※特記事項は ・ 印のついたものを適用する。特記事項特記事項特記事項特記事項特記事項特記事項特記事項
１）主任技術者等１）主任技術者等１）主任技術者等１）主任技術者等１）主任技術者等１）主任技術者等１）主任技術者等

　証明印の入った名札を着用するものとする。　証明印の入った名札を着用するものとする。　証明印の入った名札を着用するものとする。　証明印の入った名札を着用するものとする。　証明印の入った名札を着用するものとする。　証明印の入った名札を着用するものとする。　証明印の入った名札を着用するものとする。

２）建築材料等２）建築材料等２）建築材料等２）建築材料等２）建築材料等２）建築材料等２）建築材料等

３）発生材の処理３）発生材の処理３）発生材の処理３）発生材の処理３）発生材の処理３）発生材の処理３）発生材の処理

４）工事及び完成写真４）工事及び完成写真４）工事及び完成写真４）工事及び完成写真４）工事及び完成写真４）工事及び完成写真４）工事及び完成写真

５）疑義に対する協議等５）疑義に対する協議等５）疑義に対する協議等５）疑義に対する協議等５）疑義に対する協議等５）疑義に対する協議等５）疑義に対する協議等

６）工事現場の安全対策６）工事現場の安全対策６）工事現場の安全対策６）工事現場の安全対策６）工事現場の安全対策６）工事現場の安全対策６）工事現場の安全対策 ・工事中は安全に十分注意し施工する。・工事中は安全に十分注意し施工する。・工事中は安全に十分注意し施工する。・工事中は安全に十分注意し施工する。・工事中は安全に十分注意し施工する。・工事中は安全に十分注意し施工する。・工事中は安全に十分注意し施工する。

７）空室改修工事７）空室改修工事７）空室改修工事７）空室改修工事７）空室改修工事７）空室改修工事７）空室改修工事 (1)塗装工事(1)塗装工事(1)塗装工事(1)塗装工事(1)塗装工事(1)塗装工事(1)塗装工事 ・合成樹脂エマルションペイント（ＥＰ）Ｂ種・合成樹脂エマルションペイント（ＥＰ）Ｂ種・合成樹脂エマルションペイント（ＥＰ）Ｂ種・合成樹脂エマルションペイント（ＥＰ）Ｂ種・合成樹脂エマルションペイント（ＥＰ）Ｂ種・合成樹脂エマルションペイント（ＥＰ）Ｂ種・合成樹脂エマルションペイント（ＥＰ）Ｂ種

・つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ）Ｂ種・つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ）Ｂ種・つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ）Ｂ種・つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ）Ｂ種・つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ）Ｂ種・つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ）Ｂ種・つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ）Ｂ種

・オイルステイン塗り（ＯＳ）・オイルステイン塗り（ＯＳ）・オイルステイン塗り（ＯＳ）・オイルステイン塗り（ＯＳ）・オイルステイン塗り（ＯＳ）・オイルステイン塗り（ＯＳ）・オイルステイン塗り（ＯＳ）

・クリアーラッカー塗り（ＣＬ）Ｂ種・クリアーラッカー塗り（ＣＬ）Ｂ種・クリアーラッカー塗り（ＣＬ）Ｂ種・クリアーラッカー塗り（ＣＬ）Ｂ種・クリアーラッカー塗り（ＣＬ）Ｂ種・クリアーラッカー塗り（ＣＬ）Ｂ種・クリアーラッカー塗り（ＣＬ）Ｂ種

・合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ）Ｂ種・合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ）Ｂ種・合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ）Ｂ種・合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ）Ｂ種・合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ）Ｂ種・合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ）Ｂ種・合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ）Ｂ種

(2)内装工事(2)内装工事(2)内装工事(2)内装工事(2)内装工事(2)内装工事(2)内装工事 ・ビニールクロス　　サンゲツ　ＳＰ同等品・ビニールクロス　　サンゲツ　ＳＰ同等品・ビニールクロス　　サンゲツ　ＳＰ同等品・ビニールクロス　　サンゲツ　ＳＰ同等品・ビニールクロス　　サンゲツ　ＳＰ同等品・ビニールクロス　　サンゲツ　ＳＰ同等品・ビニールクロス　　サンゲツ　ＳＰ同等品

・カーテンレール(ダブルレール)　ＳＵＳ製　ブラケット＠６００mm以内・カーテンレール(ダブルレール)　ＳＵＳ製　ブラケット＠６００mm以内・カーテンレール(ダブルレール)　ＳＵＳ製　ブラケット＠６００mm以内・カーテンレール(ダブルレール)　ＳＵＳ製　ブラケット＠６００mm以内・カーテンレール(ダブルレール)　ＳＵＳ製　ブラケット＠６００mm以内・カーテンレール(ダブルレール)　ＳＵＳ製　ブラケット＠６００mm以内・カーテンレール(ダブルレール)　ＳＵＳ製　ブラケット＠６００mm以内

　（ＴＯＳＯ　ウィンピア又はＣ型　ステンレス製同等品）　（ＴＯＳＯ　ウィンピア又はＣ型　ステンレス製同等品）　（ＴＯＳＯ　ウィンピア又はＣ型　ステンレス製同等品）　（ＴＯＳＯ　ウィンピア又はＣ型　ステンレス製同等品）　（ＴＯＳＯ　ウィンピア又はＣ型　ステンレス製同等品）　（ＴＯＳＯ　ウィンピア又はＣ型　ステンレス製同等品）　（ＴＯＳＯ　ウィンピア又はＣ型　ステンレス製同等品）

(3)建具工事(3)建具工事(3)建具工事(3)建具工事(3)建具工事(3)建具工事(3)建具工事

・網戸はポリプロピレン張（サランネット同等品張）とする。・網戸はポリプロピレン張（サランネット同等品張）とする。・網戸はポリプロピレン張（サランネット同等品張）とする。・網戸はポリプロピレン張（サランネット同等品張）とする。・網戸はポリプロピレン張（サランネット同等品張）とする。・網戸はポリプロピレン張（サランネット同等品張）とする。・網戸はポリプロピレン張（サランネット同等品張）とする。

(4)防水工事(4)防水工事(4)防水工事(4)防水工事(4)防水工事(4)防水工事(4)防水工事

　コンロ台廻りの取り合い部分を含むものとする。　コンロ台廻りの取り合い部分を含むものとする。　コンロ台廻りの取り合い部分を含むものとする。　コンロ台廻りの取り合い部分を含むものとする。　コンロ台廻りの取り合い部分を含むものとする。　コンロ台廻りの取り合い部分を含むものとする。　コンロ台廻りの取り合い部分を含むものとする。

(5)浮き･ひび割れ(5)浮き･ひび割れ(5)浮き･ひび割れ(5)浮き･ひび割れ(5)浮き･ひび割れ(5)浮き･ひび割れ(5)浮き･ひび割れ

   改修工事   改修工事   改修工事   改修工事   改修工事   改修工事   改修工事

(6)ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ工事(6)ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ工事(6)ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ工事(6)ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ工事(6)ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ工事(6)ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ工事(6)ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ工事

８）地場製品の活用８）地場製品の活用８）地場製品の活用８）地場製品の活用８）地場製品の活用８）地場製品の活用８）地場製品の活用

９）その他９）その他９）その他９）その他９）その他９）その他９）その他

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

１０）アスベスト含有１０）アスベスト含有１０）アスベスト含有１０）アスベスト含有１０）アスベスト含有１０）アスベスト含有１０）アスベスト含有
室　名室　名室　名室　名室　名室　名室　名 部　材部　材部　材部　材部　材部　材部　材 箇　所箇　所箇　所箇　所箇　所箇　所箇　所

　　　（みなし撤去）　　　（みなし撤去）　　　（みなし撤去）　　　（みなし撤去）　　　（みなし撤去）　　　（みなし撤去）　　　（みなし撤去）
号 棟 ー 号 室号 棟 ー 号 室号 棟 ー 号 室号 棟 ー 号 室号 棟 ー 号 室号 棟 ー 号 室号 棟 ー 号 室

山手町住宅山手町住宅山手町住宅山手町住宅山手町住宅山手町住宅山手町住宅

県立福山高等技術専門校県立福山高等技術専門校県立福山高等技術専門校県立福山高等技術専門校県立福山高等技術専門校県立福山高等技術専門校県立福山高等技術専門校

山手橋山手橋山手橋山手橋山手橋山手橋山手橋

工 事 場 所工 事 場 所工 事 場 所工 事 場 所工 事 場 所工 事 場 所工 事 場 所

福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事

１）山手町住宅１－１０４空室改修工事１）山手町住宅１－１０４空室改修工事１）山手町住宅１－１０４空室改修工事１）山手町住宅１－１０４空室改修工事１）山手町住宅１－１０４空室改修工事１）山手町住宅１－１０４空室改修工事１）山手町住宅１－１０４空室改修工事

１－１０４１－１０４１－１０４１－１０４１－１０４１－１０４１－１０４
２０２４年３月２０２４年３月２０２４年３月２０２４年３月２０２４年３月２０２４年３月２０２４年３月

福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事

工事場所１－１０４工事場所１－１０４工事場所１－１０４工事場所１－１０４工事場所１－１０４工事場所１－１０４工事場所１－１０４

工事場所１４－３０９工事場所１４－３０９工事場所１４－３０９工事場所１４－３０９工事場所１４－３０９工事場所１４－３０９工事場所１４－３０９

14号
棟

14号
棟

14号
棟

14号
棟

14号
棟

14号
棟

14号
棟

福山市山手町六丁目地内福山市山手町六丁目地内福山市山手町六丁目地内福山市山手町六丁目地内福山市山手町六丁目地内福山市山手町六丁目地内福山市山手町六丁目地内

・クッションフロアー　　厚1.8㎜　発泡層のあるもの・クッションフロアー　　厚1.8㎜　発泡層のあるもの・クッションフロアー　　厚1.8㎜　発泡層のあるもの・クッションフロアー　　厚1.8㎜　発泡層のあるもの・クッションフロアー　　厚1.8㎜　発泡層のあるもの・クッションフロアー　　厚1.8㎜　発泡層のあるもの・クッションフロアー　　厚1.8㎜　発泡層のあるもの

〇〇〇〇〇〇〇

・本工事の工期は、工事検査期間として１４日間を含んでいる。・本工事の工期は、工事検査期間として１４日間を含んでいる。・本工事の工期は、工事検査期間として１４日間を含んでいる。・本工事の工期は、工事検査期間として１４日間を含んでいる。・本工事の工期は、工事検査期間として１４日間を含んでいる。・本工事の工期は、工事検査期間として１４日間を含んでいる。・本工事の工期は、工事検査期間として１４日間を含んでいる。

１．図面及び特記事項に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）１．図面及び特記事項に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）１．図面及び特記事項に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）１．図面及び特記事項に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）１．図面及び特記事項に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）１．図面及び特記事項に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）１．図面及び特記事項に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）

　  及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）令和４年版による。　  及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）令和４年版による。　  及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）令和４年版による。　  及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）令和４年版による。　  及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）令和４年版による。　  及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）令和４年版による。　  及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）令和４年版による。

・受注者は、工事現場内において主任技術者（下請負人を含む）に工事名・工期・写真・受注者は、工事現場内において主任技術者（下請負人を含む）に工事名・工期・写真・受注者は、工事現場内において主任技術者（下請負人を含む）に工事名・工期・写真・受注者は、工事現場内において主任技術者（下請負人を含む）に工事名・工期・写真・受注者は、工事現場内において主任技術者（下請負人を含む）に工事名・工期・写真・受注者は、工事現場内において主任技術者（下請負人を含む）に工事名・工期・写真・受注者は、工事現場内において主任技術者（下請負人を含む）に工事名・工期・写真

・建築材料の製造所、製品及び施工業者等は、特記されたもの又は同等以上とする。・建築材料の製造所、製品及び施工業者等は、特記されたもの又は同等以上とする。・建築材料の製造所、製品及び施工業者等は、特記されたもの又は同等以上とする。・建築材料の製造所、製品及び施工業者等は、特記されたもの又は同等以上とする。・建築材料の製造所、製品及び施工業者等は、特記されたもの又は同等以上とする。・建築材料の製造所、製品及び施工業者等は、特記されたもの又は同等以上とする。・建築材料の製造所、製品及び施工業者等は、特記されたもの又は同等以上とする。

　ただし、同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。　ただし、同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。　ただし、同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。　ただし、同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。　ただし、同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。　ただし、同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。　ただし、同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。

・合板類、塗料、内装材の接着剤のホルムアルデヒドの発散量　Ｆ☆☆☆☆　とする。・合板類、塗料、内装材の接着剤のホルムアルデヒドの発散量　Ｆ☆☆☆☆　とする。・合板類、塗料、内装材の接着剤のホルムアルデヒドの発散量　Ｆ☆☆☆☆　とする。・合板類、塗料、内装材の接着剤のホルムアルデヒドの発散量　Ｆ☆☆☆☆　とする。・合板類、塗料、内装材の接着剤のホルムアルデヒドの発散量　Ｆ☆☆☆☆　とする。・合板類、塗料、内装材の接着剤のホルムアルデヒドの発散量　Ｆ☆☆☆☆　とする。・合板類、塗料、内装材の接着剤のホルムアルデヒドの発散量　Ｆ☆☆☆☆　とする。

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令等に従い、適切に処理する。・廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令等に従い、適切に処理する。・廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令等に従い、適切に処理する。・廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令等に従い、適切に処理する。・廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令等に従い、適切に処理する。・廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令等に従い、適切に処理する。・廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令等に従い、適切に処理する。

  また、マニフェスト（Ｄ・Ｅ票）の写しを提出する。  また、マニフェスト（Ｄ・Ｅ票）の写しを提出する。  また、マニフェスト（Ｄ・Ｅ票）の写しを提出する。  また、マニフェスト（Ｄ・Ｅ票）の写しを提出する。  また、マニフェスト（Ｄ・Ｅ票）の写しを提出する。  また、マニフェスト（Ｄ・Ｅ票）の写しを提出する。  また、マニフェスト（Ｄ・Ｅ票）の写しを提出する。

〇〇〇〇〇〇〇・着工前・工事中及び完成時の写真は、Ａ４版印刷、若しくはＡ４版写真帳にて１部提出する。・着工前・工事中及び完成時の写真は、Ａ４版印刷、若しくはＡ４版写真帳にて１部提出する。・着工前・工事中及び完成時の写真は、Ａ４版印刷、若しくはＡ４版写真帳にて１部提出する。・着工前・工事中及び完成時の写真は、Ａ４版印刷、若しくはＡ４版写真帳にて１部提出する。・着工前・工事中及び完成時の写真は、Ａ４版印刷、若しくはＡ４版写真帳にて１部提出する。・着工前・工事中及び完成時の写真は、Ａ４版印刷、若しくはＡ４版写真帳にて１部提出する。・着工前・工事中及び完成時の写真は、Ａ４版印刷、若しくはＡ４版写真帳にて１部提出する。

・設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取り合いの関係で、・設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取り合いの関係で、・設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取り合いの関係で、・設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取り合いの関係で、・設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取り合いの関係で、・設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取り合いの関係で、・設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取り合いの関係で、

　設計図書によることが困難又は、不都合な場合が生じたときは、監督員と協議する。　設計図書によることが困難又は、不都合な場合が生じたときは、監督員と協議する。　設計図書によることが困難又は、不都合な場合が生じたときは、監督員と協議する。　設計図書によることが困難又は、不都合な場合が生じたときは、監督員と協議する。　設計図書によることが困難又は、不都合な場合が生じたときは、監督員と協議する。　設計図書によることが困難又は、不都合な場合が生じたときは、監督員と協議する。　設計図書によることが困難又は、不都合な場合が生じたときは、監督員と協議する。

・工事車両の駐車スペースについては、監督員と協議する。・工事車両の駐車スペースについては、監督員と協議する。・工事車両の駐車スペースについては、監督員と協議する。・工事車両の駐車スペースについては、監督員と協議する。・工事車両の駐車スペースについては、監督員と協議する。・工事車両の駐車スペースについては、監督員と協議する。・工事車両の駐車スペースについては、監督員と協議する。

〇〇〇〇〇〇〇・入居者には、着手前に工事概要について文書で連絡する。・入居者には、着手前に工事概要について文書で連絡する。・入居者には、着手前に工事概要について文書で連絡する。・入居者には、着手前に工事概要について文書で連絡する。・入居者には、着手前に工事概要について文書で連絡する。・入居者には、着手前に工事概要について文書で連絡する。・入居者には、着手前に工事概要について文書で連絡する。

・鋼製建具　錆止め塗装後、合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ）Ｂ種・鋼製建具　錆止め塗装後、合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ）Ｂ種・鋼製建具　錆止め塗装後、合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ）Ｂ種・鋼製建具　錆止め塗装後、合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ）Ｂ種・鋼製建具　錆止め塗装後、合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ）Ｂ種・鋼製建具　錆止め塗装後、合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ）Ｂ種・鋼製建具　錆止め塗装後、合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ）Ｂ種

　＊下地処理は、共通事項とする。　＊下地処理は、共通事項とする。　＊下地処理は、共通事項とする。　＊下地処理は、共通事項とする。　＊下地処理は、共通事項とする。　＊下地処理は、共通事項とする。　＊下地処理は、共通事項とする。

・複層ビニル床シート　　厚2.0～2.3mm、発泡層のないもの(防滑仕様)・複層ビニル床シート　　厚2.0～2.3mm、発泡層のないもの(防滑仕様)・複層ビニル床シート　　厚2.0～2.3mm、発泡層のないもの(防滑仕様)・複層ビニル床シート　　厚2.0～2.3mm、発泡層のないもの(防滑仕様)・複層ビニル床シート　　厚2.0～2.3mm、発泡層のないもの(防滑仕様)・複層ビニル床シート　　厚2.0～2.3mm、発泡層のないもの(防滑仕様)・複層ビニル床シート　　厚2.0～2.3mm、発泡層のないもの(防滑仕様)

　　※カーテンレールの左右のはね出し長さは、両端ブラケットから150㎜以内、　　※カーテンレールの左右のはね出し長さは、両端ブラケットから150㎜以内、　　※カーテンレールの左右のはね出し長さは、両端ブラケットから150㎜以内、　　※カーテンレールの左右のはね出し長さは、両端ブラケットから150㎜以内、　　※カーテンレールの左右のはね出し長さは、両端ブラケットから150㎜以内、　　※カーテンレールの左右のはね出し長さは、両端ブラケットから150㎜以内、　　※カーテンレールの左右のはね出し長さは、両端ブラケットから150㎜以内、

　　　かつｱﾙﾐ建具枠内法寸法より50mm以上とする。その他メーカー標準仕様による。　　　かつｱﾙﾐ建具枠内法寸法より50mm以上とする。その他メーカー標準仕様による。　　　かつｱﾙﾐ建具枠内法寸法より50mm以上とする。その他メーカー標準仕様による。　　　かつｱﾙﾐ建具枠内法寸法より50mm以上とする。その他メーカー標準仕様による。　　　かつｱﾙﾐ建具枠内法寸法より50mm以上とする。その他メーカー標準仕様による。　　　かつｱﾙﾐ建具枠内法寸法より50mm以上とする。その他メーカー標準仕様による。　　　かつｱﾙﾐ建具枠内法寸法より50mm以上とする。その他メーカー標準仕様による。

・建具戸車取替は、既存戸車撤去のうえジュラコン戸車を使用する。・建具戸車取替は、既存戸車撤去のうえジュラコン戸車を使用する。・建具戸車取替は、既存戸車撤去のうえジュラコン戸車を使用する。・建具戸車取替は、既存戸車撤去のうえジュラコン戸車を使用する。・建具戸車取替は、既存戸車撤去のうえジュラコン戸車を使用する。・建具戸車取替は、既存戸車撤去のうえジュラコン戸車を使用する。・建具戸車取替は、既存戸車撤去のうえジュラコン戸車を使用する。

・浴室床は、ＦＲＰ防水１プライ（下地処理を含む）とする。（軽歩行仕様）・浴室床は、ＦＲＰ防水１プライ（下地処理を含む）とする。（軽歩行仕様）・浴室床は、ＦＲＰ防水１プライ（下地処理を含む）とする。（軽歩行仕様）・浴室床は、ＦＲＰ防水１プライ（下地処理を含む）とする。（軽歩行仕様）・浴室床は、ＦＲＰ防水１プライ（下地処理を含む）とする。（軽歩行仕様）・浴室床は、ＦＲＰ防水１プライ（下地処理を含む）とする。（軽歩行仕様）・浴室床は、ＦＲＰ防水１プライ（下地処理を含む）とする。（軽歩行仕様）

　立上り端部はアルミ金物押えとし、シーリング打ちとする。　立上り端部はアルミ金物押えとし、シーリング打ちとする。　立上り端部はアルミ金物押えとし、シーリング打ちとする。　立上り端部はアルミ金物押えとし、シーリング打ちとする。　立上り端部はアルミ金物押えとし、シーリング打ちとする。　立上り端部はアルミ金物押えとし、シーリング打ちとする。　立上り端部はアルミ金物押えとし、シーリング打ちとする。

・流し廻りのシーリングはシリコーン系(SR-1)防かびタイプとし、・流し廻りのシーリングはシリコーン系(SR-1)防かびタイプとし、・流し廻りのシーリングはシリコーン系(SR-1)防かびタイプとし、・流し廻りのシーリングはシリコーン系(SR-1)防かびタイプとし、・流し廻りのシーリングはシリコーン系(SR-1)防かびタイプとし、・流し廻りのシーリングはシリコーン系(SR-1)防かびタイプとし、・流し廻りのシーリングはシリコーン系(SR-1)防かびタイプとし、

・打診調査を実施し、浮き部はモルタル塗替え工法またはエポキシ樹脂注入工法・打診調査を実施し、浮き部はモルタル塗替え工法またはエポキシ樹脂注入工法・打診調査を実施し、浮き部はモルタル塗替え工法またはエポキシ樹脂注入工法・打診調査を実施し、浮き部はモルタル塗替え工法またはエポキシ樹脂注入工法・打診調査を実施し、浮き部はモルタル塗替え工法またはエポキシ樹脂注入工法・打診調査を実施し、浮き部はモルタル塗替え工法またはエポキシ樹脂注入工法・打診調査を実施し、浮き部はモルタル塗替え工法またはエポキシ樹脂注入工法

　とし、0.2mm以上のひび割れ部はＵカットシール材充てん工法とする。　とし、0.2mm以上のひび割れ部はＵカットシール材充てん工法とする。　とし、0.2mm以上のひび割れ部はＵカットシール材充てん工法とする。　とし、0.2mm以上のひび割れ部はＵカットシール材充てん工法とする。　とし、0.2mm以上のひび割れ部はＵカットシール材充てん工法とする。　とし、0.2mm以上のひび割れ部はＵカットシール材充てん工法とする。　とし、0.2mm以上のひび割れ部はＵカットシール材充てん工法とする。

・全戸全室行うものとし、建具(襖は除く)、押入、バルコニー等を含む。・全戸全室行うものとし、建具(襖は除く)、押入、バルコニー等を含む。・全戸全室行うものとし、建具(襖は除く)、押入、バルコニー等を含む。・全戸全室行うものとし、建具(襖は除く)、押入、バルコニー等を含む。・全戸全室行うものとし、建具(襖は除く)、押入、バルコニー等を含む。・全戸全室行うものとし、建具(襖は除く)、押入、バルコニー等を含む。・全戸全室行うものとし、建具(襖は除く)、押入、バルコニー等を含む。

　※網戸が設置してある住戸については、網戸の清掃も行うこと。　※網戸が設置してある住戸については、網戸の清掃も行うこと。　※網戸が設置してある住戸については、網戸の清掃も行うこと。　※網戸が設置してある住戸については、網戸の清掃も行うこと。　※網戸が設置してある住戸については、網戸の清掃も行うこと。　※網戸が設置してある住戸については、網戸の清掃も行うこと。　※網戸が設置してある住戸については、網戸の清掃も行うこと。

・本工事の受注者は、地元企業及び地場産業の積極的な活用に努める。・本工事の受注者は、地元企業及び地場産業の積極的な活用に努める。・本工事の受注者は、地元企業及び地場産業の積極的な活用に努める。・本工事の受注者は、地元企業及び地場産業の積極的な活用に努める。・本工事の受注者は、地元企業及び地場産業の積極的な活用に努める。・本工事の受注者は、地元企業及び地場産業の積極的な活用に努める。・本工事の受注者は、地元企業及び地場産業の積極的な活用に努める。

・別途工事については、相互に調整し、工事全体の円滑な施工に努める。・別途工事については、相互に調整し、工事全体の円滑な施工に努める。・別途工事については、相互に調整し、工事全体の円滑な施工に努める。・別途工事については、相互に調整し、工事全体の円滑な施工に努める。・別途工事については、相互に調整し、工事全体の円滑な施工に努める。・別途工事については、相互に調整し、工事全体の円滑な施工に努める。・別途工事については、相互に調整し、工事全体の円滑な施工に努める。

・工事用電気、工事用水は、住戸内の設備を有償で利用できる。・工事用電気、工事用水は、住戸内の設備を有償で利用できる。・工事用電気、工事用水は、住戸内の設備を有償で利用できる。・工事用電気、工事用水は、住戸内の設備を有償で利用できる。・工事用電気、工事用水は、住戸内の設備を有償で利用できる。・工事用電気、工事用水は、住戸内の設備を有償で利用できる。・工事用電気、工事用水は、住戸内の設備を有償で利用できる。

※本工事は、建設副産物情報交換システム（財）日本建設情報総合センターの登録対象工事であり、受注者は施工計画時工事完了時及び登録情報の※本工事は、建設副産物情報交換システム（財）日本建設情報総合センターの登録対象工事であり、受注者は施工計画時工事完了時及び登録情報の※本工事は、建設副産物情報交換システム（財）日本建設情報総合センターの登録対象工事であり、受注者は施工計画時工事完了時及び登録情報の※本工事は、建設副産物情報交換システム（財）日本建設情報総合センターの登録対象工事であり、受注者は施工計画時工事完了時及び登録情報の※本工事は、建設副産物情報交換システム（財）日本建設情報総合センターの登録対象工事であり、受注者は施工計画時工事完了時及び登録情報の※本工事は、建設副産物情報交換システム（財）日本建設情報総合センターの登録対象工事であり、受注者は施工計画時工事完了時及び登録情報の※本工事は、建設副産物情報交換システム（財）日本建設情報総合センターの登録対象工事であり、受注者は施工計画時工事完了時及び登録情報の

　変更が生じた場合は、速やかに当該システムにデータの入力を行なうものとする。また、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書につい　変更が生じた場合は、速やかに当該システムにデータの入力を行なうものとする。また、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書につい　変更が生じた場合は、速やかに当該システムにデータの入力を行なうものとする。また、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書につい　変更が生じた場合は、速やかに当該システムにデータの入力を行なうものとする。また、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書につい　変更が生じた場合は、速やかに当該システムにデータの入力を行なうものとする。また、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書につい　変更が生じた場合は、速やかに当該システムにデータの入力を行なうものとする。また、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書につい　変更が生じた場合は、速やかに当該システムにデータの入力を行なうものとする。また、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書につい

　ては、当該システムにより作成を行い提出するものとする。また、工事完了時には再生資源利用実施書及び再生資材利用促進実施書を提出する。　ては、当該システムにより作成を行い提出するものとする。また、工事完了時には再生資源利用実施書及び再生資材利用促進実施書を提出する。　ては、当該システムにより作成を行い提出するものとする。また、工事完了時には再生資源利用実施書及び再生資材利用促進実施書を提出する。　ては、当該システムにより作成を行い提出するものとする。また、工事完了時には再生資源利用実施書及び再生資材利用促進実施書を提出する。　ては、当該システムにより作成を行い提出するものとする。また、工事完了時には再生資源利用実施書及び再生資材利用促進実施書を提出する。　ては、当該システムにより作成を行い提出するものとする。また、工事完了時には再生資源利用実施書及び再生資材利用促進実施書を提出する。　ては、当該システムにより作成を行い提出するものとする。また、工事完了時には再生資源利用実施書及び再生資材利用促進実施書を提出する。

・畳、襖改修工事・畳、襖改修工事・畳、襖改修工事・畳、襖改修工事・畳、襖改修工事・畳、襖改修工事・畳、襖改修工事

３）山手町住宅１４－３０９空室改修工事３）山手町住宅１４－３０９空室改修工事３）山手町住宅１４－３０９空室改修工事３）山手町住宅１４－３０９空室改修工事３）山手町住宅１４－３０９空室改修工事３）山手町住宅１４－３０９空室改修工事３）山手町住宅１４－３０９空室改修工事

２）山手町住宅１２－１０１空室改修工事２）山手町住宅１２－１０１空室改修工事２）山手町住宅１２－１０１空室改修工事２）山手町住宅１２－１０１空室改修工事２）山手町住宅１２－１０１空室改修工事２）山手町住宅１２－１０１空室改修工事２）山手町住宅１２－１０１空室改修工事

工事場所１２－１０１工事場所１２－１０１工事場所１２－１０１工事場所１２－１０１工事場所１２－１０１工事場所１２－１０１工事場所１２－１０１

１/４１/４１/４１/４１/４１/４１/４

DKDKDKDKDKDKDK 内装パネル内装パネル内装パネル内装パネル内装パネル内装パネル内装パネル 天井天井天井天井天井天井天井

市営山手町住宅市営山手町住宅市営山手町住宅市営山手町住宅市営山手町住宅市営山手町住宅市営山手町住宅



(洗面・脱衣室100φ程度)(洗面・脱衣室100φ程度)(洗面・脱衣室100φ程度)(洗面・脱衣室100φ程度)(洗面・脱衣室100φ程度)(洗面・脱衣室100φ程度)(洗面・脱衣室100φ程度)

(便所130φ程度)(便所130φ程度)(便所130φ程度)(便所130φ程度)(便所130φ程度)(便所130φ程度)(便所130φ程度)

380×120程度2枚(引手加工共)380×120程度2枚(引手加工共)380×120程度2枚(引手加工共)380×120程度2枚(引手加工共)380×120程度2枚(引手加工共)380×120程度2枚(引手加工共)380×120程度2枚(引手加工共)

室名室名室名室名室名室名室名

改修改修改修改修改修改修改修

建具関係建具関係建具関係建具関係建具関係建具関係建具関係 その他その他その他その他その他その他その他床床床床床床床

既存既存既存既存既存既存既存 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

改修改修改修改修改修改修改修

既存既存既存既存既存既存既存 畳畳畳畳畳畳畳 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

改修改修改修改修改修改修改修

既存既存既存既存既存既存既存 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

ーーーーーーー

山手町住宅１－１０４　各室仕上表山手町住宅１－１０４　各室仕上表山手町住宅１－１０４　各室仕上表山手町住宅１－１０４　各室仕上表山手町住宅１－１０４　各室仕上表山手町住宅１－１０４　各室仕上表山手町住宅１－１０４　各室仕上表

玄関・ホール玄関・ホール玄関・ホール玄関・ホール玄関・ホール玄関・ホール玄関・ホール
ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)

ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)

ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)

畳畳畳畳畳畳畳

ーーーーーーー

ﾓﾙﾀﾙ（玄関）ﾓﾙﾀﾙ（玄関）ﾓﾙﾀﾙ（玄関）ﾓﾙﾀﾙ（玄関）ﾓﾙﾀﾙ（玄関）ﾓﾙﾀﾙ（玄関）ﾓﾙﾀﾙ（玄関）

CF張（ホール）CF張（ホール）CF張（ホール）CF張（ホール）CF張（ホール）CF張（ホール）CF張（ホール）

CF1.8張替（ホール）CF1.8張替（ホール）CF1.8張替（ホール）CF1.8張替（ホール）CF1.8張替（ホール）CF1.8張替（ホール）CF1.8張替（ホール）

防滑ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張（玄関）防滑ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張（玄関）防滑ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張（玄関）防滑ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張（玄関）防滑ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張（玄関）防滑ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張（玄関）防滑ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張（玄関）

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称 工事名工事名工事名工事名工事名工事名工事名平面図　縮尺1:50(A3)・仕上表平面図　縮尺1:50(A3)・仕上表平面図　縮尺1:50(A3)・仕上表平面図　縮尺1:50(A3)・仕上表平面図　縮尺1:50(A3)・仕上表平面図　縮尺1:50(A3)・仕上表平面図　縮尺1:50(A3)・仕上表 福山市建設局建築部営繕課福山市建設局建築部営繕課福山市建設局建築部営繕課福山市建設局建築部営繕課福山市建設局建築部営繕課福山市建設局建築部営繕課福山市建設局建築部営繕課
図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事

CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390

押　入押　入押　入押　入押　入押　入押　入
押　入押　入押　入押　入押　入押　入押　入

CH=2,285CH=2,285CH=2,285CH=2,285CH=2,285CH=2,285CH=2,285 CH=2,090CH=2,090CH=2,090CH=2,090CH=2,090CH=2,090CH=2,090

ＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳ

3,6253,6253,6253,6253,6253,6253,625 1,3001,3001,3001,3001,3001,3001,300

1,1251,1251,1251,1251,1251,1251,125 1,0701,0701,0701,0701,0701,0701,070 1,4301,4301,4301,4301,4301,4301,430

物置物置物置物置物置物置物置

2,7552,7552,7552,7552,7552,7552,755

7,6807,6807,6807,6807,6807,6807,680

2,8802,8802,8802,8802,8802,8802,880 1,5501,5501,5501,5501,5501,5501,5503,2503,2503,2503,2503,2503,2503,250

7,6807,6807,6807,6807,6807,6807,680

UBUBUBUBUBUBUB

和室６帖和室６帖和室６帖和室６帖和室６帖和室６帖和室６帖

和室４.５帖和室４.５帖和室４.５帖和室４.５帖和室４.５帖和室４.５帖和室４.５帖
CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390

CH=2,285CH=2,285CH=2,285CH=2,285CH=2,285CH=2,285CH=2,285
便所便所便所便所便所便所便所
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山手町住宅山手町住宅山手町住宅山手町住宅山手町住宅山手町住宅山手町住宅

１－１０４ 平面図 1:50１－１０４ 平面図 1:50１－１０４ 平面図 1:50１－１０４ 平面図 1:50１－１０４ 平面図 1:50１－１０４ 平面図 1:50１－１０４ 平面図 1:50

網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替

　　㎡　　㎡　　㎡　　㎡　　㎡　　㎡　　㎡

㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡

解体の作業の対象解体の作業の対象解体の作業の対象解体の作業の対象解体の作業の対象解体の作業の対象解体の作業の対象
となる床面積の合計となる床面積の合計となる床面積の合計となる床面積の合計となる床面積の合計となる床面積の合計となる床面積の合計

建築物の概要建築物の概要建築物の概要建築物の概要建築物の概要建築物の概要建築物の概要

○○○○○○○

○○○○○○○・耐火　　・準耐火　　・その他・耐火　　・準耐火　　・その他・耐火　　・準耐火　　・その他・耐火　　・準耐火　　・その他・耐火　　・準耐火　　・その他・耐火　　・準耐火　　・その他・耐火　　・準耐火　　・その他

階 数階 数階 数階 数階 数階 数階 数

延 べ 面 積延 べ 面 積延 べ 面 積延 べ 面 積延 べ 面 積延 べ 面 積延 べ 面 積

耐 火 種 別耐 火 種 別耐 火 種 別耐 火 種 別耐 火 種 別耐 火 種 別耐 火 種 別

構 造構 造構 造構 造構 造構 造構 造

名 称名 称名 称名 称名 称名 称名 称

住 所住 所住 所住 所住 所住 所住 所

新築工事の着工日新築工事の着工日新築工事の着工日新築工事の着工日新築工事の着工日新築工事の着工日新築工事の着工日

・木造　　・ＲＣ造　　・Ｓ造　　・その他・木造　　・ＲＣ造　　・Ｓ造　　・その他・木造　　・ＲＣ造　　・Ｓ造　　・その他・木造　　・ＲＣ造　　・Ｓ造　　・その他・木造　　・ＲＣ造　　・Ｓ造　　・その他・木造　　・ＲＣ造　　・Ｓ造　　・その他・木造　　・ＲＣ造　　・Ｓ造　　・その他

福山市山手町住宅１号棟福山市山手町住宅１号棟福山市山手町住宅１号棟福山市山手町住宅１号棟福山市山手町住宅１号棟福山市山手町住宅１号棟福山市山手町住宅１号棟

福山市山手町六丁目３４－１福山市山手町六丁目３４－１福山市山手町六丁目３４－１福山市山手町六丁目３４－１福山市山手町六丁目３４－１福山市山手町六丁目３４－１福山市山手町六丁目３４－１

１９９１年４月１日１９９１年４月１日１９９１年４月１日１９９１年４月１日１９９１年４月１日１９９１年４月１日１９９１年４月１日

９２０９２０９２０９２０９２０９２０９２０

地上　４階　地下　　階地上　４階　地下　　階地上　４階　地下　　階地上　４階　地下　　階地上　４階　地下　　階地上　４階　地下　　階地上　４階　地下　　階

W400×H600W400×H600W400×H600W400×H600W400×H600W400×H600W400×H600

W400×H600W400×H600W400×H600W400×H600W400×H600W400×H600W400×H600W400×H600W400×H600W400×H600W400×H600W400×H600W400×H600W400×H600

W1500×H1785W1500×H1785W1500×H1785W1500×H1785W1500×H1785W1500×H1785W1500×H1785

W1500×H1785W1500×H1785W1500×H1785W1500×H1785W1500×H1785W1500×H1785W1500×H1785

W1500×H1100W1500×H1100W1500×H1100W1500×H1100W1500×H1100W1500×H1100W1500×H1100

額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替

天　井天　井天　井天　井天　井天　井天　井

天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ

天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ

天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ

EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替

壁壁壁壁壁壁壁

鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)

ﾄﾞｱﾉﾌﾞ取替ﾄﾞｱﾉﾌﾞ取替ﾄﾞｱﾉﾌﾞ取替ﾄﾞｱﾉﾌﾞ取替ﾄﾞｱﾉﾌﾞ取替ﾄﾞｱﾉﾌﾞ取替ﾄﾞｱﾉﾌﾞ取替

吊戸棚清掃吊戸棚清掃吊戸棚清掃吊戸棚清掃吊戸棚清掃吊戸棚清掃吊戸棚清掃

和室６帖和室６帖和室６帖和室６帖和室６帖和室６帖和室６帖

和室４．５帖和室４．５帖和室４．５帖和室４．５帖和室４．５帖和室４．５帖和室４．５帖

額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替

押入 中・下段押入 中・下段押入 中・下段押入 中・下段押入 中・下段押入 中・下段押入 中・下段

バルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー

額縁3方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上SOP塗装替

ｱﾙﾐ建具 小窓透明ｶﾞﾗｽ取替ｱﾙﾐ建具 小窓透明ｶﾞﾗｽ取替ｱﾙﾐ建具 小窓透明ｶﾞﾗｽ取替ｱﾙﾐ建具 小窓透明ｶﾞﾗｽ取替ｱﾙﾐ建具 小窓透明ｶﾞﾗｽ取替ｱﾙﾐ建具 小窓透明ｶﾞﾗｽ取替ｱﾙﾐ建具 小窓透明ｶﾞﾗｽ取替

ｱﾙﾐ建具戸車取替(4個)ｱﾙﾐ建具戸車取替(4個)ｱﾙﾐ建具戸車取替(4個)ｱﾙﾐ建具戸車取替(4個)ｱﾙﾐ建具戸車取替(4個)ｱﾙﾐ建具戸車取替(4個)ｱﾙﾐ建具戸車取替(4個)

ｱﾙﾐ建具 型板ｶﾞﾗｽ取替ｱﾙﾐ建具 型板ｶﾞﾗｽ取替ｱﾙﾐ建具 型板ｶﾞﾗｽ取替ｱﾙﾐ建具 型板ｶﾞﾗｽ取替ｱﾙﾐ建具 型板ｶﾞﾗｽ取替ｱﾙﾐ建具 型板ｶﾞﾗｽ取替ｱﾙﾐ建具 型板ｶﾞﾗｽ取替
700×880程度、700×710程度700×880程度、700×710程度700×880程度、700×710程度700×880程度、700×710程度700×880程度、700×710程度700×880程度、700×710程度700×880程度、700×710程度
380×120程度2枚(引手加工共)380×120程度2枚(引手加工共)380×120程度2枚(引手加工共)380×120程度2枚(引手加工共)380×120程度2枚(引手加工共)380×120程度2枚(引手加工共)380×120程度2枚(引手加工共)

小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替
ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替

網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)

380×120程度1枚(引手加工共)380×120程度1枚(引手加工共)380×120程度1枚(引手加工共)380×120程度1枚(引手加工共)380×120程度1枚(引手加工共)380×120程度1枚(引手加工共)380×120程度1枚(引手加工共)

額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替

ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替
小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替
網戸撤去・新設網戸撤去・新設網戸撤去・新設網戸撤去・新設網戸撤去・新設網戸撤去・新設網戸撤去・新設
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ｱｸﾘﾙ板乳半t3ｱｸﾘﾙ板乳半t3ｱｸﾘﾙ板乳半t3ｱｸﾘﾙ板乳半t3ｱｸﾘﾙ板乳半t3ｱｸﾘﾙ板乳半t3ｱｸﾘﾙ板乳半t3

※建具は現地採寸のうえ作成すること※建具は現地採寸のうえ作成すること※建具は現地採寸のうえ作成すること※建具は現地採寸のうえ作成すること※建具は現地採寸のうえ作成すること※建具は現地採寸のうえ作成すること※建具は現地採寸のうえ作成すること

(230×760程度×6カ所×2枚)(230×760程度×6カ所×2枚)(230×760程度×6カ所×2枚)(230×760程度×6カ所×2枚)(230×760程度×6カ所×2枚)(230×760程度×6カ所×2枚)(230×760程度×6カ所×2枚)

灯り取りｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙt3乳半色灯り取りｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙt3乳半色灯り取りｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙt3乳半色灯り取りｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙt3乳半色灯り取りｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙt3乳半色灯り取りｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙt3乳半色灯り取りｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙt3乳半色

戸車(2個)×2戸車(2個)×2戸車(2個)×2戸車(2個)×2戸車(2個)×2戸車(2個)×2戸車(2個)×2

引手×2引手×2引手×2引手×2引手×2引手×2引手×2

框ﾄﾞｱ(900×1795程度×2枚)框ﾄﾞｱ(900×1795程度×2枚)框ﾄﾞｱ(900×1795程度×2枚)框ﾄﾞｱ(900×1795程度×2枚)框ﾄﾞｱ(900×1795程度×2枚)框ﾄﾞｱ(900×1795程度×2枚)框ﾄﾞｱ(900×1795程度×2枚)

木製引違い戸取替（1箇所）木製引違い戸取替（1箇所）木製引違い戸取替（1箇所）木製引違い戸取替（1箇所）木製引違い戸取替（1箇所）木製引違い戸取替（1箇所）木製引違い戸取替（1箇所）

900900900900900900900

1760176017601760176017601760

木製建具取替【別図参照】木製建具取替【別図参照】木製建具取替【別図参照】木製建具取替【別図参照】木製建具取替【別図参照】木製建具取替【別図参照】木製建具取替【別図参照】

CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390

ｷｯﾁﾝ取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ打(L=3700程度)ｷｯﾁﾝ取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ打(L=3700程度)ｷｯﾁﾝ取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ打(L=3700程度)ｷｯﾁﾝ取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ打(L=3700程度)ｷｯﾁﾝ取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ打(L=3700程度)ｷｯﾁﾝ取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ打(L=3700程度)ｷｯﾁﾝ取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ打(L=3700程度)

水切棚取替(L=900 2段 SUS)水切棚取替(L=900 2段 SUS)水切棚取替(L=900 2段 SUS)水切棚取替(L=900 2段 SUS)水切棚取替(L=900 2段 SUS)水切棚取替(L=900 2段 SUS)水切棚取替(L=900 2段 SUS)

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付

バルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー

小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替
ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替

ｱｰﾑｽﾄｯﾊﾟｰ取替ｱｰﾑｽﾄｯﾊﾟｰ取替ｱｰﾑｽﾄｯﾊﾟｰ取替ｱｰﾑｽﾄｯﾊﾟｰ取替ｱｰﾑｽﾄｯﾊﾟｰ取替ｱｰﾑｽﾄｯﾊﾟｰ取替ｱｰﾑｽﾄｯﾊﾟｰ取替

額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替

網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替 網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替

ｶﾞﾗｽ撤去の上、ｶﾞﾗｽ撤去の上、ｶﾞﾗｽ撤去の上、ｶﾞﾗｽ撤去の上、ｶﾞﾗｽ撤去の上、ｶﾞﾗｽ撤去の上、ｶﾞﾗｽ撤去の上、
(480×480程度)(480×480程度)(480×480程度)(480×480程度)(480×480程度)(480×480程度)(480×480程度)

戸車取替(2個)戸車取替(2個)戸車取替(2個)戸車取替(2個)戸車取替(2個)戸車取替(2個)戸車取替(2個)
ｱｸﾘﾙt3取付ｱｸﾘﾙt3取付ｱｸﾘﾙt3取付ｱｸﾘﾙt3取付ｱｸﾘﾙt3取付ｱｸﾘﾙt3取付ｱｸﾘﾙt3取付

洗面・脱衣室洗面・脱衣室洗面・脱衣室洗面・脱衣室洗面・脱衣室洗面・脱衣室洗面・脱衣室 浴室浴室浴室浴室浴室浴室浴室

ホールホールホールホールホールホールホール

ＤＫＤＫＤＫＤＫＤＫＤＫＤＫ

戸当り撤去戸当り撤去戸当り撤去戸当り撤去戸当り撤去戸当り撤去戸当り撤去
戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付

ｱﾙﾐ建具戸車取替(4個)ｱﾙﾐ建具戸車取替(4個)ｱﾙﾐ建具戸車取替(4個)ｱﾙﾐ建具戸車取替(4個)ｱﾙﾐ建具戸車取替(4個)ｱﾙﾐ建具戸車取替(4個)ｱﾙﾐ建具戸車取替(4個)

ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替

小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替

ｱﾙﾐ建具 小窓透明ｶﾞﾗｽ取替ｱﾙﾐ建具 小窓透明ｶﾞﾗｽ取替ｱﾙﾐ建具 小窓透明ｶﾞﾗｽ取替ｱﾙﾐ建具 小窓透明ｶﾞﾗｽ取替ｱﾙﾐ建具 小窓透明ｶﾞﾗｽ取替ｱﾙﾐ建具 小窓透明ｶﾞﾗｽ取替ｱﾙﾐ建具 小窓透明ｶﾞﾗｽ取替

380×120程度1枚(引手加工共)380×120程度1枚(引手加工共)380×120程度1枚(引手加工共)380×120程度1枚(引手加工共)380×120程度1枚(引手加工共)380×120程度1枚(引手加工共)380×120程度1枚(引手加工共)

ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替

小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替

改修改修改修改修改修改修改修

既存既存既存既存既存既存既存 CF張CF張CF張CF張CF張CF張CF張 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替

Ｄ ＫＤ ＫＤ ＫＤ ＫＤ ＫＤ ＫＤ Ｋ
ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)

ﾀｲﾙ目地清掃ﾀｲﾙ目地清掃ﾀｲﾙ目地清掃ﾀｲﾙ目地清掃ﾀｲﾙ目地清掃ﾀｲﾙ目地清掃ﾀｲﾙ目地清掃

天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ

既存仕上下地材撤去既存仕上下地材撤去既存仕上下地材撤去既存仕上下地材撤去既存仕上下地材撤去既存仕上下地材撤去既存仕上下地材撤去

PBt9.5下地+ｸﾛｽ張PBt9.5下地+ｸﾛｽ張PBt9.5下地+ｸﾛｽ張PBt9.5下地+ｸﾛｽ張PBt9.5下地+ｸﾛｽ張PBt9.5下地+ｸﾛｽ張PBt9.5下地+ｸﾛｽ張

天井下地組(照明設置部補強)天井下地組(照明設置部補強)天井下地組(照明設置部補強)天井下地組(照明設置部補強)天井下地組(照明設置部補強)天井下地組(照明設置部補強)天井下地組(照明設置部補強)

網戸撤去・新設網戸撤去・新設網戸撤去・新設網戸撤去・新設網戸撤去・新設網戸撤去・新設網戸撤去・新設

木製建具取替【別図参照】木製建具取替【別図参照】木製建具取替【別図参照】木製建具取替【別図参照】木製建具取替【別図参照】木製建具取替【別図参照】木製建具取替【別図参照】

ｱﾙﾐ建具 型板ｶﾞﾗｽ取替ｱﾙﾐ建具 型板ｶﾞﾗｽ取替ｱﾙﾐ建具 型板ｶﾞﾗｽ取替ｱﾙﾐ建具 型板ｶﾞﾗｽ取替ｱﾙﾐ建具 型板ｶﾞﾗｽ取替ｱﾙﾐ建具 型板ｶﾞﾗｽ取替ｱﾙﾐ建具 型板ｶﾞﾗｽ取替

700×880程度、700×710程度700×880程度、700×710程度700×880程度、700×710程度700×880程度、700×710程度700×880程度、700×710程度700×880程度、700×710程度700×880程度、700×710程度

ｱﾙﾐ建具戸車取替(4個)ｱﾙﾐ建具戸車取替(4個)ｱﾙﾐ建具戸車取替(4個)ｱﾙﾐ建具戸車取替(4個)ｱﾙﾐ建具戸車取替(4個)ｱﾙﾐ建具戸車取替(4個)ｱﾙﾐ建具戸車取替(4個)

改修改修改修改修改修改修改修

既存既存既存既存既存既存既存 CF張CF張CF張CF張CF張CF張CF張

CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替

壁ﾊﾟﾈﾙ壁ﾊﾟﾈﾙ壁ﾊﾟﾈﾙ壁ﾊﾟﾈﾙ壁ﾊﾟﾈﾙ壁ﾊﾟﾈﾙ壁ﾊﾟﾈﾙ

便 所便 所便 所便 所便 所便 所便 所
天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ

EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替

ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60撤去新設共ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60撤去新設共ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60撤去新設共ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60撤去新設共ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60撤去新設共ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60撤去新設共ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60撤去新設共

ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替ﾋﾞｰﾄ取替

小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替小窓ｽﾄｯﾊﾟｰ取替

網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)

額縁3方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上SOP塗装替

(600×600×600程度、内外錆止め共)(600×600×600程度、内外錆止め共)(600×600×600程度、内外錆止め共)(600×600×600程度、内外錆止め共)(600×600×600程度、内外錆止め共)(600×600×600程度、内外錆止め共)(600×600×600程度、内外錆止め共)

換気扇枠ｹﾚﾝの上SOP塗装替換気扇枠ｹﾚﾝの上SOP塗装替換気扇枠ｹﾚﾝの上SOP塗装替換気扇枠ｹﾚﾝの上SOP塗装替換気扇枠ｹﾚﾝの上SOP塗装替換気扇枠ｹﾚﾝの上SOP塗装替換気扇枠ｹﾚﾝの上SOP塗装替

額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付

額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替

換気扇枠ｹﾚﾝの上SOP塗装替換気扇枠ｹﾚﾝの上SOP塗装替換気扇枠ｹﾚﾝの上SOP塗装替換気扇枠ｹﾚﾝの上SOP塗装替換気扇枠ｹﾚﾝの上SOP塗装替換気扇枠ｹﾚﾝの上SOP塗装替換気扇枠ｹﾚﾝの上SOP塗装替

ｷｯﾁﾝ取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ打(L=3700程度)ｷｯﾁﾝ取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ打(L=3700程度)ｷｯﾁﾝ取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ打(L=3700程度)ｷｯﾁﾝ取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ打(L=3700程度)ｷｯﾁﾝ取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ打(L=3700程度)ｷｯﾁﾝ取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ打(L=3700程度)ｷｯﾁﾝ取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ打(L=3700程度)

(600×600×600程度、内外錆止め共)(600×600×600程度、内外錆止め共)(600×600×600程度、内外錆止め共)(600×600×600程度、内外錆止め共)(600×600×600程度、内外錆止め共)(600×600×600程度、内外錆止め共)(600×600×600程度、内外錆止め共)

水切棚取替(L=900 2段 SUS)水切棚取替(L=900 2段 SUS)水切棚取替(L=900 2段 SUS)水切棚取替(L=900 2段 SUS)水切棚取替(L=900 2段 SUS)水切棚取替(L=900 2段 SUS)水切棚取替(L=900 2段 SUS)

吊戸棚清掃吊戸棚清掃吊戸棚清掃吊戸棚清掃吊戸棚清掃吊戸棚清掃吊戸棚清掃

ｱｰﾑｽﾄｯﾊﾟｰ取替ｱｰﾑｽﾄｯﾊﾟｰ取替ｱｰﾑｽﾄｯﾊﾟｰ取替ｱｰﾑｽﾄｯﾊﾟｰ取替ｱｰﾑｽﾄｯﾊﾟｰ取替ｱｰﾑｽﾄｯﾊﾟｰ取替ｱｰﾑｽﾄｯﾊﾟｰ取替

額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替

改修改修改修改修改修改修改修

そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他

改修改修改修改修改修改修改修

浴 室浴 室浴 室浴 室浴 室浴 室浴 室
既存既存既存既存既存既存既存

既存既存既存既存既存既存既存 CF張CF張CF張CF張CF張CF張CF張

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ

・ﾊﾞﾙｺﾆｰ・ﾊﾞﾙｺﾆｰ・ﾊﾞﾙｺﾆｰ・ﾊﾞﾙｺﾆｰ・ﾊﾞﾙｺﾆｰ・ﾊﾞﾙｺﾆｰ・ﾊﾞﾙｺﾆｰ

CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替

・物置・物置・物置・物置・物置・物置・物置

・その他・その他・その他・その他・その他・その他・その他

洗面・脱衣室洗面・脱衣室洗面・脱衣室洗面・脱衣室洗面・脱衣室洗面・脱衣室洗面・脱衣室
壁ﾊﾟﾈﾙ壁ﾊﾟﾈﾙ壁ﾊﾟﾈﾙ壁ﾊﾟﾈﾙ壁ﾊﾟﾈﾙ壁ﾊﾟﾈﾙ壁ﾊﾟﾈﾙ

清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃 清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ

天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ

EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替

清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃

EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替

ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60撤去新設共ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60撤去新設共ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60撤去新設共ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60撤去新設共ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60撤去新設共ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60撤去新設共ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60撤去新設共

PS清掃PS清掃PS清掃PS清掃PS清掃PS清掃PS清掃

(480×480程度)ｱｸﾘﾙt3取付(480×480程度)ｱｸﾘﾙt3取付(480×480程度)ｱｸﾘﾙt3取付(480×480程度)ｱｸﾘﾙt3取付(480×480程度)ｱｸﾘﾙt3取付(480×480程度)ｱｸﾘﾙt3取付(480×480程度)ｱｸﾘﾙt3取付

木製建具ｶﾞﾗｽ撤去の上、木製建具ｶﾞﾗｽ撤去の上、木製建具ｶﾞﾗｽ撤去の上、木製建具ｶﾞﾗｽ撤去の上、木製建具ｶﾞﾗｽ撤去の上、木製建具ｶﾞﾗｽ撤去の上、木製建具ｶﾞﾗｽ撤去の上、

木製建具戸車取替(2個)木製建具戸車取替(2個)木製建具戸車取替(2個)木製建具戸車取替(2個)木製建具戸車取替(2個)木製建具戸車取替(2個)木製建具戸車取替(2個)

額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替

排水管 SOP塗装替排水管 SOP塗装替排水管 SOP塗装替排水管 SOP塗装替排水管 SOP塗装替排水管 SOP塗装替排水管 SOP塗装替

戸当り撤去、戸当りｺﾞﾑ取付戸当り撤去、戸当りｺﾞﾑ取付戸当り撤去、戸当りｺﾞﾑ取付戸当り撤去、戸当りｺﾞﾑ取付戸当り撤去、戸当りｺﾞﾑ取付戸当り撤去、戸当りｺﾞﾑ取付戸当り撤去、戸当りｺﾞﾑ取付

排水管 SOP塗装替排水管 SOP塗装替排水管 SOP塗装替排水管 SOP塗装替排水管 SOP塗装替排水管 SOP塗装替排水管 SOP塗装替

額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替(浴室ﾄﾞｱ)額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替(浴室ﾄﾞｱ)額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替(浴室ﾄﾞｱ)額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替(浴室ﾄﾞｱ)額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替(浴室ﾄﾞｱ)額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替(浴室ﾄﾞｱ)額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替(浴室ﾄﾞｱ)

折戸取替折戸取替折戸取替折戸取替折戸取替折戸取替折戸取替

物干金物清掃(2ヶ所)、ﾊﾞﾙｺﾆｰ清掃物干金物清掃(2ヶ所)、ﾊﾞﾙｺﾆｰ清掃物干金物清掃(2ヶ所)、ﾊﾞﾙｺﾆｰ清掃物干金物清掃(2ヶ所)、ﾊﾞﾙｺﾆｰ清掃物干金物清掃(2ヶ所)、ﾊﾞﾙｺﾆｰ清掃物干金物清掃(2ヶ所)、ﾊﾞﾙｺﾆｰ清掃物干金物清掃(2ヶ所)、ﾊﾞﾙｺﾆｰ清掃

※　全室クリーニング工事を行う。（押入・バルコニー、倉庫、郵便受け等を含む）※　全室クリーニング工事を行う。（押入・バルコニー、倉庫、郵便受け等を含む）※　全室クリーニング工事を行う。（押入・バルコニー、倉庫、郵便受け等を含む）※　全室クリーニング工事を行う。（押入・バルコニー、倉庫、郵便受け等を含む）※　全室クリーニング工事を行う。（押入・バルコニー、倉庫、郵便受け等を含む）※　全室クリーニング工事を行う。（押入・バルコニー、倉庫、郵便受け等を含む）※　全室クリーニング工事を行う。（押入・バルコニー、倉庫、郵便受け等を含む）

排水管 SOP塗装替排水管 SOP塗装替排水管 SOP塗装替排水管 SOP塗装替排水管 SOP塗装替排水管 SOP塗装替排水管 SOP塗装替
(便所130φ程度、洗面100φ程度)(便所130φ程度、洗面100φ程度)(便所130φ程度、洗面100φ程度)(便所130φ程度、洗面100φ程度)(便所130φ程度、洗面100φ程度)(便所130φ程度、洗面100φ程度)(便所130φ程度、洗面100φ程度)

２/４２/４２/４２/４２/４２/４２/４

玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関

CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390

ｱﾙﾐ建具戸車取替(4個)ｱﾙﾐ建具戸車取替(4個)ｱﾙﾐ建具戸車取替(4個)ｱﾙﾐ建具戸車取替(4個)ｱﾙﾐ建具戸車取替(4個)ｱﾙﾐ建具戸車取替(4個)ｱﾙﾐ建具戸車取替(4個)

W400×H600W400×H600W400×H600W400×H600W400×H600W400×H600W400×H600

清掃、ﾄﾞｱﾉﾌﾞ取替清掃、ﾄﾞｱﾉﾌﾞ取替清掃、ﾄﾞｱﾉﾌﾞ取替清掃、ﾄﾞｱﾉﾌﾞ取替清掃、ﾄﾞｱﾉﾌﾞ取替清掃、ﾄﾞｱﾉﾌﾞ取替清掃、ﾄﾞｱﾉﾌﾞ取替

ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ取替ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ取替ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ取替ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ取替ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ取替ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ取替ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ取替
鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)

ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替

ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ取替ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ取替ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ取替ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ取替ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ取替ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ取替ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ取替

ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替

扉清掃(内外共)扉清掃(内外共)扉清掃(内外共)扉清掃(内外共)扉清掃(内外共)扉清掃(内外共)扉清掃(内外共)

扉清掃(内外共)扉清掃(内外共)扉清掃(内外共)扉清掃(内外共)扉清掃(内外共)扉清掃(内外共)扉清掃(内外共)

壁側面ﾗﾜﾝ合板t4上張壁側面ﾗﾜﾝ合板t4上張壁側面ﾗﾜﾝ合板t4上張壁側面ﾗﾜﾝ合板t4上張壁側面ﾗﾜﾝ合板t4上張壁側面ﾗﾜﾝ合板t4上張壁側面ﾗﾜﾝ合板t4上張

押入中・下段壁側面ﾗﾜﾝ合板t4上張押入中・下段壁側面ﾗﾜﾝ合板t4上張押入中・下段壁側面ﾗﾜﾝ合板t4上張押入中・下段壁側面ﾗﾜﾝ合板t4上張押入中・下段壁側面ﾗﾜﾝ合板t4上張押入中・下段壁側面ﾗﾜﾝ合板t4上張押入中・下段壁側面ﾗﾜﾝ合板t4上張

ーーーーーーー

ーーーーーーー
網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)

網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)

網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)

網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)

換気扇ﾌｰﾄﾞDP塗装替換気扇ﾌｰﾄﾞDP塗装替換気扇ﾌｰﾄﾞDP塗装替換気扇ﾌｰﾄﾞDP塗装替換気扇ﾌｰﾄﾞDP塗装替換気扇ﾌｰﾄﾞDP塗装替換気扇ﾌｰﾄﾞDP塗装替

換気扇ﾌｰﾄﾞDP塗装替換気扇ﾌｰﾄﾞDP塗装替換気扇ﾌｰﾄﾞDP塗装替換気扇ﾌｰﾄﾞDP塗装替換気扇ﾌｰﾄﾞDP塗装替換気扇ﾌｰﾄﾞDP塗装替換気扇ﾌｰﾄﾞDP塗装替

※　釘・ヒートン・シール等撤去、ビス穴補修、押入・建具クリーニング、建具調整は、共通とする。※　釘・ヒートン・シール等撤去、ビス穴補修、押入・建具クリーニング、建具調整は、共通とする。※　釘・ヒートン・シール等撤去、ビス穴補修、押入・建具クリーニング、建具調整は、共通とする。※　釘・ヒートン・シール等撤去、ビス穴補修、押入・建具クリーニング、建具調整は、共通とする。※　釘・ヒートン・シール等撤去、ビス穴補修、押入・建具クリーニング、建具調整は、共通とする。※　釘・ヒートン・シール等撤去、ビス穴補修、押入・建具クリーニング、建具調整は、共通とする。※　釘・ヒートン・シール等撤去、ビス穴補修、押入・建具クリーニング、建具調整は、共通とする。

折戸取替(非常開放錠)折戸取替(非常開放錠)折戸取替(非常開放錠)折戸取替(非常開放錠)折戸取替(非常開放錠)折戸取替(非常開放錠)折戸取替(非常開放錠)

ＤＫ　木製建具姿図　S=1/50ＤＫ　木製建具姿図　S=1/50ＤＫ　木製建具姿図　S=1/50ＤＫ　木製建具姿図　S=1/50ＤＫ　木製建具姿図　S=1/50ＤＫ　木製建具姿図　S=1/50ＤＫ　木製建具姿図　S=1/50

網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)

網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)

網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)



図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称 工事名工事名工事名工事名工事名工事名工事名平面図　縮尺1:50(A3)・仕上表平面図　縮尺1:50(A3)・仕上表平面図　縮尺1:50(A3)・仕上表平面図　縮尺1:50(A3)・仕上表平面図　縮尺1:50(A3)・仕上表平面図　縮尺1:50(A3)・仕上表平面図　縮尺1:50(A3)・仕上表 福山市建設局建築部営繕課福山市建設局建築部営繕課福山市建設局建築部営繕課福山市建設局建築部営繕課福山市建設局建築部営繕課福山市建設局建築部営繕課福山市建設局建築部営繕課
図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事

室名室名室名室名室名室名室名

改修改修改修改修改修改修改修

壁壁壁壁壁壁壁 建具関係建具関係建具関係建具関係建具関係建具関係建具関係 その他その他その他その他その他その他その他天　井天　井天　井天　井天　井天　井天　井床床床床床床床

既存既存既存既存既存既存既存 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)

山手町住宅山手町住宅山手町住宅山手町住宅山手町住宅山手町住宅山手町住宅

　　㎡　　㎡　　㎡　　㎡　　㎡　　㎡　　㎡

㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡

解体の作業の対象解体の作業の対象解体の作業の対象解体の作業の対象解体の作業の対象解体の作業の対象解体の作業の対象
となる床面積の合計となる床面積の合計となる床面積の合計となる床面積の合計となる床面積の合計となる床面積の合計となる床面積の合計

建築物の概要建築物の概要建築物の概要建築物の概要建築物の概要建築物の概要建築物の概要

○○○○○○○

○○○○○○○・耐火　　・準耐火　　・その他・耐火　　・準耐火　　・その他・耐火　　・準耐火　　・その他・耐火　　・準耐火　　・その他・耐火　　・準耐火　　・その他・耐火　　・準耐火　　・その他・耐火　　・準耐火　　・その他

階 数階 数階 数階 数階 数階 数階 数

延 べ 面 積延 べ 面 積延 べ 面 積延 べ 面 積延 べ 面 積延 べ 面 積延 べ 面 積

耐 火 種 別耐 火 種 別耐 火 種 別耐 火 種 別耐 火 種 別耐 火 種 別耐 火 種 別

構 造構 造構 造構 造構 造構 造構 造

名 称名 称名 称名 称名 称名 称名 称

住 所住 所住 所住 所住 所住 所住 所

新築工事の着工日新築工事の着工日新築工事の着工日新築工事の着工日新築工事の着工日新築工事の着工日新築工事の着工日

・木造　　・ＲＣ造　　・Ｓ造　　・その他・木造　　・ＲＣ造　　・Ｓ造　　・その他・木造　　・ＲＣ造　　・Ｓ造　　・その他・木造　　・ＲＣ造　　・Ｓ造　　・その他・木造　　・ＲＣ造　　・Ｓ造　　・その他・木造　　・ＲＣ造　　・Ｓ造　　・その他・木造　　・ＲＣ造　　・Ｓ造　　・その他

３/４３/４３/４３/４３/４３/４３/４

１２－１０１ 平面図 1:50１２－１０１ 平面図 1:50１２－１０１ 平面図 1:50１２－１０１ 平面図 1:50１２－１０１ 平面図 1:50１２－１０１ 平面図 1:50１２－１０１ 平面図 1:50

山手町住宅１２－１０１　各室仕上表山手町住宅１２－１０１　各室仕上表山手町住宅１２－１０１　各室仕上表山手町住宅１２－１０１　各室仕上表山手町住宅１２－１０１　各室仕上表山手町住宅１２－１０１　各室仕上表山手町住宅１２－１０１　各室仕上表

CH=2,100CH=2,100CH=2,100CH=2,100CH=2,100CH=2,100CH=2,100

CH=2,150CH=2,150CH=2,150CH=2,150CH=2,150CH=2,150CH=2,150

ＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳ

物置物置物置物置物置物置物置

CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390

CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390

バルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー

9,1609,1609,1609,1609,1609,1609,160

3,6903,6903,6903,6903,6903,6903,6901,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,6201,6201,6201,6201,6201,6201,6201,5001,5001,5001,5001,5001,5001,5001,3501,3501,3501,3501,3501,3501,350

2,8802,8802,8802,8802,8802,8802,8803,4003,4003,4003,4003,4003,4003,4002,8802,8802,8802,8802,8802,8802,880

9,1609,1609,1609,1609,1609,1609,160

バルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー

押　入押　入押　入押　入押　入押　入押　入 押　入押　入押　入押　入押　入押　入押　入

(天袋)(天袋)(天袋)(天袋)(天袋)(天袋)(天袋)(天袋)(天袋)(天袋)(天袋)(天袋)(天袋)(天袋)(天袋)(天袋)(天袋)(天袋)(天袋)(天袋)(天袋)

押　入押　入押　入押　入押　入押　入押　入
(天袋)(天袋)(天袋)(天袋)(天袋)(天袋)(天袋)(天袋)(天袋)(天袋)(天袋)(天袋)(天袋)(天袋)

押　入押　入押　入押　入押　入押　入押　入
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W900×H600W900×H600W900×H600W900×H600W900×H600W900×H600W900×H600 W400×H600W400×H600W400×H600W400×H600W400×H600W400×H600W400×H600 W1500×H1785W1500×H1785W1500×H1785W1500×H1785W1500×H1785W1500×H1785W1500×H1785

玄関・ホール玄関・ホール玄関・ホール玄関・ホール玄関・ホール玄関・ホール玄関・ホール
天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ

福山市山手町住宅１２号棟福山市山手町住宅１２号棟福山市山手町住宅１２号棟福山市山手町住宅１２号棟福山市山手町住宅１２号棟福山市山手町住宅１２号棟福山市山手町住宅１２号棟

１９９５年４月１日１９９５年４月１日１９９５年４月１日１９９５年４月１日１９９５年４月１日１９９５年４月１日１９９５年４月１日

１２９１１２９１１２９１１２９１１２９１１２９１１２９１

地上　４階　地下　　階地上　４階　地下　　階地上　４階　地下　　階地上　４階　地下　　階地上　４階　地下　　階地上　４階　地下　　階地上　４階　地下　　階

福山市山手町六丁目２７－１２福山市山手町六丁目２７－１２福山市山手町六丁目２７－１２福山市山手町六丁目２７－１２福山市山手町六丁目２７－１２福山市山手町六丁目２７－１２福山市山手町六丁目２７－１２

階段室階段室階段室階段室階段室階段室階段室

玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関

浴室浴室浴室浴室浴室浴室浴室

CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390
ホールホールホールホールホールホールホール

便所便所便所便所便所便所便所

CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390

押　入押　入押　入押　入押　入押　入押　入

和室４.５帖和室４.５帖和室４.５帖和室４.５帖和室４.５帖和室４.５帖和室４.５帖

ＤＫＤＫＤＫＤＫＤＫＤＫＤＫ

和室６帖（Ａ）和室６帖（Ａ）和室６帖（Ａ）和室６帖（Ａ）和室６帖（Ａ）和室６帖（Ａ）和室６帖（Ａ）
CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390CH=2,390

W400×H600W400×H600W400×H600W400×H600W400×H600W400×H600W400×H600

網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替

W1700×H1100W1700×H1100W1700×H1100W1700×H1100W1700×H1100W1700×H1100W1700×H1100

W1700×H1785W1700×H1785W1700×H1785W1700×H1785W1700×H1785W1700×H1785W1700×H1785

換気扇枠ｹﾚﾝの上SOP塗装替換気扇枠ｹﾚﾝの上SOP塗装替換気扇枠ｹﾚﾝの上SOP塗装替換気扇枠ｹﾚﾝの上SOP塗装替換気扇枠ｹﾚﾝの上SOP塗装替換気扇枠ｹﾚﾝの上SOP塗装替換気扇枠ｹﾚﾝの上SOP塗装替

W1500×H1785W1500×H1785W1500×H1785W1500×H1785W1500×H1785W1500×H1785W1500×H1785

洗面･脱衣室洗面･脱衣室洗面･脱衣室洗面･脱衣室洗面･脱衣室洗面･脱衣室洗面･脱衣室
CH=2,100CH=2,100CH=2,100CH=2,100CH=2,100CH=2,100CH=2,100

木製建具ｶﾞﾗｽ撤去の上、木製建具ｶﾞﾗｽ撤去の上、木製建具ｶﾞﾗｽ撤去の上、木製建具ｶﾞﾗｽ撤去の上、木製建具ｶﾞﾗｽ撤去の上、木製建具ｶﾞﾗｽ撤去の上、木製建具ｶﾞﾗｽ撤去の上、

ｱｸﾘﾙt3取付ｱｸﾘﾙt3取付ｱｸﾘﾙt3取付ｱｸﾘﾙt3取付ｱｸﾘﾙt3取付ｱｸﾘﾙt3取付ｱｸﾘﾙt3取付

鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)

戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付

塗床（玄関）塗床（玄関）塗床（玄関）塗床（玄関）塗床（玄関）塗床（玄関）塗床（玄関）

CF張（ホール）CF張（ホール）CF張（ホール）CF張（ホール）CF張（ホール）CF張（ホール）CF張（ホール）

防滑ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張（玄関）防滑ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張（玄関）防滑ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張（玄関）防滑ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張（玄関）防滑ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張（玄関）防滑ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張（玄関）防滑ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張（玄関）

CF1.8張替（ホール）CF1.8張替（ホール）CF1.8張替（ホール）CF1.8張替（ホール）CF1.8張替（ホール）CF1.8張替（ホール）CF1.8張替（ホール）
EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替

洋室洋室洋室洋室洋室洋室洋室

ﾄﾞｱﾁｪｰﾝ取替ﾄﾞｱﾁｪｰﾝ取替ﾄﾞｱﾁｪｰﾝ取替ﾄﾞｱﾁｪｰﾝ取替ﾄﾞｱﾁｪｰﾝ取替ﾄﾞｱﾁｪｰﾝ取替ﾄﾞｱﾁｪｰﾝ取替
扉清掃(内外共)扉清掃(内外共)扉清掃(内外共)扉清掃(内外共)扉清掃(内外共)扉清掃(内外共)扉清掃(内外共)

額縁3方ｹﾚﾝの上OS塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上OS塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上OS塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上OS塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上OS塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上OS塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上OS塗装替

網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)

戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付

押入中段 床OS塗装替押入中段 床OS塗装替押入中段 床OS塗装替押入中段 床OS塗装替押入中段 床OS塗装替押入中段 床OS塗装替押入中段 床OS塗装替

網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替

ｼｰﾙ撤去・清掃ｼｰﾙ撤去・清掃ｼｰﾙ撤去・清掃ｼｰﾙ撤去・清掃ｼｰﾙ撤去・清掃ｼｰﾙ撤去・清掃ｼｰﾙ撤去・清掃
ｱｸﾘﾙt3取付ｱｸﾘﾙt3取付ｱｸﾘﾙt3取付ｱｸﾘﾙt3取付ｱｸﾘﾙt3取付ｱｸﾘﾙt3取付ｱｸﾘﾙt3取付
(480×480程度)(480×480程度)(480×480程度)(480×480程度)(480×480程度)(480×480程度)(480×480程度)
ｶﾞﾗｽ撤去の上、ｶﾞﾗｽ撤去の上、ｶﾞﾗｽ撤去の上、ｶﾞﾗｽ撤去の上、ｶﾞﾗｽ撤去の上、ｶﾞﾗｽ撤去の上、ｶﾞﾗｽ撤去の上、

ﾄﾞｱﾗｯﾁ調整ﾄﾞｱﾗｯﾁ調整ﾄﾞｱﾗｯﾁ調整ﾄﾞｱﾗｯﾁ調整ﾄﾞｱﾗｯﾁ調整ﾄﾞｱﾗｯﾁ調整ﾄﾞｱﾗｯﾁ調整

(790×240程度 6枚)(790×240程度 6枚)(790×240程度 6枚)(790×240程度 6枚)(790×240程度 6枚)(790×240程度 6枚)(790×240程度 6枚)

額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替

ｸﾚｾﾝﾄ錠(ﾛｯｸ付)取替ｸﾚｾﾝﾄ錠(ﾛｯｸ付)取替ｸﾚｾﾝﾄ錠(ﾛｯｸ付)取替ｸﾚｾﾝﾄ錠(ﾛｯｸ付)取替ｸﾚｾﾝﾄ錠(ﾛｯｸ付)取替ｸﾚｾﾝﾄ錠(ﾛｯｸ付)取替ｸﾚｾﾝﾄ錠(ﾛｯｸ付)取替

型板ｶﾞﾗｽt4取替型板ｶﾞﾗｽt4取替型板ｶﾞﾗｽt4取替型板ｶﾞﾗｽt4取替型板ｶﾞﾗｽt4取替型板ｶﾞﾗｽt4取替型板ｶﾞﾗｽt4取替

390×130程度2枚(引手加工共)390×130程度2枚(引手加工共)390×130程度2枚(引手加工共)390×130程度2枚(引手加工共)390×130程度2枚(引手加工共)390×130程度2枚(引手加工共)390×130程度2枚(引手加工共)
790×650程度、790×820程度790×650程度、790×820程度790×650程度、790×820程度790×650程度、790×820程度790×650程度、790×820程度790×650程度、790×820程度790×650程度、790×820程度

額縁3方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上SOP塗装替
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去 額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替

押入中段 床OS塗装替押入中段 床OS塗装替押入中段 床OS塗装替押入中段 床OS塗装替押入中段 床OS塗装替押入中段 床OS塗装替押入中段 床OS塗装替

押　入押　入押　入押　入押　入押　入押　入

(押え・見切金物共)(押え・見切金物共)(押え・見切金物共)(押え・見切金物共)(押え・見切金物共)(押え・見切金物共)(押え・見切金物共)

物入物入物入物入物入物入物入
壁 中・下段壁 中・下段壁 中・下段壁 中・下段壁 中・下段壁 中・下段壁 中・下段

中段 床OS塗装替中段 床OS塗装替中段 床OS塗装替中段 床OS塗装替中段 床OS塗装替中段 床OS塗装替中段 床OS塗装替

(押え・見切金物共)(押え・見切金物共)(押え・見切金物共)(押え・見切金物共)(押え・見切金物共)(押え・見切金物共)(押え・見切金物共)

手すり撤去(水平)手すり撤去(水平)手すり撤去(水平)手すり撤去(水平)手すり撤去(水平)手すり撤去(水平)手すり撤去(水平)

手すり撤去(水平)手すり撤去(水平)手すり撤去(水平)手すり撤去(水平)手すり撤去(水平)手すり撤去(水平)手すり撤去(水平)

手すり撤去(垂直)手すり撤去(垂直)手すり撤去(垂直)手すり撤去(垂直)手すり撤去(垂直)手すり撤去(垂直)手すり撤去(垂直)

L型手すり取替L型手すり取替L型手すり取替L型手すり取替L型手すり取替L型手すり取替L型手すり取替

扉清掃扉清掃扉清掃扉清掃扉清掃扉清掃扉清掃

ｷｯﾁﾝ取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ打(L=3700程度)ｷｯﾁﾝ取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ打(L=3700程度)ｷｯﾁﾝ取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ打(L=3700程度)ｷｯﾁﾝ取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ打(L=3700程度)ｷｯﾁﾝ取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ打(L=3700程度)ｷｯﾁﾝ取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ打(L=3700程度)ｷｯﾁﾝ取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ打(L=3700程度)

額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替
網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替

ﾄﾞｱﾎﾟｽﾄ(郵便受箱)取替ﾄﾞｱﾎﾟｽﾄ(郵便受箱)取替ﾄﾞｱﾎﾟｽﾄ(郵便受箱)取替ﾄﾞｱﾎﾟｽﾄ(郵便受箱)取替ﾄﾞｱﾎﾟｽﾄ(郵便受箱)取替ﾄﾞｱﾎﾟｽﾄ(郵便受箱)取替ﾄﾞｱﾎﾟｽﾄ(郵便受箱)取替

手すり撤去(水平2ヶ所)手すり撤去(水平2ヶ所)手すり撤去(水平2ヶ所)手すり撤去(水平2ヶ所)手すり撤去(水平2ヶ所)手すり撤去(水平2ヶ所)手すり撤去(水平2ヶ所)

改修改修改修改修改修改修改修

改修改修改修改修改修改修改修

既存既存既存既存既存既存既存

既存既存既存既存既存既存既存

畳畳畳畳畳畳畳 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

改修改修改修改修改修改修改修

既存既存既存既存既存既存既存 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

ーーーーーーー

ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面) ーーーーーーー

ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)

ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面) ーーーーーーー

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替和室４．５帖和室４．５帖和室４．５帖和室４．５帖和室４．５帖和室４．５帖和室４．５帖

天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ

天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ

ーーーーーーー

天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ畳畳畳畳畳畳畳

ーーーーーーー

額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替

額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替

網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)

和室６帖(Ａ)和室６帖(Ａ)和室６帖(Ａ)和室６帖(Ａ)和室６帖(Ａ)和室６帖(Ａ)和室６帖(Ａ)

洋 室洋 室洋 室洋 室洋 室洋 室洋 室
CF張CF張CF張CF張CF張CF張CF張

CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替

網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)

木製建具戸車取替(8個)木製建具戸車取替(8個)木製建具戸車取替(8個)木製建具戸車取替(8個)木製建具戸車取替(8個)木製建具戸車取替(8個)木製建具戸車取替(8個)

網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)

額縁3方ｹﾚﾝの上OS塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上OS塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上OS塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上OS塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上OS塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上OS塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上OS塗装替

戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付

網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)

網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)

網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)

ｸﾚｾﾝﾄ錠(ﾛｯｸ付)取替ｸﾚｾﾝﾄ錠(ﾛｯｸ付)取替ｸﾚｾﾝﾄ錠(ﾛｯｸ付)取替ｸﾚｾﾝﾄ錠(ﾛｯｸ付)取替ｸﾚｾﾝﾄ錠(ﾛｯｸ付)取替ｸﾚｾﾝﾄ錠(ﾛｯｸ付)取替ｸﾚｾﾝﾄ錠(ﾛｯｸ付)取替

　　　　(押え・見切金物共)　　　　(押え・見切金物共)　　　　(押え・見切金物共)　　　　(押え・見切金物共)　　　　(押え・見切金物共)　　　　(押え・見切金物共)　　　　(押え・見切金物共)

ﾀｲﾙ目地清掃ﾀｲﾙ目地清掃ﾀｲﾙ目地清掃ﾀｲﾙ目地清掃ﾀｲﾙ目地清掃ﾀｲﾙ目地清掃ﾀｲﾙ目地清掃

ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替

一部100角ﾀｲﾙ張一部100角ﾀｲﾙ張一部100角ﾀｲﾙ張一部100角ﾀｲﾙ張一部100角ﾀｲﾙ張一部100角ﾀｲﾙ張一部100角ﾀｲﾙ張

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張
CF張CF張CF張CF張CF張CF張CF張既存既存既存既存既存既存既存

改修改修改修改修改修改修改修
Ｄ ＫＤ ＫＤ ＫＤ ＫＤ ＫＤ ＫＤ Ｋ

天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ
換気扇枠ｹﾚﾝの上SOP塗装替換気扇枠ｹﾚﾝの上SOP塗装替換気扇枠ｹﾚﾝの上SOP塗装替換気扇枠ｹﾚﾝの上SOP塗装替換気扇枠ｹﾚﾝの上SOP塗装替換気扇枠ｹﾚﾝの上SOP塗装替換気扇枠ｹﾚﾝの上SOP塗装替

EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替EP-G塗装替

押入 床 中段OS塗装替押入 床 中段OS塗装替押入 床 中段OS塗装替押入 床 中段OS塗装替押入 床 中段OS塗装替押入 床 中段OS塗装替押入 床 中段OS塗装替

押入 床 中段OS塗装替押入 床 中段OS塗装替押入 床 中段OS塗装替押入 床 中段OS塗装替押入 床 中段OS塗装替押入 床 中段OS塗装替押入 床 中段OS塗装替

790×650程度、790×820程度790×650程度、790×820程度790×650程度、790×820程度790×650程度、790×820程度790×650程度、790×820程度790×650程度、790×820程度790×650程度、790×820程度

390×130程度2枚(引手加工共)390×130程度2枚(引手加工共)390×130程度2枚(引手加工共)390×130程度2枚(引手加工共)390×130程度2枚(引手加工共)390×130程度2枚(引手加工共)390×130程度2枚(引手加工共)

木製建具ｶﾞﾗｽ撤去の上、木製建具ｶﾞﾗｽ撤去の上、木製建具ｶﾞﾗｽ撤去の上、木製建具ｶﾞﾗｽ撤去の上、木製建具ｶﾞﾗｽ撤去の上、木製建具ｶﾞﾗｽ撤去の上、木製建具ｶﾞﾗｽ撤去の上、

ｸﾚｾﾝﾄ錠(ﾛｯｸ付)取替ｸﾚｾﾝﾄ錠(ﾛｯｸ付)取替ｸﾚｾﾝﾄ錠(ﾛｯｸ付)取替ｸﾚｾﾝﾄ錠(ﾛｯｸ付)取替ｸﾚｾﾝﾄ錠(ﾛｯｸ付)取替ｸﾚｾﾝﾄ錠(ﾛｯｸ付)取替ｸﾚｾﾝﾄ錠(ﾛｯｸ付)取替

ｱﾙﾐ建具 型板ｶﾞﾗｽt4取替ｱﾙﾐ建具 型板ｶﾞﾗｽt4取替ｱﾙﾐ建具 型板ｶﾞﾗｽt4取替ｱﾙﾐ建具 型板ｶﾞﾗｽt4取替ｱﾙﾐ建具 型板ｶﾞﾗｽt4取替ｱﾙﾐ建具 型板ｶﾞﾗｽt4取替ｱﾙﾐ建具 型板ｶﾞﾗｽt4取替

(790×240程度 6枚)ｱｸﾘﾙt3取付(790×240程度 6枚)ｱｸﾘﾙt3取付(790×240程度 6枚)ｱｸﾘﾙt3取付(790×240程度 6枚)ｱｸﾘﾙt3取付(790×240程度 6枚)ｱｸﾘﾙt3取付(790×240程度 6枚)ｱｸﾘﾙt3取付(790×240程度 6枚)ｱｸﾘﾙt3取付

網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)

網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)

額縁3方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁3方ｹﾚﾝの上SOP塗装替

ｷｯﾁﾝ取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ打(L=3700程度)ｷｯﾁﾝ取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ打(L=3700程度)ｷｯﾁﾝ取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ打(L=3700程度)ｷｯﾁﾝ取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ打(L=3700程度)ｷｯﾁﾝ取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ打(L=3700程度)ｷｯﾁﾝ取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ打(L=3700程度)ｷｯﾁﾝ取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ打(L=3700程度)

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去

CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替 ーーーーーーー

CF張CF張CF張CF張CF張CF張CF張既存既存既存既存既存既存既存

改修改修改修改修改修改修改修

CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替 ーーーーーーー

CF張CF張CF張CF張CF張CF張CF張既存既存既存既存既存既存既存

改修改修改修改修改修改修改修

便 所便 所便 所便 所便 所便 所便 所

洗面・脱衣室洗面・脱衣室洗面・脱衣室洗面・脱衣室洗面・脱衣室洗面・脱衣室洗面・脱衣室

壁ﾊﾟﾈﾙ壁ﾊﾟﾈﾙ壁ﾊﾟﾈﾙ壁ﾊﾟﾈﾙ壁ﾊﾟﾈﾙ壁ﾊﾟﾈﾙ壁ﾊﾟﾈﾙ 天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ

天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ天井ﾊﾟﾈﾙ

ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60撤去新設共ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60撤去新設共ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60撤去新設共ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60撤去新設共ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60撤去新設共ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60撤去新設共ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60撤去新設共

ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60撤去新設共ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60撤去新設共ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60撤去新設共ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60撤去新設共ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60撤去新設共ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60撤去新設共ﾋﾞﾆﾙ巾木H=60撤去新設共

額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替

木製建具ｶﾞﾗｽ撤去の上、木製建具ｶﾞﾗｽ撤去の上、木製建具ｶﾞﾗｽ撤去の上、木製建具ｶﾞﾗｽ撤去の上、木製建具ｶﾞﾗｽ撤去の上、木製建具ｶﾞﾗｽ撤去の上、木製建具ｶﾞﾗｽ撤去の上、

(480×480程度)(480×480程度)(480×480程度)(480×480程度)(480×480程度)(480×480程度)(480×480程度)

ｱｸﾘﾙt3(型板調)取付ｱｸﾘﾙt3(型板調)取付ｱｸﾘﾙt3(型板調)取付ｱｸﾘﾙt3(型板調)取付ｱｸﾘﾙt3(型板調)取付ｱｸﾘﾙt3(型板調)取付ｱｸﾘﾙt3(型板調)取付

ｼｰﾙ撤去・清掃ｼｰﾙ撤去・清掃ｼｰﾙ撤去・清掃ｼｰﾙ撤去・清掃ｼｰﾙ撤去・清掃ｼｰﾙ撤去・清掃ｼｰﾙ撤去・清掃

壁ﾗﾜﾝ合板t4上張、ｸﾛｽ張壁ﾗﾜﾝ合板t4上張、ｸﾛｽ張壁ﾗﾜﾝ合板t4上張、ｸﾛｽ張壁ﾗﾜﾝ合板t4上張、ｸﾛｽ張壁ﾗﾜﾝ合板t4上張、ｸﾛｽ張壁ﾗﾜﾝ合板t4上張、ｸﾛｽ張壁ﾗﾜﾝ合板t4上張、ｸﾛｽ張

ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

木製建具 扉清掃木製建具 扉清掃木製建具 扉清掃木製建具 扉清掃木製建具 扉清掃木製建具 扉清掃木製建具 扉清掃 排水管SOP塗装替排水管SOP塗装替排水管SOP塗装替排水管SOP塗装替排水管SOP塗装替排水管SOP塗装替排水管SOP塗装替

清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃

・その他・その他・その他・その他・その他・その他・その他

・物置・物置・物置・物置・物置・物置・物置
・ﾊﾞﾙｺﾆｰ・ﾊﾞﾙｺﾆｰ・ﾊﾞﾙｺﾆｰ・ﾊﾞﾙｺﾆｰ・ﾊﾞﾙｺﾆｰ・ﾊﾞﾙｺﾆｰ・ﾊﾞﾙｺﾆｰ

MB清掃MB清掃MB清掃MB清掃MB清掃MB清掃MB清掃

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ既存既存既存既存既存既存既存

そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他

改修改修改修改修改修改修改修

物干金物清掃(2ヶ所)、ﾊﾞﾙｺﾆｰ清掃物干金物清掃(2ヶ所)、ﾊﾞﾙｺﾆｰ清掃物干金物清掃(2ヶ所)、ﾊﾞﾙｺﾆｰ清掃物干金物清掃(2ヶ所)、ﾊﾞﾙｺﾆｰ清掃物干金物清掃(2ヶ所)、ﾊﾞﾙｺﾆｰ清掃物干金物清掃(2ヶ所)、ﾊﾞﾙｺﾆｰ清掃物干金物清掃(2ヶ所)、ﾊﾞﾙｺﾆｰ清掃

浴 室浴 室浴 室浴 室浴 室浴 室浴 室

※　全室クリーニング工事を行う。（押入・バルコニー、倉庫、郵便受け等を含む）※　全室クリーニング工事を行う。（押入・バルコニー、倉庫、郵便受け等を含む）※　全室クリーニング工事を行う。（押入・バルコニー、倉庫、郵便受け等を含む）※　全室クリーニング工事を行う。（押入・バルコニー、倉庫、郵便受け等を含む）※　全室クリーニング工事を行う。（押入・バルコニー、倉庫、郵便受け等を含む）※　全室クリーニング工事を行う。（押入・バルコニー、倉庫、郵便受け等を含む）※　全室クリーニング工事を行う。（押入・バルコニー、倉庫、郵便受け等を含む）

網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)

網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)

排水管SOP塗装替排水管SOP塗装替排水管SOP塗装替排水管SOP塗装替排水管SOP塗装替排水管SOP塗装替排水管SOP塗装替

清掃、ﾄﾞｱﾗｯﾁ調整清掃、ﾄﾞｱﾗｯﾁ調整清掃、ﾄﾞｱﾗｯﾁ調整清掃、ﾄﾞｱﾗｯﾁ調整清掃、ﾄﾞｱﾗｯﾁ調整清掃、ﾄﾞｱﾗｯﾁ調整清掃、ﾄﾞｱﾗｯﾁ調整

扉清掃(内外共)扉清掃(内外共)扉清掃(内外共)扉清掃(内外共)扉清掃(内外共)扉清掃(内外共)扉清掃(内外共)

ﾄﾞｱﾁｪｰﾝ取替ﾄﾞｱﾁｪｰﾝ取替ﾄﾞｱﾁｪｰﾝ取替ﾄﾞｱﾁｪｰﾝ取替ﾄﾞｱﾁｪｰﾝ取替ﾄﾞｱﾁｪｰﾝ取替ﾄﾞｱﾁｪｰﾝ取替

ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替

鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)
ﾄﾞｱﾎﾟｽﾄ(郵便受箱)取替ﾄﾞｱﾎﾟｽﾄ(郵便受箱)取替ﾄﾞｱﾎﾟｽﾄ(郵便受箱)取替ﾄﾞｱﾎﾟｽﾄ(郵便受箱)取替ﾄﾞｱﾎﾟｽﾄ(郵便受箱)取替ﾄﾞｱﾎﾟｽﾄ(郵便受箱)取替ﾄﾞｱﾎﾟｽﾄ(郵便受箱)取替
ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替

網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)
網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)

網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)

ｸﾚｾﾝﾄ錠(ﾛｯｸ付)取替ｸﾚｾﾝﾄ錠(ﾛｯｸ付)取替ｸﾚｾﾝﾄ錠(ﾛｯｸ付)取替ｸﾚｾﾝﾄ錠(ﾛｯｸ付)取替ｸﾚｾﾝﾄ錠(ﾛｯｸ付)取替ｸﾚｾﾝﾄ錠(ﾛｯｸ付)取替ｸﾚｾﾝﾄ錠(ﾛｯｸ付)取替
網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)

網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)
網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)

ﾗﾜﾝ合板t4上張ﾗﾜﾝ合板t4上張ﾗﾜﾝ合板t4上張ﾗﾜﾝ合板t4上張ﾗﾜﾝ合板t4上張ﾗﾜﾝ合板t4上張ﾗﾜﾝ合板t4上張

下段 ﾗﾜﾝ合板t4上張下段 ﾗﾜﾝ合板t4上張下段 ﾗﾜﾝ合板t4上張下段 ﾗﾜﾝ合板t4上張下段 ﾗﾜﾝ合板t4上張下段 ﾗﾜﾝ合板t4上張下段 ﾗﾜﾝ合板t4上張

押入 壁 中・下段ﾗﾜﾝ合板t4上張押入 壁 中・下段ﾗﾜﾝ合板t4上張押入 壁 中・下段ﾗﾜﾝ合板t4上張押入 壁 中・下段ﾗﾜﾝ合板t4上張押入 壁 中・下段ﾗﾜﾝ合板t4上張押入 壁 中・下段ﾗﾜﾝ合板t4上張押入 壁 中・下段ﾗﾜﾝ合板t4上張

L型手すり取替L型手すり取替L型手すり取替L型手すり取替L型手すり取替L型手すり取替L型手すり取替

(便所130φ程度)(便所130φ程度)(便所130φ程度)(便所130φ程度)(便所130φ程度)(便所130φ程度)(便所130φ程度)

手すり撤去(垂直)手すり撤去(垂直)手すり撤去(垂直)手すり撤去(垂直)手すり撤去(垂直)手すり撤去(垂直)手すり撤去(垂直)

戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付

(洗面・脱衣室100φ程度)(洗面・脱衣室100φ程度)(洗面・脱衣室100φ程度)(洗面・脱衣室100φ程度)(洗面・脱衣室100φ程度)(洗面・脱衣室100φ程度)(洗面・脱衣室100φ程度)

※　釘・ヒートン・シール等撤去、ビス穴補修、押入・建具クリーニング、建具調整は、共通とする。※　釘・ヒートン・シール等撤去、ビス穴補修、押入・建具クリーニング、建具調整は、共通とする。※　釘・ヒートン・シール等撤去、ビス穴補修、押入・建具クリーニング、建具調整は、共通とする。※　釘・ヒートン・シール等撤去、ビス穴補修、押入・建具クリーニング、建具調整は、共通とする。※　釘・ヒートン・シール等撤去、ビス穴補修、押入・建具クリーニング、建具調整は、共通とする。※　釘・ヒートン・シール等撤去、ビス穴補修、押入・建具クリーニング、建具調整は、共通とする。※　釘・ヒートン・シール等撤去、ビス穴補修、押入・建具クリーニング、建具調整は、共通とする。

排水管SOP塗装替(100φ程度)排水管SOP塗装替(100φ程度)排水管SOP塗装替(100φ程度)排水管SOP塗装替(100φ程度)排水管SOP塗装替(100φ程度)排水管SOP塗装替(100φ程度)排水管SOP塗装替(100φ程度) 排水管SOP塗装替(130φ程度)排水管SOP塗装替(130φ程度)排水管SOP塗装替(130φ程度)排水管SOP塗装替(130φ程度)排水管SOP塗装替(130φ程度)排水管SOP塗装替(130φ程度)排水管SOP塗装替(130φ程度)

戸車取替(2個)戸車取替(2個)戸車取替(2個)戸車取替(2個)戸車取替(2個)戸車取替(2個)戸車取替(2個)

戸車取替(6個)戸車取替(6個)戸車取替(6個)戸車取替(6個)戸車取替(6個)戸車取替(6個)戸車取替(6個)

押入中段 床OS塗装替押入中段 床OS塗装替押入中段 床OS塗装替押入中段 床OS塗装替押入中段 床OS塗装替押入中段 床OS塗装替押入中段 床OS塗装替

押入下段 ﾗﾜﾝ合板t4上張押入下段 ﾗﾜﾝ合板t4上張押入下段 ﾗﾜﾝ合板t4上張押入下段 ﾗﾜﾝ合板t4上張押入下段 ﾗﾜﾝ合板t4上張押入下段 ﾗﾜﾝ合板t4上張押入下段 ﾗﾜﾝ合板t4上張

物入物入物入物入物入物入物入

押入 床 中段OS塗装替(2ヶ所)押入 床 中段OS塗装替(2ヶ所)押入 床 中段OS塗装替(2ヶ所)押入 床 中段OS塗装替(2ヶ所)押入 床 中段OS塗装替(2ヶ所)押入 床 中段OS塗装替(2ヶ所)押入 床 中段OS塗装替(2ヶ所)

押入 床 下段ﾗﾜﾝ合板t4上張(2ヶ所)押入 床 下段ﾗﾜﾝ合板t4上張(2ヶ所)押入 床 下段ﾗﾜﾝ合板t4上張(2ヶ所)押入 床 下段ﾗﾜﾝ合板t4上張(2ヶ所)押入 床 下段ﾗﾜﾝ合板t4上張(2ヶ所)押入 床 下段ﾗﾜﾝ合板t4上張(2ヶ所)押入 床 下段ﾗﾜﾝ合板t4上張(2ヶ所)

網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)

網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)



図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称 工事名工事名工事名工事名工事名工事名工事名平面図　縮尺1:50(A3)・仕上表平面図　縮尺1:50(A3)・仕上表平面図　縮尺1:50(A3)・仕上表平面図　縮尺1:50(A3)・仕上表平面図　縮尺1:50(A3)・仕上表平面図　縮尺1:50(A3)・仕上表平面図　縮尺1:50(A3)・仕上表 福山市建設局建築部営繕課福山市建設局建築部営繕課福山市建設局建築部営繕課福山市建設局建築部営繕課福山市建設局建築部営繕課福山市建設局建築部営繕課福山市建設局建築部営繕課
図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事

室名室名室名室名室名室名室名

改修改修改修改修改修改修改修

壁壁壁壁壁壁壁 建具関係建具関係建具関係建具関係建具関係建具関係建具関係 その他その他その他その他その他その他その他天　井天　井天　井天　井天　井天　井天　井床床床床床床床

既存既存既存既存既存既存既存

山手町住宅１４－４０９　各室仕上表山手町住宅１４－４０９　各室仕上表山手町住宅１４－４０９　各室仕上表山手町住宅１４－４０９　各室仕上表山手町住宅１４－４０９　各室仕上表山手町住宅１４－４０９　各室仕上表山手町住宅１４－４０９　各室仕上表

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

改修改修改修改修改修改修改修

改修改修改修改修改修改修改修
洋 間洋 間洋 間洋 間洋 間洋 間洋 間

和室６帖和室６帖和室６帖和室６帖和室６帖和室６帖和室６帖
既存既存既存既存既存既存既存

既存既存既存既存既存既存既存

畳畳畳畳畳畳畳 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

CF張CF張CF張CF張CF張CF張CF張 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

改修改修改修改修改修改修改修

既存既存既存既存既存既存既存 CF張CF張CF張CF張CF張CF張CF張 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系防塵樹脂塗装ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系防塵樹脂塗装ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系防塵樹脂塗装ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系防塵樹脂塗装ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系防塵樹脂塗装ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系防塵樹脂塗装ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系防塵樹脂塗装

(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ)(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ)(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ)(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ)(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ)(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ)(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ)

ーーーーーーー

ﾀｲﾙ･目地清掃ﾀｲﾙ･目地清掃ﾀｲﾙ･目地清掃ﾀｲﾙ･目地清掃ﾀｲﾙ･目地清掃ﾀｲﾙ･目地清掃ﾀｲﾙ･目地清掃

吊戸棚清掃吊戸棚清掃吊戸棚清掃吊戸棚清掃吊戸棚清掃吊戸棚清掃吊戸棚清掃

鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)

戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付

戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付

網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)

ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面) ーーーーーーー

CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替 ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面) ーーーーーーー

ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面) ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)

CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替 ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面) ーーーーーーー

鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)鍵取替(支給品)

山手町住宅山手町住宅山手町住宅山手町住宅山手町住宅山手町住宅山手町住宅

W1170×H1100W1170×H1100W1170×H1100W1170×H1100W1170×H1100W1170×H1100W1170×H1100

W1500×H1800W1500×H1800W1500×H1800W1500×H1800W1500×H1800W1500×H1800W1500×H1800 W1700×H1800W1700×H1800W1700×H1800W1700×H1800W1700×H1800W1700×H1800W1700×H1800
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解体の作業の対象解体の作業の対象解体の作業の対象解体の作業の対象解体の作業の対象解体の作業の対象解体の作業の対象
となる床面積の合計となる床面積の合計となる床面積の合計となる床面積の合計となる床面積の合計となる床面積の合計となる床面積の合計

建築物の概要建築物の概要建築物の概要建築物の概要建築物の概要建築物の概要建築物の概要

○○○○○○○

○○○○○○○・耐火　　・準耐火　　・その他・耐火　　・準耐火　　・その他・耐火　　・準耐火　　・その他・耐火　　・準耐火　　・その他・耐火　　・準耐火　　・その他・耐火　　・準耐火　　・その他・耐火　　・準耐火　　・その他

階 数階 数階 数階 数階 数階 数階 数

延 べ 面 積延 べ 面 積延 べ 面 積延 べ 面 積延 べ 面 積延 べ 面 積延 べ 面 積

耐 火 種 別耐 火 種 別耐 火 種 別耐 火 種 別耐 火 種 別耐 火 種 別耐 火 種 別

構 造構 造構 造構 造構 造構 造構 造

名 称名 称名 称名 称名 称名 称名 称

住 所住 所住 所住 所住 所住 所住 所

新築工事の着工日新築工事の着工日新築工事の着工日新築工事の着工日新築工事の着工日新築工事の着工日新築工事の着工日

・木造　　・ＲＣ造　　・Ｓ造　　・その他・木造　　・ＲＣ造　　・Ｓ造　　・その他・木造　　・ＲＣ造　　・Ｓ造　　・その他・木造　　・ＲＣ造　　・Ｓ造　　・その他・木造　　・ＲＣ造　　・Ｓ造　　・その他・木造　　・ＲＣ造　　・Ｓ造　　・その他・木造　　・ＲＣ造　　・Ｓ造　　・その他

福山市山手町住宅１４号棟福山市山手町住宅１４号棟福山市山手町住宅１４号棟福山市山手町住宅１４号棟福山市山手町住宅１４号棟福山市山手町住宅１４号棟福山市山手町住宅１４号棟

２００４年４月１日２００４年４月１日２００４年４月１日２００４年４月１日２００４年４月１日２００４年４月１日２００４年４月１日

地上　５階　地下　　階地上　５階　地下　　階地上　５階　地下　　階地上　５階　地下　　階地上　５階　地下　　階地上　５階　地下　　階地上　５階　地下　　階

３２６７３２６７３２６７３２６７３２６７３２６７３２６７

福山市山手町六丁目２５－１４福山市山手町六丁目２５－１４福山市山手町六丁目２５－１４福山市山手町六丁目２５－１４福山市山手町六丁目２５－１４福山市山手町六丁目２５－１４福山市山手町六丁目２５－１４

ｱﾙｺｰﾌﾞｱﾙｺｰﾌﾞｱﾙｺｰﾌﾞｱﾙｺｰﾌﾞｱﾙｺｰﾌﾞｱﾙｺｰﾌﾞｱﾙｺｰﾌﾞ

物置物置物置物置物置物置物置

洋間洋間洋間洋間洋間洋間洋間

CH=2,400CH=2,400CH=2,400CH=2,400CH=2,400CH=2,400CH=2,400
CH=2,100CH=2,100CH=2,100CH=2,100CH=2,100CH=2,100CH=2,100

MBMBMBMBMBMBMB

洗面･脱衣･WC洗面･脱衣･WC洗面･脱衣･WC洗面･脱衣･WC洗面･脱衣･WC洗面･脱衣･WC洗面･脱衣･WC

押入押入押入押入押入押入押入 ｸﾛｰｾﾞｯﾄｸﾛｰｾﾞｯﾄｸﾛｰｾﾞｯﾄｸﾛｰｾﾞｯﾄｸﾛｰｾﾞｯﾄｸﾛｰｾﾞｯﾄｸﾛｰｾﾞｯﾄ 物入物入物入物入物入物入物入

押入押入押入押入押入押入押入

ＤＫＤＫＤＫＤＫＤＫＤＫＤＫ

CH=2,400CH=2,400CH=2,400CH=2,400CH=2,400CH=2,400CH=2,400

バルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニーバルコニー

和室６帖和室６帖和室６帖和室６帖和室６帖和室６帖和室６帖

CH=2,400CH=2,400CH=2,400CH=2,400CH=2,400CH=2,400CH=2,400

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

CH=2,100CH=2,100CH=2,100CH=2,100CH=2,100CH=2,100CH=2,100

玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関

浴室浴室浴室浴室浴室浴室浴室

押入押入押入押入押入押入押入

CH=2,100CH=2,100CH=2,100CH=2,100CH=2,100CH=2,100CH=2,100

手摺(垂直)撤去手摺(垂直)撤去手摺(垂直)撤去手摺(垂直)撤去手摺(垂直)撤去手摺(垂直)撤去手摺(垂直)撤去

手摺(水平)撤去手摺(水平)撤去手摺(水平)撤去手摺(水平)撤去手摺(水平)撤去手摺(水平)撤去手摺(水平)撤去

手摺(水平)撤去手摺(水平)撤去手摺(水平)撤去手摺(水平)撤去手摺(水平)撤去手摺(水平)撤去手摺(水平)撤去

清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃

手摺(水平)撤去(2ヶ所)手摺(水平)撤去(2ヶ所)手摺(水平)撤去(2ヶ所)手摺(水平)撤去(2ヶ所)手摺(水平)撤去(2ヶ所)手摺(水平)撤去(2ヶ所)手摺(水平)撤去(2ヶ所)

網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)
網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替

額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替

網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)
網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替

額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替

額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替

網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替

W600×H500×D600W600×H500×D600W600×H500×D600W600×H500×D600W600×H500×D600W600×H500×D600W600×H500×D600

PSPSPSPSPSPSPS
戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付

手摺(水平)撤去手摺(水平)撤去手摺(水平)撤去手摺(水平)撤去手摺(水平)撤去手摺(水平)撤去手摺(水平)撤去

戸車取替(2個)戸車取替(2個)戸車取替(2個)戸車取替(2個)戸車取替(2個)戸車取替(2個)戸車取替(2個)

天袋引戸調整天袋引戸調整天袋引戸調整天袋引戸調整天袋引戸調整天袋引戸調整天袋引戸調整

額縁4方ｹﾚﾝの上CL塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上CL塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上CL塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上CL塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上CL塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上CL塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上CL塗装替
網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替網戸張替
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ取替ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ取替ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ取替ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ取替ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ取替ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ取替ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ取替

網戸戸車取替(4個)網戸戸車取替(4個)網戸戸車取替(4個)網戸戸車取替(4個)網戸戸車取替(4個)網戸戸車取替(4個)網戸戸車取替(4個)

網戸張替(中連・掃出)網戸張替(中連・掃出)網戸張替(中連・掃出)網戸張替(中連・掃出)網戸張替(中連・掃出)網戸張替(中連・掃出)網戸張替(中連・掃出)

手摺(垂直)撤去手摺(垂直)撤去手摺(垂直)撤去手摺(垂直)撤去手摺(垂直)撤去手摺(垂直)撤去手摺(垂直)撤去

戸襖DK側清掃戸襖DK側清掃戸襖DK側清掃戸襖DK側清掃戸襖DK側清掃戸襖DK側清掃戸襖DK側清掃

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替(2ヶ所)ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替(2ヶ所)ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替(2ヶ所)ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替(2ヶ所)ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替(2ヶ所)ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替(2ヶ所)ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替(2ヶ所)

額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替(2ヶ所)額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替(2ヶ所)額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替(2ヶ所)額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替(2ヶ所)額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替(2ヶ所)額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替(2ヶ所)額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替(2ヶ所)

戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替

額縁4方ｹﾚﾝの上CL塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上CL塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上CL塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上CL塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上CL塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上CL塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上CL塗装替

１４－３０９ 平面図 1:50１４－３０９ 平面図 1:50１４－３０９ 平面図 1:50１４－３０９ 平面図 1:50１４－３０９ 平面図 1:50１４－３０９ 平面図 1:50１４－３０９ 平面図 1:50

４/４４/４４/４４/４４/４４/４４/４

戸車取替(2個)戸車取替(2個)戸車取替(2個)戸車取替(2個)戸車取替(2個)戸車取替(2個)戸車取替(2個)

戸車取替(2個)戸車取替(2個)戸車取替(2個)戸車取替(2個)戸車取替(2個)戸車取替(2個)戸車取替(2個)

木製建具戸車取替(2個)木製建具戸車取替(2個)木製建具戸車取替(2個)木製建具戸車取替(2個)木製建具戸車取替(2個)木製建具戸車取替(2個)木製建具戸車取替(2個)

天袋引戸調整天袋引戸調整天袋引戸調整天袋引戸調整天袋引戸調整天袋引戸調整天袋引戸調整

網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)網戸張替(中連)

ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)

ﾀｲﾙ目地清掃ﾀｲﾙ目地清掃ﾀｲﾙ目地清掃ﾀｲﾙ目地清掃ﾀｲﾙ目地清掃ﾀｲﾙ目地清掃ﾀｲﾙ目地清掃

ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替

一部100角ﾀｲﾙ張一部100角ﾀｲﾙ張一部100角ﾀｲﾙ張一部100角ﾀｲﾙ張一部100角ﾀｲﾙ張一部100角ﾀｲﾙ張一部100角ﾀｲﾙ張

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張CF張CF張CF張CF張CF張CF張CF張既存既存既存既存既存既存既存

Ｄ ＫＤ ＫＤ ＫＤ ＫＤ ＫＤ ＫＤ Ｋ
改修改修改修改修改修改修改修

網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)網戸戸車取替(2個)

網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)網戸張替(掃出)

額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替額縁4方ｹﾚﾝの上SOP塗装替

清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃

・その他・その他・その他・その他・その他・その他・その他

・物置・物置・物置・物置・物置・物置・物置

ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)ｸﾛｽ張替(全面)CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替CF1.8張替

・ﾊﾞﾙｺﾆｰ・ﾊﾞﾙｺﾆｰ・ﾊﾞﾙｺﾆｰ・ﾊﾞﾙｺﾆｰ・ﾊﾞﾙｺﾆｰ・ﾊﾞﾙｺﾆｰ・ﾊﾞﾙｺﾆｰ
MB清掃MB清掃MB清掃MB清掃MB清掃MB清掃MB清掃

清掃清掃清掃清掃清掃清掃清掃

ーーーーーーー

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張CF張CF張CF張CF張CF張CF張CF張既存既存既存既存既存既存既存

既存既存既存既存既存既存既存
浴 室浴 室浴 室浴 室浴 室浴 室浴 室

改修改修改修改修改修改修改修

そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他

改修改修改修改修改修改修改修

戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付

洗面・脱衣室・ＷＣ洗面・脱衣室・ＷＣ洗面・脱衣室・ＷＣ洗面・脱衣室・ＷＣ洗面・脱衣室・ＷＣ洗面・脱衣室・ＷＣ洗面・脱衣室・ＷＣ

吊戸棚・ﾀｲﾙ・目地清掃吊戸棚・ﾀｲﾙ・目地清掃吊戸棚・ﾀｲﾙ・目地清掃吊戸棚・ﾀｲﾙ・目地清掃吊戸棚・ﾀｲﾙ・目地清掃吊戸棚・ﾀｲﾙ・目地清掃吊戸棚・ﾀｲﾙ・目地清掃

ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ VUS-605AD同等品ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ VUS-605AD同等品ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ VUS-605AD同等品ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ VUS-605AD同等品ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ VUS-605AD同等品ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ VUS-605AD同等品ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ VUS-605AD同等品

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ取替(W600×H500×D600)ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ取替(W600×H500×D600)ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ取替(W600×H500×D600)ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ取替(W600×H500×D600)ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ取替(W600×H500×D600)ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ取替(W600×H500×D600)ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ取替(W600×H500×D600)

戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付戸当りｺﾞﾑ取付

手摺(水平)撤去手摺(水平)撤去手摺(水平)撤去手摺(水平)撤去手摺(水平)撤去手摺(水平)撤去手摺(水平)撤去

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替

木製建具戸車取替(2個)木製建具戸車取替(2個)木製建具戸車取替(2個)木製建具戸車取替(2個)木製建具戸車取替(2個)木製建具戸車取替(2個)木製建具戸車取替(2個)

戸襖DK面清掃戸襖DK面清掃戸襖DK面清掃戸襖DK面清掃戸襖DK面清掃戸襖DK面清掃戸襖DK面清掃

※　全室クリーニング工事を行う。（押入・バルコニー、倉庫、郵便受け等を含む）※　全室クリーニング工事を行う。（押入・バルコニー、倉庫、郵便受け等を含む）※　全室クリーニング工事を行う。（押入・バルコニー、倉庫、郵便受け等を含む）※　全室クリーニング工事を行う。（押入・バルコニー、倉庫、郵便受け等を含む）※　全室クリーニング工事を行う。（押入・バルコニー、倉庫、郵便受け等を含む）※　全室クリーニング工事を行う。（押入・バルコニー、倉庫、郵便受け等を含む）※　全室クリーニング工事を行う。（押入・バルコニー、倉庫、郵便受け等を含む）

物干金物清掃(2ヶ所)、ﾊﾞﾙｺﾆｰ清掃物干金物清掃(2ヶ所)、ﾊﾞﾙｺﾆｰ清掃物干金物清掃(2ヶ所)、ﾊﾞﾙｺﾆｰ清掃物干金物清掃(2ヶ所)、ﾊﾞﾙｺﾆｰ清掃物干金物清掃(2ヶ所)、ﾊﾞﾙｺﾆｰ清掃物干金物清掃(2ヶ所)、ﾊﾞﾙｺﾆｰ清掃物干金物清掃(2ヶ所)、ﾊﾞﾙｺﾆｰ清掃

木製建具戸車取替(2個)木製建具戸車取替(2個)木製建具戸車取替(2個)木製建具戸車取替(2個)木製建具戸車取替(2個)木製建具戸車取替(2個)木製建具戸車取替(2個)

※　釘・ヒートン・シール等撤去、ビス穴補修、押入・建具クリーニング、建具調整は、共通とする。※　釘・ヒートン・シール等撤去、ビス穴補修、押入・建具クリーニング、建具調整は、共通とする。※　釘・ヒートン・シール等撤去、ビス穴補修、押入・建具クリーニング、建具調整は、共通とする。※　釘・ヒートン・シール等撤去、ビス穴補修、押入・建具クリーニング、建具調整は、共通とする。※　釘・ヒートン・シール等撤去、ビス穴補修、押入・建具クリーニング、建具調整は、共通とする。※　釘・ヒートン・シール等撤去、ビス穴補修、押入・建具クリーニング、建具調整は、共通とする。※　釘・ヒートン・シール等撤去、ビス穴補修、押入・建具クリーニング、建具調整は、共通とする。



§工事名称 福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事

§工事場所 福山市山手町六丁目地内

1 この数量書は、福山市建設工事請負契約約款１条に定める「設計図書」ではなく

参考数量です。従って、契約後の変更等を含意するものではありません。

2 数量の算出は次の基準によっています。

※ 「建築数量積算基準・同解説」 （建築工事積算研究会制定）

参考数量書

特記事項



福　山　市

設　計　書

工事名称 福山市山手町住宅１－１０４他空室改修工事

工事場所 福山市山手町六丁目地内

・山手町住宅１－１０４空室改修工事      一式
・山手町住宅１２－１０１空室改修工事    一式
・山手町住宅１４－３０９空室改修工事    一式



福　山　市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

直　接　工　事　費

1   
式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   
式

  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  

1   
式

計

工事価格        

1   
式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   
式



福　山　市

工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直　接　工　事　費

1   
式

計



福　山　市

直　接　工　事　費　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

山手町住宅      

1   
式

計



福　山　市

直　接　工　事　費　科目別内訳 4

山手町住宅

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

１－１０４空室改修工事

1   
式

１２－１０１空室改修工事

1   
式

１４－３０９空室改修工事

1   
式

産業廃棄物処理費等

1   
式

計



福　山　市

直　接　工　事　費　中科目別内訳 5

山手町住宅

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

１－１０４空室改修工事 １－１０４      

1   
式

１－１０４空室改修工事 環境配慮改修    

1   
式

計

１２－１０１空室改修工事 １２－１０１    

1   
式

計

１４－３０９空室改修工事 １４－３０９    

1   
式

計

産業廃棄物処理費等 運搬・処理費    

1   
式

計



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 6

山手町住宅 １－１０４空室改修工事 １－１０４

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【直接仮設】    

養生費          材工共                          

（空室改修程度） 43.1 
㎡

内部仕上足場    脚立足場　Ｈ＝９００程度　材工共

（内部改修）    38.8 
㎡

各所クリーニング 45㎡～60㎡　手間のみ            

1   
戸

【撤去工事】    

撤去            釘，ﾋｰﾄﾝ金具，網戸ﾚｰﾙ等         

1   
式

【内装工事】    

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張替 既存床シート撤去・下地処理      

厚１．８ (CF)   材工共                          19.6 
㎡

床 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 下地処理                        

張　厚2.0～2.3  発泡層のないもの                2.2 
(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｼｰﾄﾀｲﾌﾟ) 材工共                          ㎡

ラワン合板　ｔ４ Ｆ☆☆☆☆　材のみ              

　Ｔ２          1.6 
㎡

壁合板張り      手間のみ                        

1.6 
㎡

壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張替  既存クロス撤去・下地処理        

材工共                          80.3 
㎡

天井下地組      野縁組@450　部分補強　材工共    

11.3 
㎡

天井            厚 9.5   準不燃 突付け          

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   11.3 
張り(GB-R)      ㎡

天井 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り サンゲツＳＰ同等　素地ごしらえ  

材工共                          11.3 
㎡

塩ビ巾木張替    高さ60                          

10.4 
材工共                          ｍ

【塗装工事】    

壁              素地ごしらえ　材工共            

ＥＰ（Ｇ）塗り  24.4 
２回　改修仕様  ㎡

天井            素地ごしらえ　材工共            

ＥＰ（Ｇ）塗り  10.5 
２回　改修仕様  ㎡

額縁ＳＯＰ塗装替 木部                            

素地付着除去(塗替え面)          27.6 
材工共                          ｍ



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 7

山手町住宅 １－１０４空室改修工事 １－１０４

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

排水管塗装替    素地ごしらえ　材工共            

ＳＯＰ塗り　２回 5   
ｍ

換気扇枠        下地処理　材工共                

ＳＯＰ塗装替    1   
式

換気扇ﾌｰﾄﾞﾎﾞｯｸｽ 素地ごしらえ，錆止め塗装        

ＤＰ塗装替      材工共                          1.4 
㎡

【防水工事】    

流し台廻り      一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ  

ｼｰﾘﾝｸﾞ打替      15×10　既存撤去・集積共        3.7 
ｍ

【建具工事】    

ドアスコープ    材のみ                          

1   
個

鋼製片開き戸    材のみ                          

ドアクローザ    1   
個

ドアノブ        材のみ                          

1   
個

引違い框ﾄﾞｱ取替 框ﾄﾞｱ(窓付)                     

W900xH1800X2 戸車等金物含む     1   
撤去・取付・加工・調整共        式

アルミ扉取替    鋼製扉（折れ戸）撤去            

（鋼製戸撤去）  ｱﾙﾐ扉取付　W745×1850程度       1   
ｼｰﾘﾝｸﾞ,材工共                   式

型板ガラス取替  材工共                          

厚４．０        700×880程度，700×710程度      2   
枚

型板ガラス取替  材工共                          

厚４．０　小窓  380×120程度（引手加工共）      3   
枚

木製建具採光小窓 480×480程度                    

ｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙ取替え  ｱｸﾘﾙ樹脂板t3.0(型板)            1   
材工共                          か所

小窓ストッパー  材のみ                          

3   
個

アルミ引違い戸用 材のみ                          

戸車　14型      8   
個

アルミ網戸用戸車 材のみ                          

　8型           2   
個

木製戸用戸車    材のみ                          

ジュラコン      2   
甲丸Ф３６      個

網戸サランネット 材工共                          

張替　掃出し    2   
か所

網戸サランネット 材工共                          

張替　中連窓    3   
か所



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 8

山手町住宅 １－１０４空室改修工事 １－１０４

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

網戸新設        材工共                          

（サランネット） 1   
中連窓          か所

ビート取替      材工共                          

（アルミサッシ） 4枚                             2   
掃出し          か所

ビート取替      材工共                          

（アルミサッシ） 4枚                             1   
中連            か所

アームストッパー 材のみ                          

ＳＵＳ          1   
電解研磨        個

建具金物取替    既存建具調整　手間のみ          

1   
戸

既存建具調整    手間のみ                        

1   
戸

【ﾕﾆｯﾄ及びその他

】              

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付     ダブル　 ステンレス製           

ブラケット含む                  2   
材工共                          か所

水切棚取替      L=900，SUS 2段                  

材工共                          1   
式

戸当り          材のみ                          

（木製建具用）  1   
個

計



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 9

山手町住宅 １－１０４空室改修工事 環境配慮改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 石綿含有               

撤去            集積共                          11.3 
㎡

除去石綿処理    密封処理（二重梱包）            

0.2 
ｍ3

計



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 10

山手町住宅 １２－１０１空室改修工事 １２－１０１

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【直接仮設】    

養生費          材工共                          

（空室改修程度） 57.1 
㎡

内部仕上足場    脚立足場　Ｈ＝９００程度　材工共

（内部改修）    52.1 
㎡

各所クリーニング 60㎡以上　　手間のみ            

1   
戸

【撤去工事】    

撤去            釘，ﾋｰﾄﾝ金具，網戸ﾚｰﾙ等         

1   
式

【内装工事】    

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張替 既存床シート撤去・下地処理      

厚１．８ (CF)   材工共                          36.1 
㎡

床 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 下地処理                        

張　厚2.0～2.3  発泡層のないもの                2.3 
(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｼｰﾄﾀｲﾌﾟ) 材工共                          ㎡

ラワン合板　ｔ４ Ｆ☆☆☆☆　材のみ              

　Ｔ２          17.7 
㎡

床合板張り      手間のみ                        

2.4 
㎡

端部ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ押え 押入　材工共                    

6.3 
ｍ

見切取付        ｱﾙﾐ　材工共                     

2.7 
ｍ

壁合板張り      手間のみ                        

15.3 
㎡

壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り  サンゲツＳＰ同等　素地ごしらえ  

材工共                          10.4 
㎡

壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張替  既存クロス撤去・下地処理        

材工共                          123   
㎡

塩ビ巾木張替    高さ60                          

11.7 
材工共                          ｍ

【塗装工事】    

天井            素地ごしらえ　材工共            

ＥＰ（Ｇ）塗り  22   
２回　改修仕様  ㎡

額縁ＳＯＰ塗装替 木部                            

素地付着除去(塗替え面)          21.2 
材工共                          ｍ



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 11

山手町住宅 １２－１０１空室改修工事 １２－１０１

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

排水管塗装替    素地ごしらえ　材工共            

ＳＯＰ塗り　２回 5   
ｍ

換気扇枠        下地処理　材工共                

ＳＯＰ塗装替    1   
式

額縁ＯＳ塗装替  木部                            

素地付着除去(塗替え面)          6.6 
材工共                          ｍ

木部ＯＳ塗り    木部                            

素地付着除去                    4.9 
材工共                          ㎡

【防水工事】    

流し台廻り      一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ  

ｼｰﾘﾝｸﾞ打替      15×10　既存撤去・集積共        3.7 
ｍ

【建具工事】    

ドアポスト      郵便受箱 K-Goodポスト           

OD-665-G 同等品                 1   
材のみ                          個

ドアスコープ    材のみ                          

1   
個

玄関戸用ドアチェ SUS シルバー　材のみ            

ーン（プッシュ） 1   
個

型板ガラス取替  材工共                          

厚４．０        790×650程度，790×820程度      2   
枚

型板ガラス取替  材工共                          

厚４．０　小窓  390×130程度（引手加工共）      2   
枚

ﾎｰﾙ木製建具     ｱｸﾘﾙ版t3　固定                  

ｶﾞﾗｽ取替        ｶﾞﾗｽ撤去共 材工共　0.2㎡程度    6   
か所

木製建具採光小窓 480×480程度                    

ｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙ取替え  ｱｸﾘﾙ樹脂板t3.0(型板)            1   
材工共                          か所

クレセント      材のみ                          

（ロック付）    2   
個

木製戸用戸車    材のみ                          

ジュラコン      8   
甲丸Ф３６      個

網戸サランネット 材工共                          

張替　掃出し    3   
か所

網戸サランネット 材工共                          

張替　中連窓    4   
か所

アルミ網戸用戸車 材のみ                          

　8型           10   
個

建具金物取替    既存建具調整　手間のみ          

1   
戸



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 12

山手町住宅 １２－１０１空室改修工事 １２－１０１

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

既存建具調整    手間のみ                        

1   
戸

【ﾕﾆｯﾄ及びその他

】              

L型手摺取付     ｽﾃﾝﾚｽ製樹脂被覆　φ32程度       

長さ700mm×700mm 取付け部品共   1   
材工共                          本

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付     ダブル　 ステンレス製           

ブラケット含む                  1   
材工共                          か所

戸当り          材のみ                          

（木製建具用）  2   
個

計



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 13

山手町住宅 １４－３０９空室改修工事 １４－３０９

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【直接仮設】    

養生費          材工共                          

（空室改修程度） 43.8 
㎡

内部仕上足場    脚立足場　Ｈ＝９００程度　材工共

（内部改修）    41.8 
㎡

各所クリーニング 45㎡～60㎡　手間のみ            

1   
戸

【撤去工事】    

撤去            釘，ﾋｰﾄﾝ金具，網戸ﾚｰﾙ等         

1   
式

【内装工事】    

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張替 既存床シート撤去・下地処理      

厚１．８ (CF)   材工共                          31.9 
㎡

壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張替  既存クロス撤去・下地処理        

材工共                          91.6 
㎡

天井 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張替 既存クロス撤去・下地処理        

材工共                          20.7 
㎡

【塗装工事】    

額縁ＳＯＰ塗装替 木部                            

素地付着除去(塗替え面)          18.2 
材工共                          ｍ

額縁ＣＬ塗装替  木部                            

素地付着除去(塗替え面)          4.5 
材工共                          ｍ

【建具工事】    

網戸サランネット 材工共                          

張替　掃出し    2   
か所

網戸サランネット 材工共                          

張替　中連窓    2   
か所

アルミ網戸用戸車 材のみ                          

　8型           6   
個

木製戸用戸車    材のみ                          

ジュラコン      6   
甲丸Ф３６      個

建具金物取替    既存建具調整　手間のみ          

1   
戸

既存建具調整    手間のみ                        

1   
戸



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 14

山手町住宅 １４－３０９空室改修工事 １４－３０９

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【ﾕﾆｯﾄ及びその他

】              

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付     ダブル　 ステンレス製           

ブラケット含む                  4   
材工共                          か所

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ取替    材工共                          

幕板ｶｯﾄ加工含む                 1   
式

戸当り          材のみ                          

（木製建具用）  3   
個

計



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 15

山手町住宅 産業廃棄物処理費等 運搬・処理費

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材運搬費    一般　20㎞まで                  

1   
式

発生材運搬費    木材　20㎞まで                  

1   
式

発生材運搬費    石綿含有建材（成形板）          

20㎞まで                        1   
式

発生材処分費    一般                            

0.3 
t

発生材処分費    木材                            

0.1 
t

発生材処分費    石綿含有建材（成形板）          

0.1 
t

計


