

入札結果

(単位：円)

| | | | | | | | | |
|----------------|------|--------------------------------|--|-----|----------|--------------------|----------------|-----------|
| 業務番号 第 18 号 | 業務名 | 湯田放課後児童クラブ教室棟他 1 棟増築工事設計委託 | | | 発注工種 | 建築関係建設コンサルタント業務 | 契約方法 | 指名競争入札 |
| | 業務場所 | 福山市神辺町大字川北 1 1 1 3 番地 1 外 1 箇所 | | | 入札執行 | 2018年 5月21日 9時 33分 | 予定価格(税抜) | 2,244,000 |
| | 契約課 | 建設管理部契約課 | | 担当課 | 教育委員会施設課 | | 最低制限価格(税抜) | 1,754,416 |
| | | | | | | 完成期限 | 2018年 8月31日 まで | |

| 商号 | 入札状況 | | | 備考 |
|-------------------|-----------|--|--|----------|
| | 1 回目 | | | |
| 1 (有) 壱江 | 1,740,000 | | | 最低制限価格未滿 |
| 2 開原総合設計事務所 | | | | 辞退 |
| 3 (株) 渋谷設計 | 2,100,000 | | | |
| 4 JUN工房(株) | 1,790,000 | | | 落札 |
| 5 神竜建築設計事務所 | | | | 辞退 |
| 6 せのう建築計画事務所 | 2,000,000 | | | |
| 7 高橋春樹設計室 | | | | 辞退 |
| 8 (株) 都市総合設計事務所 | | | | 辞退 |
| 9 波間建築設計事務所 | | | | 辞退 |
| 10 (株) 西日本ファシリティー | 2,244,000 | | | |
| 11 バード設計 | | | | 辞退 |
| 12 藤岡建築設計室 | 2,244,000 | | | |
| 13 藤野建築設計工房 | 2,240,000 | | | |
| 14 淵山建築設計事務所 | | | | 辞退 |
| 15 (株) 宮本都市アークズ | 2,240,000 | | | |

上記金額に 100 分の 8 に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

落札価格

1,933,200

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

143,200

入札結果

(単位:円)

| | | | | | | | | |
|----------------|------|------------------------------|--|-----|----------|--------------------|----------------|-----------|
| 業務番号 第 18 号 | 業務名 | 戸手放課後児童クラブ教室棟他 1 棟増築工事設計委託 | | | 発注工種 | 建築関係建設コンサルタント業務 | 契約方法 | 指名競争入札 |
| | 業務場所 | 福山市新市町大字戸手 1 2 4 4 番地 外 1 箇所 | | | 入札執行 | 2018年 5月21日 9時 42分 | 予定価格(税抜) | 2,207,000 |
| | 契約課 | 建設管理部契約課 | | 担当課 | 教育委員会施設課 | | 最低制限価格(税抜) | 1,723,642 |
| | | | | | | 完成期限 | 2018年 8月31日 まで | |

| 商号 | 入札状況 | | | 備考 |
|------------------|------|-----------|--|----------|
| | 1 | 回 | | |
| 1 (有) 壱江 | | 1,710,000 | | 最低制限価格未滿 |
| 2 開原総合設計事務所 | | | | 辞退 |
| 3 (株) 渋谷設計 | | 2,100,000 | | |
| 4 JUN工房(株) | | | | 無効 |
| 5 神竜建築設計事務所 | | | | 辞退 |
| 6 せのう建築計画事務所 | | 2,000,000 | | 落札 |
| 7 高橋春樹設計室 | | | | 辞退 |
| 8 (株) 都市総合設計事務所 | | | | 辞退 |
| 9 波間建築設計事務所 | | | | 辞退 |
| 10 (株) 西日本ファシリティ | | 2,207,000 | | |
| 11 バード設計 | | | | 辞退 |
| 12 藤岡建築設計室 | | 2,207,000 | | |
| 13 藤野建築設計工房 | | 2,200,000 | | |
| 14 淵山建築設計事務所 | | | | 辞退 |
| 15 (株) 宮本都市アークズ | | 2,207,000 | | |

上記金額に 100 分の 8 に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

落札価格

2,160,000

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

160,000

入札結果

(単位：円)

| 業務番号 | 1711 第18号 | 業務名 | 御幸放課後児童クラブ教室棟新築工事設計委託 | | | 発注工種 | 建築関係建設コンサルタント業務 | 契約方法 | 指名競争入札 |
|------|---------------|------|-----------------------|-----------|----------------|------|--------------------|------------|-----------|
| | | 業務場所 | 福山市御幸町地内 | | | 入札執行 | 2018年 5月21日 9時 51分 | 予定価格(税抜) | 1,792,000 |
| | | 契約課 | 建設管理部契約課 | | 担当課 | 営繕課 | | 最低制限価格(税抜) | 1,394,537 |
| | | | | 完成期限 | 2018年 8月31日 まで | | | | |
| 商号 | | | | 入札状況 | | | | | |
| | | | | 1 | 回 | | | | 備考 |
| 1 | (有) 壱江 | | | 1,420,000 | | | | | |
| 2 | 開原総合設計事務所 | | | | | | | | 辞退 |
| 3 | (株) 渋谷設計 | | | 1,540,000 | | | | | |
| 4 | JUN工房(株) | | | | | | | | 無効 |
| 5 | 神竜建築設計事務所 | | | | | | | | 辞退 |
| 6 | せのう建築計画事務所 | | | | | | | | 無効 |
| 7 | 高橋春樹設計室 | | | | | | | | 辞退 |
| 8 | (株) 都市総合設計事務所 | | | | | | | | 辞退 |
| 9 | 波間建築設計事務所 | | | | | | | | 辞退 |
| 10 | (株) 西日本ファシリティ | | | 1,792,000 | | | | | |
| 11 | バード設計 | | | | | | | | 辞退 |
| 12 | 藤岡建築設計室 | | | 1,417,000 | | | | | 落札 |
| 13 | 藤野建築設計工房 | | | 1,790,000 | | | | | |
| 14 | 淵山建築設計事務所 | | | | | | | | 辞退 |
| 15 | (株) 宮本都市アークズ | | | 1,790,000 | | | | | |

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

落札価格

1,530,360

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

113,360

入札結果

(単位：円)

| 業務番号 | 1710 第18号 | 業務名 | 山手放課後児童クラブ教室棟他1棟増築工事設計委託 | | 発注工種 | 建築関係建設コンサルタント業務 | 契約方法 | 指名競争入札 | |
|------|--------------|---------------|--------------------------|------|-----------|--------------------|----------|-----------|----------------|
| | | 業務場所 | 福山市山手町一丁目5番1号 外1か所 | | 入札執行 | 2018年 5月21日 10時01分 | 予定価格(税抜) | 1,475,000 | |
| | | 契約課 | 建設管理部契約課 | | 担当課 | 営繕課 | | 完成期限 | 2018年 8月31日 まで |
| | | 商号 | | 入札状況 | | | | | |
| | | | | 1 | 回 | | | 備考 | |
| 1 | | (有) 壱江 | | | 1,165,000 | | | 落札 | |
| 2 | | 開原総合設計事務所 | | | | | | 辞退 | |
| 3 | | (株) 渋谷設計 | | | | | | 辞退 | |
| 4 | | JUN工房(株) | | | | | | 無効 | |
| 5 | | 神竜建築設計事務所 | | | 1,313,000 | | | | |
| 6 | | せのう建築計画事務所 | | | | | | 無効 | |
| 7 | | 高橋春樹設計室 | | | | | | 辞退 | |
| 8 | | (株) 都市総合設計事務所 | | | | | | 辞退 | |
| 9 | | 波間建築設計事務所 | | | | | | 辞退 | |
| 10 | | (株) 西日本ファシリティ | | | 1,475,000 | | | | |
| 11 | | バード設計 | | | | | | 辞退 | |
| 12 | | 藤岡建築設計室 | | | | | | 無効 | |
| 13 | | 藤野建築設計工房 | | | 1,430,000 | | | | |
| 14 | | 淵山建築設計事務所 | | | | | | 辞退 | |
| 15 | | (株) 宮本都市アークズ | | | 1,470,000 | | | | |

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

落札価格

1,258,200

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

93,200

入札結果

(単位：円)

| | | | | | | | | |
|------|--------------|------|--------------------------|-----|------|--------------------|----------------|------------|
| 業務番号 | 1701 第18号 | 業務名 | 旭丘放課後児童クラブ教室棟他1棟増築工事設計委託 | | 発注工種 | 建築関係建設コンサルタント業務 | 契約方法 | 指名競争入札 |
| | | 業務場所 | 福山市引野町南二丁目17番1号 外1か所 | | 入札執行 | 2018年 5月21日 10時11分 | 予定価格(税抜) | 1,460,000 |
| | | 契約課 | 建設管理部契約課 | 担当課 | 営繕課 | 完成期限 | 2018年 8月31日 まで | 最低制限価格(税抜) |

| 商号 | 入札状況 | | | 備考 |
|------------------|------|-----------|--|----|
| | 1 | 回 | | |
| 1 (有) 壱江 | | | | 無効 |
| 2 開原総合設計事務所 | | | | 辞退 |
| 3 (株) 渋谷設計 | | | | 辞退 |
| 4 JUN工房(株) | | | | 無効 |
| 5 神竜建築設計事務所 | | 1,460,000 | | |
| 6 せのう建築計画事務所 | | | | 無効 |
| 7 高橋春樹設計室 | | 1,450,000 | | |
| 8 (株) 都市総合設計事務所 | | | | 辞退 |
| 9 波間建築設計事務所 | | | | 辞退 |
| 10 (株) 西日本ファシリティ | | 1,460,000 | | |
| 11 バード設計 | | | | 辞退 |
| 12 藤岡建築設計室 | | | | 無効 |
| 13 藤野建築設計工房 | | 1,400,000 | | 落札 |
| 14 淵山建築設計事務所 | | | | 辞退 |
| 15 (株) 宮本都市アークズ | | 1,460,000 | | |

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

落札価格

1,512,000

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

112,000

