

「福山市緑の基本計画改定業務委託」の質問に対する回答

2025年（令和7年）4月25日

福山市建設局都市部公園緑地課

No.	質 問	回 答	掲載日
1	5月に第1回審議会を予定と記載がございますが、契約後、初回協議を踏まえて、適正な審議会の資料内容とするため、開催時期を6月に延期できる余地はございますか。	現時点では5月末に第1回審議会の開催を予定しています。ただし、審議会委員の参加状況等を踏まえ、必要に応じて延期する場合があります。	4/17
2	仕様書 3 市民意向調査 (1) アンケート調査の実施について 福山市公式LINEアカウントを利用したWebアンケートを想定とありますが、受託者側はあくまでも項目の検討及び結果の分析のみで、アプリ側の調整や対応は業務外と考えてよろしいでしょうか。	その通りです。 現時点では、福山市公式LINEアカウントを利用したWebアンケートを想定しており、受託者の業務範囲はアンケート項目の検討及び結果の分析に限られます。したがって、アプリの調整及び対応については、業務対象外となります。	4/25
3	設計業務費 内訳書 頁 0-0004 直接経費 印刷費について 直接経費の印刷費（計画書印刷費、概要版印刷費）の採用単価をご教示いただけますでしょうか。	印刷費（計画書印刷費、概要版印刷費）については、土木設計業務等標準積算基準書及び物価資料価格に記載のない価格のため、見積りにより決定しています。	4/25