

現場説明書（技術的事項）

工事名 福山市立久松台小学校北棟校舎屋上防水改修工事

（●印を適用）

1. 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」
第9条第1項に規定する対象工事

該当する 該当しない

2. 別途工事

なし

3. 現場の状況

設計図のとおり

4. 留意事項

①工事期間中は、周辺地域、児童、職員及び第三者の安全に細心の注意を払い、
危険のないよう対策を講じてください。構内管理については学校管理者との協議
・調整を十分に行ってください。

②工事中は学校運営と同時進行となるため、仮囲い等を設置し、事故のないよう十
分注意してください。

③工事車両の出入り口と児童・学校関係者の出入り口が重複するため、大型車両等
の出入りには必要に応じて交通誘導員を配置し、安全管理に努めてください。

④工事関係車両の駐車場については、学校管理者と協議を行い、安全に配慮した駐
車計画を立ててください。

⑤墜落災害防止のため、親綱の設置場所は作業範囲をカバーし、移動中も常に安全
を確保できるように計画してください。

⑥実施工程表を契約後14日以内に提出するとともに、速やかに施工計画書等の承諾
を受けてください。


⑦本工事請負人は、地元企業・地場製品の活用に努めてください。

⑧シート防水改修機械的固定工法のアンカー打ちなどの音の発生する作業や、ウレ
タン防水等のおおいの発生する作業は学校管理者と事前協議の上、児童・職員
に配慮して行なってください。

⑨この工事は建設リサイクル法の対象工事には該当しませんが、特定建設資材の再
資源化に努めるとともに、産業廃棄物は適切に処理してください。


建築物の概要

名称	福山市立久松台小学校北棟校舎
新築工事の着工日	1979年4月1日
住所	福山市久松台一丁目9番1号
耐火	◎耐火 ・準耐火 ・その他
構造	・木造 ◎RC造 ・S造 ・その他
延べ面積	1,895㎡
階数	地上 4階
解体の作業の対象となる床面積の合計	㎡



工事場所：福山市久松台一丁目9番1号

附近見取図 NonScale



今回改修建物

配置図 S=1:1000

工事範囲：校舎屋上指示範囲

改修内容

既存防水：合成高分子ルフィングシート防水

指定箇所塩ビ系シート防水S-M2・S-F2・X-2改修

施工時は安全対策用親綱設置、墜落制止用器具を使用すること。(金具取付フック箇所補修)

その他

昇降用(先行足場 900枠 階段共)、養生シート張り


渡り桟橋設置

※足場撤去時、壁フックフック箇所補修


鋼製仮囲い、施錠可扉付仮囲いH2000設置

A2: 100%
A3: 71%


工事名	福山市立久松台小学校北棟校舎屋上防水改修工事	福山市教育委員会事務局管理部施設課	図面NO.
図面名称	付近見取図・配置図	2025年8月	3




R階平面図 1/300




4階平面図 1/300



3階平面図 1/300



PH階平面図 1/300




2階平面図 1/300

工事符号及び工事内容	
施工範囲	工事内容
① 平場部	既改 存：合成高分子ルーフィングシート防水(絶縁工法) 修：高圧洗浄、合成高分子ルーフィングシート張り (塩化ビニル樹脂系t=1.5 S-M2機械的固定工法)
② 平場部 立上り部	既改 存：合成高分子ルーフィングシート防水(密着工法) 修：シート撤去(端部防水押え金物共)、ケレン・清掃、下地処理(目地埋め含む)の上、 合成高分子ルーフィングシート張り (塩化ビニル樹脂系t=1.5 S-F2接着工法) 端部防水押え：一般部7&ミツケ'φ10*30取付 シーリング'仕舞 ハ'5A'ット端部7&ミツケ'φ45*65取付 シーリング'仕舞
③ 平場部 立上り部 笠木部	既改 存：合成高分子ルーフィングシート防水(密着工法) 修：シート撤去(端部防水押え金物共)、下地処理(目地埋め含む)の上、 ウレタン塗膜防水(X-2工法) 端部防水押え：シーリング'仕舞 出隅部：サング'掛け面取り
④ 平場部	既改 存：加硫ゴム系シート防水 修：高圧洗浄、合成高分子ルーフィングシート張り (塩化ビニル樹脂系t=1.5 S-M2機械的固定工法)
⑤ 平場部 立上り部 笠木部	既改 存：加硫ゴム系シート防水 修：シート撤去(端部防水押え金物共)、ケレン・清掃、下地処理(目地埋め含む)の上、 合成高分子ルーフィングシート張り (塩化ビニル樹脂系t=1.5 S-F2接着工法) 端部防水押え：一般部7&ミツケ'φ10*30取付 シーリング'仕舞
⑥ 平場部 立上り部	既改 存：防水モルタル 修：高圧洗浄、下地処理(目地埋め含む)の上、ウレタン塗膜防水(X-2工法)防滑タイプ 端部防水押え：シーリング'仕舞
⑦ 手摺り控柱 (20か所)	既改 存：外装薄塗り材E吹付(3階壁72x72'スト含有) 修：外装薄塗り材E撤去 下地処理(目地埋め含む)の上、ウレタン塗膜防水(X-2工法) 出隅部：サング'掛け面取り ※シート防水との取り合いは、補強クロスを入れ200mm程度重ねる。
⑧ 平場部 立上り部 笠木部 (18か所)	既改 存：ウレタン塗膜防水 修：高圧洗浄、下地処理(目地埋め含む)の上、ウレタン塗膜防水(X-2工法) ※シート防水との取り合いは、補強クロスを入れ200mm程度重ねる。
⑨	⑨ 14箇所：SUS脱気筒取付 ⑩ 23箇所：改修用'ト'ン取付 ストレーナーはハイル'フ'タイプ ⑪ 5箇所：改修用'ト'ン取付


※施工時は安全対策用親綱設置、安全帯を使用すること。
※下地処理については伸縮目地撤去の上、ホ'リマ'セメント'ストにて下地補修とする。
※工事受注者は、工事完成時に防水保証書(10年間)を提出すること。

A2: 100%
A3: 71%


工事名	福山市立久松台小学校北棟校舎他屋上防水改修工事	福山市教育委員会事務局管理部施設課	図面NO.
図面名称	平面図	2025年8月	4




北棟西側4、R階
㊦ 断面図 (改修図) S=1:30




渡り廊下4、R階
㊦ 断面図 (改修図) S=1:30



北棟西側4階避難ハルユニ(2、3階も同様)
㊦ 断面図 (改修図) S=1:30



北棟西側R階
㊦ 断面図 (改修図) S=1:30



北棟西側PH階
㊦ 断面図 (改修図) S=1:30

工事符号及び工事内容	
施工範囲	
㊦ 平場部	既 存：合成高分子 μ -フィンクシート防水(絶縁工法) 修：高圧洗浄、合成高分子 μ -フィンクシート張り (塩化ビニル樹脂系 $t=1.5$ S-M2機械的固定工法)
㊦ 平場部 立上り部	既 存：合成高分子 μ -フィンクシート防水(密着工法) 修：シート撤去(端部防水押え金物共)、ケレン・清掃、下地処理(目地埋め含む)の上、 合成高分子 μ -フィンクシート張り (塩化ビニル樹脂系 $t=1.5$ S-F2接着工法) 端部防水押え：一般部7Mミアング #10*30取付 シーリング'仕舞 ハ'ラベ'ット端部7Mミアング #45*65取付 シーリング'仕舞
㊦ 平場部 立上り部 笠木部	既 存：合成高分子 μ -フィンクシート防水(密着工法) 修：シート撤去(端部防水押え金物共)、ケレン・清掃、下地処理(目地埋め含む)の上、 ウレタン塗膜防水(X-2工法) 端部防水押え：シーリング'仕舞 出隅部：サンダ'掛け面取り
㊦ 平場部	既 存：加硫ゴ'ム系シート防水 修：高圧洗浄、合成高分子 μ -フィンクシート張り (塩化ビニル樹脂系 $t=1.5$ S-M2機械的固定工法)
㊦ 平場部 立上り部 笠木部	既 存：加硫ゴ'ム系シート防水 修：シート撤去(端部防水押え金物共)、ケレン・清掃、下地処理(目地埋め含む)の上、 合成高分子 μ -フィンクシート張り (塩化ビニル樹脂系 $t=1.5$ S-F2接着工法) 端部防水押え：一般部7Mミアング #10*30取付 シーリング'仕舞
㊦ 平場部 立上り部	既 存：防水モ'ル 修：高圧洗浄、下地処理(目地埋め含む)の上、ウレタン塗膜防水(X-2工法)防滑タイ' 端部防水押え：シーリング'仕舞
㊦ 手摺り控柱 (20か所)	既 存：外装薄塗材E吹付(3階壁7ス'スト含有) 修：外装薄塗材E撤去 下地処理(目地埋め含む)の上、ウレタン塗膜防水(X-2工法) 出隅部：サンダ'掛け面取り ※シート防水との取り合いは、補強クロスを入れ200mm程度重ねる。
㊦ 平場部 立上り部 笠木部 柱(18か所)	既 存：ウレタン塗膜防水 修：高圧洗浄、下地処理(目地埋め含む)の上、ウレタン塗膜防水(X-2工法) ※シート防水との取り合いは、補強クロスを入れ200mm程度重ねる。
㊦ 14箇所：SUS脱気筒取付 ● 23箇所：改修用ドレン取付 ストレーナは μ イル-フタイ' ■ 5箇所：改修用ドレン取付	

※施工時は安全対策用親綱設置、安全帯を使用すること。
 ※下地処理については伸縮目地撤去の上、 μ リ-セ'メントヘ'ストにて下地補修とする。
 ※工事受注者は、工事完成時に防水保証書(10年間)を提出すること。

A2: 100%
 A3: 71%

工事名	福山市立久松台小学校北棟校舎屋上防水改修工事		福山市教育委員会事務局管理部施設課	図面NO.
図面名称	断面図 1	2025年 8月		5

参考数量書

§ 工事名称 福山市立久松台小学校北棟校舎屋上防水改修工事

§ 工事場所 福山市久松台一丁目9番1号

特記事項

- 1 この数量書は、福山市建設工事請負契約約款1条に定める「設計図書」ではなく参考数量です。従って、契約後の変更等を含意するものではありません。
- 2 数量の算出は次の基準によっています。

※ 「建築数量積算基準・同解説」 (建築工事積算研究会制定)

設計書

工事名称 福山市立久松台小学校北棟校舎屋上防水改修工事

工事場所 福山市久松台一丁目9番1号

【工事概要】
防水改修・・・一式

【建物概要】
久松台小学校：北棟校舎

北棟		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
高圧水洗浄	150 - 200kg / cm2	1,162	m ²			
下地調整 (SM-2下地)	既存シート防水 浮き・継ぎ目等剥離補修	1	式			
下地調整 (SF-2下地)	ポリアセミアトハースト クソ・清掃・ 出隅部面取含む	473	m ²			
下地調整 (ウレタン防水下地)	ポリアセミアトハースト 目地埋め、出隅部 面取等含む	537	m ²			
シート防水 塩化ビニル系t1.5	S-M2(機械的固定工法)	723	m ²			
シート防水 塩化ビニル系t1.5	S-F2(密着工法)	473	m ²			
ウレタン系塗膜防水 X-2	平場	93.1	m ²			
ウレタン系塗膜防水 X-2	立上り	156	m ²			
ウレタン系塗膜防水 X-2	軽歩行 防滑 平場	288	m ²			
狭隘部施工割増	設備配管架台, 室外機等ジャッキアップ 含む	1	式			
防水押えアルミアングル (材工共)	L-10*30*1.5 ジョイント, ピース含む シーリング 共	215	m			
防水押えアルミアングル (材工共)	L-45*65*1.5 ジョイント, ピース含む シーリング 共	219	m			
SUS脱気筒	材工共	14	か所			
改修用ドレン 75 シート用	縦引き ドレンキャップ 含む	22	か所			
改修用ドレン 75 シート用	横引き ドレンキャップ 含む	4	か所			
改修用ドレン 75 ウレタン塗膜用	縦引き ドレンキャップ 含む	1	か所			
改修用ドレン 75 ウレタン塗膜用	横引き ドレンキャップ 含む	1	か所			
シーリング 仕舞	変成シリコン系(MS-2)	212	m			
計						

