現場説明書(技術的事項)

工事名称 福山市立あけぼの幼稚園園舎解体に伴う植栽移設工事

1 現場の状況

工事場所は、福山市立曙小学校敷地内で、福山市立あけぼの幼稚園に隣接し、福山市曙新涯5号線に接しています。

正門は小学校と幼稚園の両方で通常利用があります。

2 別途工事

正門移設工事 電気設備改修工事 給排水設備改修工事

3 留意事項

【共通事項】

- (1) 工事に当たっては、交通渋滞、騒音、粉塵、振動、汚染排水等により、近隣 住民に迷惑のかからないよう十分配慮してください。
- (2) 工事期間中も学校施設を使用しているため、工事関係者はもとより、職員、 児童及び第三者への安全確保に必要な対策を講じてください。
- (3) 工事車両等の進入・退出・停車等に当たっては十分な注意を払い、通行者等の安全を第一に図ってください。
- (4) 資材の搬入、搬出時にはシート等でカバーするなど、土砂・木片等が飛散しないよう注意するとともに、タイヤ等に付着した土砂によって道路汚損等のないように注意してください。
- (5) 道路等を汚損した場合は、速やかに清掃等の復旧を行い、工事期間中の進入、 退出路に係る維持管理(舗装・構造物等の保護養生、補修等)は、受注者で行ってください。
- (6) 工事場所外においても、駐車違反、速度制限、積載制限等交通法規を遵守し、 事故防止に万全を期してください。
- (7) 工事に係る留意事項は、協力業者、資材納入業者等にも指導を徹底してくだ さい。
- (8) 工事現場内の資機材の保管等については、受注者において十分な管理を行い、 各工種・工程における廃材・ごみ等についても、受注者の責任において遅滞な く処理してください。
- (9) 実施工程表は、契約後14日以内に提出し承諾を受けてください。また、施工関係書についても速やかに提出し、承諾を受けてください。
- (10) 工事により周囲の建物や工作物に汚損等が生じた場合は、監督員及び施設管 理者に報告するとともに、受注者の責任で速やかに復旧してください。
- (11) 特定建設資材は再資源化に努め、産業廃棄物は関係法令に従い適切に処理してください。
- (12) 工事施工に必要な官公署への手続は、受注者の責任において速やかに行い、 手続を行った場合は、速やかに報告してください。
- (13) 受注者は、地元企業、地場製品の活用に努めてください。
- (14) 受注者は、各種工事の職種を問わず、積極的に「技能士」適用に努めてくだ

さい。

【特記事項】

- (1) 石垣のとりこわし作業は、平日に行うことはできません。
- (2) 現場作業は、12月7日までに完了してください。
- (3) 現場着手日及び工事関係車両の駐車場の計画は、あらかじめ施設管理者と協議の上、決定してください。

また、工事用車両は、通学・通園時間帯を避けて出入りしてください。

(4) 工事期間中、2025年12月24日(水)から2026年1月6日(火)は冬休みの予定です。土曜日、日曜日、祝日を含めて、児童が登校しない日も校舎、屋内運動場、グラウンド等は使用することがあります。


福山市立あけぼの幼稚園園舎解体に伴う植栽移設工事


2025年(令和7年)9月30日


設計:株式会社今川建築設計


福山	1市建設局建築	発注	2025年	10月		
主務	課員	次長	Ē	果長補佐	営繕課	長 建築部長


工事名称:福山市立あけぼの幼稚園園舎解体に伴う植栽移設工事 A - 01. 図面リスト A - O 2. 特記仕様書(1) A - 03. 特記仕様書(2) A - 04. 特記仕様書(3) A - 05. 特記仕様書(4) A - 06. 附近見取図 A - O 7. 解体図 A - 08. 移設図 股計者·股計者務所名 株式会社今川建築設計 - 銀建築士專務所登錄 広島県知事章線 22(1) 5553 - 銀建築士 第246183号 今川 忠男 図面内容・縮尺 福山市建設局建築部営繕課 図面リスト 福山市立あけぼの幼稚園園舎解体に伴う植栽移設工事

















参考数量書

§工事名称 福山市立あけぼの幼稚園園舎解体に伴う植栽移設工事

§工事場所 福山市曙町五丁目16番3号

特記事項

- 1 この数量書は、福山市建設工事請負契約約款1条に定める「設計図書」ではなく 参考数量です。従って、契約後の変更等を含意するものではありません。
- 2 数量の算出は次の基準によっています。
 - ※ 「建築数量積算基準・同解説」 (建築工事積算研究会制定)

設 計 書

工事名称 福山市立あけぼの幼稚園園舎解体に伴う植栽移設工事

工事場所 福山市曙町五丁目16番3号

【工事概要】 植栽工事 一式 ウナデッ 35株 リケテツ 1本 マキノチ メメツゲ 1本 枝垂れ桜 1本

【別途工事】 正門移設工事 電気設備工事 給排水設備工事

名 称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費							
直接工事費							
		1	式				
計			IX.				
共通費							
共通仮設費							
		1					
現場管理費			式				
76 m 11 - 12 M		1					
一般管理費等			式				
以日任貝寸		1					
計			式				
μΙ							
and white form I for							
工事価格		1					
			式				
消費税等相当額		1				消費税率 10 %	
		•	式			117,4 /2 / 10 /0	
工事費		1					
		<u> </u>	式				

工事種別内訳

2

名称	数量	単位	金	額	備	考
直接工事費	1					
計		式				
μ						

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
外構			1					
計				式				
н								

名 称 数 量 単位 金 額 備 直接仮設	
1 式 植栽 1 式 発生材処理 1 式	考
植栽 1 菜 発生材処理 1 式	
1 式 発生材処理 1 式	
発生材処理 1 式	
1	
式	

外構					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設					
		1	式		
# 					
植栽					
		1	式		
計					
発生材処理		1			
		1	式		
### 					
	<u> </u>				

外構				直接仮設								
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
養生												
					1	式						
整理清掃	後片付け											
					1	式						
計	ŀ											

外構			植栽								
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
記念樹A(移植)	ウバメガシ										
	ソテツ3株			1	式						
記念樹B(移植)	枝垂れ桜										
				1							
記念樹C(移植)	ウバメガシ				式						
	ソテツ2株			1							
司会性力 (投柱)	ウバメガシ				式						
記念樹D(移植)	リハメガシ			1							
					式						
記念樹E(移植)	マキノキ メメツゲ			1							
				1	式						
記念碑(移設)											
				5	か所						
木伐採除根作業	記念樹以外				7,3751						
				11							
レッカー	13 t				本						
	13 t			3							
					日						
バックホウ	7 t クラス			3							
				3	日						
バックホウ	2 t クラス										
				3							
回送費					日						
				2							
計					旦						
計											

外構				発生材処	埋 <u>———</u>							
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
発生材運搬		伐採木										
					2.6	m3						
発生材運搬		石										
					25	+						
発生材処分		伐採木				t						
					2.6							
発生材処分		石				m3						
,					25							
計						t						
рı												

名 称	摘	要	数	-	単位	単	価	金	額	備	考
エンスハ゛リケート゛	1向 1,810×1,200	女	奴	里	平江	- 半	ІЩ	亚	似	"VH	— 与
•	7日			16	,.						
計					台						
			l		1			l			