

仕 様 書			
品 名	ベッドサイドモニタ		
納期等	当機器は、東館4階病棟等に設置する予定。 納期：2026年 2月28日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する。		
項目	名称	型式等	数量
1	生体情報モニター	日本光電工業(株)	一式
		CSM-1502(15.6インチモニタ)	
2	構成		
	NICUベッドサイドモニタ		
	モニタ本体	CU-152R	(3)
	レコーダユニット	WS-151P	(3)
	リモートコントローラ	RY-910P	(3)
	リアオプションボード	QI-151P	(3)
	サイドオプションボード	QI-152P	(3)
	SDカード	QM-150P	(3)
	送信機(モニタ用)	ZS-600P	(3)
	ホルダ	DI-600P	(3)
	ベッドサイドモニタ	BSM-1753	(3)
		(ネルコア仕様)	
	フック	DZ-170P	(3)
	バッテリーパックSB-170P		(3)
	ハンドル	DZ-150P	(3)
	架台	KC-600P	(3)
	ECG中継コード(3/6電極)3m	JC-906P	(3)
	CO2センサキット(4M)	TG-980P	(3)
	新生児/乳幼児エアウェイアダプタ	YG-213T (30個入)	(1)
	新生児/乳幼児エアウェイアダプタ	YG-214T (30個入)	(1)
	新生児用中継エアホース(3.5m)	YN-925P	(3)
	新生児用ディスポカフ	YP-830S(10個入)	(1)
	新生児用ディスポカフ	YP-831S(10個入)	(1)
	新生児用ディスポカフ	YP-832S(10個入)	(1)
	新生児用ディスポカフ	YP-833S(10個入)	(1)
	新生児用ディスポカフ	YP-834S(10個入)	(1)
	バッテリーパック	SB-950P	(3)
	血圧中継コード	JP-920P	(3)
	オキシソフト		(1)
	CSM設置調整費(複数台)		(3)
	CO2・SPO2・COM1ボード C1	HM161636	(1)
	COM1用ケーブル C1		(1)
	ACクレードル	SC-170R	(2)
	アダプタ	DH-171P	(2)
	ホルダ	DH-692P	(2)
3	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること(設置・調整に必要な部材・配線工事等含む)。		
	・納品機器に固定資産シール(管理課から出すもの)を貼りつけること。		
	・搬入設置・調整については当院職員と調整のうえ適正に行うこと。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。		
	(ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱については、現場の要望に応じ十分に説明すること。		
	・故障時は、速やかに対応できること。		