

2025年度(令和7年度)福山市公共工事発注予定一覧表【土木一式工事】

2026年（令和8年）1月5日

- (注)
- 1 この内容は、公表の時点における予定であるため、実際に発注する工事がこの内容と異なることがあります。
また、公表後に取りやめる場合又はここに掲げていない工事を発注する場合があります。
 - 2 工期は、おおよその月数を掲げています。
 - 3 第1四半期（4月～6月）、第2四半期（7月～9月）、第3四半期（10月～12月）、第4四半期（1月～3月）

番号	担当課	工 事 名 称	場 所	工種	工 事 概 要	契約方法	発注時期	工期	備考
1	お客さまサービス課	取付管推進工事(7-1)	津之郷町	土木	推進工	条件付一般競争	第4四半期	5	
2	管路整備課	瀬戸津之郷幹線下水道築造工事(7-2)	佐波町	土木	管布設工	条件付一般競争	第4四半期	6	
3	管路整備課	小口径管推進工事(都市7-6)	神辺町	土木	推進工	条件付一般競争	第4四半期	6	
4	管路整備課	円形管埋設工事(都市7-42)	神辺町	土木	管布設工	条件付一般競争	第4四半期	6	
5	管路整備課	下水道施設改築工事(7-19)	新市町	土木	管更生工、マンホール更生工、マンホール管口耐震化工	条件付一般競争	第4四半期	6	
6	管路整備課	円形管埋設工事(流関7-40)	水呑町	土木	管布設工	随意契約	第4四半期	5	

2025年度(令和7年度)福山市公共工事発注予定一覧表【水道施設工事】

2026年（令和8年）1月5日

- (注)
- 1 この内容は、公表の時点における予定であるため、実際に発注する工事がこの内容と異なることがあります。
また、公表後に取りやめる場合又はここに掲げていない工事を発注する場合があります。
 - 2 工期は、おおよその月数を掲げています。
 - 3 第1四半期（4月～6月）、第2四半期（7月～9月）、第3四半期（10月～12月）、第4四半期（1月～3月）

番号	担当課	工 事 名 称	場 所	工 種	工 事 概 要	契約方法	発注時期	工期	備考
1	管路整備課	配水管布設工事(配整7－3)	赤坂町	水道	管布設工	条件付一般競争	第4四半期	14	共同企業体発注
2	管路整備課	配水管布設工事(配整7－4)	赤坂町	水道	管布設工	条件付一般競争	第4四半期	14	共同企業体発注
3	管路整備課	配水管布設工事(配整7－5)	赤坂町	水道	管布設工	条件付一般競争	第4四半期	13	
4	管路整備課	配水管布設工事(配整7－48)	久松台一丁目及び木之庄町六丁目	水道	管布設工	条件付一般競争	第4四半期	8	
5	管路整備課	配水管布設工事(配整7－54)	春日町七丁目	水道	管布設工	条件付一般競争	第4四半期	9	
6	管路整備課	配水管布設工事(配整7－55)	水呑町	水道	管布設工	条件付一般競争	第4四半期	8	
7	管路整備課	配水管布設工事(配改7－16)	三之丸町	水道	管布設工	条件付一般競争	第4四半期	3	
8	管路整備課	配水管布設工事(配整7－53)	水呑町	水道	管布設工	条件付一般競争	第4四半期	3	
9	管路整備課	配水管布設工事(配改7－19)	神辺町	水道	管布設工	条件付一般競争	第4四半期	3	
10	管路整備課	配水管布設工事(配整7－65)	瀬戸町	水道	管布設工	条件付一般競争	第4四半期	10	共同企業体発注

2025年度(令和7年度)福山市公共工事発注予定一覧表【建築一式工事】

2026年（令和8年）1月5日

- (注)
- 1 この内容は、公表の時点における予定であるため、実際に発注する工事がこの内容と異なることがあります。
また、公表後に取りやめる場合又はここに掲げていない工事を発注する場合があります。
 - 2 工期は、おおよその月数を掲げています。
 - 3 第1四半期（4月～6月）、第2四半期（7月～9月）、第3四半期（10月～12月）、第4四半期（1月～3月）

番号	担当課	工 事 名 称	場 所	工種	工 事 概 要	契約方法	発注時期	工期	備考
1	施設整備課	(仮称)東中条ポンプ所ポンプ棟築造工事	神辺町	建築	ポンプ棟築造工	条件付一般競争	第4四半期	12	

2025年度(令和7年度)福山市公共工事発注予定一覧表【電気工事・管工事】

2026年（令和8年）1月5日

- (注)
- 1 この内容は、公表の時点における予定であるため、実際に発注する工事がこの内容と異なることがあります。
また、公表後に取りやめる場合又はここに掲げていない工事を発注する場合があります。
 - 2 工期は、おおよその月数を掲げています。
 - 3 第1四半期（4月～6月）、第2四半期（7月～9月）、第3四半期（10月～12月）、第4四半期（1月～3月）

番号	担当課	工 事 名 称	場 所	工種	工 事 概 要	契約方法	発注時期	工期	備考
1	施設整備課	福山市上下水道局山手研修センター照明器具取替工事	山手町五丁目	電気	照明器具取替工	条件付一般競争	第4四半期	9	
2	施設整備課	(仮称)東中条ポンプ所電気設備設置工事	神辺町	電気	電気設備工	条件付一般競争	第4四半期	13	

2025年度(令和7年度)福山市公共工事発注予定一覧表【その他の工種】

2026年（令和8年）1月5日

- (注)
- 1 この内容は、公表の時点における予定であるため、実際に発注する工事がこの内容と異なることがあります。
また、公表後に取りやめる場合又はここに掲げていない工事を発注する場合があります。
 - 2 工期は、おおよその月数を掲げています。
 - 3 第1四半期（4月～6月）、第2四半期（7月～9月）、第3四半期（10月～12月）、第4四半期（1月～3月）

番号	担当課	工 事 名 称	場 所	工種	工 事 概 要	契約方法	発注時期	工期	備考
1	施設整備課	(仮称)東中条ポンプ所機械設備設置工事	神辺町	機械	機械設備工	条件付一般競争	第4四半期	13	