

仕様書

1. 品名

食器①（煮物碗）

2. 品質規格その他

別紙「食器リスト」のうち 1-1、1-2

3. 納品場所・納品方法

栄養管理科・搬入

納品前に日時等の事前連絡をお願いします。

4. その他

- ・納入日時点で生産終了する見込みのない商品であること。
- ・参考品以外で見積合わせに参加する業者は、見本を見積締切日の 4 日前（1 月 26 日）までに福山市民病院管理課へ提出し、承認を得てから参加すること。

担当：管理課 妹尾

（不明点は管理課 妹尾までお願いします。）

連絡先：084-941-5151

5. 納入期限

2026 年（令和 8 年）3 月 31 日（火）

仕様書

1. 品名

食器②（角皿）

2. 品質規格その他

別紙「食器リスト」のうち 2-1、2-2

3. 納品場所・納品方法

栄養管理科・搬入

納品前に日時等の事前連絡をお願いします。

4. その他

- ・納入日時点で生産終了する見込みのない商品であること。
- ・参考品以外で見積合わせに参加する業者は、見本を見積締切日の 4 日前（1 月 26 日）までに福山市民病院管理課へ提出し、承認を得てから参加すること。

担当：管理課 妹尾

（不明点は管理課 妹尾までお願いします。）

連絡先：084-941-5151

5. 納入期限

2026 年（令和 8 年）3 月 31 日（火）

仕様書

1. 品名

食器③（丸小鉢）

2. 品質規格その他

別紙「食器リスト」のうち 3-1、3-2

3. 納品場所・納品方法

栄養管理科・搬入

納品前に日時等の事前連絡をお願いします。

4. その他

- ・納入日時点で生産終了する見込みのない商品であること。
- ・参考品以外で見積合わせに参加する業者は、見本を見積締切日の 4 日前（1 月 26 日）までに福山市民病院管理課へ提出し、承認を得てから参加すること。

担当：管理課 妹尾

（不明点は管理課 妹尾までお願いします。）

連絡先：084-941-5151

5. 納入期限

2026 年（令和 8 年）3 月 31 日（火）

仕様書

1. 品名

食器④（角小鉢）

2. 品質規格その他

別紙「食器リスト」のうち 4-1、4-2

3. 納品場所・納品方法

栄養管理科・搬入

納品前に日時等の事前連絡をお願いします。

4. その他

- ・納入日時点で生産終了する見込みのない商品であること。
- ・参考品以外で見積合わせに参加する業者は、見本を見積締切日の 4 日前（1 月 26 日）までに福山市民病院管理課へ提出し、承認を得てから参加すること。

担当：管理課 妹尾

（不明点は管理課 妹尾までお願いします。）

連絡先：084-941-5151

5. 納入期限

2026 年（令和 8 年）3 月 31 日（火）

仕様書

1. 品名

食器⑤（小鉢等）

2. 品質規格その他

別紙「食器リスト」のうち 5-1、5-2、5-3

3. 納品場所・納品方法

栄養管理科・搬入

納品前に日時等の事前連絡をお願いします。

4. その他

- ・納入日時点で生産終了する見込みのない商品であること。
- ・参考品以外で見積合わせに参加する業者は、見本を見積締切日の 4 日前（1 月 26 日）までに福山市民病院管理課へ提出し、承認を得てから参加すること。

担当：管理課 妹尾

（不明点は管理課 妹尾までお願いします。）

連絡先：084-941-5151

5. 納入期限

2026 年（令和 8 年）3 月 31 日（火）

仕様書

1. 品名

食器⑥（むし茶碗）

2. 品質規格その他

別紙「食器リスト」のうち 6-1、6-2

3. 納品場所・納品方法

栄養管理科・搬入

納品前に日時等の事前連絡をお願いします。

4. その他

- ・納入日時点で生産終了する見込みのない商品であること。
- ・参考品以外で見積合わせに参加する業者は、見本を見積締切日の 4 日前（1 月 26 日）までに福山市民病院管理課へ提出し、承認を得てから参加すること。

担当：管理課 妹尾

（不明点は管理課 妹尾までお願いします。）

連絡先：084-941-5151

5. 納入期限

2026 年（令和 8 年）3 月 31 日（火）