

福山市自然研修センター  
2026年度（令和8年度）～2028年度（令和10年度）  
清掃業務委託内容

【 日 常 清 掃 】

本 館

室 名	面積（㎡）	床の種類	作業内容	実施回数
管理棟				5月～10月 週6日 （月、火、水、木、金、土）
玄関	58.14	硬質床	除塵及び部分水拭き	
ロビー	106.10	弾性床	除塵及び部分水拭き	
洗面所・トイレ	20.48	硬質床	除塵及び全面水拭き	
事務室	38.40	なし		
食堂	138.98	弾性床	除塵及び全面水拭き	
テラス	63.60	硬質床	除塵及び部分水拭き	
研修棟				4月・11月 概ね週4日  12月～3月 概ね週2日
大研修室 小研修室	180.00	弾性床	除塵及び部分水拭き	
実習室	60.00	弾性床	除塵及び部分水拭き	
和室（5室）	146.82	畳	除塵及び乾拭き	
洗面室・トイレ	26.01	弾性床	除塵及び全面水拭き	
廊下	112.00	弾性床	除塵及び部分水拭き	
宿泊棟1階				
宿泊室（5室）	224.00	畳	除塵及び乾拭き	
洗面室・トイレ	44.88	硬質床	除塵及び全面水拭き	
廊下	136.84	弾性床	除塵及び部分水拭き	
宿泊棟2階				
宿泊室（9室）	261.00	繊維床	除塵	
洗面室・トイレ	47.92	硬質床	除塵及び全面水拭き	
廊下	88.92	弾性床	除塵及び部分水拭き	
浴室・渡廊下				
浴室	69.93	硬質床	洗浄	
脱衣室	57.37	硬質床	洗浄	

※ 浴室・脱衣室清掃は、洗面台・鏡磨き 及び 石けんあるいはハンドソープ補充 を含む。

※ 洗面室・トイレ清掃は、便器・洗面台・流し・鏡・ゴミ容器洗い 及び 石けんあるいはハンドソープ、ペーパー補充 を含む。

## 屋内運動場

室 名	面積 (㎡)	床の種類	作業内容	実施回数
玄関	19.40	硬質床	除塵及び部分水拭き	2026年度 年間227日 2027年度 年間227日 2028年度 年間227日 (3年間681日)
ホール	18.40	弾性床	除塵及び部分水拭き	
洗面所・トイレ	32.08	硬質床	除塵及び全面水拭き	
2階ギャラリー	60.45	硬質床	除塵及び全面水拭き	年12日(1回/月)(3年間36日)

## 児童館

室 名	面積 (㎡)	床の種類	作業内容	実施回数
玄関	26.25	硬質床	除塵及び部分水拭き	2026年度 年間227日 2027年度 年間227日 2028年度 年間227日 (3年間681日)
ホール	40.45	弾性床	除塵及び部分水拭き	
遊戯室	150.00	木製床	除塵及び部分水拭き	
図書室	37.10	繊維床	除塵	
集会室	35.65	なし		
洗面所・トイレ	12.51	弾性床	除塵及び全面水拭き	

## 第1グラウンド

室 名	面積 (㎡)	床の種類	作業内容	実施回数
洗面所・トイレ	7.98	硬質床 (アルミウレタン)	除塵及び全面水拭き	2026年度 年間227日 2027年度 年間227日 2028年度 年間227日 (3年間681日)

## 第2グラウンド

室 名	面積 (㎡)	床の種類	作業内容	実施回数
洗面所・トイレ	26.01	硬質床 (タイル)	除塵及び全面水拭き	2026年度 年間227日 2027年度 年間227日 2028年度 年間227日 (3年間681日)