

中津原浄水場工業用水堰魚道改良詳細設計業務委託

番号	質問事項	福山市上下水道局回答
1	<p>第設-3号明細表「魚道改良詳細設計 1式」の採用歩掛について</p> <p>「設計計画～報告書作成」までの各項目に関し、採用されている歩掛（人工数）を教えてくださいませんか。</p>	<p>歩掛については公表しておりません。</p>
2	<p>以下の内容について歩掛公表が可能であれば公開をお願い致します。</p> <p>①設計書の第設-3明細表 ②設計書の第設-2明細表 ③設計書の第設-1明細表</p>	<p>歩掛については公表しておりません。</p>
3	<p>第設-2号明細表 「現地踏査 1式当たり」 の採用歩掛について</p> <p>何の歩掛単価を採用されているのか教えてくださいませんか。 また、補正等を採用されている場合、その考え方を教えてくださいませんか。</p>	<p>見積りを採用しています。 補正等はありません。</p>
4	<p>【特記仕様書 第3章-3.2(2)打合せ等】の打合せ回数は、「本業務における打合せ協議は、下記の主要な区切において行うこととし7回を予定している」と「第1回打合せ1回・中間打合せ3回・最終打合せ1回の計5回」どちらが正解でしょうか？</p>	<p>第1回打合せ1回・中間打合せ3回・最終打合せ1回の計5回が正解です。 (特記仕様書の記載を赤字で訂正しています。)</p>
5	<p>【特記仕様書 第5章-5.4成果品一覧】に「工事設計書（金入り）」とありますが、業務内で作成するという事でしょうか。</p>	<p>特記仕様書 第5章-5.1成果品(3)に記載のとおり、業務内で金入り工事設計書としてとりまとめを行うものです。</p>