

## 「福山市立鳳中学校グラウンド北側防球ネット改修工事」の質問に対する回答

2026年（令和8年）5月19日

福山市教育委員会管理部施設課

No.	質 問	回 答	掲載日
1	<p>○工事費内訳書の作成について</p> <p>本工事の設計書を見ると、工事費内訳として諸経費である共通費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）があります。</p> <p>しかし、直接工事費（科目別内訳）の中にも諸経費という項目があります。</p> <p>これらは重複しているのでしょうか？工事費内訳書にはどのように記載したらよいのでしょうか？</p>	<p>直接工事費（科目別内訳）の中にある諸経費については、専門工事業者の諸経費（下請経費）を工事費とは別に独立させ表現したもので、重複はしていません。工事費内訳書には、直接工事費の中に算入し記載してください。</p>	5/19