

回 答 書

調達物品名：児童用おひるねベッド

質問 No.	項目	様式・冊子名	ページ No.	質 問 内 容	回 答
1	1 調達件名等 (2)納入期限	仕様書	1	納入期限内に「納入日の詳細については、別途協議協議すること」と記載がありますが、こちらは納入期限についても落札後に協議させていただくことは可能でしょうか？ 昨今の会情勢により原材料等が不足しているという情報もありますので、落札後に納入期限を調整していただくことが可能でしょうか？	原則、納入期限の延長はできません。 ただし、契約締結後に大きな市場変動等、やむを得ない事態が発生した場合には協議を行うことがあります。
2	2 前提条件 (2)作業内容	仕様書	1	「ベッド本体に印字を行うこと。」とありますが、内容は1種類だけなのか、各園ごとに違った内容を印字することになるのか、どちらでしょうか。 また、「印字内容等は協議の上決定すること。」とありますが、大まかな印字内容を提示いただくことは可能でしょうか。(例えば、納入年月日やロゴマークを記載する等。)	印字内容は、全施設で同一です。 また、現時点では文字のみを想定しており、ロゴマークの印刷は想定していません。 なお、現時点では20文字～30文字以内のテキストのみを想定していますが、詳細な印字内容は未定です。必ず事前に保育指導課と協議してください。
3	3 構成要件 (3)納品場所	仕様書	2	「施設ごとの搬入台数は協議の上決定すること。」とありますが、配送費用の算出に影響するため、想定される台数の内訳若しくは各施設〇〇台以上等の基準を提示していただけますか。	2026年6月時点での各施設ごとの台数を示しますので、目安としてください。 なお、納品日時点では児童数変動する可能性がありますので、実際の納品数については、必ず事前に保育指導課と協議してください。

施設別台数

施設名	台数
三吉保育所	60台
野上保育所	70台
多治米保育所	86台
あけぼの保育所	108台
山手保育所	83台
西山手保育所	89台
引野保育所	61台
蔵王保育所	80台
熊野保育所	7台
水呑立正保育所	111台
樹徳保育所	102台
西多治米保育所	123台
西保育所	108台
長和保育所	82台
松永西保育所	68台
柳津保育所	96台
金江保育所	31台
藤江保育所	12台
本郷保育所	34台
神村保育所	91台
高西保育所	80台
東村保育所	17台
東神村保育所	17台
神村北保育所	22台
有磨保育所	17台
福田保育所	32台
川口保育所	130台
ふたば保育所	63台
広瀬保育所	6台
駅家保育所	111台
駅家西保育所	95台
宜山保育所	45台
服部南保育所	34台
戸手保育所	77台
新市保育所	54台
網引保育所	32台
常金丸保育所	20台
御野保育所	19台
神辺保育所	86台
中条保育所	36台
湯田保育所	108台
福山市立大学附属こども園	101台
伊勢丘こども園	82台
合計	2786台