

質問・回答書

2026年(令和8年)7月10日

福山市建設局土木部沼隈建設産業課

工事名称：道路改良工事（上山南30号線）

番号	質問事項	回答事項
①	小型擁壁工1号・2号・3号・4号コンクリート擁壁工の基礎砕石について、SPK25040070の施工パッケージですが砕石の小型割増は設計に見込まれていますか。	砕石に係る小型割増は計上していません。
②	ブロック積工の現場打基礎及び裏込め砕石についてSPK25040050・SPK25040046についても砕石の小型割増は設計に見込まれていますか。	
③	U型側溝・自由勾配側溝・プレキャスト集水桝・L型側溝工等基礎砕石の小型割増は設計に見込まれていますか。	
④	地先境界ブロック工の基礎砕石は同様に小型割増は設計に見込まれていますか。	
⑤	ガードレール基礎についても基礎砕石は同様に小型割増は設計に見込まれていますか。	
⑥	上層路盤工のRM-30・RC-30は設計に小型割増を見込んでいますか	
⑦	自由勾配側溝工について、縦断タイプの側溝にあと施工でグレーチングを設置するようになっていますが、ボルト固定グレーチングの受枠の取付施工費（歩掛）は設計に見込まれていますか。	計上しております。
⑧	製品の調整カットについて、溝幅300の製品位なら現地での調整カット（斜切り）はできますが、溝幅500の製品についての現地でのカット（斜切り）の場合エンジンカッター等で施工する為、安全上問題があると思われれます。製造工場のカットになると思いますがカット費は変更対象になりますか。	切断に係る費用は計上しています。