

定期見積り合わせ結果 2026年7月14日(火) 締切分

★契約締結は、落札決定後5日以内にお願いいたします★

| 番号 | 要求課      | 負担行為番号 | 品名                | 品質規格その他                                                                                 | 納品方法   | 数量呼称   | 納品場所     | 希望納期       |
|----|----------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------|
| 1  | 教育推進課    | 21436  | パーティション           | コマイ TP3-1809BN-FFYY<br>① 有限会社不二美 ￥57,530-<br>② 三教株式会社 ￥63,250-                          | 搬入、その他 | 1台     | 坪生小学校    | 2026年8月28日 |
| 2  | 西部環境センター | 27430  | 空調服用バッテリー         | サンエス RD9691NJ<br>① 有限会社下宮商事 ￥160,380-<br>(内訳:¥118,800-)<br>② 水ノ上災害防具株式会社福山営業所 ￥174,240- | 搬入     | 9セット   | 西部環境センター | 2026年8月28日 |
|    |          |        | 空調服用ファン           | サンエス RD9610PH<br>(内訳:¥41,580-)                                                          | 搬入     | 9セット   | 西部環境センター | 2026年8月28日 |
| 3  | 試験検査課    | 27766  | (1)培地             | クロモアガーSTEC 基礎培地 関東化学株式会社 49958-33 5L用<br>① 大塚器械株式会社福山支店 ￥102,850-<br>(内訳:¥65,450-)      | 搬入     | 1個     | 試験検査課    | 2026年8月7日  |
|    |          |        | (2)培地             | ランバクイックサルモネラ 関東化学株式会社 49958-42 1L用<br>(内訳:¥37,400-)                                     | 搬入     | 2個     | 試験検査課    | 2026年8月7日  |
| 4  | (消防)総務課  | 28044  | 手指消毒液             | 丸石製薬株式会社 ウエルパス 手指消毒液0.2%<br>① 株式会社ミヤノメディックス ￥167,090-                                   | 搬入     | 70本    | (消防)総務課  | 2026年8月31日 |
| 5  | 保健予防課    | 28186  | 迅速検査キット           | アボット社 ダイナスクリーン HIV Combo 80003850<br>① 広島和光株式会社福山営業所 ￥84,337-<br>(内訳:¥61,380-)          | 搬入     | 1袋     | 保健予防課    | 2026年8月24日 |
|    |          |        | 衛生紙(シート)          | ナビス プロシアロールシート グリーン No. 570<br>(内訳:¥6,380-)                                             | 搬入     | 2巻     | 保健予防課    | 2026年8月24日 |
|    |          |        | 滅菌シャーレ            | アズワン 3-1491-01<br>(内訳:¥8,580-)                                                          | 搬入     | 1個     | 保健予防課    | 2026年8月24日 |
|    |          |        | 消毒綿               | 白十字 ワンショットプラスヘキシジン 11440<br>(内訳:¥1,408-)                                                | 搬入     | 2箱     | 保健予防課    | 2026年8月24日 |
|    |          |        | 真空採血管用ホルダー        | ニプロ ルアーアダプター付きセーフタッチ PSVセット 32-381<br>(内訳:¥3,300-)                                      | 搬入     | 1箱     | 保健予防課    | 2026年8月24日 |
|    |          |        | マイクロチューブ          | アズワン 1-7521-01<br>(内訳:¥1,353-)                                                          | 搬入     | 1箱     | 保健予防課    | 2026年8月24日 |
|    |          |        | 全血展開液             | アボット社 800005410<br>(内訳:¥1,936-)                                                         | 搬入     | 2個     | 保健予防課    | 2026年8月24日 |
| 6  | 健康推進課    | 27143  | イエローグリーンリボン       | 仕様書のとおり<br>① 株式会社エスティースポーツ ￥278,300-<br>② 有限会社下宮商事 ￥296,450-                            | 搬入     | 5,500個 | 健康推進課    | 2026年10月5日 |
| 7  | 沼隈建設産業課  | 28183  | 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管    | 取り下げ                                                                                    | 搬入     | 12m    | 沼隈建設産業課  | 2026年8月31日 |
|    |          |        | 一般サクシヨン・デリバリー用ホース |                                                                                         | 搬入     | 30m    | 沼隈建設産業課  | 2026年8月31日 |
|    |          |        | 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手  |                                                                                         | 搬入     | 3個     | 沼隈建設産業課  | 2026年8月31日 |
|    |          |        | 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手  |                                                                                         | 搬入     | 1個     | 沼隈建設産業課  | 2026年8月31日 |
|    |          |        | ホースニップル           |                                                                                         | 搬入     | 2個     | 沼隈建設産業課  | 2026年8月31日 |

定期見積り合わせ結果 2026年7月14日(火) 締切分

★契約締結は、落札決定後5日以内にお願いいたします★

|  |  |  |        |  |    |    |         |            |
|--|--|--|--------|--|----|----|---------|------------|
|  |  |  | ホースバンド |  | 搬入 | 2個 | 沼隈建設産業課 | 2026年8月31日 |
|  |  |  | ゲートバルブ |  | 搬入 | 1個 | 沼隈建設産業課 | 2026年8月31日 |
|  |  |  | フート弁   |  | 搬入 | 1個 | 沼隈建設産業課 | 2026年8月31日 |