
 

現 場 説 明 書（技術的事項） 

 

工事名          佐波町市営住宅２－２５他空室改修工事            

 

 

１．現場の状況 

  ・市営住宅の入居者が、日常の生活をしています。 

 

２．別途工事 

  ・電気設備工事  ・給排水衛生ガス設備工事  ・畳、襖改修工事 

 

３．留意事項 

①  入居者が生活しています。工事現場への立入りを防ぐ等の措置を講じて、十分に

安全を確保してください。 

②  管理人への連絡は十分に行うとともに、第三者への安全には細心の注意を払い、

その対策を講じてください。 

③  施工前に工事の内容、工事期間、受注者等を明示したものを階段入口の掲示板（当

該棟全階段）に表示し、各入居者等への周知を図ってください。 

また、変更があった場合も同様にしてください。 

④  騒音、振動、粉塵等が発生する作業を行う場合は、事前に直下・直上・向かい隣

等に直接連絡してください。 

⑤  駐車場は全て有料駐車場として使用しています。工事車両等の駐車は監督員・住

宅管理人と協議してください。 

⑥  実施工程表は、契約後１４日以内に提出するとともに、施工計画書等の承諾は速

やかに受けてください。 

⑦  特定建設資材の再資源化に努めるとともに、産業廃棄物は適切に処理してくださ

い。 

⑧  工事施工上必要な官公署への手続は、受注者の責任において速やかに行ってくだ

さい。 

⑨  本工事受注者は、地元企業・地場製品の活用に努めてください。 

 



・　受注者は、工事現場内において主任技術者（下請負人を含む）に工事名・工期・写真証明印の・　受注者は、工事現場内において主任技術者（下請負人を含む）に工事名・工期・写真証明印の・　受注者は、工事現場内において主任技術者（下請負人を含む）に工事名・工期・写真証明印の・　受注者は、工事現場内において主任技術者（下請負人を含む）に工事名・工期・写真証明印の・　受注者は、工事現場内において主任技術者（下請負人を含む）に工事名・工期・写真証明印の・　受注者は、工事現場内において主任技術者（下請負人を含む）に工事名・工期・写真証明印の・　受注者は、工事現場内において主任技術者（下請負人を含む）に工事名・工期・写真証明印の

・　受注者は、次表に従い、工事実績情報を登録する。・　受注者は、次表に従い、工事実績情報を登録する。・　受注者は、次表に従い、工事実績情報を登録する。・　受注者は、次表に従い、工事実績情報を登録する。・　受注者は、次表に従い、工事実績情報を登録する。・　受注者は、次表に従い、工事実績情報を登録する。・　受注者は、次表に従い、工事実績情報を登録する。

〇〇〇〇〇〇〇

・　浴室FRP防水は、1Ply仕様とする。（防水用ガラスマットは、♯450を使用する）・　浴室FRP防水は、1Ply仕様とする。（防水用ガラスマットは、♯450を使用する）・　浴室FRP防水は、1Ply仕様とする。（防水用ガラスマットは、♯450を使用する）・　浴室FRP防水は、1Ply仕様とする。（防水用ガラスマットは、♯450を使用する）・　浴室FRP防水は、1Ply仕様とする。（防水用ガラスマットは、♯450を使用する）・　浴室FRP防水は、1Ply仕様とする。（防水用ガラスマットは、♯450を使用する）・　浴室FRP防水は、1Ply仕様とする。（防水用ガラスマットは、♯450を使用する）

・　着工前・工事中及び完成時の写真は、Ａ４版印刷、若しくはＡ４版写真帳にて１部提出する。・　着工前・工事中及び完成時の写真は、Ａ４版印刷、若しくはＡ４版写真帳にて１部提出する。・　着工前・工事中及び完成時の写真は、Ａ４版印刷、若しくはＡ４版写真帳にて１部提出する。・　着工前・工事中及び完成時の写真は、Ａ４版印刷、若しくはＡ４版写真帳にて１部提出する。・　着工前・工事中及び完成時の写真は、Ａ４版印刷、若しくはＡ４版写真帳にて１部提出する。・　着工前・工事中及び完成時の写真は、Ａ４版印刷、若しくはＡ４版写真帳にて１部提出する。・　着工前・工事中及び完成時の写真は、Ａ４版印刷、若しくはＡ４版写真帳にて１部提出する。

法定外の労災保険の付保法定外の労災保険の付保法定外の労災保険の付保法定外の労災保険の付保法定外の労災保険の付保法定外の労災保険の付保法定外の労災保険の付保

〇〇〇〇〇〇〇

　入った名札を着用するものとする。　入った名札を着用するものとする。　入った名札を着用するものとする。　入った名札を着用するものとする。　入った名札を着用するものとする。　入った名札を着用するものとする。　入った名札を着用するものとする。

１．　図面及び特記事項に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）１．　図面及び特記事項に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）１．　図面及び特記事項に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）１．　図面及び特記事項に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）１．　図面及び特記事項に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）１．　図面及び特記事項に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）１．　図面及び特記事項に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）

１．工事名称１．工事名称１．工事名称１．工事名称１．工事名称１．工事名称１．工事名称

２．工事場所２．工事場所２．工事場所２．工事場所２．工事場所２．工事場所２．工事場所

３．工事内容３．工事内容３．工事内容３．工事内容３．工事内容３．工事内容３．工事内容

４．別途工事４．別途工事４．別途工事４．別途工事４．別途工事４．別途工事４．別途工事

５．工期の設定５．工期の設定５．工期の設定５．工期の設定５．工期の設定５．工期の設定５．工期の設定

・畳、襖改修工事・畳、襖改修工事・畳、襖改修工事・畳、襖改修工事・畳、襖改修工事・畳、襖改修工事・畳、襖改修工事

６．実施工程表６．実施工程表６．実施工程表６．実施工程表６．実施工程表６．実施工程表６．実施工程表

・本工事の工期は、工事検査期間として１４日間を含んでいる。・本工事の工期は、工事検査期間として１４日間を含んでいる。・本工事の工期は、工事検査期間として１４日間を含んでいる。・本工事の工期は、工事検査期間として１４日間を含んでいる。・本工事の工期は、工事検査期間として１４日間を含んでいる。・本工事の工期は、工事検査期間として１４日間を含んでいる。・本工事の工期は、工事検査期間として１４日間を含んでいる。

・実施工程表を契約後１４日以内に提出する。・実施工程表を契約後１４日以内に提出する。・実施工程表を契約後１４日以内に提出する。・実施工程表を契約後１４日以内に提出する。・実施工程表を契約後１４日以内に提出する。・実施工程表を契約後１４日以内に提出する。・実施工程表を契約後１４日以内に提出する。

７．７．７．７．７．７．７． ・本工事は、法定外の労災保険を見込んでいる。・本工事は、法定外の労災保険を見込んでいる。・本工事は、法定外の労災保険を見込んでいる。・本工事は、法定外の労災保険を見込んでいる。・本工事は、法定外の労災保険を見込んでいる。・本工事は、法定外の労災保険を見込んでいる。・本工事は、法定外の労災保険を見込んでいる。

Ⅱ.工事仕様Ⅱ.工事仕様Ⅱ.工事仕様Ⅱ.工事仕様Ⅱ.工事仕様Ⅱ.工事仕様Ⅱ.工事仕様

１０）空室改修工事１０）空室改修工事１０）空室改修工事１０）空室改修工事１０）空室改修工事１０）空室改修工事１０）空室改修工事 (1)仮設工事(1)仮設工事(1)仮設工事(1)仮設工事(1)仮設工事(1)仮設工事(1)仮設工事

(2)防水工事(2)防水工事(2)防水工事(2)防水工事(2)防水工事(2)防水工事(2)防水工事

・給排水衛生ガス設備工事　　・電気設備工事・給排水衛生ガス設備工事　　・電気設備工事・給排水衛生ガス設備工事　　・電気設備工事・給排水衛生ガス設備工事　　・電気設備工事・給排水衛生ガス設備工事　　・電気設備工事・給排水衛生ガス設備工事　　・電気設備工事・給排水衛生ガス設備工事　　・電気設備工事

１）主任技術者等１）主任技術者等１）主任技術者等１）主任技術者等１）主任技術者等１）主任技術者等１）主任技術者等

２）工事実績情報の登録２）工事実績情報の登録２）工事実績情報の登録２）工事実績情報の登録２）工事実績情報の登録２）工事実績情報の登録２）工事実績情報の登録

７）工事及び完成写真７）工事及び完成写真７）工事及び完成写真７）工事及び完成写真７）工事及び完成写真７）工事及び完成写真７）工事及び完成写真

　　の除去　　の除去　　の除去　　の除去　　の除去　　の除去　　の除去

　（みなし含有建材を含む）　（みなし含有建材を含む）　（みなし含有建材を含む）　（みなし含有建材を含む）　（みなし含有建材を含む）　（みなし含有建材を含む）　（みなし含有建材を含む）

６）アスベスト含有建材６）アスベスト含有建材６）アスベスト含有建材６）アスベスト含有建材６）アスベスト含有建材６）アスベスト含有建材６）アスベスト含有建材

５）発生材の処理５）発生材の処理５）発生材の処理５）発生材の処理５）発生材の処理５）発生材の処理５）発生材の処理

４）建築材料等４）建築材料等４）建築材料等４）建築材料等４）建築材料等４）建築材料等４）建築材料等

３）疑義に対する協議等３）疑義に対する協議等３）疑義に対する協議等３）疑義に対する協議等３）疑義に対する協議等３）疑義に対する協議等３）疑義に対する協議等

請 負 金 額請 負 金 額請 負 金 額請 負 金 額請 負 金 額請 負 金 額請 負 金 額

500万円以上500万円以上500万円以上500万円以上500万円以上500万円以上500万円以上

工 事 受 注 時工 事 受 注 時工 事 受 注 時工 事 受 注 時工 事 受 注 時工 事 受 注 時工 事 受 注 時

契約後10日以内契約後10日以内契約後10日以内契約後10日以内契約後10日以内契約後10日以内契約後10日以内

登録内容の変更時登録内容の変更時登録内容の変更時登録内容の変更時登録内容の変更時登録内容の変更時登録内容の変更時

変更契約後10日以内変更契約後10日以内変更契約後10日以内変更契約後10日以内変更契約後10日以内変更契約後10日以内変更契約後10日以内 工事完成後10日以内工事完成後10日以内工事完成後10日以内工事完成後10日以内工事完成後10日以内工事完成後10日以内工事完成後10日以内

工 事 完 成 時工 事 完 成 時工 事 完 成 時工 事 完 成 時工 事 完 成 時工 事 完 成 時工 事 完 成 時

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

・　処理を行う石綿含有建材の仕様及び部位は、下記による。・　処理を行う石綿含有建材の仕様及び部位は、下記による。・　処理を行う石綿含有建材の仕様及び部位は、下記による。・　処理を行う石綿含有建材の仕様及び部位は、下記による。・　処理を行う石綿含有建材の仕様及び部位は、下記による。・　処理を行う石綿含有建材の仕様及び部位は、下記による。・　処理を行う石綿含有建材の仕様及び部位は、下記による。

　　登録内容について、あらかじめ監督員の承諾を受けたのちに、次表の期限内に登録申請を行う。　　登録内容について、あらかじめ監督員の承諾を受けたのちに、次表の期限内に登録申請を行う。　　登録内容について、あらかじめ監督員の承諾を受けたのちに、次表の期限内に登録申請を行う。　　登録内容について、あらかじめ監督員の承諾を受けたのちに、次表の期限内に登録申請を行う。　　登録内容について、あらかじめ監督員の承諾を受けたのちに、次表の期限内に登録申請を行う。　　登録内容について、あらかじめ監督員の承諾を受けたのちに、次表の期限内に登録申請を行う。　　登録内容について、あらかじめ監督員の承諾を受けたのちに、次表の期限内に登録申請を行う。

　　ただし、期間には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く。　　ただし、期間には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く。　　ただし、期間には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く。　　ただし、期間には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く。　　ただし、期間には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く。　　ただし、期間には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く。　　ただし、期間には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く。

〇〇〇〇〇〇〇

  　また、マニフェスト（Ｄ・Ｅ票）の写しを提出する。  　また、マニフェスト（Ｄ・Ｅ票）の写しを提出する。  　また、マニフェスト（Ｄ・Ｅ票）の写しを提出する。  　また、マニフェスト（Ｄ・Ｅ票）の写しを提出する。  　また、マニフェスト（Ｄ・Ｅ票）の写しを提出する。  　また、マニフェスト（Ｄ・Ｅ票）の写しを提出する。  　また、マニフェスト（Ｄ・Ｅ票）の写しを提出する。

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

　　ただし、同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。　　ただし、同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。　　ただし、同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。　　ただし、同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。　　ただし、同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。　　ただし、同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。　　ただし、同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

　　変更登録は、工期、技術者等に変更が生じた場合に行う（請負代金のみ変更の場合、登録不要）　　変更登録は、工期、技術者等に変更が生じた場合に行う（請負代金のみ変更の場合、登録不要）　　変更登録は、工期、技術者等に変更が生じた場合に行う（請負代金のみ変更の場合、登録不要）　　変更登録は、工期、技術者等に変更が生じた場合に行う（請負代金のみ変更の場合、登録不要）　　変更登録は、工期、技術者等に変更が生じた場合に行う（請負代金のみ変更の場合、登録不要）　　変更登録は、工期、技術者等に変更が生じた場合に行う（請負代金のみ変更の場合、登録不要）　　変更登録は、工期、技術者等に変更が生じた場合に行う（請負代金のみ変更の場合、登録不要）

　　なお、変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の提出を省略できる。(登録要)　　なお、変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の提出を省略できる。(登録要)　　なお、変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の提出を省略できる。(登録要)　　なお、変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の提出を省略できる。(登録要)　　なお、変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の提出を省略できる。(登録要)　　なお、変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の提出を省略できる。(登録要)　　なお、変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の提出を省略できる。(登録要)

・　設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取り合いの関係で、・　設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取り合いの関係で、・　設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取り合いの関係で、・　設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取り合いの関係で、・　設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取り合いの関係で、・　設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取り合いの関係で、・　設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取り合いの関係で、

　設計図書によることが困難又は、不都合な場合が生じたときは、監督員と協議する。　設計図書によることが困難又は、不都合な場合が生じたときは、監督員と協議する。　設計図書によることが困難又は、不都合な場合が生じたときは、監督員と協議する。　設計図書によることが困難又は、不都合な場合が生じたときは、監督員と協議する。　設計図書によることが困難又は、不都合な場合が生じたときは、監督員と協議する。　設計図書によることが困難又は、不都合な場合が生じたときは、監督員と協議する。　設計図書によることが困難又は、不都合な場合が生じたときは、監督員と協議する。

・　建築材料の製造所、製品及び施工業者等は、特記されたもの又は同等以上とする。・　建築材料の製造所、製品及び施工業者等は、特記されたもの又は同等以上とする。・　建築材料の製造所、製品及び施工業者等は、特記されたもの又は同等以上とする。・　建築材料の製造所、製品及び施工業者等は、特記されたもの又は同等以上とする。・　建築材料の製造所、製品及び施工業者等は、特記されたもの又は同等以上とする。・　建築材料の製造所、製品及び施工業者等は、特記されたもの又は同等以上とする。・　建築材料の製造所、製品及び施工業者等は、特記されたもの又は同等以上とする。

・　合板類、塗料、内装材の接着剤のホルムアルデヒドの発散量　Ｆ☆☆☆☆　とする。・　合板類、塗料、内装材の接着剤のホルムアルデヒドの発散量　Ｆ☆☆☆☆　とする。・　合板類、塗料、内装材の接着剤のホルムアルデヒドの発散量　Ｆ☆☆☆☆　とする。・　合板類、塗料、内装材の接着剤のホルムアルデヒドの発散量　Ｆ☆☆☆☆　とする。・　合板類、塗料、内装材の接着剤のホルムアルデヒドの発散量　Ｆ☆☆☆☆　とする。・　合板類、塗料、内装材の接着剤のホルムアルデヒドの発散量　Ｆ☆☆☆☆　とする。・　合板類、塗料、内装材の接着剤のホルムアルデヒドの発散量　Ｆ☆☆☆☆　とする。

・　廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令等に従い、適切に処理する。・　廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令等に従い、適切に処理する。・　廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令等に従い、適切に処理する。・　廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令等に従い、適切に処理する。・　廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令等に従い、適切に処理する。・　廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令等に従い、適切に処理する。・　廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令等に従い、適切に処理する。

・　本工事は、建設副産物情報交換システム（財）日本建設情報総合センターの登録対象工事であり、・　本工事は、建設副産物情報交換システム（財）日本建設情報総合センターの登録対象工事であり、・　本工事は、建設副産物情報交換システム（財）日本建設情報総合センターの登録対象工事であり、・　本工事は、建設副産物情報交換システム（財）日本建設情報総合センターの登録対象工事であり、・　本工事は、建設副産物情報交換システム（財）日本建設情報総合センターの登録対象工事であり、・　本工事は、建設副産物情報交換システム（財）日本建設情報総合センターの登録対象工事であり、・　本工事は、建設副産物情報交換システム（財）日本建設情報総合センターの登録対象工事であり、

　受注者は施工計画時工事完了時及び登録情報の変更が生じた場合は、速やかに当該システムに　受注者は施工計画時工事完了時及び登録情報の変更が生じた場合は、速やかに当該システムに　受注者は施工計画時工事完了時及び登録情報の変更が生じた場合は、速やかに当該システムに　受注者は施工計画時工事完了時及び登録情報の変更が生じた場合は、速やかに当該システムに　受注者は施工計画時工事完了時及び登録情報の変更が生じた場合は、速やかに当該システムに　受注者は施工計画時工事完了時及び登録情報の変更が生じた場合は、速やかに当該システムに　受注者は施工計画時工事完了時及び登録情報の変更が生じた場合は、速やかに当該システムに

　データの入力を行なうものとする。　データの入力を行なうものとする。　データの入力を行なうものとする。　データの入力を行なうものとする。　データの入力を行なうものとする。　データの入力を行なうものとする。　データの入力を行なうものとする。

　　また、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書については、当該システムにより作成を　　また、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書については、当該システムにより作成を　　また、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書については、当該システムにより作成を　　また、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書については、当該システムにより作成を　　また、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書については、当該システムにより作成を　　また、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書については、当該システムにより作成を　　また、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書については、当該システムにより作成を

　行い提出するものとする。　行い提出するものとする。　行い提出するものとする。　行い提出するものとする。　行い提出するものとする。　行い提出するものとする。　行い提出するものとする。

　　また、工事完了時には再生資源利用実施書及び再生資材利用促進実施書を提出する。　　また、工事完了時には再生資源利用実施書及び再生資材利用促進実施書を提出する。　　また、工事完了時には再生資源利用実施書及び再生資材利用促進実施書を提出する。　　また、工事完了時には再生資源利用実施書及び再生資材利用促進実施書を提出する。　　また、工事完了時には再生資源利用実施書及び再生資材利用促進実施書を提出する。　　また、工事完了時には再生資源利用実施書及び再生資材利用促進実施書を提出する。　　また、工事完了時には再生資源利用実施書及び再生資材利用促進実施書を提出する。

箇　所箇　所箇　所箇　所箇　所箇　所箇　所部　材部　材部　材部　材部　材部　材部　材号 棟 ー 号 室号 棟 ー 号 室号 棟 ー 号 室号 棟 ー 号 室号 棟 ー 号 室号 棟 ー 号 室号 棟 ー 号 室

８）その他８）その他８）その他８）その他８）その他８）その他８）その他 〇〇〇〇〇〇〇

・　工事用電気、工事用水は、住戸内の設備を有償で利用できる。・　工事用電気、工事用水は、住戸内の設備を有償で利用できる。・　工事用電気、工事用水は、住戸内の設備を有償で利用できる。・　工事用電気、工事用水は、住戸内の設備を有償で利用できる。・　工事用電気、工事用水は、住戸内の設備を有償で利用できる。・　工事用電気、工事用水は、住戸内の設備を有償で利用できる。・　工事用電気、工事用水は、住戸内の設備を有償で利用できる。

Ⅲ.特記事項Ⅲ.特記事項Ⅲ.特記事項Ⅲ.特記事項Ⅲ.特記事項Ⅲ.特記事項Ⅲ.特記事項
２.   本工事の受注者は、地元企業及び地場産業の積極的な活用に努める。２.   本工事の受注者は、地元企業及び地場産業の積極的な活用に努める。２.   本工事の受注者は、地元企業及び地場産業の積極的な活用に努める。２.   本工事の受注者は、地元企業及び地場産業の積極的な活用に努める。２.   本工事の受注者は、地元企業及び地場産業の積極的な活用に努める。２.   本工事の受注者は、地元企業及び地場産業の積極的な活用に努める。２.   本工事の受注者は、地元企業及び地場産業の積極的な活用に努める。

   改修工事   改修工事   改修工事   改修工事   改修工事   改修工事   改修工事

(3)浮き･ひび割れ(3)浮き･ひび割れ(3)浮き･ひび割れ(3)浮き･ひび割れ(3)浮き･ひび割れ(3)浮き･ひび割れ(3)浮き･ひび割れ

(4)建具工事(4)建具工事(4)建具工事(4)建具工事(4)建具工事(4)建具工事(4)建具工事

(5)内装工事(5)内装工事(5)内装工事(5)内装工事(5)内装工事(5)内装工事(5)内装工事 ・　間仕切パネル部（日本住宅パネル工業協同組合）はラワン合板又は石膏ボードを上張りとする。・　間仕切パネル部（日本住宅パネル工業協同組合）はラワン合板又は石膏ボードを上張りとする。・　間仕切パネル部（日本住宅パネル工業協同組合）はラワン合板又は石膏ボードを上張りとする。・　間仕切パネル部（日本住宅パネル工業協同組合）はラワン合板又は石膏ボードを上張りとする。・　間仕切パネル部（日本住宅パネル工業協同組合）はラワン合板又は石膏ボードを上張りとする。・　間仕切パネル部（日本住宅パネル工業協同組合）はラワン合板又は石膏ボードを上張りとする。・　間仕切パネル部（日本住宅パネル工業協同組合）はラワン合板又は石膏ボードを上張りとする。

〇〇〇〇〇〇〇

・　流し廻りのシーリングはシリコーン系(SR-1)防かびタイプとする。・　流し廻りのシーリングはシリコーン系(SR-1)防かびタイプとする。・　流し廻りのシーリングはシリコーン系(SR-1)防かびタイプとする。・　流し廻りのシーリングはシリコーン系(SR-1)防かびタイプとする。・　流し廻りのシーリングはシリコーン系(SR-1)防かびタイプとする。・　流し廻りのシーリングはシリコーン系(SR-1)防かびタイプとする。・　流し廻りのシーリングはシリコーン系(SR-1)防かびタイプとする。

　0.2mm以上のひび割れ部はＵカットシール材充てん工法とする。　0.2mm以上のひび割れ部はＵカットシール材充てん工法とする。　0.2mm以上のひび割れ部はＵカットシール材充てん工法とする。　0.2mm以上のひび割れ部はＵカットシール材充てん工法とする。　0.2mm以上のひび割れ部はＵカットシール材充てん工法とする。　0.2mm以上のひび割れ部はＵカットシール材充てん工法とする。　0.2mm以上のひび割れ部はＵカットシール材充てん工法とする。

・　打診調査を実施し、浮き部はモルタル塗替え工法またはエポキシ樹脂注入工法とし、・　打診調査を実施し、浮き部はモルタル塗替え工法またはエポキシ樹脂注入工法とし、・　打診調査を実施し、浮き部はモルタル塗替え工法またはエポキシ樹脂注入工法とし、・　打診調査を実施し、浮き部はモルタル塗替え工法またはエポキシ樹脂注入工法とし、・　打診調査を実施し、浮き部はモルタル塗替え工法またはエポキシ樹脂注入工法とし、・　打診調査を実施し、浮き部はモルタル塗替え工法またはエポキシ樹脂注入工法とし、・　打診調査を実施し、浮き部はモルタル塗替え工法またはエポキシ樹脂注入工法とし、

・　建具戸車取替は、既存戸車撤去のうえジュラコン戸車を使用する。・　建具戸車取替は、既存戸車撤去のうえジュラコン戸車を使用する。・　建具戸車取替は、既存戸車撤去のうえジュラコン戸車を使用する。・　建具戸車取替は、既存戸車撤去のうえジュラコン戸車を使用する。・　建具戸車取替は、既存戸車撤去のうえジュラコン戸車を使用する。・　建具戸車取替は、既存戸車撤去のうえジュラコン戸車を使用する。・　建具戸車取替は、既存戸車撤去のうえジュラコン戸車を使用する。

・　網戸はポリプロピレン張りとする。（サランネット同等品張）・　網戸はポリプロピレン張りとする。（サランネット同等品張）・　網戸はポリプロピレン張りとする。（サランネット同等品張）・　網戸はポリプロピレン張りとする。（サランネット同等品張）・　網戸はポリプロピレン張りとする。（サランネット同等品張）・　網戸はポリプロピレン張りとする。（サランネット同等品張）・　網戸はポリプロピレン張りとする。（サランネット同等品張）

・　玄関扉のドアクローザは、常時閉鎖仕様とする。・　玄関扉のドアクローザは、常時閉鎖仕様とする。・　玄関扉のドアクローザは、常時閉鎖仕様とする。・　玄関扉のドアクローザは、常時閉鎖仕様とする。・　玄関扉のドアクローザは、常時閉鎖仕様とする。・　玄関扉のドアクローザは、常時閉鎖仕様とする。・　玄関扉のドアクローザは、常時閉鎖仕様とする。

〇〇〇〇〇〇〇

９）情報共有システム９）情報共有システム９）情報共有システム９）情報共有システム９）情報共有システム９）情報共有システム９）情報共有システム ・　本工事は、インターネットを利用して、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより・　本工事は、インターネットを利用して、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより・　本工事は、インターネットを利用して、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより・　本工事は、インターネットを利用して、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより・　本工事は、インターネットを利用して、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより・　本工事は、インターネットを利用して、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより・　本工事は、インターネットを利用して、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより

　効率化を図る情報共有システムの対象工事である。　効率化を図る情報共有システムの対象工事である。　効率化を図る情報共有システムの対象工事である。　効率化を図る情報共有システムの対象工事である。　効率化を図る情報共有システムの対象工事である。　効率化を図る情報共有システムの対象工事である。　効率化を図る情報共有システムの対象工事である。

　　本工事で利用する情報共有システムは、「広島県工事中情報共有システム」とし、当該サービス　　本工事で利用する情報共有システムは、「広島県工事中情報共有システム」とし、当該サービス　　本工事で利用する情報共有システムは、「広島県工事中情報共有システム」とし、当該サービス　　本工事で利用する情報共有システムは、「広島県工事中情報共有システム」とし、当該サービス　　本工事で利用する情報共有システムは、「広島県工事中情報共有システム」とし、当該サービス　　本工事で利用する情報共有システムは、「広島県工事中情報共有システム」とし、当該サービス　　本工事で利用する情報共有システムは、「広島県工事中情報共有システム」とし、当該サービス

　提供者との契約は受注者が行い利用料を支払うものとする。　提供者との契約は受注者が行い利用料を支払うものとする。　提供者との契約は受注者が行い利用料を支払うものとする。　提供者との契約は受注者が行い利用料を支払うものとする。　提供者との契約は受注者が行い利用料を支払うものとする。　提供者との契約は受注者が行い利用料を支払うものとする。　提供者との契約は受注者が行い利用料を支払うものとする。

　　運用に当たっては、「福山市発注工事における情報共有システム利用実施要領(建築工事)」及び　　運用に当たっては、「福山市発注工事における情報共有システム利用実施要領(建築工事)」及び　　運用に当たっては、「福山市発注工事における情報共有システム利用実施要領(建築工事)」及び　　運用に当たっては、「福山市発注工事における情報共有システム利用実施要領(建築工事)」及び　　運用に当たっては、「福山市発注工事における情報共有システム利用実施要領(建築工事)」及び　　運用に当たっては、「福山市発注工事における情報共有システム利用実施要領(建築工事)」及び　　運用に当たっては、「福山市発注工事における情報共有システム利用実施要領(建築工事)」及び

　「情報共有システム利用手引(建築工事)」によるものとする。　「情報共有システム利用手引(建築工事)」によるものとする。　「情報共有システム利用手引(建築工事)」によるものとする。　「情報共有システム利用手引(建築工事)」によるものとする。　「情報共有システム利用手引(建築工事)」によるものとする。　「情報共有システム利用手引(建築工事)」によるものとする。　「情報共有システム利用手引(建築工事)」によるものとする。

　　した工事打合せ簿を監督員に提出し、その承諾を得ることで本システムを利用しないことができる。　　した工事打合せ簿を監督員に提出し、その承諾を得ることで本システムを利用しないことができる。　　した工事打合せ簿を監督員に提出し、その承諾を得ることで本システムを利用しないことができる。　　した工事打合せ簿を監督員に提出し、その承諾を得ることで本システムを利用しないことができる。　　した工事打合せ簿を監督員に提出し、その承諾を得ることで本システムを利用しないことができる。　　した工事打合せ簿を監督員に提出し、その承諾を得ることで本システムを利用しないことができる。　　した工事打合せ簿を監督員に提出し、その承諾を得ることで本システムを利用しないことができる。

　  　受注者は、本システムを利用できない特別の事由がある場合は、工事着手までに当該事由を記載　  　受注者は、本システムを利用できない特別の事由がある場合は、工事着手までに当該事由を記載　  　受注者は、本システムを利用できない特別の事由がある場合は、工事着手までに当該事由を記載　  　受注者は、本システムを利用できない特別の事由がある場合は、工事着手までに当該事由を記載　  　受注者は、本システムを利用できない特別の事由がある場合は、工事着手までに当該事由を記載　  　受注者は、本システムを利用できない特別の事由がある場合は、工事着手までに当該事由を記載　  　受注者は、本システムを利用できない特別の事由がある場合は、工事着手までに当該事由を記載

　　　共通仮設費として情報共有システムの利用料を含んでいる。　　　共通仮設費として情報共有システムの利用料を含んでいる。　　　共通仮設費として情報共有システムの利用料を含んでいる。　　　共通仮設費として情報共有システムの利用料を含んでいる。　　　共通仮設費として情報共有システムの利用料を含んでいる。　　　共通仮設費として情報共有システムの利用料を含んでいる。　　　共通仮設費として情報共有システムの利用料を含んでいる。

　・発注者指定型　・発注者指定型　・発注者指定型　・発注者指定型　・発注者指定型　・発注者指定型　・発注者指定型

・　受注者希望型（契約時の請負金額が500万円以上のものに限る）・　受注者希望型（契約時の請負金額が500万円以上のものに限る）・　受注者希望型（契約時の請負金額が500万円以上のものに限る）・　受注者希望型（契約時の請負金額が500万円以上のものに限る）・　受注者希望型（契約時の請負金額が500万円以上のものに限る）・　受注者希望型（契約時の請負金額が500万円以上のものに限る）・　受注者希望型（契約時の請負金額が500万円以上のものに限る）

〇〇〇〇〇〇〇

　　　工事費には情報共有システムの利用料を見込んでいない。　　　工事費には情報共有システムの利用料を見込んでいない。　　　工事費には情報共有システムの利用料を見込んでいない。　　　工事費には情報共有システムの利用料を見込んでいない。　　　工事費には情報共有システムの利用料を見込んでいない。　　　工事費には情報共有システムの利用料を見込んでいない。　　　工事費には情報共有システムの利用料を見込んでいない。

　　　本システムの利用を希望する受注者は、工事着工までに工事打合せ簿により、監督員に　　　本システムの利用を希望する受注者は、工事着工までに工事打合せ簿により、監督員に　　　本システムの利用を希望する受注者は、工事着工までに工事打合せ簿により、監督員に　　　本システムの利用を希望する受注者は、工事着工までに工事打合せ簿により、監督員に　　　本システムの利用を希望する受注者は、工事着工までに工事打合せ簿により、監督員に　　　本システムの利用を希望する受注者は、工事着工までに工事打合せ簿により、監督員に　　　本システムの利用を希望する受注者は、工事着工までに工事打合せ簿により、監督員に

　　その旨を申し出て、本システムを利用するものとする。　　その旨を申し出て、本システムを利用するものとする。　　その旨を申し出て、本システムを利用するものとする。　　その旨を申し出て、本システムを利用するものとする。　　その旨を申し出て、本システムを利用するものとする。　　その旨を申し出て、本システムを利用するものとする。　　その旨を申し出て、本システムを利用するものとする。

　　　その場合の請負金額の変更については、情報共有システムの利用料を共通仮設費に見込む　　　その場合の請負金額の変更については、情報共有システムの利用料を共通仮設費に見込む　　　その場合の請負金額の変更については、情報共有システムの利用料を共通仮設費に見込む　　　その場合の請負金額の変更については、情報共有システムの利用料を共通仮設費に見込む　　　その場合の請負金額の変更については、情報共有システムの利用料を共通仮設費に見込む　　　その場合の請負金額の変更については、情報共有システムの利用料を共通仮設費に見込む　　　その場合の請負金額の変更については、情報共有システムの利用料を共通仮設費に見込む

　　ものとし、本システムの利用を確認した後に変更契約を行うものとする。　　ものとし、本システムの利用を確認した後に変更契約を行うものとする。　　ものとし、本システムの利用を確認した後に変更契約を行うものとする。　　ものとし、本システムの利用を確認した後に変更契約を行うものとする。　　ものとし、本システムの利用を確認した後に変更契約を行うものとする。　　ものとし、本システムの利用を確認した後に変更契約を行うものとする。　　ものとし、本システムの利用を確認した後に変更契約を行うものとする。

 　　　　　　〇　　　　　　　　　　　　  　〇 　　　　　　〇　　　　　　　　　　　　  　〇 　　　　　　〇　　　　　　　　　　　　  　〇 　　　　　　〇　　　　　　　　　　　　  　〇 　　　　　　〇　　　　　　　　　　　　  　〇 　　　　　　〇　　　　　　　　　　　　  　〇 　　　　　　〇　　　　　　　　　　　　  　〇　特記事項は ・ 印のついたものを適用する。 ・ 印のつかない場合は、 ※ 印のついたものを適用する。　特記事項は ・ 印のついたものを適用する。 ・ 印のつかない場合は、 ※ 印のついたものを適用する。　特記事項は ・ 印のついたものを適用する。 ・ 印のつかない場合は、 ※ 印のついたものを適用する。　特記事項は ・ 印のついたものを適用する。 ・ 印のつかない場合は、 ※ 印のついたものを適用する。　特記事項は ・ 印のついたものを適用する。 ・ 印のつかない場合は、 ※ 印のついたものを適用する。　特記事項は ・ 印のついたものを適用する。 ・ 印のつかない場合は、 ※ 印のついたものを適用する。　特記事項は ・ 印のついたものを適用する。 ・ 印のつかない場合は、 ※ 印のついたものを適用する。

・　合板については、特記がないものは２類とする。・　合板については、特記がないものは２類とする。・　合板については、特記がないものは２類とする。・　合板については、特記がないものは２類とする。・　合板については、特記がないものは２類とする。・　合板については、特記がないものは２類とする。・　合板については、特記がないものは２類とする。

　※　登録後は速やかに登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。　※　登録後は速やかに登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。　※　登録後は速やかに登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。　※　登録後は速やかに登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。　※　登録後は速やかに登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。　※　登録後は速やかに登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。　※　登録後は速やかに登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。

　　仕上りは、軽歩行仕様とし、床面は滑りにくいものとする。　　仕上りは、軽歩行仕様とし、床面は滑りにくいものとする。　　仕上りは、軽歩行仕様とし、床面は滑りにくいものとする。　　仕上りは、軽歩行仕様とし、床面は滑りにくいものとする。　　仕上りは、軽歩行仕様とし、床面は滑りにくいものとする。　　仕上りは、軽歩行仕様とし、床面は滑りにくいものとする。　　仕上りは、軽歩行仕様とし、床面は滑りにくいものとする。

　　立上り端部はアルミ金物押えを取付け後、シーリング打ちとする。　　立上り端部はアルミ金物押えを取付け後、シーリング打ちとする。　　立上り端部はアルミ金物押えを取付け後、シーリング打ちとする。　　立上り端部はアルミ金物押えを取付け後、シーリング打ちとする。　　立上り端部はアルミ金物押えを取付け後、シーリング打ちとする。　　立上り端部はアルミ金物押えを取付け後、シーリング打ちとする。　　立上り端部はアルミ金物押えを取付け後、シーリング打ちとする。

　部材の固定は接着剤を主とし、ステープル等で既存下地を確認のうえ取付ける。　部材の固定は接着剤を主とし、ステープル等で既存下地を確認のうえ取付ける。　部材の固定は接着剤を主とし、ステープル等で既存下地を確認のうえ取付ける。　部材の固定は接着剤を主とし、ステープル等で既存下地を確認のうえ取付ける。　部材の固定は接着剤を主とし、ステープル等で既存下地を確認のうえ取付ける。　部材の固定は接着剤を主とし、ステープル等で既存下地を確認のうえ取付ける。　部材の固定は接着剤を主とし、ステープル等で既存下地を確認のうえ取付ける。

(玄関･ホール:長さ600mm)(玄関･ホール:長さ600mm)(玄関･ホール:長さ600mm)(玄関･ホール:長さ600mm)(玄関･ホール:長さ600mm)(玄関･ホール:長さ600mm)(玄関･ホール:長さ600mm)

　※位置は現場合わせ　※位置は現場合わせ　※位置は現場合わせ　※位置は現場合わせ　※位置は現場合わせ　※位置は現場合わせ　※位置は現場合わせ

座面から座面から座面から座面から座面から座面から座面から

200～250mm程度200～250mm程度200～250mm程度200～250mm程度200～250mm程度200～250mm程度200～250mm程度

便座先端から便座先端から便座先端から便座先端から便座先端から便座先端から便座先端から

250mm程度250mm程度250mm程度250mm程度250mm程度250mm程度250mm程度
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水平端部水平端部水平端部水平端部水平端部水平端部水平端部

600600600600600600600

　※手摺、紙巻器の位置は現場合わせ　※手摺、紙巻器の位置は現場合わせ　※手摺、紙巻器の位置は現場合わせ　※手摺、紙巻器の位置は現場合わせ　※手摺、紙巻器の位置は現場合わせ　※手摺、紙巻器の位置は現場合わせ　※手摺、紙巻器の位置は現場合わせ
　※位置は現場合わせ　※位置は現場合わせ　※位置は現場合わせ　※位置は現場合わせ　※位置は現場合わせ　※位置は現場合わせ　※位置は現場合わせ
(浴室：長さ600mm)(浴室：長さ600mm)(浴室：長さ600mm)(浴室：長さ600mm)(浴室：長さ600mm)(浴室：長さ600mm)(浴室：長さ600mm)
(玄関･ホール：長さ600mm)(玄関･ホール：長さ600mm)(玄関･ホール：長さ600mm)(玄関･ホール：長さ600mm)(玄関･ホール：長さ600mm)(玄関･ホール：長さ600mm)(玄関･ホール：長さ600mm)

L型手摺詳細図L型手摺詳細図L型手摺詳細図L型手摺詳細図L型手摺詳細図L型手摺詳細図L型手摺詳細図 I型手摺(水平)詳細図I型手摺(水平)詳細図I型手摺(水平)詳細図I型手摺(水平)詳細図I型手摺(水平)詳細図I型手摺(水平)詳細図I型手摺(水平)詳細図 I型手摺(垂直)詳細図I型手摺(垂直)詳細図I型手摺(垂直)詳細図I型手摺(垂直)詳細図I型手摺(垂直)詳細図I型手摺(垂直)詳細図I型手摺(垂直)詳細図

手摺取付詳細図手摺取付詳細図手摺取付詳細図手摺取付詳細図手摺取付詳細図手摺取付詳細図手摺取付詳細図
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・水平端部：ブラケット固定とする(衣服等引っ掛かり防止)・水平端部：ブラケット固定とする(衣服等引っ掛かり防止)・水平端部：ブラケット固定とする(衣服等引っ掛かり防止)・水平端部：ブラケット固定とする(衣服等引っ掛かり防止)・水平端部：ブラケット固定とする(衣服等引っ掛かり防止)・水平端部：ブラケット固定とする(衣服等引っ掛かり防止)・水平端部：ブラケット固定とする(衣服等引っ掛かり防止)
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(便所:長さ600×600)(便所:長さ600×600)(便所:長さ600×600)(便所:長さ600×600)(便所:長さ600×600)(便所:長さ600×600)(便所:長さ600×600)

※I型手摺　L=600※I型手摺　L=600※I型手摺　L=600※I型手摺　L=600※I型手摺　L=600※I型手摺　L=600※I型手摺　L=600

※L型手摺　L=600×600※L型手摺　L=600×600※L型手摺　L=600×600※L型手摺　L=600×600※L型手摺　L=600×600※L型手摺　L=600×600※L型手摺　L=600×600

・　合成樹脂塗床は、滑りにくい仕上りとする。・　合成樹脂塗床は、滑りにくい仕上りとする。・　合成樹脂塗床は、滑りにくい仕上りとする。・　合成樹脂塗床は、滑りにくい仕上りとする。・　合成樹脂塗床は、滑りにくい仕上りとする。・　合成樹脂塗床は、滑りにくい仕上りとする。・　合成樹脂塗床は、滑りにくい仕上りとする。

(6)塗装工事(6)塗装工事(6)塗装工事(6)塗装工事(6)塗装工事(6)塗装工事(6)塗装工事 ・　下地処理は、下記を適用する。・　下地処理は、下記を適用する。・　下地処理は、下記を適用する。・　下地処理は、下記を適用する。・　下地処理は、下記を適用する。・　下地処理は、下記を適用する。・　下地処理は、下記を適用する。

・　ビニル床シート（防滑性床シート）発砲層のないもの　　 ※厚み 2.0㎜～2.5mm・　ビニル床シート（防滑性床シート）発砲層のないもの　　 ※厚み 2.0㎜～2.5mm・　ビニル床シート（防滑性床シート）発砲層のないもの　　 ※厚み 2.0㎜～2.5mm・　ビニル床シート（防滑性床シート）発砲層のないもの　　 ※厚み 2.0㎜～2.5mm・　ビニル床シート（防滑性床シート）発砲層のないもの　　 ※厚み 2.0㎜～2.5mm・　ビニル床シート（防滑性床シート）発砲層のないもの　　 ※厚み 2.0㎜～2.5mm・　ビニル床シート（防滑性床シート）発砲層のないもの　　 ※厚み 2.0㎜～2.5mm

(7)ユニット及び(7)ユニット及び(7)ユニット及び(7)ユニット及び(7)ユニット及び(7)ユニット及び(7)ユニット及び

　 その他工事　 その他工事　 その他工事　 その他工事　 その他工事　 その他工事　 その他工事

　　　＊1　コンクリート、モルタル、プラスター、せっこうボード、その他ボード面等　　　＊1　コンクリート、モルタル、プラスター、せっこうボード、その他ボード面等　　　＊1　コンクリート、モルタル、プラスター、せっこうボード、その他ボード面等　　　＊1　コンクリート、モルタル、プラスター、せっこうボード、その他ボード面等　　　＊1　コンクリート、モルタル、プラスター、せっこうボード、その他ボード面等　　　＊1　コンクリート、モルタル、プラスター、せっこうボード、その他ボード面等　　　＊1　コンクリート、モルタル、プラスター、せっこうボード、その他ボード面等

　　カーテンレールの長さは、建具枠内法寸法より大きいものとし、その他はメーカー標準仕様　　カーテンレールの長さは、建具枠内法寸法より大きいものとし、その他はメーカー標準仕様　　カーテンレールの長さは、建具枠内法寸法より大きいものとし、その他はメーカー標準仕様　　カーテンレールの長さは、建具枠内法寸法より大きいものとし、その他はメーカー標準仕様　　カーテンレールの長さは、建具枠内法寸法より大きいものとし、その他はメーカー標準仕様　　カーテンレールの長さは、建具枠内法寸法より大きいものとし、その他はメーカー標準仕様　　カーテンレールの長さは、建具枠内法寸法より大きいものとし、その他はメーカー標準仕様

　　※網戸が設置してある住戸については、網戸の清掃も行う。　　※網戸が設置してある住戸については、網戸の清掃も行う。　　※網戸が設置してある住戸については、網戸の清掃も行う。　　※網戸が設置してある住戸については、網戸の清掃も行う。　　※網戸が設置してある住戸については、網戸の清掃も行う。　　※網戸が設置してある住戸については、網戸の清掃も行う。　　※網戸が設置してある住戸については、網戸の清掃も行う。

　・　木部　RB種　　　　・　鉄鋼面　RB種　　　　・　ボード等 　　RB種　　・　木部　RB種　　　　・　鉄鋼面　RB種　　　　・　ボード等 　　RB種　　・　木部　RB種　　　　・　鉄鋼面　RB種　　　　・　ボード等 　　RB種　　・　木部　RB種　　　　・　鉄鋼面　RB種　　　　・　ボード等 　　RB種　　・　木部　RB種　　　　・　鉄鋼面　RB種　　　　・　ボード等 　　RB種　　・　木部　RB種　　　　・　鉄鋼面　RB種　　　　・　ボード等 　　RB種　　・　木部　RB種　　　　・　鉄鋼面　RB種　　　　・　ボード等 　　RB種　　　  ＊1　　　  ＊1　　　  ＊1　　　  ＊1　　　  ＊1　　　  ＊1　　　  ＊1　

・　合成樹脂エマルションペイント（EP）B種・　合成樹脂エマルションペイント（EP）B種・　合成樹脂エマルションペイント（EP）B種・　合成樹脂エマルションペイント（EP）B種・　合成樹脂エマルションペイント（EP）B種・　合成樹脂エマルションペイント（EP）B種・　合成樹脂エマルションペイント（EP）B種

・　つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（EP－G）B種・　つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（EP－G）B種・　つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（EP－G）B種・　つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（EP－G）B種・　つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（EP－G）B種・　つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（EP－G）B種・　つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（EP－G）B種

・　オイルステイン塗り（OS）・　オイルステイン塗り（OS）・　オイルステイン塗り（OS）・　オイルステイン塗り（OS）・　オイルステイン塗り（OS）・　オイルステイン塗り（OS）・　オイルステイン塗り（OS）

・　合成樹脂調合ペイント塗り（SOP）B種・　合成樹脂調合ペイント塗り（SOP）B種・　合成樹脂調合ペイント塗り（SOP）B種・　合成樹脂調合ペイント塗り（SOP）B種・　合成樹脂調合ペイント塗り（SOP）B種・　合成樹脂調合ペイント塗り（SOP）B種・　合成樹脂調合ペイント塗り（SOP）B種

・　クリアーラッカー塗り（CL）B種・　クリアーラッカー塗り（CL）B種・　クリアーラッカー塗り（CL）B種・　クリアーラッカー塗り（CL）B種・　クリアーラッカー塗り（CL）B種・　クリアーラッカー塗り（CL）B種・　クリアーラッカー塗り（CL）B種

・　鋼製建具　錆止め塗装のうえ、合成樹脂調合ペイント塗り（SOP）B種・　鋼製建具　錆止め塗装のうえ、合成樹脂調合ペイント塗り（SOP）B種・　鋼製建具　錆止め塗装のうえ、合成樹脂調合ペイント塗り（SOP）B種・　鋼製建具　錆止め塗装のうえ、合成樹脂調合ペイント塗り（SOP）B種・　鋼製建具　錆止め塗装のうえ、合成樹脂調合ペイント塗り（SOP）B種・　鋼製建具　錆止め塗装のうえ、合成樹脂調合ペイント塗り（SOP）B種・　鋼製建具　錆止め塗装のうえ、合成樹脂調合ペイント塗り（SOP）B種

　　※塗装色は、（一社）日本塗料工業会　色票番号「19－65D」とする。　　※塗装色は、（一社）日本塗料工業会　色票番号「19－65D」とする。　　※塗装色は、（一社）日本塗料工業会　色票番号「19－65D」とする。　　※塗装色は、（一社）日本塗料工業会　色票番号「19－65D」とする。　　※塗装色は、（一社）日本塗料工業会　色票番号「19－65D」とする。　　※塗装色は、（一社）日本塗料工業会　色票番号「19－65D」とする。　　※塗装色は、（一社）日本塗料工業会　色票番号「19－65D」とする。

・　カーテンレール(ダブルレール)は、SUS製とする。・　カーテンレール(ダブルレール)は、SUS製とする。・　カーテンレール(ダブルレール)は、SUS製とする。・　カーテンレール(ダブルレール)は、SUS製とする。・　カーテンレール(ダブルレール)は、SUS製とする。・　カーテンレール(ダブルレール)は、SUS製とする。・　カーテンレール(ダブルレール)は、SUS製とする。

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

・　ビニル床シート（クッションフロア）発泡層のあるもの　 ※厚み 1.8㎜ ・厚み 3.3～3.5mm・　ビニル床シート（クッションフロア）発泡層のあるもの　 ※厚み 1.8㎜ ・厚み 3.3～3.5mm・　ビニル床シート（クッションフロア）発泡層のあるもの　 ※厚み 1.8㎜ ・厚み 3.3～3.5mm・　ビニル床シート（クッションフロア）発泡層のあるもの　 ※厚み 1.8㎜ ・厚み 3.3～3.5mm・　ビニル床シート（クッションフロア）発泡層のあるもの　 ※厚み 1.8㎜ ・厚み 3.3～3.5mm・　ビニル床シート（クッションフロア）発泡層のあるもの　 ※厚み 1.8㎜ ・厚み 3.3～3.5mm・　ビニル床シート（クッションフロア）発泡層のあるもの　 ※厚み 1.8㎜ ・厚み 3.3～3.5mm〇〇〇〇〇〇〇

　　　　　　　　　　　　　サンゲツ（SP）、SINCOL（SL+PLUS）　同等品　　　　　　　　　　　　　サンゲツ（SP）、SINCOL（SL+PLUS）　同等品　　　　　　　　　　　　　サンゲツ（SP）、SINCOL（SL+PLUS）　同等品　　　　　　　　　　　　　サンゲツ（SP）、SINCOL（SL+PLUS）　同等品　　　　　　　　　　　　　サンゲツ（SP）、SINCOL（SL+PLUS）　同等品　　　　　　　　　　　　　サンゲツ（SP）、SINCOL（SL+PLUS）　同等品　　　　　　　　　　　　　サンゲツ（SP）、SINCOL（SL+PLUS）　同等品

・　壁紙（塩化ビニル）　　防火性能の種別：準不燃・　壁紙（塩化ビニル）　　防火性能の種別：準不燃・　壁紙（塩化ビニル）　　防火性能の種別：準不燃・　壁紙（塩化ビニル）　　防火性能の種別：準不燃・　壁紙（塩化ビニル）　　防火性能の種別：準不燃・　壁紙（塩化ビニル）　　防火性能の種別：準不燃・　壁紙（塩化ビニル）　　防火性能の種別：準不燃

主　務主　務主　務主　務主　務主　務主　務 課　　員課　　員課　　員課　　員課　　員課　　員課　　員 課長補佐課長補佐課長補佐課長補佐課長補佐課長補佐課長補佐

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺

次長次長次長次長次長次長次長

Non ScaleNon ScaleNon ScaleNon ScaleNon ScaleNon ScaleNon Scale

課長課長課長課長課長課長課長

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

１１１１１１１
図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

特記仕様書・詳細図特記仕様書・詳細図特記仕様書・詳細図特記仕様書・詳細図特記仕様書・詳細図特記仕様書・詳細図特記仕様書・詳細図

５）５）５）５）５）５）５） ６）６）６）６）６）６）６）

福山市建設局建築部住宅課福山市建設局建築部住宅課福山市建設局建築部住宅課福山市建設局建築部住宅課福山市建設局建築部住宅課福山市建設局建築部住宅課福山市建設局建築部住宅課

〇〇〇〇〇〇〇・　釘・ヒートン･シール･モヘア類の撤去、落書き消去、建具調整は共通とする。・　釘・ヒートン･シール･モヘア類の撤去、落書き消去、建具調整は共通とする。・　釘・ヒートン･シール･モヘア類の撤去、落書き消去、建具調整は共通とする。・　釘・ヒートン･シール･モヘア類の撤去、落書き消去、建具調整は共通とする。・　釘・ヒートン･シール･モヘア類の撤去、落書き消去、建具調整は共通とする。・　釘・ヒートン･シール･モヘア類の撤去、落書き消去、建具調整は共通とする。・　釘・ヒートン･シール･モヘア類の撤去、落書き消去、建具調整は共通とする。

・材質：ステンレス製樹脂被覆φ30～35程度・材質：ステンレス製樹脂被覆φ30～35程度・材質：ステンレス製樹脂被覆φ30～35程度・材質：ステンレス製樹脂被覆φ30～35程度・材質：ステンレス製樹脂被覆φ30～35程度・材質：ステンレス製樹脂被覆φ30～35程度・材質：ステンレス製樹脂被覆φ30～35程度

　・木下地：木ねじ　・木下地：木ねじ　・木下地：木ねじ　・木下地：木ねじ　・木下地：木ねじ　・木下地：木ねじ　・木下地：木ねじ

・コンクリート下地：あと施工アンカー・コンクリート下地：あと施工アンカー・コンクリート下地：あと施工アンカー・コンクリート下地：あと施工アンカー・コンクリート下地：あと施工アンカー・コンクリート下地：あと施工アンカー・コンクリート下地：あと施工アンカー

　による。　による。　による。　による。　による。　による。　による。

・　クリーニングは全戸全室行う。浴室（ユニットバス含む）、押入、物入、天袋、・　クリーニングは全戸全室行う。浴室（ユニットバス含む）、押入、物入、天袋、・　クリーニングは全戸全室行う。浴室（ユニットバス含む）、押入、物入、天袋、・　クリーニングは全戸全室行う。浴室（ユニットバス含む）、押入、物入、天袋、・　クリーニングは全戸全室行う。浴室（ユニットバス含む）、押入、物入、天袋、・　クリーニングは全戸全室行う。浴室（ユニットバス含む）、押入、物入、天袋、・　クリーニングは全戸全室行う。浴室（ユニットバス含む）、押入、物入、天袋、

　建具（襖は除く）、バルコニー、PS、倉庫、郵便受け等を含む。　建具（襖は除く）、バルコニー、PS、倉庫、郵便受け等を含む。　建具（襖は除く）、バルコニー、PS、倉庫、郵便受け等を含む。　建具（襖は除く）、バルコニー、PS、倉庫、郵便受け等を含む。　建具（襖は除く）、バルコニー、PS、倉庫、郵便受け等を含む。　建具（襖は除く）、バルコニー、PS、倉庫、郵便受け等を含む。　建具（襖は除く）、バルコニー、PS、倉庫、郵便受け等を含む。

・　柾目合板天井張りは目透かしとする。（南海プライウッド：和室天井材「新ふじ」同等品）・　柾目合板天井張りは目透かしとする。（南海プライウッド：和室天井材「新ふじ」同等品）・　柾目合板天井張りは目透かしとする。（南海プライウッド：和室天井材「新ふじ」同等品）・　柾目合板天井張りは目透かしとする。（南海プライウッド：和室天井材「新ふじ」同等品）・　柾目合板天井張りは目透かしとする。（南海プライウッド：和室天井材「新ふじ」同等品）・　柾目合板天井張りは目透かしとする。（南海プライウッド：和室天井材「新ふじ」同等品）・　柾目合板天井張りは目透かしとする。（南海プライウッド：和室天井材「新ふじ」同等品）

〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

・　別途工事については、相互に調整し、工事全体の円滑な施工に努める。・　別途工事については、相互に調整し、工事全体の円滑な施工に努める。・　別途工事については、相互に調整し、工事全体の円滑な施工に努める。・　別途工事については、相互に調整し、工事全体の円滑な施工に努める。・　別途工事については、相互に調整し、工事全体の円滑な施工に努める。・　別途工事については、相互に調整し、工事全体の円滑な施工に努める。・　別途工事については、相互に調整し、工事全体の円滑な施工に努める。

〇〇〇〇〇〇〇

CFCFCFCFCFCFCF

床(ﾎｰﾙ、DK、便所、洗面・脱衣室)床(ﾎｰﾙ、DK、便所、洗面・脱衣室)床(ﾎｰﾙ、DK、便所、洗面・脱衣室)床(ﾎｰﾙ、DK、便所、洗面・脱衣室)床(ﾎｰﾙ、DK、便所、洗面・脱衣室)床(ﾎｰﾙ、DK、便所、洗面・脱衣室)床(ﾎｰﾙ、DK、便所、洗面・脱衣室)

床(ﾎｰﾙ、DK、便所、洗面・脱衣室)床(ﾎｰﾙ、DK、便所、洗面・脱衣室)床(ﾎｰﾙ、DK、便所、洗面・脱衣室)床(ﾎｰﾙ、DK、便所、洗面・脱衣室)床(ﾎｰﾙ、DK、便所、洗面・脱衣室)床(ﾎｰﾙ、DK、便所、洗面・脱衣室)床(ﾎｰﾙ、DK、便所、洗面・脱衣室)

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

Ver.2604Ver.2604Ver.2604Ver.2604Ver.2604Ver.2604Ver.2604

　  令和７年版及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和７年版による。　  令和７年版及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和７年版による。　  令和７年版及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和７年版による。　  令和７年版及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和７年版による。　  令和７年版及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和７年版による。　  令和７年版及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和７年版による。　  令和７年版及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和７年版による。

Ⅰ.工事概要Ⅰ.工事概要Ⅰ.工事概要Ⅰ.工事概要Ⅰ.工事概要Ⅰ.工事概要Ⅰ.工事概要

福山市佐波町地内福山市佐波町地内福山市佐波町地内福山市佐波町地内福山市佐波町地内福山市佐波町地内福山市佐波町地内

３）３）３）３）３）３）３） ４）４）４）４）４）４）４）

４４４４４４４

CFCFCFCFCFCFCF

佐波町市営住宅２－２５他空室改修工事　特記仕様書佐波町市営住宅２－２５他空室改修工事　特記仕様書佐波町市営住宅２－２５他空室改修工事　特記仕様書佐波町市営住宅２－２５他空室改修工事　特記仕様書佐波町市営住宅２－２５他空室改修工事　特記仕様書佐波町市営住宅２－２５他空室改修工事　特記仕様書佐波町市営住宅２－２５他空室改修工事　特記仕様書

佐波町市営住宅２－２５他空室改修工事　特記仕様書佐波町市営住宅２－２５他空室改修工事　特記仕様書佐波町市営住宅２－２５他空室改修工事　特記仕様書佐波町市営住宅２－２５他空室改修工事　特記仕様書佐波町市営住宅２－２５他空室改修工事　特記仕様書佐波町市営住宅２－２５他空室改修工事　特記仕様書佐波町市営住宅２－２５他空室改修工事　特記仕様書

佐波町市営住宅２－２５他空室改修工事佐波町市営住宅２－２５他空室改修工事佐波町市営住宅２－２５他空室改修工事佐波町市営住宅２－２５他空室改修工事佐波町市営住宅２－２５他空室改修工事佐波町市営住宅２－２５他空室改修工事佐波町市営住宅２－２５他空室改修工事
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㎡

解体の作業の対象
となる床面積の合計

○

○・耐火　　・準耐火　　・その他

階 数

延 べ 面 積

耐 火 種 別

構 造

名 称

住 所

新築工事の着工日

・木造　　・ＲＣ造　　・Ｓ造　　・その他

福山市佐波町５２１番地

佐波町市営住宅２号棟

１９８２年４月１日

１，９２９

地上　５階　地下　　階

図面番号

図面名称 工事名附近見取図・配置図　(A3) 福山市建設局建築部住宅課

Ｎ至 府中

山陽本線

福山駅
至 広島

国道２号線
神島橋

至 瀬戸町

至 福山

卍
明王院

佐波町市営住宅
工事場所：福山市佐波町地内

附近見取図　Non Scale
佐波町市営住宅
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２号棟
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駐車スペース
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公園

配置図　Non Scale
佐波町市営住宅

２/４

工事場所２－２６

工事場所２－２５

佐波町市営住宅２－２５他空室改修工事



図面番号

図面名称 工事名平面図　縮尺1:50(A3)・仕上表 福山市建設局建築部住宅課

天 井 建具関係

天井ﾊﾟﾈﾙ 

その他

手摺新設(I型水平)
板張補強
(t25×W150程度 OS塗装)

天井ﾊﾟﾈﾙ 

EP-G塗装替

額縁四方SOP塗装替

EP-G塗装替

押入

押入

CH＝2,305

浴室
CH＝2,335

3,690

6,180

1,290 950 3,940

3,6903,690 3,690

1,1101,3801,200 2,700 990

バルコニー

1
,
8
9
0

1
,
6
5
0

1
,
4
4
0

9
9
0

W700×H1750

W1500×H1800W1700×H1800

1
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0
0

1
,
2
9
0

1
,
3
5
0

2
,
6
4
0

2
,
3
4
0

3
,
7
8
0

N

ｱｸﾘﾙ板

▼FL

t=3(型板)

舟底引手
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板

(　)はWD-2寸法

1
,
8
2
0

900(790)

型 式

材質・見込

仕 上

ｶ ﾞ ﾗ ｽ

ﾌﾗｯｼｭ引き戸

見込み:36
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板

ｶﾞﾗｽ押え
木製小口貼(t=5)

ｱｸﾘﾙ板 t=3(型板)

舟底引手90mm
敷居ﾌﾗｯﾄﾚｰﾙ(ｱﾙﾐ製)

金 物

備 考
既存片引戸撤去
（埋込ﾚｰﾙ共）
ﾓﾙﾀﾙ補修

その他標準金物一式

ﾌﾗｯﾄﾚｰﾙ用戸車
戸当り

室 名 床 壁

ホール
既存 CF張

改修 CF1.8張替

壁ﾊﾟﾈﾙ

玄関

既存

改修

ﾓﾙﾀﾙ土間

－

壁ﾊﾟﾈﾙ、ﾓﾙﾀﾙ

EP-G塗装替

EP-G塗装替

ホール
CH＝2,335

玄関

和室６帖（Ａ）

和室６帖（Ｂ）

押入 押入

吊戸棚

便所
CH＝2,100

W400×H600

洗面・脱衣室
CH＝2,100

CH＝2,335
台所（ＤＫ）

CH＝2,305

2
,
7
9
0

4
7
0

380

 

洋室
CH＝2,335

バルコニー

W1500×H1800W400×H600

佐波町市営住宅２－２５　平面図　Ｓ＝１／５０

佐波町市営住宅２－２５各室仕上表

佐波町市営住宅２－２５他空室改修工事

玄関扉 鍵取替(支給品)
　　　 ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ取替
　　　 ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替

姿　図

※現場寸法を確認のうえ製作すること。

名称・数量 WD-1、WD-2　ﾌﾗｯｼｭ片引戸(DK、洗面・脱衣室)　各1か所

木製引戸
WD

1・2

WD

2

WD

1

建　具　表

　　　 SOP塗装替
　　　 (枠・ﾎﾟｽﾄ内外共)

欄間ｱｸﾘﾙ板t3(型板)取替
 360×770程度四方見切押取付
 OS塗装(両面)共

和室６帖（Ａ）

柾目合板天井張

額縁四方SOP塗装替

既存 畳
押入 下段ﾗﾜﾝ合板t5.5上張
　　 端部ｱﾙﾐ押え取付(2か所)

壁ﾊﾟﾈﾙ

8
,
7
6
0

既存

改修 －

畳 壁ﾊﾟﾈﾙ 柾目合板天井張

ﾗﾜﾝ合板t4上張のうえ
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

　　 欄間ｱｸﾘﾙ板t3(型板)取替
 360×810程度四方見切押取付
 OS塗装(両面)共
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設

改修 －
ﾗﾜﾝ合板t4上張のうえ
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

－

和室６帖（Ｂ）

廻縁・付鴨居SOP塗装替

天井ﾊﾟﾈﾙ 

天井ﾊﾟﾈﾙ

 

押入 下段ﾗﾜﾝ合板t5.5上張
　　 端部ｱﾙﾐ押え取付

木製片引戸取替(WD-1)
 埋込ﾚｰﾙ撤去・ﾓﾙﾀﾙ補修共

EP-G塗装替

既存 CF張

既存 CF張

洋室
改修

壁ﾊﾟﾈﾙ

壁ﾊﾟﾈﾙ清掃

壁ﾊﾟﾈﾙ
一部ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り

ｱﾙﾐ製建具 型板ｶﾞﾗｽt4取替

ﾗﾜﾝ合板t5.5上張
CF1.8張

(図示)

H90程度(OS塗装共)
一部木巾木取付(図示)

木製片引戸 戸当りｺﾞﾑ取付
　　　　　 SOP塗装替(片面)
　　　　　 　　　　小口共

　　　　　 開閉調整
　　　　　 表面清掃(片面)

欄間ｱｸﾘﾙ板t3(型板)取替(4か所)

 OS塗装(両面)共

 (引手加工共)

 720×840程度、720×680
 程度、360×130程度(2枚)

有孔ﾎﾞｰﾄﾞ(450×850程度)取替

端部ｱﾙﾐ押え取付(3か所)

　　　　 表面清掃
　　　　 開閉調整

水切棚撤去

木製開戸 天端・下端ｶｯﾄ

 370×800程度四方見切押取付

 (L=6900程度)

ｷｯﾁﾝ水切り調整

改修 CF1.8張替
EP-G塗装替
 吊戸棚側面・底面共
壁ﾀｲﾙ清掃

EP-G塗装替

改修 CF1.8張替

天井ﾊﾟﾈﾙ

天井ﾊﾟﾈﾙ

既存 壁ﾊﾟﾈﾙCF張

既存 CF張

そ の 他

ﾗﾜﾝ合板t4上張のうえ
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張
ﾗﾜﾝ合板t12上張(図示)(H1800)
のうえﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

EP-G塗装替
(配管共)

手摺新設(L型)
木製開戸

壁ﾊﾟﾈﾙ

ﾗﾜﾝ合板t4上張のうえ
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

木製片引戸取替(WD-2)
 埋込ﾚｰﾙ撤去・ﾓﾙﾀﾙ補修共

改修 CF1.8張替
洗面・脱衣室

既存 ﾀｲﾙ張 ﾀｲﾙ張、ﾓﾙﾀﾙ塗装 ﾓﾙﾀﾙ塗装

浴 室
改修 ｱﾙﾐ金物押え取付

ｼｰﾘﾝｸﾞ打共
EP-G塗装替

・ﾊﾞﾙｺﾆｰ　　：－
・PS　　　　：－
・郵便受　　：－

EP-G塗装替

額縁四方SOP塗装替

 戸当り取替

ｱﾙﾐ製建具 握玉取替
 (非常時解放装置付表示錠)

 SOP塗装替(小口共)

便 所

FRP防水(立上りH1200)
　　　　　ﾗｯﾁ調整

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設
押入 壁木材撤去(2か所)ﾋｰﾄﾝ撤去(図示)

額縁三方・換気扇枠SOP塗装替

・物置(2-25)：掛金錠取替(SUS)　　　　　　・網戸ﾚｰﾙ撤去(各室共通)

押入

Ｄ Ｋ

EP-G塗装替
(配管共)

３/４

鍵取替(支給品)
ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ取替
ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替
SOP塗装替
(枠・ﾎﾟｽﾄ内外共)

手摺新設(I型水平)
板張補強
(t25×W150程度 OS塗装)

ﾋｰﾄﾝ撤去

壁木材撤去

欄間ｱｸﾘﾙ板t3(型板)取替
 360×770程度四方見切押取付
 OS塗装(両面)共

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設
額縁四方OS塗装替

下段ﾗﾜﾝ合板t5.5上張
端部ｱﾙﾐ押え取付

下段ﾗﾜﾝ合板t5.5上張
端部ｱﾙﾐ押え取付

　　 
 360×810程度四方見切押取付
 OS塗装(両面)共

欄間ｱｸﾘﾙ板t3(型板)取替

H90程度(OS塗装共)
木巾木取付

端部ｱﾙﾐ押え取付

ﾗﾜﾝ合板t5.5上張
下段

端部ｱﾙﾐ押え取付

木製開戸
 天端・下端ｶｯﾄ
 開閉調整
 表面清掃

欄間ｱｸﾘﾙ板t3(型板)取替(4か所)

 OS塗装(両面)共
 370×800程度四方見切押取付

 

木製片引戸
 戸当りｺﾞﾑ取付
 SOP塗装替(片面)
　　　　　小口共
 表面清掃(片面)
 開閉調整

ｱﾙﾐ製建具 型板ｶﾞﾗｽt4取替

 (引手加工共)

 720×840程度、720×680
 程度、360×130程度(2枚)

額縁三方枠SOP塗装替

換気扇枠SOP塗装替

木製片引戸取替(WD-1)
 埋込ﾚｰﾙ撤去・ﾓﾙﾀﾙ補修共

廻縁・付鴨居SOP塗装替
 (L=6900程度)

有孔ﾎﾞｰﾄﾞ(450×850程度)取替
水切棚撤去

ｷｯﾁﾝ水切り調整

ﾗﾜﾝ合板t12上張(H1800)

手摺新設(L型)

額縁四方SOP塗装替

 戸当り取替

木製開戸
 SOP塗装替
　(小口共)

木製片引戸取替
(WD-2)

埋込ﾚｰﾙ撤去
　・ﾓﾙﾀﾙ補修共

ｱﾙﾐ製建具 握玉取替
 (非常時解放装置付表示錠)
　　　　　ﾗｯﾁ調整



図面番号

図面名称 工事名平面図　縮尺1:50(A3)・仕上表 福山市建設局建築部住宅課

天 井 建具関係

天井ﾊﾟﾈﾙ 

その他

押入 下段ﾗﾜﾝ合板t5.5上張
　　 端部ｱﾙﾐ押え取付

手摺新設(I型水平)
板張補強
(t25×W150程度 OS塗装)

天井ﾊﾟﾈﾙ 

EP-G塗装替

柾目合板天井張

EP-G塗装替

ｱｸﾘﾙ板

▼FL

t=3(型板)

舟底引手
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板

(　)はWD-2寸法

1
,
8
2
0

型 式

材質・見込

仕 上

ｶ ﾞ ﾗ ｽ

ﾌﾗｯｼｭ引き戸

見込み:36
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板

ｶﾞﾗｽ押え
木製小口貼(t=5)

ｱｸﾘﾙ板 t=3(型板)

舟底引手90mm
敷居ﾌﾗｯﾄﾚｰﾙ(ｱﾙﾐ製)

金 物

備 考
既存片引戸撤去
（埋込ﾚｰﾙ共）
ﾓﾙﾀﾙ補修

その他標準金物一式

ﾌﾗｯﾄﾚｰﾙ用戸車
戸当り

室 名 床 壁

ホール
既存 CF張

改修 CF1.8張替

壁ﾊﾟﾈﾙ

玄関

既存

改修

ﾓﾙﾀﾙ土間

－

壁ﾊﾟﾈﾙ、ﾓﾙﾀﾙ

EP-G塗装替

EP-G塗装替

既存 畳 壁ﾊﾟﾈﾙ

押入

押入

CH＝2,305

浴室
CH＝2,335

3,690

6,180

1,2909503,940

3,6903,6903,690

1,110 1,380 1,2002,700990

バルコニー

W700×H1750

W1500×H1800 W1700×H1800

ホール
CH＝2,335

玄関

和室６帖（Ａ）

和室６帖（Ｂ）

押入

洋室
CH＝2,335

押入

便所
CH＝2,100

W400×H600

洗面・脱衣室
CH＝2,100

CH＝2,305

1
,
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9
0
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,
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9
9
0

2
,
7
9
0

1
,
2
0
0

1
,
2
9
0

2
,
6
4
0

1
,
3
5
0

2
,
3
4
0
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N

押入

バルコニー

吊戸棚

台所（ＤＫ）
CH＝2,335

W400×H600W1500×H1800

佐波町市営住宅２－２６　平面図　Ｓ＝１／５０

佐波町市営住宅２－２６各室仕上表

佐波町市営住宅２－２５他空室改修工事

玄関扉 鍵取替(支給品)
　　　 ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ取替
　　　 ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替

姿　図

※現場寸法を確認のうえ製作すること。

名称・数量 WD-1、WD-2　ﾌﾗｯｼｭ片引戸(DK、洗面・脱衣室)　各1か所

木製引戸
WD

1・2

建　具　表

WD

2

WD

1

　　　 SOP塗装替
　　　 (枠・ﾎﾟｽﾄ内外共)

額縁四方OS塗装替

欄間ｱｸﾘﾙ板t3(型板)取替
 360×770程度四方見切押取付
 OS塗装(両面)共
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設

改修 －
ﾗﾜﾝ合板t4上張のうえ
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張 －

柾目合板天井張
　　 端部ｱﾙﾐ押え取付

既存 畳 壁ﾊﾟﾈﾙ
押入 下段ﾗﾜﾝ合板t5.5上張

和室６帖（Ａ）

額縁四方OS塗装替

欄間ｱｸﾘﾙ板t3(型板)取替
 360×810程度四方見切押取付
 OS塗装(両面)共
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設

改修 －
ﾗﾜﾝ合板t4上張のうえ
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

－

和室６帖（Ｂ）

改修 CF1.8張替

天井ﾊﾟﾈﾙ 

天井ﾊﾟﾈﾙ

 

木製片引戸 戸車取替(2個)
　　 端部ｱﾙﾐ押え取付

木製片引戸取替(WD-1)
 埋込ﾚｰﾙ撤去・ﾓﾙﾀﾙ補修共

天井ﾊﾟﾈﾙ

EP-G塗装替

天井ﾊﾟﾈﾙ

既存

既存 CF張

洋室
改修

壁ﾊﾟﾈﾙ

壁ﾊﾟﾈﾙ
一部ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り

既存

便 所
壁ﾊﾟﾈﾙCF張

既存 CF張

そ の 他

ﾗﾜﾝ合板t4上張のうえ
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

のうえﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

EP-G塗装替
(配管共)

額縁四方SOP塗装替
手摺新設(L型)

木製開戸

壁ﾊﾟﾈﾙ

ﾗﾜﾝ合板t4上張のうえ
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

木製片引戸取替(WD-2)
 埋込ﾚｰﾙ撤去・ﾓﾙﾀﾙ補修共

改修
洗面・脱衣室

既存 ﾀｲﾙ張 ﾀｲﾙ張、ﾓﾙﾀﾙ塗装

浴 室
改修 ｱﾙﾐ金物押え取付

ｼｰﾘﾝｸﾞ打共

EP-G塗装替
(配管共)

・PS　　　　：－
・郵便受　　：－

　　　　　 戸当りｺﾞﾑ取付

Ｄ Ｋ
改修 CF1.8張替 EP-G塗装替

EP-G塗装替

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

　　　　　 SOP塗装替(片面)
　　　　　 　　　　小口共

EP-G塗装替
 吊戸棚側面・底面共

 (引手加工共)
 程度、360×130程度(2枚)
 720×840程度、720×680
ｱﾙﾐ製建具 型板ｶﾞﾗｽt4取替

ﾘｼﾝ吹付

EP-G塗装替

ﾗﾜﾝ合板t12上張(図示)(H1800)

 戸当り取替

清掃 壁ﾊﾟﾈﾙ清掃 　　　　　 表面清掃(片面)
木製開戸 天端ｶｯﾄ
　　　　 開閉調整

押入 下段ﾗﾜﾝ合板t5.5上張

欄間ｱｸﾘﾙ板t3(型板)取替(4か所)
 370×800程度四方見切押取付
 OS塗装(両面)共

壁補修(図示)

ｱﾙﾐ製建具 ｸﾚｾﾝﾄ調整

額縁三方・換気扇枠SOP塗装替

FRP防水(立上りH1200)

網戸撤去

網戸撤去

ｱﾙﾐ製建具 開閉調整
ｱﾙﾐ製扉 ｼｰﾘﾝｸﾞ打替

・ﾊﾞﾙｺﾆｰ　　：木材撤去
・物置(2-26)：掛金錠取替(SUS)、ﾍﾟｺ錠取替　　　　　　・網戸ﾚｰﾙ、柱部金物撤去(各室共通)

4
7
0

380

900(790)

廻縁・付鴨居SOP塗装替
 (L=6900程度)
有孔ﾎﾞｰﾄﾞ(450×850程度)取替

 SOP塗装替(小口共)

CF1.8張替

４/４

ｷｯﾁﾝ水切り調整
水切棚撤去

鍵取替(支給品)
ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ取替
ﾄﾞｱｽｺｰﾌﾟ取替
SOP塗装替
(枠・ﾎﾟｽﾄ内外共)

手摺新設(I型水平)
板張補強
(t25×W150程度 OS塗装)

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設
額縁四方OS塗装替

下段ﾗﾜﾝ合板t5.5上張
端部ｱﾙﾐ押え取付

欄間ｱｸﾘﾙ板t3(型板)取替
 360×770程度四方見切押取付
 OS塗装(両面)共

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設
額縁四方OS塗装替

端部ｱﾙﾐ押え取付
下段ﾗﾜﾝ合板t5.5上張

欄間ｱｸﾘﾙ板t3(型板)取替
 360×810程度四方見切押取付
 OS塗装(両面)共

下段ﾗﾜﾝ合板t5.5上張
端部ｱﾙﾐ押え取付

木製開戸 天端ｶｯﾄ
　　　　 開閉調整

 

 戸車取替(2個)
木製片引戸

 戸当りｺﾞﾑ取付
 SOP塗装替(片面)
　　　　　小口共
 表面清掃(片面)

 370×800程度四方見切押取付
 OS塗装(両面)共

欄間ｱｸﾘﾙ板t3(型板)取替(4か所)

壁補修 壁補修

木製片引戸取替(WD-1)
 埋込ﾚｰﾙ撤去・ﾓﾙﾀﾙ補修共

 (引手加工共)
 程度、360×130程度(2枚)
 720×840程度、720×680
ｱﾙﾐ製建具 型板ｶﾞﾗｽt4取替
ｱﾙﾐ製建具 ｸﾚｾﾝﾄ調整

換気扇枠SOP塗装替

額縁三方枠SOP塗装替

ｷｯﾁﾝ水切り調整

廻縁・付鴨居SOP塗装替
 (L=6900程度)

ｱﾙﾐ製建具 開閉調整
網戸撤去

ﾗﾜﾝ合板t12上張(H1800)

手摺新設(L型)

額縁四方SOP塗装替
網戸撤去

木製開戸

 戸当り取替

 SOP塗装替
　(小口共)

ｱﾙﾐ製扉
 ｼｰﾘﾝｸﾞ打替

木製片引戸取替
(WD-2)

埋込ﾚｰﾙ撤去
　・ﾓﾙﾀﾙ補修共

ｱﾙﾐ製建具 開閉調整

有孔ﾎﾞｰﾄﾞ(450×850程度)取替
水切棚撤去



§工事名称 佐波町市営住宅２－２５他空室改修工事

§工事場所 福山市佐波町地内

1 この数量書は、福山市建設工事請負契約約款１条に定める「設計図書」ではなく

参考数量です。従って、契約後の変更等を含意するものではありません。

2 数量の算出は次の基準によっています。

※ 「建築数量積算基準・同解説」 （建築工事積算研究会制定）

参考数量書

特記事項



福　山　市

設　計　書

工事名称 佐波町市営住宅２－２５他空室改修工事

工事場所 福山市佐波町地内

・佐波町市営住宅２－２５空室改修工事    一式
・佐波町市営住宅２－２６空室改修工事    一式



福　山　市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

直　接　工　事　費

1   
式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   
式

  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  

1   
式

計

工事価格        

1   
式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   
式



福　山　市

工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直　接　工　事　費

1   
式

計



福　山　市

直　接　工　事　費　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

佐波町市営住宅  

1   
式

計



福　山　市

直　接　工　事　費　科目別内訳 4

佐波町市営住宅

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

２－２５空室改修工事

1   
式

２－２６空室改修工事

1   
式

産業廃棄物処理費等

1   
式

計



福　山　市

直　接　工　事　費　中科目別内訳 5

佐波町市営住宅

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

２－２５空室改修工事 ２－２５        

1   
式

２－２５空室改修工事 環境配慮改修    

1   
式

計

２－２６空室改修工事 ２－２６        

1   
式

２－２６空室改修工事 環境配慮改修    

1   
式

計

産業廃棄物処理費等 運搬費          

1   
式

産業廃棄物処理費等 処理費          

1   
式

計



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 6

佐波町市営住宅 ２－２５空室改修工事 ２－２５

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【直接仮設】    

養生費          材工共                          

（空室改修程度） 52   
㎡

整理清掃後片付け

（空室改修程度） 52   
㎡

内部仕上足場    脚立足場　H=900程度　材工共     

（内部改修）    52   
㎡

各所クリーニング 45㎡～60㎡　手間のみ            

1   
戸

【防水工事】    

浴室床          立上り1200mm程度                

ＦＲＰ防水      ｱﾙﾐ金物押え(ｼｰﾙ含む)            1   
１プライ        ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ，下地調整　材工共      式

【建具工事】    

鋼製片開き戸　ド 材のみ                          

アクローザ      1   
個

ドアスコープ    材のみ                          

1   
個

握玉付空錠      非常時開放装置付　材のみ        

1   
個

戸当り          SUS製　材のみ                   

（上枠付用）    1   
個

ゴム戸当り      ２型　塩ビ　材のみ              

（壁、枠付用）  1   
個

掛金錠          SUS製　材のみ                   

1   
個

建具金物取替    既存建具調整　手間のみ          

1   
戸

既存建具調整    手間のみ                        

1   
戸

木製建具取替    ポリ合板フラッシュ片引戸(窓付)  

WD-1            W900xH1820 金物含む             1   
撤去・取付・加工・調整共        か所

木製建具取替    ポリ合板フラッシュ片引戸(窓付)  

WD-2            W790xH1820 金物含む             1   
撤去・取付・加工・調整共        か所

型板ガラス取替  材工共                          

厚４．０        720×840程度                    1   
枚

型板ガラス取替  材工共                          

厚４．０        720×680程度                    1   
枚



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 7

佐波町市営住宅 ２－２５空室改修工事 ２－２５

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

型板ガラス取替  材工共                          

厚４．０　小窓  360×130程度（引手加工共）      2   
枚

欄間部閉塞      ｱｸﾘﾙ版t3　固定　360×770程度    

ｶﾞﾗｽ撤去共 材工共               1   
か所

欄間部閉塞      ｱｸﾘﾙ版t3　固定　360×810程度    

ｶﾞﾗｽ撤去共 材工共               1   
か所

欄間部閉塞      ｱｸﾘﾙ版t3　固定　370×800程度    

ｶﾞﾗｽ撤去共 材工共               4   
か所

【木工事】      

ラワン合板      Ｆ☆☆☆☆　材のみ              

ｔ１２　　Ｔ２  2   
㎡

ラワン合板      Ｆ☆☆☆☆　材のみ              

ｔ５.５　Ｔ２   11.7 
㎡

ラワン合板　ｔ４ Ｆ☆☆☆☆　材のみ              

　Ｔ２          50.2 
㎡

床合板張り      手間のみ                        

11.7 
㎡

壁合板張り      手間のみ                        

52.2 
㎡

補強板張り      150*1820㎜程度　材工　OS塗装共  

1   
式

巾木            米つが　材工共                  

3.9 
ｍ

木製開戸天端・下

端ｶｯﾄ           1   
式

【内装工事】    

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り 下地処理　材工共                

厚１．８（CF）  8.6 
㎡

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張替 既存床シート撤去・下地処理      

厚１．８ (CF)   材工共                          18.7 
㎡

壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り  サンゲツＳＰ同等　素地ごしらえ  

材工共                          52.2 
㎡

【塗装工事】    

壁              素地ごしらえ　材工共            

ＥＰ塗り　２回  53   
改修仕様        ㎡

天井            素地ごしらえ　材工共            

ＥＰ（Ｇ）塗り  32.5 
２回　改修仕様  ㎡



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 8

佐波町市営住宅 ２－２５空室改修工事 ２－２５

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

鋼製建具塗装替  素地ごしらえ，錆止め塗装        

ＳＯＰ塗り　２回 材工共                          4.7 
㎡

木製建具塗装替  素地ごしらえ　材工共            

ＳＯＰ塗り　２回 4.7 
㎡

ＯＳ塗り        木部                            

素地ごしらえ共                  3.9 
材工共                          ｍ

ＳＯＰ塗装替    木部                            

素地付着除去(塗替え面)          36.9 
材工共                          ｍ

換気扇枠        下地処理　材工共                

ＳＯＰ塗装替    1   
式

【ﾕﾆｯﾄ及びその他

】              

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付     ダブル　 ステンレス製           

ブラケット含む                  2   
材工共                          か所

I型手摺取付     ｽﾃﾝﾚｽ製樹脂被覆　φ32程度       

長さ600mm 取付け部品共          1   
材工共                          本

L型手摺取付     ｽﾃﾝﾚｽ製樹脂被覆　φ32程度       

長さ600mm×600mm 取付け部品共   1   
材工共                          本

端部ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ押え 押入　材工共                    

7.8 
ｍ

キッチン水切調整

1   
式

有孔板取替      450*850程度　材工共             

1   
か所

【撤去工事】    

撤去            釘、ﾋｰﾄﾝ金具、網戸ﾚｰﾙ、木材、水 

切棚等                          1   
式

計



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 9

佐波町市営住宅 ２－２５空室改修工事 環境配慮改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有床材  集積共                          

撤去手間        18.7 
㎡

除去石綿処理    密封処理（二重梱包）            

0.1 
ｍ3

計



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 10

佐波町市営住宅 ２－２６空室改修工事 ２－２６

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【直接仮設】    

養生費          材工共                          

（空室改修程度） 52   
㎡

整理清掃後片付け

（空室改修程度） 52   
㎡

内部仕上足場    脚立足場　H=900程度　材工共     

（内部改修）    52   
㎡

各所クリーニング 45㎡～60㎡　手間のみ            

1   
戸

【防水工事】    

ｼｰﾘﾝｸﾞ打替      ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ         

(水廻り)        15×10　既存撤去・集積共        4.9 
ｍ

浴室床          立上り1200mm程度                

ＦＲＰ防水      ｱﾙﾐ金物押え(ｼｰﾙ含む)            1   
１プライ        ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ，下地調整　材工共      式

【建具工事】    

鋼製片開き戸　ド 材のみ                          

アクローザ      1   
個

ドアスコープ    材のみ                          

1   
個

ローラー締まり  材のみ                          

（ペコ錠）      1   
個

木製戸用戸車    材のみ                          

ジュラコン      2   
平型Ф３６      個

戸当り          SUS製　材のみ                   

（上枠付用）    1   
個

ゴム戸当り      ２型　塩ビ　材のみ              

（壁、枠付用）  1   
個

掛金錠          SUS製　材のみ                   

1   
個

建具金物取替    既存建具調整　手間のみ          

1   
戸

既存建具調整    手間のみ                        

1   
戸

木製建具取替    ポリ合板フラッシュ片引戸(窓付)  

WD-1            W900xH1820 金物含む             1   
撤去・取付・加工・調整共        か所

木製建具取替    ポリ合板フラッシュ片引戸(窓付)  

WD-2            W790xH1820 金物含む             1   
撤去・取付・加工・調整共        か所



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 11

佐波町市営住宅 ２－２６空室改修工事 ２－２６

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

型板ガラス取替  材工共                          

厚４．０        720×840程度                    1   
枚

型板ガラス取替  材工共                          

厚４．０        720×680程度                    1   
枚

型板ガラス取替  材工共                          

厚４．０　小窓  360×130程度（引手加工共）      2   
枚

欄間部閉塞      ｱｸﾘﾙ版t3　固定　360×770程度    

ｶﾞﾗｽ撤去共 材工共               1   
か所

欄間部閉塞      ｱｸﾘﾙ版t3　固定　360×810程度    

ｶﾞﾗｽ撤去共 材工共               1   
か所

欄間部閉塞      ｱｸﾘﾙ版t3　固定　370×800程度    

ｶﾞﾗｽ撤去共 材工共               4   
か所

【木工事】      

ラワン合板      Ｆ☆☆☆☆　材のみ              

ｔ１２　　Ｔ２  2   
㎡

ラワン合板      Ｆ☆☆☆☆　材のみ              

ｔ５.５　Ｔ２   3.5 
㎡

ラワン合板　ｔ４ Ｆ☆☆☆☆　材のみ              

　Ｔ２          50.2 
㎡

床合板張り      手間のみ                        

3.5 
㎡

壁合板張り      手間のみ                        

52.2 
㎡

補強板張り      150*1820㎜程度　材工　OS塗装共  

1   
式

木製開戸天端ｶｯﾄ 

1   
式

壁補修          

1   
式

【内装工事】    

床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張替 既存床シート撤去・下地処理      

厚１．８ (CF)   材工共                          18.7 
㎡

壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り  サンゲツＳＰ同等　素地ごしらえ  

材工共                          52.2 
㎡

【塗装工事】    

壁              素地ごしらえ　材工共            

ＥＰ塗り　２回  53   
改修仕様        ㎡



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 12

佐波町市営住宅 ２－２６空室改修工事 ２－２６

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

天井            素地ごしらえ　材工共            

ＥＰ（Ｇ）塗り  32.5 
２回　改修仕様  ㎡

鋼製建具塗装替  素地ごしらえ，錆止め塗装        

ＳＯＰ塗り　２回 材工共                          4.7 
㎡

木製建具塗装替  素地ごしらえ　材工共            

ＳＯＰ塗り　２回 4.7 
㎡

ＯＳ塗装替      木部                            

素地付着除去(塗替え面)          13.6 
材工共                          ｍ

ＳＯＰ塗装替    木部                            

素地付着除去(塗替え面)          14   
材工共                          ｍ

換気扇枠        下地処理　材工共                

ＳＯＰ塗装替    1   
式

【ﾕﾆｯﾄ及びその他

】              

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付     ダブル　 ステンレス製           

ブラケット含む                  2   
材工共                          か所

I型手摺取付     ｽﾃﾝﾚｽ製樹脂被覆　φ32程度       

長さ600mm 取付け部品共          1   
材工共                          本

L型手摺取付     ｽﾃﾝﾚｽ製樹脂被覆　φ32程度       

長さ600mm×600mm 取付け部品共   1   
材工共                          本

端部ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ押え 押入　材工共                    

4.4 
ｍ

キッチン水切調整

1   
式

有孔板取替      450*850程度　材工共             

1   
か所

【撤去工事】    

撤去            釘、ﾋｰﾄﾝ金具、網戸ﾚｰﾙ、網戸、木 

材、柱部金物、水切棚撤去等      1   
式

計



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 13

佐波町市営住宅 ２－２６空室改修工事 環境配慮改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有床材  集積共                          

撤去手間        18.7 
㎡

除去石綿処理    密封処理（二重梱包）            

0.1 
ｍ3

計



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 14

佐波町市営住宅 産業廃棄物処理費等 運搬費

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材運搬費    一般                            

1   
式

発生材運搬費    木材                            

1   
式

発生材運搬費    石綿含有建材                    

1   
式

計



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 15

佐波町市営住宅 産業廃棄物処理費等 処理費

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分費    一般                            

0.1 
ｔ

発生材処分費    木材                            

0.2 
ｍ3

発生材処分費    石綿含有建材                    

0.1 
t

計


