

入札結果

(単位:円)

工事番号	315 第16号	工事名	配水管布設工事(配整28-48)		発注工種	水道施設工事	契約方法	一般競争(ダイレクト)
		工事場所	福山市沼隈町地内		入札執行	2016年 7月13日 10時13分	予定価格(税抜)	3,680,000
		契約課	管財契約課	担当課	配水管整備課		完成期限	2016年10月31日まで

商号	入札状況			
	1	回		備考
1	ビンゴ総合(有)	3,074,000		
2	(株)尾熊設備	3,067,700		
3	(株)開真	3,050,000		最低制限価格未満
4	(株)グローバル	3,075,000		
5	(有)コンプリート・エフ	3,058,000		最低制限価格未満
6	(有)三和設備	3,067,000		
7	シグマ・コーポレーション(株)	3,062,000		最低制限価格未満
8	(有)伸明設備	3,058,000		最低制限価格未満
9	(株)清代	3,073,000		
10	(株)ティ・エム	3,066,000		落札
11	(株)ハセガワ設備工業	3,055,000		最低制限価格未満
12	(株)マエタ	3,059,400		最低制限価格未満

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

落札価格

3,311,280

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

245,280

入札結果

(単位:円)

工事番号	316 第16号	工事名	配水管布設工事(配改28-17)		発注工種	水道施設工事	契約方法	一般競争(ダイレクト)
		工事場所	福山市松永町三丁目地内		入札執行	2016年 7月13日 10時22分	予定価格(税抜)	3,570,000
		契約課	管財契約課	担当課	配水管維持課	完成期限	2016年 9月30日 まで	

商号	入札状況			
	1	回		備考
1	ビンゴ総合(有)	2,979,000		
2	(株)尾熊設備	2,975,100		
3	(株)開真	2,958,000		最低制限価格未滿
4	(株)グローバル	2,983,000		
5	(有)コンプリート・エフ	2,967,000		落札
6	(有)伸明設備	2,970,000		
7	(株)清代	2,988,000		
8	(有)田中設備工業所	2,976,000		
9	(株)ティ・エム	2,973,000		
10	(株)マエタ	2,969,800		

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

落札価格

3,204,360

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

237,360

入札結果

(単位：円)

工事番号	317 第16号	工事名	小口径管推進工事(流関第28-25工区)		発注工種	土木一式工事	契約方法	一般競争(ダイレクト)
		工事場所	福山市駅家町地内		入札執行	2016年 7月13日 10時31分	予定価格(税抜)	32,837,000
		契約課	管財契約課	担当課	下水道建設課		完成期限	2017年 1月31日 まで

商号	入札状況			備考
	1	回		
1	アキ建設(株)	28,177,000		最低制限価格未満
2	石井建材(有)	28,228,000		最低制限価格未満
3	石黒建設(株)	28,150,000		最低制限価格未満
4	(株)一瓢組	28,172,000		最低制限価格未満
5	井上土木(株)	28,154,000		最低制限価格未満
6	(株)伊予建設	28,240,000		最低制限価格未満
7	岩木産業(株)	28,079,954		最低制限価格未満
8	(株)上杉組	28,234,000		最低制限価格未満
9	(株)駅家工務店	28,161,000		最低制限価格未満
10	岡田石材(株)	28,311,000		最低制限価格未満
11	カネ力建設(株)	28,169,800		最低制限価格未満
12	来山建設(株)	28,347,000		
13	(株)広栄産業	28,284,000		最低制限価格未満
14	高陽建設工業(株)	28,271,000		最低制限価格未満
15	興和建设工業(株)	28,165,000		最低制限価格未満

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

落札価格

30,614,544

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

2,267,744

入札結果

(単位:円)

工事番号	317 第16号	工事名	小口径管推進工事(流関第28-25工区)		発注工種	土木一式工事	契約方法	一般競争(ダイレクト)
		工事場所	福山市駅家町地内		入札執行	2016年 7月13日 10時31分	予定価格(税抜)	32,837,000
		契約課	管財契約課	担当課	下水道建設課		完成期限	2017年 1月31日 まで

商号	入札状況		
	1回		備考
16 山陽土建工業(株)	28,169,000		最低制限価格未満
17 (株)サンヨーテック	28,297,000		最低制限価格未満
18 (株)繁山興業	28,346,800		落札
19 (株)浄管センター	28,157,000		最低制限価格未満
20 (有)ジョウカン土木	28,327,000		最低制限価格未満
21 新和建设工業(株)	28,176,000		最低制限価格未満
22 大和建设(株)	28,265,000		最低制限価格未満
23 巧建設(株)	28,265,000		最低制限価格未満
24 (株)武田組	28,240,000		最低制限価格未満
25 塚本興業(株)	28,185,000		最低制限価格未満
26 (株)寺岡建設	28,239,000		最低制限価格未満
27 東光建設(株)	28,220,000		最低制限価格未満
28 東部開発(有)	28,220,000		最低制限価格未満
29 東洋建設(株)	28,129,500		最低制限価格未満
30 東洋建設工業(株)	28,192,000		最低制限価格未満

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

落札価格

30,614,544

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

2,267,744

入札結果

(単位：円)

工事番号 第 16 号	317	工事名	小口径管推進工事（流関第 2 8 - 2 5 工区）		発注工種	土木一式工事	契約方法	一般競争（ダイレクト）
		工事場所	福山市駅家町地内		入札執行	2016年 7月13日 10時 31分	予定価格(税抜)	32,837,000
		契約課	管財契約課	担当課	下水道建設課		完成期限	2017年 1月31日 まで

商号	入札状況			備考
	1	回		
31 中尾建設工業（有）		28,102,500		最低制限価格未満
32 八興建設（株）		28,359,500		
33 （有）服部建設工業		28,226,000		最低制限価格未満
34 平賀建設（株）		28,161,000		最低制限価格未満
35 富士建設（株）		28,317,000		最低制限価格未満
36 フタバ建設（株）		28,114,800		最低制限価格未満
37 ブラザー技研（株）		28,213,000		最低制限価格未満
38 （株）前田組		28,199,000		最低制限価格未満
39 前田土工工業（株）		28,310,000		最低制限価格未満
40 丸後産業（有）		28,179,000		最低制限価格未満
41 （株）丸忠建設		28,290,000		最低制限価格未満
42 （株）水本組		28,158,500		最低制限価格未満
43 三谷建設（株）		28,225,000		最低制限価格未満
44 （株）村上開発		28,276,600		最低制限価格未満
45 山路建設工業（株）		28,107,800		最低制限価格未満

上記金額に 1 0 0 分の 8 に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

落札価格

30,614,544

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

2,267,744

入札結果

(単位：円)

業務番号 318 第16号	業務名	実施設計業務委託(単28-2)			発注工種	土木関係建設コンサルタント業務	契約方法	一般競争(ダイレクト)
	業務場所	福山市春日町地内			入札執行	2016年 7月13日 10時48分	予定価格(税抜)	8,962,000
	契約課	管財契約課		担当課	下水道建設課		完成期限	2016年12月28日まで

商号	入札状況			
	1	回		備考
1 (株)エイチテック		6,622,000		
2 エボシ技工調査設計(株)		6,596,000		
3 (有)共立測量設計		6,590,000		落札
4 ダイホーコンサルタント(株)		6,616,400		
5 (株)知久設計		6,604,400		
6 (有)中央測量設計		6,582,900		最低制限価格未滿
7 徳永技建工業(株)		6,598,000		
8 (株)都市総合設計事務所		6,624,000		
9 広建コンサルタンツ(株)		6,627,000		

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

落札価格

7,117,200

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

527,200

